
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 
 

 

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar n° 101, de 

04.05.2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de              

R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) para participação, a título de 

contrapartida, no repasse de recursos destinados a PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA-PI, 

referente a proposta Plataforma+Brasil nº 032448/2021.  

Os recursos estão disponíveis na Lei Orçamentária Municipal nº 
011 de 29 de setembro de 2020, conforme rubrica orçamentária 

abaixo especificada, e cópia anexa:  

Pode: 02 – Executivo  
Órgão: 07 – Sec. De Administração e Finanças  

Unidade:01– Departamento de Obras Públicas 

Função: 15 
Subfunção: 451 

Programa: 0020 

Atividade: 1008 
Natureza da despesa:40.90.51 

Na hipótese de eventual necessidade de aporte adicional de 

recursos, o proponente se compromete pela sua integralização, durante 

a vigência do Convênio. Esclareço que neste caso, conforme a legislação 

determina, será formalizada a proposta de alteração do Convênio junto 

ao Órgão Concedente, devidamente justificada e dentro do prazo 

máximo estabelecido pelo Termo de Convênio. 

 

 

 

São Gonçalo do Gurgueia(PI), 31 de julho de 2021. 
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EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

ATIVIDADES

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 
PI-DDLAE.06071-0/2024 

Processo: DDLAE.07961-1/2024

       A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei

Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

características e condições seguintes.

NOME CPF/CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO GURGUEIA 01.612.607/0001-95

NOME

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
GURGUÉIA – PI - 920432/2021

ATIV.26297

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO (D0001)

Município: Coordenadas Geográficas:

São Gonçalo do Gurguéia (PI) 10°01'49.00"S / 45°18'10.00"O

MEMORIAL DESCRITIVO

(-45.30277777777778, -10.030277777777778)

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 01/08/2024 às 14:28
[Ivbi7HR7NHoXUbHsdMzuaLlowgOcEHHN4asBGzxZYSvWBwg8XF6MqdTeg3ASZw0c]

Emitido eletronicamente em 01/08/2024 14:29 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.99289-9/2024.C789.D715.43D2]
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DETALHAMENTO

   A presente DECLARAÇAÕ DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo

administrativo DDLAE.07961-1/2024, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislação, conforme declarado a seguir:

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 01/08/2024 às 14:28
[Ivbi7HR7NHoXUbHsdMzuaLlowgOcEHHN4asBGzxZYSvWBwg8XF6MqdTeg3ASZw0c]

Emitido eletronicamente em 01/08/2024 14:29 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.99289-9/2024.C789.D715.43D2]
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CONDIÇÕES GERAIS

Pergunta Resposta

Localizada em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas? Não

Localizada no bioma Mata Atlântica e implica corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006? Não

Localizada na Zona Costeira e implica em alterações significativas das suas características naturais, conforme
dispõe a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988? Não

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite
de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não
esteja ainda estabelecida?

Não

Desenvolvida em área de Preservação Permanente (APP)? Não

Gera resíduos perigosos? Não

Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Não

 

i . A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;

ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de
uso e ocupação do solo do município;

iii . Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse
ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;

v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

vi . A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos
específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou
suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii . Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de

Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações
específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de

adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.

xi . Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 01/08/2024 às 14:28
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES

imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.
xiii . O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente

cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

Nada consta.

Teresina (PI), 01/08/2024

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente

Secretário do Meio Ambiente
Secretário do Meio Ambiente

Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 01/08/2024 às 14:28
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ART de Obra ou Serviço

1920220043650
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1916581838

Registro: 31227

Empresa Contratada: RENC ENGENHARIA EIRELI Registro: 0000031410EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

01612607000195Contratante: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

S/N

CENTRO

AVENIDA SAO GONÇALO

PI 64993-000SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

015/2022Contrato: 10/03/2022celebrado em Vinculado à ART:

4.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NAVENIDA SAO GONÇALO Nº:Logradouro:

CENTROBairro:Complemento:

SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 64993-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -10.030544, -45.300916

Finalidade:

05/07/2023

OUTRO

01/07/2022Data de Início:

Código:

01612607000195Proprietário MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
FISCALIZAÇÃO UnidadeQuantidade

FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 3785.4000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (3.785,40 M²) NO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO GURGUÉIA-PI, SEGUNDO O CONVÊNIO SINCONV Nº 920432/2021 COM A CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
RAUL ELVIS CARDOSO NOGUEIRA CAMPOS - CPF: 03299191306

____________________________________________________
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - CPF/CNPJ: 01612607000195

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 05/07/2022 Valor Pago: 88,78 8201285749Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 
 

 
DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 

 
 
 

Paulo Lustosa Nogueira, DECLARA, para os devidos fins e sob penas 

da Lei que a área de intervenção, objeto do Convênio SICONV nº 

920432/2021 com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba – 7ª SR, referente à Pavimentação de vias 

públicas no município de São Gonçalo do Gurguéia, é de DOMÍNIO 

PÚBLICO e está em nome da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 

Gurguéia (PI). 

 
 
 

 
São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Abril de 2024. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia - PI, inscrito no 

CNPJ/MF 01.612.607/0001-95 com sede na Av. São Gonçalo, s/n, Centro – 

CEP 6493-000 – São Gonçalo do Gurguéia - PI, neste ato representado por 

seu titular, o Prefeito Paulo Lustosa Nogueira, Brasileiro, casado, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 428.707.981-72, DECLARA sob as penas da lei, cumprindo o 

disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega 

menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nessa 

municipalidade. 

 

 
São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Abril de 2024. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 
 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia - PI, inscrito no 

CNPJ/MF 01.612.607/0001-95 com sede na Av. São Gonçalo, s/n, Centro – 

CEP 6493-000 – São Gonçalo do Gurguéia - PI, neste ato representado por 

seu titular, o Prefeito Paulo Lustosa Nogueira, Brasileiro, casado, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 428.707.981-72, DECLARA, estar de acordo com a 

Pavimentação de vias públicas município de São Gonçalo do Gurguéia, 

referente ao Convênio SICONV nº 920432/2021 com a CODEVASF – 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

7ª SR, proporcionando benefícios diretos a famílias na área contemplada pelo 

projeto. 

 
 
 

 
São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Abril de 2024. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 
 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 
 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo do Gurguéia (PI) possui capacidade técnica e gerencial para a 

execução da obra de Pavimentação de vias públicas município de São 

Gonçalo do Gurguéia /PI, objeto do Convênio SICONV nº 920432/2021 com 

a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba – 7ª SR, e que contará com Engenheiro responsável pela 

fiscalização e acompanhamento da obra. 

O Engenheiro que fará a fiscalização desta obra será o Engenheiro Civil 

Raul Elvis Cardoso Nogueira Campos. 

 
 
 
 
 
 

São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Abril de 2024. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA 
FISCALIZAÇÃO 

 
 
 

Eu, Paulo Lustosa Nogueira, Prefeito Municipal de São Gonçalo 

do Gurguéia – PI, declaro junto a CODEVASF que o Engenheiro Civil Raul 

Elvis Cardoso Nogueira Campos, será o responsável técnico pelo 

acompanhamento da obra de Pavimentação de vias públicas município de 

São Gonçalo do Gurguéia/PI, objeto do Convênio SICONV nº 920432/2021 

com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba – 7ª SR e que o referido profissional terá como 

responsabilidades: 

• Conhecer o projeto executivo; 

• Registrar ART de acompanhamento da referida obra; 

• Acompanhar a licitação das obras; 

• Fazer cumprir o Plano de Trabalho aprovado; 

• Não permitir alteração das metas físicas e localização das obras, sem 

aprovação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba – CODEVASF. 

• Exigir fixação da placa de obra; 

• Obter fotos ilustrativas durante a execução das obras, com legendas e datas; 

• Receber e acompanhar técnicos da União e/ou Estados durante as inspeções; 

• Comunicar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba – CODEVASF qualquer irregularidade ou imprevisto técnico no decorrer 

da execução das obras; 

• Emitir relatório técnico no final das obras, com fotos antes, durante e após a 

execução dos serviços. 

 
 

São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Abril de 2024. 

 
 

 
Raul Elvis Cardoso Nogueira Campos 

Engenheiro Fiscal 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

Av. São Gonçalo, s/n-centro. CEP: 64.993-000 

CNPJ: CNPJ: 01.612.607/0001-95 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A ALTERNATIVA ADOTADA PARA O 

ORÇAMENTO É O MAIS ADEQUADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
 
 

Declaro que a alternativa adotada para o orçamento e que a 

modalidade de BDI escolhida (ONERADO) é o mais vantajoso (menor custo) 

para a administração pública, para o referido certame que tem como objeto 

Pavimentação de vias públicas município de São Gonçalo do Gurguéia/PI, 

objeto do Convênio SICONV nº 920432/2021 com a CODEVASF – 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

7ª SR 

 

 

 

São Gonçalo do Gurguéia, 09 de Outubro de 2024. 
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1.APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia- PI apresenta o Projeto Básico para 

a Pavimentação em Paralelepípedo, com área total de 3.277,20 m². 

Este projeto contém todas as informações que possibilitaram as definições dos serviços, 

permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários à execução da obra e aos licitantes os 

elementos necessários para a avaliação dos custos e cotação dos preços unitários. 

O prazo previsto para execução da obra será de 90 (noventa dias). 

Todos os preços unitários têm como referência a Tabela SINAPI 06/2024, preços Não 

Desonerados, SICRO 04/2024. Os preços dos serviços constantes na planilha orçamentária 

apresentam BDI= 24,10 % (Não Desonerado). 

Os volumes que constituem o Projeto Executivo de Engenharia são os seguintes: 

• Memorial Descritivo 

• Projeto de Engenharia contendo Projeto Geométrico em Planta e Perfil, Pavimentação, 

Drenagem Superficial. 

 

Informações Contratuais 

 

Convênio Siconv nº: 920432/2021 

Metas:  

I - Projeto Executivo R$ 11.000,00 

II - Pavimentação de vias públicas R$ 372.000,0 

Valor Total do Convênio R$ 383.000,0 
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2. INFORMATIVO DO PROJETO 

 

O projeto Básico de Engenharia da Pavimentação em Paralelepípedo no 

município de São Gonçalo do Gurguéia- PI contempla as seguintes ruas abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
EXTENSÃO 

(M) 

LARGURA 

(M) 
ÁREA (M²) 

1 RUA PROJETADA 03 160,00 7,0 1.120,00 

2 RU PROJETADA 02 120,00 7,0 840,00 

3 RUA PROJETADA 04 37,90 7,0 265,30 

4 RUA PROJETADA 06 99,50 6,0 597,00 

5 RUA PROJETADA 05 90,98 5,0 454,90 

TOTAL 3.277,20 
 

O Projeto contempla a execução dos seguintes serviços: 

• Terraplenagem 

• Pavimentação 

• Drenagem Superficial 

• Sinalização Vertical 

O pavimento será constituído por uma camada de colchão de areia com 10 cm, 

pavimentação em paralelepípedo na pista de rolamento. 

 

2.1 Objetivo 

2.1.1 Geral 

O objetivo da Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas na cidade de 

São Gonçalo do Gurguéia- PI é de melhorar o conforto e a segurança dos usuários da via 

para melhorar a circulação, o fluxo de veículos. E a diminuição de sujeira. 

As Ruas contempladas pelo projeto de pavimentação foi definida visando a 

necessidade de dar continuidade a uma via pavimentada existente, objetivando a melhoria 
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da mobilidade dos moradores da referida rua, tornando-a uma relevante contribuição para 

a comunidade local e para a região de seu entorno, beneficiando diretamente 50 famílias 

e indiretamente, ao considerarmos a área de influência, teremos em torno de 70 famílias 

beneficiadas com a construção destas vias de acesso. 

2.1.2 Específicos 

✓ Melhorar o acesso de veículos de atendimento a serviços urbanos; 

✓ Facilitar o deslocamento da população até as vias coletoras de transportes coletivos 

e aos equipamentos comunitários; 

✓ Melhorar a higiene da população; 

✓ Gerar empregos para população local, mesmo que temporários; 

✓ Dotar o município com uma melhor infraestrutura, proporcionando inclusive o 

desenvolvimento da região. 

 

3. RESUMO DO PROJETO 

3.1 Considerações Gerais 

 

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades relativas à 

execução dos serviços que serão realizados na obra de pavimentação em paralelepípedo 

em vias públicas, no município de São Gonçalo do Gurguéia – PI, que se constituem em: 

administração local da obra, terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização 

vertical. 

3.2 Descrição da Obra 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham 

a se acumular no local. 
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Competirá a empreiteira fornecer todo as ferramentas, instalações provisórias, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha 

durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, 

consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e 

divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim 

de que a obra mantenha o padrão de qualidade, em todos os níveis da construção. 

3.3 Características da Região 

São Gonçalo do Gurgueia é um município brasileiro do estado do Piauí. 

Localiza-se a uma latitude 10º01'49" sul e a uma longitude 45º18'10" oeste, estando a 

uma altitude de 440 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 960 habitantes. 

Possui uma área de 1237,9 km². 

 

 

4. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa poderá instalar-se na cidade de São Gonçalo do Gurguéia- PI. 
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4.1 Serviços Iniciais 

Os serviços serão iniciados com o preparo das áreas, seguindo as medidas de 

controle ambiental. 

4.2 Serviços Preliminares 

Os serviços serão iniciados com os serviços topográficos para a pavimentação 

com a marcação de rua, incluindo nota de serviço. 

4.2 Terraplenagem 

Os serviços de terraplenagem serão iniciados com a limpeza da faixa de ocupação. 

Após a limpeza serão marcados no campo pela Equipe de topografia os off- sets, 

definindo os locais de cortes e de aterros. 

Os empréstimos só serão utilizados, após todo o trabalho de execução dos cortes 

indicado para cada aterro. 

4.3 Pavimentação 

Após a execução da regularização do subleito, será lançado uma camada de 10 cm 

de colchão de areia, para receber a pavimentação em paralelepípedo. 

4.4 Drenagem Superficial 

Após a execução da pavimentação será executado a drenagem superficial, com a 

implantação dos meios fios, sarjetas em paralelepípedo para drenagem. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 Introdução 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução 

deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, 

controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos deverão atender 

integralmente às normas para medição e execução de serviços da Caixa, complementadas 

pelas especificações gerais para obras rodoviárias (DNIT) ou, quando necessária, 
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particularização dessas e, finalmente, pelas especificações complementares para aqueles 

serviços não previstos nos documentos anteriores. 

5.2 Especificações Particulares 

5.2.1 Administração Local da Obra 

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais elementos 

necessários, como mestre, almoxarife, técnico em segurança do trabalho etc. a contratada 

deverá comunicar com antecedência à contratante, o nome do engenheiro responsável, 

com suas prerrogativas profissionais. 

A contratante fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 

decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da fiscalização. 

 

5.2.2 Placa da Obra 

Antes do início das obras, deverá ser confeccionada e assentada, no local 

determinado, conforme orientações da CODEVASF, para convênios até R$ 750.000,00 

reais adota-se as dimensões de 3,60m por 1,80m, com 01 unidade, com área de 6,48 m², 

em chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira. 

Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o 

período de execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da 

obra. Na casualidade das placas serem destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, 

imediatamente, substituída ou reparada. A placa da obra será feita conforme novo manual 

de uso da marca do Governo Federal-obras do ministério das cidades. 

 

5.2.3 Serviços topográficos  

 

A locação consistirá na marcação no solo, dos elementos construtivos, que estão 

definidos em projeto. Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas (meio fio) os 

ângulos reais do terreno assinalados a RN e marcados os pontos característicos através de 

15
0
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aparelhos de precisão. Será exigida o máximo de rigor na locação das estruturas, bem 

como o perfeito nivelamento nas diversas cotas determinadas no projeto. Para locação 

planialtimétrica do passeio, seguir rigorosamente às coordenadas referenciais de todos os 

pontos notáveis, tendo como base o eixo longitudinal de acordo com as indicações em 

projeto. Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos 

será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberará a 

respeito.  

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará, para a 

CONTRATADA, obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos contratuais previstas, 

às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias. Fica a cargo da 

fiscalização a decisão ou aceitação dos serviços, além disso, estará sujeito a sanções, 

multas e penalidades no caso da não correção, que será aplicado em cada caso particular, 

de acordo com o contrato. 

A contratada manterá perfeitas condições toda e qualquer referência de nível (RN) 

e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade. Este serviço será medido em metros quadrados (m²). 

5.2.4 Terraplenagem 

 

Será inicialmente feita a limpeza da de faixa de ocupação obedecendo às normas 

e critérios adotados nos serviços de controle ambiental. Para que se possa executar a 

terraplenagem será feito a regularização da área que ao mesmo tempo estará sendo feito 

a limpeza com remoção de alguma camada vegetal, posteriormente os serviços 

topográficos necessários para o avanço da terraplenagem. 

O trabalho envolvendo os aterros será executado de forma a aproveitar todos os 

materiais dos cortes, quando isso não for possível retira-se o material proveniente do 

alargamento dos cortes, sendo transportados para locais apropriados obedecendo às 

medidas de controle ambiental.  

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, tocos e raízes. 

Todo corpo de aterro será executado em camadas de 0,30 m com o espalhamento 

feito com motoniveladora e umedecimento com utilização de caminhão pipa. Sua 
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compactação será de 100% proctor normal. 

A terraplenagem será executada nos sistemas de platores para melhor adaptação 

dos lotes e vias de circulação. 

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido para determinar o volume de 

materiais a movimentar, provenientes das vias a implantar pavimentação (calçamento) 

que sofrerão interferência que corrigirá as irregularidades e instabilidade do terreno 

existentes para receber a pavimentação em paralelepípedo. 

Na elaboração do projeto de terraplenagem foram usadas informações já 

produzidas nos estudos topográficos, geotécnicos e geométrico. 

Do estudo topográfico foram obtidas cotas do terreno. 

O estudo geotécnico foi apenas visual para caracterizar o tipo de solo, chegando-

se a conclusão que o solo tem suporte para receber diretamente a pavimentação não tendo 

a necessidade de empréstimo para base. 

Do projeto geométrico foram obtidos os gabaritos de seções transversais, cotas de 

projeto, volume e notas de serviço. 

Diretrizes gerais  

• A inclinação dos taludes deverá ser de 3:2 (H:V) nos aterros. 

• A inclinação dos taludes deverá ser de 2:3 (H:V) nos cortes. 

• Deverão ser executados movimentos de terra para regularização do subleito para 

deixar a corpo estradal nos greides de projeto e seções transversais de terraplenagem.  

Abaixo encontram-se os serviços previstos de terraplenagem para cada bairro: 

• Regularização de superfície em solo com laterita (piçarra), exceto rocha; 

O solo encontrado no local onde será executado a pavimentação é laterítico, sendo 

necessário apenas a regularização para receber o pavimento, pois tem uma boa 

resistência, para chegar a cota de terraplenagem, posteriormente será regularizado o 

solo apenas com modo niveladora para receber a camada de areia e a pedra. 

 

5.2.4.1 Projeto Geométrico 

Generalidades 
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O estudo topográfico realizado, permitiu a materialização dos pontos cadastrais e 

dos eixos de projeto, de modo que pudesse ser feita a análise da situação atual da via, se 

fizessem adequações nos eixos das ruas contempladas no projeto, inclusive alterações de 

acréscimo ou supressão de trechos, de modo a atender melhor a comunidade. 

A via já implantada e não pavimentada está apresentada em planta topográficas 

nas escalas 1:500(H) e 1:50(V). Nestes casos, o greide existente sofrerá ajustes em plantas 

e perfis para corrigir irregularidades existentes, gerando assim, volumes de corte que 

serão mostrados no projeto de terraplenagem. O perfil apresentado refere-se apenas à 

situação atual. 

O projeto geométrico com desenhos está apresentado através dos seguintes 

elementos: 

• Seção transversal-tipo; 

• Plantas e perfis mostrando greide de pavimentação e terreno natural (em anexo);  

Características técnicas 

As características técnicas adotadas nesse projeto, estão discriminadas abaixo: 

• Relevo da região: Predominantemente Plano (pequenas elevações) 

• Velocidade diretriz: 40km/h; Número de pistas: 1; Número de faixas: 2 

5.2.5 Pavimentação 

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido com base nos dados obtidos em 

campo com levantamento topográfico e observação da área. 

5.2.5.1 Pavimentação em Paralelepípedo 

A execução da pavimentação paralelepípedo, será executada com a colocação de 

100% (cem) de pedras novas.  

Os pavimentos serão constituídos de pedras tipo paralelepípedo sobre camada de 

areia de modo conveniente a fim de possibilitar o travamento necessário e obedecer às 

condições projetadas de greides, alinhamento e perfil transversal.  

Os paralelepípedos devem ser pedra tipo arenito, apresentando uma distribuição 

uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em 
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desagregação ou arestas quebradas. 

Devem ainda apresentar as seguintes características: 

✓ Resistência a compressão simples: 1.000kg/cm²; 

✓ Peso específico aparente: 2.100kg/m³; 

✓ Absorção de água após 48 horas de imersão: 0,5%, em peso. 

Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem 

uma forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície 

razoavelmente plana e com as arestas retilíneas. 

As faces laterais não poderão apresentar convexidades ou saliências que induzam 

as juntas maiores que 1,5 cm. O aparelhamento e a classificação por fiadas dos 

paralelepípedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas não excedam a 1,5 

cm na superfície. 

As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas dentro dos 

seguintes limites: 

✓ Comprimento: 17 a 23cm; 

✓ Largura: 12 a 15cm; 

✓ Altura: 11 a 14cm. 

O assentamento das rochas deverá ser feito com justaposição, de modo a não 

existirem juntas que comprometam a estabilidade do pavimento. O calçamento será 

rejuntado com areia fina. 

As pedras devem ser assentadas sob colchão de areia previamente preparado, 

obedecendo-se o greide do pavimento e os estudos topográficos de modo a evitar o 

acúmulo das águas nos encontros de ruas, devendo as juntas entre os poliedros ter 

distância mínima de 2,5cm, possibilitando assim uma perfeita penetração da argamassa 

do caldeamento (traço 1:3). 

As pedras em paralelepípedo devem ser assentadas em fiadas normalmente ao 

eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. 

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no 

projeto. 

Inicia-se com assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira 

que uma junta coincida com o eixo da pista. 
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Sobre a camada de areia assentam-se as pedras que deverão ficar colocados de 

tal maneira que sua face superior fique cerca de 1 cm acima do cordel.  Em seguida, o 

calceteiro golpeia as pedras com o martelo, até que suas faces superiores fiquem no nível 

do cordel.  Terminado o assentamento desta primeira pedra, a segunda será colocada ao 

seu lado, tocando-o ligeiramente e formando pelas irregularidades de suas faces, uma 

junta.  O assentamento deste será idêntico ao primeiro. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar 

junto a este. 

Concluído o assentamento deverá ser feita a compactação mecanizada como o 

auxílio de um compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centro da via. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação 

deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

O material usado no colchão será areia fina, com espessura de 10,0 cm. As pedras 

deverão ter 13x13x18 cm ou, aproximadamente, ser de origem ígnea e apresentar boa 

resistência ao impacto e a fricção. A face superior ou de uso deve apresentar uma 

superfície plana e com as arestas retilíneas. 

As condições exigíveis para a rocha são: 

✓ durabilidade (sulfato de sódio): máximo 6% (DNER-ME 89-64); 

✓ peso específico aparente: mínimo 2.100 Kgf/m (ABNT-ME 29-69); 

✓ desgaste Los Angeles: máxima 40% (DNER-ME 35-64). 

A rocha deverá ser sempre de grã média ou fina, com distribuição homogênea de 

seus elementos constituintes. As amostras das pedras para os exames visuais deverão ser 

colhidas segundo os critérios estatísticos como segue; A quantidade fornecida deverá ser 

dividida em lotes de 2 milheiros de cada lote será separada, acaso, uma amostra de 5% 

das pedras, se 90% das peças satisfazerem os exames visuais, o lote será aceito, no caso 

contrário será rejeitado; 

Rejuntamento e compressão:  

O rejuntamento tem como finalidades principais firmar o pavimento, pela 

imobilização dos elementos, melhorar a textura superficial do pavimento e diminuir a 

sonoridade.  Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, 

após o assentamento e compactação das pedras deve ser feita a prévia varrição da 
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superfície por ela definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas 

entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 2,5 cm para que possa haver 

um perfeito rejuntamento das pedras; 

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo 

caldeado será exigida uma batição com malho a fim de proporcionar um melhor 

preenchimento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A 

argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser 

molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada; 

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em 

betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 

01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a 

plasticidade. 

As juntas devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo 

que cada junta fique dentro do terço médio da peça vizinha. Inicia-se com assentamento 

da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da 

pista. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto 

a este. 

A espessura da camada de areia para assentamento não poderá diferir em +− 10% 

da espessura fixada em 10 cm. 

A espessura admitida para as juntas das pedras será de, no máximo, 1,5cm numa 

fileira completa, permitindo-se que, no máximo, 30% das juntas excederam este limite.  

Não será admitido por parte da fiscalização o lançamento de areia sobre 

pavimento, após o assentamento dos poliedros irregulares, o que inviabilizará a 

penetração da argamassa de rejuntamento (caldeamento). 

 

Condições de recebimento e critério de medição 

O serviço deve ser medido de acordo com as especificações, levando-se em 

consideração a área abrangida pelo serviço executado, conforme a sua designação e a 

respectiva unidade do item empregado. 
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O pagamento de pavimentação será feito pelo preço proposto para este serviço e 

incluirá, em sua composição os serviços a ele agregados, e será medido em metros 

quadrados (m²). 

 

5.2.6 Drenagem Superficial 

O projeto de drenagem superficial foi elaborado com vistas ao estabelecimento 

dos dispositivos necessários para a captação, interceptação e condução das águas 

superficiais, objetivando conduzi-las para locais de deságues seguro, sem comprometer o 

pavimento e terrenos que margeiam as ruas. Fica desde já esclarecido que o critério usado 

para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva avaliação foi feio “in 

loco” por corpo técnico. Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar 

ensaios geológicos e pedalógicos, estudos geotécnicos do local e levantamento 

hidrográficos das bacias hidrográficas.  

 

5.2.6.1 Meio Fio 

O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa 

de pavimentação da faixa de passeio. Tem por finalidade captar as águas que se 

precipitam sobre as faixas de rolamento e conduzi-las longitudinalmente até uma saída 

lateral para o terreno natural ou para a caixa coletora de um sistema coletor. Os meios-

fios são construídos à margem das vias, terminando em pontos de saídas convenientes. 

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique 

enterrado no mínimo 15,0 cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios 

deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deverá ser executado 

após a regularização da via pública; 

O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 

(cimento, areia fina e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção retangular com dimensões 

de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0 cm na altura e comprimento 

de 1,00 m e resistência superior ou igual a 10 MPa; O agregado mineral e o aglomerante 

usado no preparo do concreto devem atender as respectivas normas brasileiras, elaboradas 
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pela ABNT. As formas usadas na moldagem das guias devem ser metálicas e reforçadas 

para evitar empenamentos. O concreto usado na confecção das guias deve ser preparado 

em usinas ou betoneiras. Durante a sua moldagem o mesmo deve ser convenientemente 

vibrado. A resistência à compressão aos 28 dias deverá ser de no mínimo 18,0Mpa. 

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de 

cimento e areia fina isenta de argila, no traço 1:4. 

 

Assentamento das guias (meios-fios) 

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 

apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos 

turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 

quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

Para assentar as guias será aberta uma vala ao longo dos bordos do subleito 

preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto, o 

fundo da vala deve ser regularizado e convenientemente compactado com solo adequado 

em camadas máximas de 10cm de espessura, até chegar ao nível desejado. 

As guias serão assentadas obedecendo ao alinhamento e cotas estabelecidos em 

projeto. No lado externo as guias de meio-fio deverão ser confinadas com material para 

dá estabilidade as guias. 

Os meios-fios, serão assentados sobre um lastro de concreto de acordo com 

especificações de projeto. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 

Dimensionamento 

O dimensionamento do meio-fio consiste na determinação das dimensões de sua 

seção, do seu revestimento e do seu comprimento crítico. O meio-fio será executado em 

peças conforme projeto, em concreto pré-moldado ou em argamassa de concreto simples, 

podendo ser pré-moldado ou moldado in loco, manual ou mecanicamente, o concreto 

utilizado para confecção não poderá ser inferior a Fck=18Mpa, o traço para rejunte das 

guias de meio fio é de 1:3. 
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Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.  

Condições de recebimento e critério de medição 

a) A resistência à compressão do concreto das guias, poderá ser verificada pela 

fiscalização por meio de processo expedito e/ou através de extração de corpos de 

prova. 

b) Numa amostragem será aceitáveis uma tolerância de 10% das peças com 

resistência à compressão de no mínimo 18,0Mpa. 

c) O pagamento de meio-fio será feito pelo preço proposto para este serviço e 

incluirá, em sua composição a escavação para o assentamento, compactação, 

rejuntamento e toda mão-de-obra, e demais encargos necessários. E será medido 

em metros lineares (m), efetivamente aplicados, incluso o concreto de fck 20 MPa, 

utilizado para apoio entre duas guias. 

 

5.2.6.2 Sarjeta em Paralelepípedo 

Tem por objetivo captar as águas que se precipitam sobre as faixas de rolamento 

e conduzi-las longitudinalmente até uma saída lateral para o terreno natural ou para a 

caixa coletora de um sistema coletor. 

Antes de construir a sarjeta, deve haver um preparo prévio do local compactando 

bem a pavimentação pois a mesma será executada na própria pavimentação em pedra tipo 

paralelepípedo com um rebaixo de 2 a 3cm, e planeada para que possa desenvolver sua 

função de coleta das águas pluviais com largura de 30cm e inclinação de 17,5%. 

Sarjeta é moldada ao longo da guia destinada a receber águas superficiais e 

conduzi-las a um coletor e a confinar lateralmente a pista pavimentada, localizam-se nas 

bordas de plataformas de corte, em canteiros centrais e em banquetas executadas em 

taludes de corte ou aterro.  

A sarjeta tem as seguintes dimensões: 

Largura: 0,30m  Tolerância: 0,01 

Construção das sarjetas 
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Antes de construir a sarjeta, deve haver um preparo prévio do local compactando 

bem a pavimentação pois a mesma será executada na própria pavimentação em pedra tipo 

paralelepípedo com um rebaixo de 2 a 3cm, preenchido com argamassa de cimento e areia 

média no traço 1:3 e planeada para que possa desenvolver sua função de coleta das águas 

pluviais com largura de 30cm e inclinação de 17,5%. 

Condições de recebimento e critério de medição 

O serviço será aceito quando atendidas as condições descritas a seguir: 

a) O acabamento for julgado satisfatório. 

b) Os dispositivos estarem em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento. 

c) As dimensões transversais avaliadas não são divergentes das de projeto de mais 

do que 10% em pontos isolados. 

d) Todas as medidas de espessura efetuadas encontram-se situadas no intervalo de 

± 10%  em relação à espessura de projeto. 

e) Para a medição das sarjetas, será determinada as extensões executadas expressas 

em metros lineares e/ou metros cúbicos. 

Condições de recebimento e critério de medição 

 O serviço deve ser medido de acordo com as especificações, levando-se em consideração 

a área abrangida pelo serviço topográfico executado, conforme a sua designação e a respectiva 

unidade do item empregado. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita serão remunerados integralmente 

conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: equipamentos de 

precisão com todos os acessórios necessários com fornecimento de dados em meio magnético ou 

papel, equipe especializada de mão de obra com encargos sociais, BDI, materiais e serviços 

necessários para a execução conforme especificações técnicas. 

5.2.7 Transporte comercial 

Para o transporte dos materiais serão usados, preferencialmente, caminhões basculantes, 

em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade 

requerida.  Será utilizado o caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, distância 
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entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral 

de carga seca, dimensões aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m. 

 

5.2.8 Placa esmaltada para identificação nr de rua 

Constitui um sistema de sinalização, por placas montadas nos muros ou pontalete. 

As placas serão fixadas em TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM e altura de 2,20 m para placa de “IDENTIFICAÇÃO 

DE RUAS” engastadas 0,50 m no solo concretado, traço 1:3,4:3,5, fck de 15mpa (cimento 

areia média e brita 1) e fixadas com parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, 

diâmetro 1/4", comprimento 1/2". As placas serão destinadas para sinalizar as vias de 

circulação, que são para veículos, pedestres, motocicletas, ciclistas e cadeirantes. 

As placas deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada única a fogo, nº 18, 

com dimensões de: 45x20 cm², com fundo pintado na cor Azul Del Rei e texto na cor 

branca, contendo as mensagens que se pretende transmitir aos usuários dos logradouros, 

conforme modelo seguinte: 

                            

Os equipamentos e materiais mínimos utilizados para a implantação de placas 

galvanizadas são:  

- Caminhão para o transporte das placas e ferramentas;  

- Ferramentas padrão, tipo; furadeira elétrica, martelo, chaves de fenda e parafusos 

com buchas. 

A implantação das placas de identificação das ruas deverá atender o projeto da 

Prefeitura Municipal, suas dimensões e suas disposições ao longo da via, instaladas em 

muros, paredes ou em suporte, o mais próximo possível do encontro de duas vias 

transversais. 
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O fabricante das placas deve ser responsável pela realização dos ensaios e testes 

que comprovem o cumprimento das premissas desta especificação.  

Os materiais empregados para a elaboração das placas galvanizadas devem ser 

analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratório credenciado.  
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6.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

RUA PROJETADA 06  

  

 

RUA PROJETADA 05 
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RUA PROJETADA 03 

  

  

 

RUA PROJETADA 02 
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RUA PROJETADA 04 
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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos a CODEVASF, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo no valor 

de R$ 11.000,0 (Onze mil reais) para Elaboração de Peças Técnicas necessárias e suficientes 

para compor o Projeto Executivo de Pavimentação de vias públicas no município de São 

Gonçalo do Gurguéia - PI. 
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JUSTIFICATIVA 

A tarefa de calcular a remuneração de serviços de Engenharia exige uma série de 

requisitos que não se restringem apenas a uma questão eminentemente técnica, envolvendo 

necessidade de conhecimentos que vão desde a legislação profissional, legislação tributária e 

fiscal, conhecimento do mercado de materiais e de mão-de-obra, ou seu amplo sentido. 

O sucesso ou fracasso de uma atividade profissional de Engenharia depende da forma 

como estabelecemos a cobrança de honorários profissionais ou da remuneração pelos serviços 

que prestamos aos clientes, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, privados ou públicos. 

Num regime competitivo com que vivemos na atualidade, se não tivermos um 

conhecimento adequado e suficiente na forma de elaborar um Projeto Executivo, corremos o 

risco de darmos preços excessivamente elevados e fora da realidade do mercado e, portanto, 

deixarmos de contratar com o cliente, ou darmos um preço insuficiente para cobrir os custos 

incidentes e ter grandes prejuízos, podendo até acarretar o encerramento das atividades. 

No caso específico da Administração Pública, se o Projeto não for bem feito e não 

apresentar a realidade da obra e do mercado, ocorrem também um sério risco de trazerem 

consequências indesejáveis, tais como baixa qualidade dos serviços, atrasos ou paralisações de 

obra, aditivos contratuais, recursos e ações judiciais, etc., que podem levar a incalculáveis 

prejuízos para o erário público. 

Desse modo é preciso estudar e analisar profundamente os custos diretos e indiretos 

envolvidos, bem como todas as incidências de impostos, taxas, seguros, despesas financeiras, 

grau de risco, etc. 
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OBJETIVOS 

• Estabelecer critérios seguros e bem definidos para calcular e obter o preço final do 

Projeto Executivo; 

• Estabelecer critérios próprios de fixação ou julgamento dos preços para cada 

especialização, de modo a remunerar adequadamente o nível de qualidade proposto em 

seus trabalhos; 

• Estabelecer metas e fazer cumpri-las dentro das Normas Brasileiras e Leis Federais. 
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METAS 

 

a. PROJETO PLANIALTIMÉTRICO. 

 

b. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE 

CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES. 

 

c. BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI). 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

 

A Engenharia de Projetos, aqui, simplesmente denominada de PROJETOS, abrange a 

elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de obras, equipamentos, 

instrumentos e processos de produção em geral. 

Segundo inciso X do art. 6º da Lei 8.666/93, a definição de Projeto Executivo é o 

conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

A forma de fixação dos preços aqui apresentada foi com base na previsão de produtos 

a serem apresentados ao cliente, tais como desenhos, memoriais, relatórios, etc., bem como 

também, serviços a partir de medições das horas gastas no trabalho, determinando um valor 

para o preço horário de cada categoria, usualmente chamado de “preço de hora técnica” ou de 

“tarifa horária”. 

 

2.0– ESPECIFICAÇÕES DA META 

2.1– Projeto Planialtimétrico 

• Levantamento Planialtimétrico 

A elaboração de critérios de honorários para serviços de topografia é bastante 

complexa, devido aos insumos considerados serem muito variáveis e inconstantes. A Tabela 

de Preços apresentada para este serviço está adequada à Norma Brasileira, NBR 13.133/94. 

Os preços unitários foram compostos considerando-se os seguintes parâmetros: 

• Obediência à norma NBR 13.133/94 da ABNT para levantamentos

topográficos; 

• Acessibilidade à área de trabalho, sem dificuldades; 

• Jornada de Trabalho de aprox. 8,00h, incluindo o deslocamento; 

•  Nos preços unitários compostos estão incluídos: os trabalhos de campo, cálculos, 
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desenhos, memoriais e relatórios técnicos; 

• Os valores de equipamentos e veículos adotados na planilha apresentada são preços 

médios de aluguéis de mercado; 

• Os salários considerados são salários médios de mercado, obedecendo a Lei Federal Nº. 

4.950A/66 e a Constituição Federal de 1988; 

• BDI - Bonificação e Despesas Indiretas de 24,10 %; 

• Adotamos 21,17 dias de trabalho/mês; 

• Encargos Sociais – 70,90%. 

 

O número médio de dias disponíveis para o trabalho no mês foi determinado a partir 

do número de dias do ano, descontando-se o número de dias de descanso que são: sábados, 

domingos, feriados e dias santificados. 

Não foi considerado, em porcentagens, um número estatístico de dias não produtivos 

que se perde durante o ano por diversos motivos, a saber: 

• Intempéries, compreendidas por chuvas e outras condições climáticas adversas 

(cerração, ventos fortes, altas temperaturas, etc.); 

• Ociosidade, compreendida pelo número de dias, durante o ano, em que as equipes de 

topografia ficam paradas, aguardando novas ordens de serviços, fato este que ocorre, 

principalmente, entre o término de um contrato e o início de outro. Cabe ressaltar que o 

número de dias, eventualmente necessários, para mobilização e desmobilização, deve 

ser considerado como dias trabalhados e, portanto, incluído nos orçamentos; 

• Revisão e refazimento de serviços variando de acordo com as atividades desenvolvidas 

e com as condições de trabalho; 

Está sendo considerado levantamento Planialtimétrico de seções transversais, a partir de 

eixo básico, destinado ao projeto de pavimentação em Paralelepípedo, com nivelamento 

taqueométrico ou trigonométrico com produtividade demonstrada na planilha de elaboração de 

projeto. 

Serão contabilizados os serviços de mobilização e desmobilização desde a sede da 
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empresa.  

Para o caso específico está sendo considerado apenas o preço com o combustível do 

veículo, uma vez que o mesmo já se encontra disponível e contabilizado no item 2.0 da 

planilha orçamentária.  

Está sendo utilizado equipamento Estação Total classe 2 (precisão angular 5”) e veículo 

linha popular (econômico) 1.0 considerando um consumo de 30 km por dia. 
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2.0 – ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE 

CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES. 

Consiste na determinação do custo de uma obra de pavimentação de vias, 

elaborado com base em documentos específicos, tais como, projetos, memorial 

descritivo e especificações; considerando-se todos os custos diretos e indiretos 

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo 

total. 

O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional 

pelo salário horário respectivo e somando-se os produtos assim calculados.  

 

2.1 – BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 

Estão compostos os seguintes elementos: 

Despesas ou Custos Indiretos: são os custos específicos da Administração 

Central, constituídos de todos os funcionários que não trabalham diretamente com os 

serviços técnicos, tais como: gerente, secretária, telefonista, auxiliar de serviços gerais, 

motorista, vigilâncias diversas, etc., pró-labore de diretores, apoio técnico- 

administrativo e de planejamento, assessoria jurídica, materiais de consumo, 

depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção, compras, contabilidade, 

contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de material e de pessoal, 

operação e manutenção de veículos, gastos legais, bancários e seguros, impostos, taxas, 

seguros, etc.; 

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de 

recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condições de 

financiamento de equipamentos, da comparação entre custo de estocagem e custo de 

compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros à disposição da empresa, do custo 

de oportunidade envolvido no negócio da empresa; 

Tributos: são os impostos como: PIS, PASEP, ISS, COFINS; 

Benefício ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de 

oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológica 
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adquirida ao longo de experiências no ramo, responsabilidade pela administração do 

contrato e condução dos serviços através da estrutura organizacional da empresa e 

investimentos na formação profissional do seu pessoal, e criar a capacidade de reinvestir 

no próprio negócio. 

 

OBSERVAÇÃO FINAL: Este serviço teve como fonte de referência, a PINI 

(ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, Consultoria, Projeto e Execução de 

Maçahico Tisaka), bem como também, todas as leis e Normas descritas acima. 
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Convênio: 920432/2021

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Local: ZONA URBANA

3.277,20

UNIT. TOTAL

1.0 PROJETO EXECUTIVO unid. 1,00 11.000,00 11.000,00

R$11.000,00

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI 06/2024 - Onerado ,SICRO 04/2024, , 

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

META I - PROJETO EXECUTIVO

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO ................................... R$

PLANILHA RESUMO

ÁREA TOTAL (m²):

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO
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Convênio: 920432/2021

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Local: ZONA URBANA

ÁREA TOTAL (m²): 3.277,20

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 11.656,98

2.0 RUA PROJETADA 03 160,00 7,00 1.120,00 121.199,61

3.0 RUA PROJETADA 02 120,00 7,00 840,00 91.217,42

4.0 RUA PROJETADA 04 37,90 7,00 265,30 29.679,00

5.0 RUA PROJETADA 06 99,50 6,00 597,00 65.244,13

6.0 RUA PROJETADA 05 90,98 5,00 454,90 53.002,86

R$372.000,00

OBS. 1: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI 06/2024 - Onerado ,SICRO 04/2024, , 

OBS. 2: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.

META II - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO ................................... R$

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO Área (m²) PREÇO TOTALExtensão (m) Largura (m)
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Convênio: 920432/2021 Referência:

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL CÓDIGO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 11.656,98         

1.1 Administração Local de Obra und 1,00               7.376,42         9.154,14          9.154,14           COMPOSIÇÃO 1

1.2 Placa de Obra m² 6,48               311,23            386,24             2.502,84           103689

RUA PROJETADA 03 Área (m²): 1.120,00 Extensão (m): 160,000 Largura (m): 7,0

3.0 TERRAPLENAGEM 1.075,20           

3.1 Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      m² 1.120,00         0,15                0,19                 212,80              SINAPI - 100575

3.2 Limpeza mecanizada m² 1.120,00         0,62                0,77                 862,40              SINAPI - 98525

4.0 PAVIMENTAÇÃO 118.351,54       

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

m 334,00            41,51              51,51               17.204,34         SINAPI - 94273

4.2
Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 

1:3 (cimento e areia)
m² 1.120,00         71,02              88,14               98.716,80         

09104 - ORSE - 

ADAPTADA

4.3 Compactação mecânica do revestimento m² 1.120,00         1,75                2,17                 2.430,40           
C0821-SEINFRA-

Adaptada

5.0 TRANSPORTE 1.223,13           

5.1
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

T x Km 1.174,99         0,79                0,98                 1.151,49           SICRO - 5914389

5.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não 

pavimentada
T x Km 59,70              0,97                1,20                 71,64                SICRO - 5914374

6.0 SINALIZAÇÃO 549,74              

6.1 Placa esmaltada para identificação Nr de rua und 1,00               442,98            549,74             549,74              COMPOSIÇÃO 2

121.199,61

RUA PROJETADA 02 Área (m²): 840,00 Extensão (m): 120,000 Largura (m): 7,0

3.0 TERRAPLENAGEM 806,40              

3.1 Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      m² 840,00            0,15                0,19                 159,60              SINAPI - 100575

3.2 Limpeza mecanizada m² 840,00            0,62                0,77                 646,80              SINAPI - 98525

4.0 PAVIMENTAÇÃO 88.943,94         

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

m 254,00            41,51              51,51               13.083,54         SINAPI - 94273

4.2
Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 

1:3 (cimento e areia)
m² 840,00            71,02              88,14               74.037,60         

09104 - ORSE - 

ADAPTADA

4.3 Compactação mecânica do revestimento m² 840,00            1,75                2,17                 1.822,80           
C0821-SEINFRA-

Adaptada

5.0 TRANSPORTE 917,34              

5.1
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

T x Km 881,24            0,79                0,98                 863,62              SICRO - 5914389

5.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não 

pavimentada
T x Km 44,77              0,97                1,20                 53,72                SICRO - 5914374

6.0 SINALIZAÇÃO 549,74              

6.1 Placa esmaltada para identificação Nr de rua und 1,00               442,98            549,74             549,74              COMPOSIÇÃO 2

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 

04/2024 ,  , 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL CÓDIGO

91.217,42

RUA PROJETADA 04 Área (m²): 265,30 Extensão (m): 37,900 Largura (m): 7,0

3.0 TERRAPLENAGEM 254,69              

3.1 Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      m² 265,30            0,15                0,19                 50,41                SINAPI - 100575

3.2 Limpeza mecanizada m² 265,30            0,62                0,77                 204,28              SINAPI - 98525

4.0 PAVIMENTAÇÃO 28.584,84         

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

m 89,80              41,51              51,51               4.625,60           SINAPI - 94273

4.2
Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 

1:3 (cimento e areia)
m² 265,30            71,02              88,14               23.383,54         

09104 - ORSE - 

ADAPTADA

4.3 Compactação mecânica do revestimento m² 265,30            1,75                2,17                 575,70              
C0821-SEINFRA-

Adaptada

5.0 TRANSPORTE 289,73              

5.1
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

T x Km 278,33            0,79                0,98                 272,76              SICRO - 5914389

5.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não 

pavimentada
T x Km 14,14              0,97                1,20                 16,97                SICRO - 5914374

6.0 SINALIZAÇÃO 549,74              

6.1 Placa esmaltada para identificação Nr de rua und 1,00               442,98            549,74             549,74              COMPOSIÇÃO 2

29.679,00

RUA PROJETADA 06 Área (m²): 597,00 Extensão (m): 99,500 Largura (m): 6,0

3.0 TERRAPLENAGEM 561,60              

3.1 Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      m² 585,00            0,15                0,19                 111,15              SINAPI - 100575

3.2 Limpeza mecanizada m² 585,00            0,62                0,77                 450,45              SINAPI - 98525

4.0 PAVIMENTAÇÃO 63.493,92         

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

m 207,00            41,51              51,51               10.662,57         SINAPI - 94273

4.2
Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 

1:3 (cimento e areia)
m² 585,00            71,02              88,14               51.561,90         

09104 - ORSE - 

ADAPTADA

4.3 Compactação mecânica do revestimento m² 585,00            1,75                2,17                 1.269,45           
C0821-SEINFRA-

Adaptada

5.0 TRANSPORTE 638,87              

5.1
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

T x Km 613,72            0,79                0,98                 601,45              SICRO - 5914389

5.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não 

pavimentada
T x Km 31,18              0,97                1,20                 37,42                SICRO - 5914374

6.0 SINALIZAÇÃO 549,74              

6.1 Placa esmaltada para identificação Nr de rua und 1,00               442,98            549,74             549,74              COMPOSIÇÃO 2

65.244,13

RUA PROJETADA 05 Área (m²): 454,90 Extensão (m): 90,980 Largura (m): 5,0

3.0 TERRAPLENAGEM 436,70              

3.1 Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      m² 454,90            0,15                0,19                 86,43                SINAPI - 100575

3.2 Limpeza mecanizada m² 454,90            0,62                0,77                 350,27              SINAPI - 98525

4.0 PAVIMENTAÇÃO 50.969,88         

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

m 191,96            41,51              51,51               9.887,86           SINAPI - 94273

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL CÓDIGO

4.2
Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 

1:3 (cimento e areia)
m² 454,90            71,02              88,14               40.094,89         

09104 - ORSE - 

ADAPTADA

4.3 Compactação mecânica do revestimento m² 454,90            1,75                2,17                 987,13              
C0821-SEINFRA-

Adaptada

5.0 TRANSPORTE 496,80              

5.1
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

T x Km 477,24            0,79                0,98                 467,70              SICRO - 5914389

5.2
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não 

pavimentada
T x Km 24,25              0,97                1,20                 29,10                SICRO - 5914374

6.0 SINALIZAÇÃO 1.099,48           

6.1 Placa esmaltada para identificação Nr de rua und 2,00               442,98            549,74             1.099,48           COMPOSIÇÃO 2

53.002,86

372.000,00TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL DA OBRA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO
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Referência:

Convênio: 920432/2021 BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

1.0

1.1 Administração local 1,00            und

2.1 6,48            m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

3,600 1,8 6,48

Extensão(m): 160,000 Largura (m): 7,0 Área (m²):

3.0

3.1 1.120,00     m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

160,000 7,0 1120,00

1120,00

3.2 1.120,00     m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

160,000 7,0 1120,00

1120,00

4.0

4.1 334,00        m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

160,00 2,00 320,00

7,00 2,00 14,00 Contenção

0,00 Contenção

334,00

4.2 1.120,00     m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

160,00 7,00 1120,00 área de pavimentação

1120,00

4.3 1.120,00     m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

160,00 7,00 1120,00 área de pavimentação

1120,00

5.0

5.1 1.174,99     t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

1120,00 1,0491 1.174,99                        

5.2 59,70          t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

1120,00 0,0533 59,70                             

6.0

6.1 1,00            und

Quantidade (und)

1,000

1,00

Extensão(m): 120,000 Largura (m): 7,0 Área (m²):

3.0

3.1 840,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

120,000 7,0 840,00 área de pavimentação

área de cabeça de rua

840,00

3.2 840,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

120,000 7,0 840,00

840,00

4.0

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  , 

TERRAPLENAGEM

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

1.120,00

Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      

SERVIÇOS INICIAIS

Placa de Obra

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

RUA PROJETADA 02

Total

Total

Compactação mecânica do revestimento

TRANSPORTE

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Total

840,00

Total

Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      

PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUA PROJETADA 03

Limpeza mecanizada

Total

Limpeza mecanizada

Total

Placa esmaltada para identificação Nr de rua

Total

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada

Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Total
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4.1 254,00        m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

120,00 2,00 240,00

7,00 2,00 14,00 Acréscimo

0,00 Contenção

254,00

4.2 840,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

120,00 7,00 840,00 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

840,00

4.3 840,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

120,00 7,00 840,00 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

840,00

5.0

5.1 881,24        t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

840,00 1,0491 881,24                           

5.2 44,77          t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

840,00 0,0533 44,77                             

6.0

6.1 1,00            und

Quantidade (und)

1,000

1,00

Extensão(m): 37,900 Largura (m): 7,0 Área (m²):

3.0

3.1 265,30        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

37,900 7,0 265,30 área de pavimentação

0,000 0,0 0,00 área de cabeça de rua

265,30

3.2 265,30        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

37,900 7,0 265,30

265,30

4.0

4.1 89,80          m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

37,90 2,00 75,80

0,00 0,00

7,00 2,00 14,00 M. fio de contenção

89,80

4.2 265,30        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

37,90 7,00 265,30 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

265,30

4.3 265,30        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

37,90 7,00 265,30 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

265,30

5.0

5.1 278,33        t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

265,30 1,0491 278,33                           

5.2 14,14          t x km

Total

Total

TRANSPORTE

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada

TERRAPLENAGEM

Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      

Total

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

Total

RUA PROJETADA 04

265,30

SINALIZAÇÃO

Placa esmaltada para identificação Nr de rua

Total

Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Total

Compactação mecânica do revestimento

Compactação mecânica do revestimento

Total

TRANSPORTE

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada

Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Total

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

Total

Limpeza mecanizada

e-DOC 608E38A8

Documento externo à Codevasf não é assinado digitalmente pelo e-Codevasf.



Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

265,30 0,0533 14,14                             

6.0

6.1 1,00            und

Quantidade (und)

1,000

1,00

Extensão(m): 97,500 Largura (m): 6,0 Área (m²):

3.0

3.1 585,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

97,500 6,0 585,00 área de pavimentação

0,00 área de cabeça de rua

585,00

3.2 585,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

97,500 6,0 585,00

585,00

4.0

4.1 207,00        m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

97,50 2,00 195,00

0,00 2,00 0,00

6,00 2,00 12,00 Contenção

207,00

4.2 585,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

97,50 6,00 585,00 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

585,00

4.3 585,00        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

97,50 6,00 585,00 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

585,00

5.0

5.1 613,72        t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

585,00 1,0491 613,72                           

5.2 31,18          t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

585,00 0,0533 31,18                             

6.0

6.1 1,00            und

Quantidade (und)

1,000

1,00

Extensão(m): 90,980 Largura (m): 5,0 Área (m²):

3.0

3.1 454,90        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

90,980 5,0 454,90 área de pavimentação

0,00 área de cabeça de rua

454,90

3.2 454,90        m²

Comprimento (m) Largura (m): Área (m²)

90,980 5,0 454,90

454,90

4.0

4.1 191,96        m

Total

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

RUA PROJETADA 05

454,90

TERRAPLENAGEM

Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      

Total

Compactação mecânica do revestimento

Total

TRANSPORTE

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada

TERRAPLENAGEM

RUA PROJETADA 06

585,00

Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora      

Total

PAVIMENTAÇÃO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)    

Total

Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

SINALIZAÇÃO

Placa esmaltada para identificação Nr de rua

Limpeza mecanizada

Total

Limpeza mecanizada

Total

Total

SINALIZAÇÃO

Placa esmaltada para identificação Nr de rua

Total
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Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

90,98 2,00 181,96

0,00 2,00 0,00

5,00 2,00 10,00 Contenção

191,96

4.2 454,90        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

90,98 5,00 454,90 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

454,90

4.3 454,90        m²

Comprimento (m) Largura (m): Desconto (m²) Área (m²):

90,98 5,00 454,90 área de pavimentação

0,00 0,00 0,00 área de cabeça de rua

454,90

5.0

5.1 477,24        t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

454,90 1,0491 477,24                           

5.2 24,25          t x km

Área (m²):
Taxa (ver planilha de 

cálculo transporte)
Total

454,90 0,0533 24,25                             

6.0

6.1 2,00            und

Quantidade (und)

2,000

2,00

TRANSPORTE

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia não pavimentada

SINALIZAÇÃO

Placa esmaltada para identificação Nr de rua

Total

Total

Pavimentação em paralelepípedo, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Total

Compactação mecânica do revestimento

Total
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Referência:

Convênio: 920432/2021 BDI: 24,10%

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

1 - Dimensões do Pedra Paralelepípedo

Largura: 12,00 cm

Altura: 12,00 cm

Comprimento: 14,00 cm

Junta: 2,50 cm

2 - Massa Específica do Material (Arenito)

M: 2.100,00 kg/m³

3 - Cálculos

Massa de um Pedra Paralelepípedo: 4,2336 Kg Volume do Paralelepíedo x M

Massa do milheiro Pedra Paralelepípedo: 4.233,600 Kg Massa de um Paralelepípedo x 1000

Taxa de pedra por m²: 42,00 und/m²

Massa de pedras/m² 0,1778 ton/m² (Massa de um Paralelepípedo x Taxa ) / 1000

4 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

Valor (T x Km) 0,79 R$

Distânica de Transporte: 5,90 km

Custo do transporte / m² 0,83 R$/m² (considerando transporte sem frete de retorno) Massa pedra x valor x distan

Total do Item / m² 1,0491 (T x Km) / m² massa pedra x Distan

Custo do trasnporte / milheiro 19,73 R$ / milheiro

5 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Valor (T x Km) 0,97 R$

Distânica de Transporte: 0,30 km

Custo do transporte / m² 0,05 R$/m² (considerando transporte sem frete de retorno)

Total do Item / m² 0,0533 (T x Km) / m²

Custo do trasnporte / milheiro 1,23 R$ / milheiro

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  

, 

Cálculo do Frete de Pedra Paralelepípedo - Transporte Comercial - Jazida a Obra - Fornecedor 01

Teresa Cirqueira Marques

0,3

RODOVIA PAVIMENTADA (Km)

5,90

9° 59' 26,01"S 45° 19' 23.96"OLOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA:

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE - 

PEDREIRA A OBRA

FORNECEDOR 1:

ESTRADA VICINAL (Km)
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Referência:

BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

ÍTEM EMPRESA CPF / CNPJ UNIDADE PREÇO VALOR MEDIO

1.0 Teresa Cirqueira Marques 393.713.363-15 MILHEIRO 425,00R$           425,00R$                      

FORNECEDOR 1: Teresa Cirqueira Marques

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: 9° 59' 26,01"S 45° 19' 23.96"O

ESTRADA VICINAL (Km)
RODOVIA 

PAVIMENTADA (Km)

0,3 5,90

OBS:

1 - Dimensões da Pedra 

Largura: 12,00 cm

Altura: 12,00 cm

Comprimento: 14,00 cm

Junta: 2,50 cm Volume do Pedra x M

2 - Massa Específica do Material (Arenito) Massa de uma Pedra x 1000

M: 2.100,00 kg/m³

3 - Cálculos (Massa de uma Pedra x Taxa ) / 1000

Massa de um Pedra : 4,2336 Kg

Massa do milheiro Pedra : 4.233,600 Kg

Taxa de pedra por m²: 42,00 und/m²

Massa de pedras/m² 0,1778 ton/m²

 Convênio: 920432/2021 

COTAÇÕES PARALELEPÍPEDO

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE - 

PEDREIRA A OBRA

1-FOI ADOTADO COMO CUSTO DO MILHEIRO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO O MENOR VALOR DAS COTAÇÕES, INCLUIDO 

NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO DE " PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE 

AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3".

2-NO CÁLCULO DO TRANSPORTE FOI ADOTADO A DISTÂNCIA DO REVENDEDOR DE MENOR VALOR, PARA ESTRADA 

VICINAL E PARA RODOVIA PAVIMENTADA DE ACORDO COM AS DISTÂNCIAS DE CADA FORNECEDOR.

 SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  ,  
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

Referência:

BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

ÍTEM CPF / CNPJ UNIDADE PREÇO
QUANTITATIVO DE 

PEDRA - MILHEIRO
 CUSTO POR (M²) 

1.0 393.713.363-15 MILHEIRO 425,00R$                      0,0420 17,85

2.0 063.487.967-45 MILHEIRO 420,00R$                      0,0420 17,64

3.0 072.570.263-00 MILHEIRO 440,00R$                      0,0420 18,48

FORNECEDOR 1: Teresa Cirqueira Marques

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: 9° 59' 26,01"S 45° 19' 23.96"O

ESTRADA VICINAL (Km)
Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

Custo Total do 

Transporte R$

0,3 0,1778 0,05 0,05

RODOVIA PAVIMENTADA 

(Km)

Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

5,90
0,1778

1,05 0,83

FORNECEDOR 2: Jose Maia da Silva

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: S 9° 32' 56” W 044° 58' 03"

ESTRADA VICINAL (Km)
Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

Custo Total do 

Transporte R$

1,8 0,1778 0,32 0,31

RODOVIA PAVIMENTADA 

(Km)

Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

81,50 0,1778 14,49 11,45

FORNECEDOR 3: Josimar da Silva Rodrigues

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: S 9° 32' 56” W 044° 58' 03"

ESTRADA VICINAL (Km)
Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

Custo Total do 

Transporte R$

1,8 0,1778 0,32 0,31

RODOVIA PAVIMENTADA 

(Km)

Massa de pedras/m²   

ton/m²

Total do Item / m²                                                                                                                

(T x Km) / m²

Custo do Transporte - 

Rodovia não 

Pavimentada (R$)

81,50 0,1778 14,49 11,45

ÍTEM CPF / CNPJ UNIDADE

CUSTO DA 

AQUISIÇÃO DA 

PEDRA                        

CUSTO POR (M²)

CUSTO TOTAL DO 

TRANSPORTE R$

 AQUISIÇÃO + 

TRANSPORTE            

CUSTO POR (M²) 

1.0 393.713.363-15 MILHEIRO 17,85R$                        0,88 18,73R$                           

2.0 063.487.967-45 MILHEIRO 17,64R$                        11,76 29,40R$                           

3.0 072.570.263-00 MILHEIRO 18,48R$                        11,76 30,24R$                           

 SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  

,  

 Convênio: 920432/2021 

0,97

TRANSPORTE - RODOVIA 

PAVIMENTADA (R$)

0,79

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE - 

PEDREIRA A OBRA

TRANSPORTE - RODOVIA 

PAVIMENTADA (R$)

0,79

TRANSPORTE- RODOVIA NÃO 

PAVIMENTADA (R$)

0,97

 COMPARATIVO AQUISIÇÃO 

COMPARATIVO COTAÇÕES DE PARALELEPÍPEDO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

EMPRESA

Josimar da Silva Rodrigues

0,88

11,76

11,76

COMPARATIVO TRANSPORTE

TRANSPORTE - RODOVIA 

PAVIMENTADA (R$)

0,79

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE - 

PEDREIRA A OBRA

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE - 

PEDREIRA A OBRA

TRANSPORTE- RODOVIA NÃO 

PAVIMENTADA (R$)

0,97

TRANSPORTE- RODOVIA NÃO 

PAVIMENTADA (R$)

Teresa Cirqueira Marques

Jose Maia da Silva

 COMPARATIVO AQUISIÇÃO DA PEDRA + TRANSPORTE DA PEDRA 

EMPRESA

Teresa Cirqueira Marques

Jose Maia da Silva

Josimar da Silva Rodrigues
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OBS:

1 - Dimensões da Pedra 

Largura: 12,00 cm

Altura: 12,00 cm

Comprimento: 14,00 cm

Junta: 2,50 cm Volume do Pedra x M

2 - Massa Específica do Material (Arenito) Massa de uma Pedra x 1000

M: 2.100,00 kg/m³

3 - Cálculos (Massa de uma Pedra x Taxa ) / 1000

Massa de um Pedra : 4,2336 Kg

Massa do milheiro Pedra : 4.233,600 Kg

Taxa de pedra por m²: 42,00 und/m²

Massa de pedras/m² 0,1778 ton/m²

1-FOI ADOTADO COMO CUSTO DO MILHEIRO DE PEDRA PARALELEPÍPEDO O MENOR VALOR DAS COTAÇÕES, INCLUIDO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DO 

SERVIÇO DE " PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3".

2-NO CÁLCULO DO TRANSPORTE FOI ADOTADO A DISTÂNCIA DO REVENDEDOR DE MENOR VALOR, PARA ESTRADA VICINAL E PARA RODOVIA PAVIMENTADA DE 

ACORDO COM AS DISTÂNCIAS DE CADA FORNECEDOR.
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Referência:

Convênio: 920432/2021 BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

30 60 90

META I - PROJETO EXECUTIVO

1.0

100,00%

11.000,00                 

11.000,00                 -                             -                           

11.000,00                 11.000,00                  11.000,00                 

TOTAIS ( % ) 100,00% 0,00% 0,00%

TOTAIS  ACUMULADO ( % ) 100,00% 100,00% 100,00%
% 100,00%

ITEM ETAPAS VALOR (R$)

100,00%

PROJETO EXECUTIVO

PERIODOS (dias)

PROJETO EXECUTIVO

11.000,00 R$
TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )

1.1 11.000,00

TOTAIS (R$)

%

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

- PI

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  

, 
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Referência:

Convênio: 920432/2021 BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

30 60 90

META II - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

26,67% 46,18% 27,15%

2.441,41 4.227,38 2.485,36

100,00%

2.502,84                   

60,00% 40,00%

72.719,77                 48.479,84                  

60,00% 40,00%

54.730,45                 36.486,97                  

50,00% 50,00%

14.839,50                 14.839,50                  

50,00% 50,00%

32.622,07                  32.622,06                 

50,00% 50,00%

26.501,43                  26.501,43                 

147.233,97               163.157,19                61.608,85                 

147.233,97               310.391,16                372.000,01               

TOTAIS ( % ) 39,58% 43,86% 16,56%

TOTAIS  ACUMULADO ( % ) 39,58% 83,44% 100,00%

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 04/2024 ,  

, 

ITEM ETAPAS VALOR (R$) %

53.002,86 14,25%

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 

- PI

2,46%

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO 

PERIODOS (dias)

0,67%2.0 PLACA DE OBRA 2.502,84

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.154,14

24,52%91.217,42

3.0 121.199,61 32,58%RUA PROJETADA 03

4.0 RUA PROJETADA 02

65.244,136.0

7,98%

17,54%

29.679,00

% 100,00%

372.000,00 R$
TOTAIS  ACUMULADO ( R$ )

TOTAIS (R$)

7.0

5.0 RUA PROJETADA 04

RUA PROJETADA 06

RUA PROJETADA 05
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Convênio: 920432/2021 Referência:

SINAPI 06/2024 - 

Onerado , SICRO 

04/2024 ,  , 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI BDI: 24,10%

Legislação:
Decreto nº 7.983 de 

08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

Código
Horista                  

(%)
Mensalista             (%)

A1 20,00 20,00

A2 1,50 1,50

A3 1,00 1,00

A4 0,20 0,20

A5 0,60 0,60

A6 2,50 2,50

A7 3,00 3,00

A8 8,00 8,00

A9 0,00 0,00

A 36,80 36,80

B1 17,82 0,00

B2 3,95 0,00

B3 0,85 0,64

B4 11,09 8,33

B5 0,06 0,04

B6 0,74 0,56

B7 1,18 0,00

B8 0,10 0,08

B9 13,76 10,34

B10 0,04 0,03

B 49,59 20,02

C1 5,36 4,03

C2 0,13 0,09

C3 0,96 0,72

C4 2,52 1,89

C5 0,45 0,34

C 9,42 7,07

D1 18,25 7,37

D2 0,48 0,36

D 18,73 7,73

114,54 71,62

SENAI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

Descrição

GRUPO A

INSS

SESI

13° Salário

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Total de Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

Depósito Rescisão sem justa causa

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias (indenizadas)

Indenização Adicional

TOTAL (A+B+C+D)

Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A

GRUPO D

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências
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Convênio: 920432/2021 Referência:

BDI: 24,10%

Legislação:
Decreto nº 7.983 de 

08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

Item Descrição dos serviços
Preço de 

Venda (%)

Custo Direto 

(%)

1 4,60%

2 5,90%

2.1 ISS 2,25%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB (INSS)

3 1,60%

3.1 Risco 0,90%

3.2 Seguro + Garantia 0,70%

4 1,20%

5 8,66%

24,10

45,00%

5,00%

2,25%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

OBSERVAÇÕES

SINAPI 06/2024 - 

Onerado , SICRO 

04/2024 ,  , 

Administração Central (A)

Impostos e Taxas (I)

Risco, seguro e garantia (R) 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

COMPOSIÇÃO DO BDI

Despesas Financeiras (DF)

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Deverão ser definidos pelo Tomador, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual 

entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor 

total da obra.

b) Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 

12.844/2013, deverá ser adotada uma alíquota de 4,5% sobre a contribuição previenciária sobre a receita bruta. 

Quando a opção orçamentária não considerar a desoneração da folha de pagamento, deverá ser adotada uma 

alíquota de 0% no referido item.

c) Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”, enquadram-se:a construção e recuperação de auto-

estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos; a construção e recuperação de vias férreas 

de superfície ou subterrâneas, inclusive para metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.); a 

construção e recuperação de pistas de aeroportos; a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-

urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos; a instalação de barreiras acústicas; a 

construção de praças de pedágio, conforme classificação 4211-1/01 do CNAE.

BDI* (%):

Considerações:

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  (Desoneração da 

Folha de Pagamento)

FORAM RETIRADOS OS VALORES MÉDIOS DE CADA ÍTEM QUE COMPÕE A TABELA DO BDI DA TABELA DO 

ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO

Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%)

índice adotado com a dedução do material

Base de Cálculo do ISS de acordo com o Código Tributário do município

Lucro (L)
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Referência: SINAPI 06/2024 - Onerado

SICRO 04/2024

Convênio: 920432/2021 BDI: 24,10

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

COMPOSIÇÃO 1 und

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA 90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 23,546 121,14 2852,42

MAO DE OBRA 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,000 50,54 3032,40

MAO DE OBRA 88255

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 60,000 24,86 1491,60

7.376,42          

9.154,14       

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

103689 M2

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     3,2083 5,05 16,20

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1 250,00 250,00

INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,0113 38,70 0,43

INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0132 20,74 0,27

266,90              

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 25,64 9,56

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 20,64 23,08

COMPOSICAO 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5 23,38 11,69

44,33

TOTAL 311,23

386,24           

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

100575 M2

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

EQUIPAMENTO 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 263,07 0,02

EQUIPAMENTO 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 110,08 0,11

0,13                  

MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 20,64 0,02

0,02                  

TOTAL 0,15                  

0,19               

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

94273
M

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAL 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    

0,0066000
90,00

0,59

MATERIAL 4059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M     

1,0050000
28,74

28,88

MATERIAL 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3

0,0018000
751,31

1,35

30,82                

MAO DE OBRA 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 25,99 5,96

MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,64 4,73

10,69                

TOTAL 41,51                

51,51             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

09104 - ORSE - 

ADAPTADA
M2

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAL 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M3    0,1300000 90,00 11,70

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

COM BDI (24,10 %)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COM BDI (24,10 %)

COM BDI (24,10 %)

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHAO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PLACA DE OBRA 

COM BDI (24,10 %)
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MATERIAL COTAÇÃO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SEM FRETE MIL 0,0420000 425,00 17,85

29,55                

MATERIAL 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0250000 751,31 18,78

MAO DE OBRA 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 25,78 10,31

MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,64 12,38

41,47                

TOTAL 71,02                

88,14             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

C0821-SEINFRA-

ADAPTADA
M2

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

EQUIPAMENTO 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0110000 9,54 0,10

0,10                  

MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,64 1,65

1,65                  

TOTAL 1,75                  

2,17               

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

COMPOSIÇÃO 2
UND

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,64 10,32

MAO DE OBRA 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,99 13,00

COMPOSIÇÃO 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,225 24,94 5,61

COMPOSIÇÃO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,02 81,65 1,63

COMPOSIÇÃO 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,02 561,55 11,23

COMPOSIÇÃO 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,02 281,28 5,63 47,42                

INSUMO 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    2,00 82,50 165,00

INSUMO 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     3,00 75,21 225,63

INSUMO 1318
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
KG    0,04 9,37 0,37

INSUMO 4332
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 

3/8", COMPRIMENTO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    4,00 1,14 4,56 395,56              

TOTAL 442,98             

549,74           

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

98525
M2

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046 21,49 0,09

89031
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0029 73,15 0,21

MATERIAL 89032
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0017 188,78 0,32

0,62                  

TOTAL 0,62                  

0,77               

COM BDI (24,10 %)

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA

COM BDI (24,10 %)

COM BDI (24,10 %)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

COM BDI (24,10 %)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO                                                                                                           
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Convênio: 920432/2021 Referência:

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI BDI: 24,10

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 114,54%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

90777 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     1,000 117,03 117,03

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,000 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,000 0,04 0,04

INSUMO 43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,000 0,01 0,01

INSUMO 43486

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     1,000 0,74 0,74

MAO DE OBRA 95402

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 1,98 1,98

121,14              

TOTAL 121,14             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95402
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     0,012 117,03 1,40

1,40                  

TOTAL 1,40                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

90780 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     1 46,68 46,68

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
H     1 0,10 0,10

INSUMO 43487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     1 1,25 1,25

COMPOSICAO 95405
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 1,13 1,13

50,54

TOTAL 50,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95405
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     0,0172 46,68 0,80

0,80                  

TOTAL 0,80                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88255 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     1 22,52 22,52

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
H     1 0,01 0,01

INSUMO 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
H     1 0,74 0,74

COMPOSICAO 95323
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,21 0,21

24,86                

TOTAL 24,86                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 

04/2024 ,  , 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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95323
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     0,0067 22,52 0,15

0,15                  

TOTAL 0,15                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88262 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     1 19,09 19,09

INSUMO 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 2,39 2,39

INSUMO 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,61 0,61

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 0,49 0,49

INSUMO 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
H     1 1,43 1,43

COMPOSICAO 95330
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,25 0,25

25,64                

TOTAL 25,64                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95330
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,0094 19,09 0,18

0,18                  

TOTAL 0,18                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88316 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 13,98 13,98

INSUMO 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 2,39 2,39

INSUMO 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,61 0,61

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
H     1 0,61 0,61

INSUMO 43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
H     1 1,33 1,33

COMPOSICAO 95378
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,34 0,34

20,64                

TOTAL 20,64                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95378
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,0172 13,98 0,24

0,24                  

TOTAL 0,24                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88253 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     1 15,33 15,33

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     1 0,07 0,07

INSUMO 43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
H     1 0,71 0,71

COMPOSICAO 95322
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,14 0,14

17,63                

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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TOTAL 17,63                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95322
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,0067 15,33 0,10

0,10                  

TOTAL 0,10                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

90781 H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     1 34,13 34,13

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     1 0,07 0,07

INSUMO 43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
H     1 0,71 0,71

COMPOSICAO 95406
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,32 0,32

36,61                

TOTAL 36,61                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95406
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 7592 TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     0,0067 34,13 0,22

0,22                  

TOTAL 0,22                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88629
M3

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    1,07 90,00

96,30

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    482,96 0,99 478,13

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 20,64 176,88

751,31              

TOTAL 751,31             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88260
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1 19,09 19,09

INSUMO 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 2,39 2,39

INSUMO 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,61 0,61

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
H     1 0,82 0,82

INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
H     1 1,24 1,24

COMPOSICAO 95328
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,25 0,25

25,78                

TOTAL 25,78                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95328
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,0094 19,09 0,18

0,18                  

TOTAL 0,18                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

91277
CHP

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 

- CHP DIURNO. AF_08/2015

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

COMPOSICAO 91273

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1 0,54 0,54

COMPOSICAO 91274

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1 0,14 0,14

COMPOSICAO 91275

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1 0,67 0,67

COMPOSICAO 91276

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1 8,19 8,19

9,54                  

TOTAL 9,54                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

91273
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 

RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    0,0000533 10185,52

0,54

0,54                  

TOTAL 0,54                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

91274
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 

RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    0,0000074 10185,52

0,07

0,07                  

TOTAL 0,07                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

91275
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 

RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    0,0000667 10185,52

0,67

0,67                  

TOTAL 0,67                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

91276
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     1,44 5,69 8,19

8,19                  

TOTAL 8,19                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

5932
CHP

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

COMPOSICAO 5779

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1 70,73 70,73

COMPOSICAO 53849

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1 82,26 82,26

COMPOSICAO 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 50,57 50,57

COMPOSICAO 89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1 44 44,00

COMPOSICAO 89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 1 15,51 15,51

263,07              

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 

- JUROS. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 

- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 

- MANUTENÇÃO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV 

- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
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TOTAL 263,07             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

5779
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4090
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    0,0000643 1100000,00

70,73

70,73                

TOTAL 70,73                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

53849
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     13,99 5,88
82,26

82,26                

TOTAL 82,26                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88300
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     1 44,90 44,90

INSUMO 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 2,39 2,39

INSUMO 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,61 0,61

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,01 0,01

INSUMO 43488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
H     1 0,86 0,86

COMPOSICAO 95363
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,42 0,42

50,57                

TOTAL 50,57                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

89228
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4090
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    0,00004 1100000,00

44,00

44,00                

TOTAL 44,00                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

89229
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4090
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    0,0000072 1100000,00

7,92

7,92                  

TOTAL 7,92                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

5934
CHI

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

COMPOSICAO 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 50,57 50,57

COMPOSICAO 89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1 44 44,00

COMPOSICAO 89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 1 15,51 15,51

110,08              

TOTAL 110,08             

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - JUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

e-DOC 608E38A8

Documento externo à Codevasf não é assinado digitalmente pelo e-Codevasf.



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

88309
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     1 19,09 19,09

INSUMO 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H     1 2,39 2,39

INSUMO 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
H     1 0,61 0,61

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 1,34 1,34

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1 0,04 0,04

INSUMO 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
H     1 0,82 0,82

INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
H     1 1,24 1,24

COMPOSICAO 95371
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1 0,46 0,46

25,99                

TOTAL 25,99                

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

95371
H

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,0172 19,09 0,33

0,33                  

TOTAL 0,33                  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

87373
M3

M-M-S COD SINAPI INSUMO UN  QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    1,35 90,00

121,50

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    454,58 0,99 450,03

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,02 20,64 227,45
798,98              

TOTAL 798,98             

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

e-DOC 608E38A8

Documento externo à Codevasf não é assinado digitalmente pelo e-Codevasf.



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí FIC 0,01728

Custo Unitário de Referência abr/24 Onerado Produção da equipe 311,25 tkm

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 295,2668             84,1300                

Quantidade Unidade

Custo do FIC

Custo do FIT -              

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade

Subtotal 0,9650             

Código Quantidade Unidade

LN RP P

SICRO - 5914374 0,97                 

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

E - TEMPO FIXO Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                                          

D - ATIVIDADES AUXILIARES Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares -                                          

0,0164                                        

C - MATERIAL Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material -                                          

Custo horário total de mão de obra -                                          

Custo horário total de execução 295,2668                                    

Custo unitário de execução 0,9486                                        

295,2668                                    

Custo horário total de equipamentos 295,2668                                    

B - MÃO DE OBRA Custo Horário Custo Horário Total

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Piauí

Custo Unitário de Referência abr/24 Onerado Produção da equipe 373,50 tkm

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 295,2668             84,1300                

Quantidade Unidade

Custo do FIC

Custo do FIT -              

Quantidade Unidade

Quantidade Unidade

Subtotal 0,7905             

Código Quantidade Unidade

LN RP P

SICRO - 5914389 0,79                 Custo unitário direto total

E - TEMPO FIXO Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo -                                          

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo total de atividades auxiliares -                                          

Custo Unitário

Custo horário total de execução 295,2668                                    

Custo unitário de execução 0,7905                                        

-                                          

Custo unitário total de material -                                          

C - MATERIAL Preço Unitário

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

B - MÃO DE OBRA Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -                                          

295,2668                                    

Custo horário total de equipamentos 295,2668                                    

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
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Convênio: 920432/2021 Referência:

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

BDI: 24,10%

Legislação: Decreto nº 7.983 de 08/04/2013

Leis Sociais: 71,62%

Custo Unitário  Custo Total

A

1.0

1.1 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,217 6.455,15 1.401,91

1.2 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,200 3.127,79 625,56

1.3 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,200 4.781,30 956,26

2.983,73

2.0

2.1
02789-

ORSE
Veículo leve Pick Up 4x4 - 97 kw - 02789 ORSE H 30,000 10,35 310,50

310,50

3.0

3.1 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 

A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     30,00 2,36 70,80

3.2 I6040 	COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL) DIA 30,000 21,96 658,80

729,60

R$ 4.023,83

B

1.0

1.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,100 21.259,79 2.125,98

1.2 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,205 4.394,71 898,95

1.3 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,200 4.781,30 956,26

3.981,19

2.0

2.1 I6040 	COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL) DIA 30,000 21,96 658,80

2.2 I10257

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA 

DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 

1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 

PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO 

PAPEL

MÊS 1,000 200,00 200,00

858,80

R$ 4.839,99

R$ 8.863,82

2.136,18

R$ 11.000,00

SINAPI 06/2024 - Onerado , SICRO 

04/2024 ,  , 

MÃO-DE-OBRA

Sub Total (MÃO DE OBRA):

EQUIPAMENTOS

Sub Total (EQUIPAMENTOS):

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO PROJETO EXECUTIVO

Quant.

Preço (R$)

LEVANTAMENTO DE CAMPO

MÃO-DE-OBRA

TOTAL DO ITEM A + B

BDI (24,10 %)

TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

TOTAL DO ITEM B

Sub Total (MÃO DE OBRA):

LOCOMOÇÃO

SUB-TOTAL (LOCOMOÇÃO)

EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)

TOTAL GERAL DO ITEM A:

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES

( )  = htNSCD hm /
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COTAÇÃO DE PEDRA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 
PEDRA 

PARALELEPIPEDO 

MILHEIRO 

1,00 
R$ 440,00 

QUATROCENTOS 

E QUARENTA 

REAIS 

R$ 440,00 

QUATROCENTOS E 

QUARENTA 

REAIS 

 

OBS: 

 SÃO 50 PEDRAS DE PARALELEPIDO PARA PAVIMENTAR 1,00M2 DE 

CALÇAMENTO A SER ENTREGUE NO LOCAL DA OBRA. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 

LATITUDE: 09 532'56'S LONGITUDE: 44058'03 '0 

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - PI, 27 DE MARÇO DE 2024, 

 

 
Josimar da Silva rodrigues 

CPF: 072.570.263-00 

e-DOC 608E38A8

Documento externo à Codevasf não é assinado digitalmente pelo e-Codevasf.



PROPOSTA COMERCIAL  

AO  

Excelentíssimo Senhor,  

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurguéia - PI 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de pedras irregulares 

de basalto. O preço é de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinto reais) por 

milheiro, conforme discriminação abaixo:  

ITEM  DISCRIMINAÇAO  UNID.  VALOR 

UNIT.  
VALOR 

TOTAL  

01  
Fornecimento de pedras irregulares de 

basalto para calçamento.  
milheiro  425,00  425,00  

OBS:  

•  coordenadas geográficas:  

LATITUDE: 9 0 59'26,01"S LONGITUDE: 45 0 19'23,96"0   

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.  

Gilbués-Pl, 15 de março de 2024  

  
Teresa Cirqueira Marques  

RG 11.359.013-09 SSP-BA – CPF 393.713.363-15  

  

e-DOC 608E38A8

Documento externo à Codevasf não é assinado digitalmente pelo e-Codevasf.



COTAÇÃO DE PEDRA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 PEDRA 

PARALELEPIPEDO 

MILHEIRO 1,00 R$ 420,00 

QUATROCENTO 

S E VINTE REAIS 

R$ 420,00 

QUATROCE 

NTOS E 

VINTE 

REAIS 

OBS: 

 SÃO 50 PEDRAS DE PARALELEPIDO PARA PAVIMENTAR I ,00M2 DE 

CALÇAMENTO A SER ENTREGUE NO LOCAL DA OBRA. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 

LATITUDE: 09'32'56'S LONGITUDE: 440 58'03 '0 

 

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - PI, 27 DE MARÇO DE 2024. 

 

 
                       CPF: 063.487.967-45 
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CONVENÇÕES:

RUA A SER PAVIMENTADA

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

MAPA DE LOCALIZAÇÃO CENTRO

S/ESCALA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
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CONVENÇÕES:

RUA A SER PAVIMENTADA

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

MAPA DE LOCALIZAÇÃO CENTRO
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PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

CENTRO

S/ESCALA

03/04

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

CONVENÇÕES:

RODOVIA PAVIMENTADA - 5,90 KM

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 0,30 KM 

JAZIDA 01 - TERESA
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PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

CENTRO

S/ESCALA

04/04

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

CONVENÇÕES:

RODOVIA PAVIMENTADA - 81,50 KM

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1,80 KM

JAZIDA 02 E JAZIDA 03
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RUA PROJETADA  05

RUA PROJETADA  03
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LARGURA = 15cm
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EIXO DA RUA

i - 5% i - 5%
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
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1 - Rua com 7,0 m de Largura

0,3m3,20m0,3m

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

SARJETA
MEIO FIO DE CONCRETO

NÃO ESTRUTURAL 1:4:5

FUNDAÇÃO 

CALÇADA

COR AZUL
PLACA ESMALTADA

COR BRANCA

CEP.:
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
RUA: 

EM CONCRETO

TEXTOS NA 

RUA PROJETADA  03

34
ÁRVORE

439.230

7m

7m

NOME DA RUA

Bairron. casas                                  Cep. 64.224-000

RUA PROJETADA  02

E0.0

E20.0

E40.0

E60.0

E80.0

E100.0

E120.0
E120.1

S01
0° 

01
' 4

9.2
4"

W04
5° 

17
' 5

4.5
0"

E=46
72

91
.78

m

N=88
91

21
7.6

3m

S01
0° 

01
' 5

2.6
9"

W04
5° 

17
' 5

2.6
5"

E=46
73

48
.23

m

N=8
89

11
11

.64
m

NOME DA RUA

n. casas                                  Cep. 64.224-000

7m

NOME DA RUA

Bairron. casas                                  Cep. 64.224-000

RUA PROJETADA  04

E0.0

E20.0

E37.9

S01
0°

 01
' 5

2.3
2"

W
04

5°
 17

' 5
9.5

7"

E=4
67

13
7.3

5m

N=8
89

11
23

.05
m

S0
10

° 0
1' 

53
.34

"

W
04

5°
 17

' 5
8.8

7"

E=
46

71
58

.64
m

N=8
89

10
91

.71
m

CONVENÇÕES:

CERCA

GREIDE

TERRENO NATURAL

TALUDE DE CORTE

TALUDE DE ATERRO

RN's

POSTE A.T

POSTE B.T

EDIFICAÇÕES

LINHA DE TRANSMISSÃO

BUEIRO EM PERFIL

BUEIRO EM PLANTA

MEIO FIO A IMPLANTAR

MEIO FIO DE CONTENÇÃO

SARJETA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO A SER CONSTRUÍDO

EIXO

VIA SEM PAVIMENTAÇÃO

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA BAIXA

1/750

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

01/03

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

CENTRO

N

S

E

W

QUADRO RESUMO DE RUAS

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO
(m)

LARGURA
MÉDIA  (m)

ÁREA
(m²) LOCALIDADE

1 RUA PROJETADA  06 99,5 6.0 597.00 CENTRO

2 RUA PROJETADA 05 91,0 5.0 454.90 CENTRO

3 RUA PROJETADA 03 160,0 7.0 1120.00 CENTRO

4 RUA PROJETADA 02 120,0 7.0 840.00 CENTRO

5 RUA PROJETADA 04 37,9 7.0 265.30 CENTRO

Total 508.4 3277.20
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PERFIL ALINHAMENTO - RUA PROJETADA 03

434

436

438

440

442

444

446

432

435

440

445

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

43
6,

00
43

6,
00

0

43
6,

35
43

6,
47

4

43
7,

23
43

7,
42

2

43
8,

14
43

8,
37

1

43
9,

11
43

9,
32

0

43
9,

97
44

0,
22

9

44
0,

97
44

1,
11

1

44
1,

86
44

1,
97

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TANGENTE
L=159.987

PERFIL ALINHAMENTO - RUA PROJETADA 02

436

438

440

442

444

434

435

440

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

43
6,

98
43

6,
98

1

43
7,

00
43

7,
10

1

43
7,

62
43

7,
66

3

43
8,

21
43

8,
32

3

43
8,

73
43

8,
97

5

43
9,

45
43

9,
55

8

44
0,

13
44

0,
10

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TANGENTE
L=120.081

PERFIL ALINHAMENTO - RUA PROJETADA 04

430

432

434

436

428

430

435

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

43
2,

00
43

2,
00

0

43
2,

17
43

2,
20

5

0 1 2 3

TANGENTE
L=37.894

PERFIL ALINHAMENTO - RUA PROJETADA 05

440

442

444

446

438

440

445

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

44
2,

00
44

2,
00

0

44
2,

00
44

2,
01

7

44
2,

00
44

2,
03

3

44
2,

00
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2,
05

0

44
1,

95
44

1,
99

4

0 1 2 3 4 5 6

TANGENTE
L=23.627

TANGENTE
L=20.189

TANGENTE
L=47.166

PERFIL ALINHAMENTO - RUA PROJETADA 06

434

436

438

440

432

435

440

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

43
7,

04
43

7,
03

6
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6,

58
43

6,
67

9

43
5,
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43

6,
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5
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5,

41
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5,
49

0

43
4,

94
43

4,
99

4

0 1 2 3 4 5 6

TANGENTE
L=7.674

TANGENTE
L=10.703

TANGENTE
L=14.672

TANGENTE
L=15.402

TANGENTE
L=17.788

TANGENTE
L=15.479

TANGENTE
L=17.807

i=0,38%
d=6.537m

i=4,74%
d=64.549m

i=4,41%
d=39.935m

i=1,44%
d=10.135m

PI
V=

 E
ST

.0
+0

,0
00

C
O

TA
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36
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00

PI
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 E
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9,
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C
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T.

4+
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C
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C
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T.

4+
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C
O

TA
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40
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70k=49.843
e=0,007

Y=16.614

PI
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ES
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3.

09
6

C
O
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 P
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42
.1
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PC
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6+
16
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45

C
O
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: 4

41
,8

31

PT
V=
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7+
9,

85
2

C
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TA
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42
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27k=4.553
e=0,050

Y=13.507
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0+
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 P
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.0
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36
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PT
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T.

0+
15

,2
47

C
O

TA
:4

36
.2

48

k=1.998
e=0,047
Y=8.711

i=0,42%
d=13.303m

i=3,30%
d=39.593m

i=2,74%
d=21.445m

PI
V=

 E
ST

.0
+0

,0
00

C
O
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36
,9

81

PI
V=
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.6
+0

,0
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4+
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1
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 P
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3+
10
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C
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TA
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38
,6

74

PT
V=
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4+
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36

C
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TA
:4

39
.5

20k=49.931
e=0,020

Y=28.008

PI
V=
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1+
2.

17
2

C
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TA
 P
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37
.0

74
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0+
13

,3
03

C
O

TA
: 4

37
,0

37

PT
V=
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1+
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35

C
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TA
:4

37
.3

67

k=6.153
e=0,064

Y=17.732

i=0,23%
d=10.207m

i=4,73%
d=14.086m

PI
V=

 E
ST

.0
+0

,0
00

C
O
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32
,0

00

PI
V=

 E
ST

.1
+1
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k=3.025
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i=0,08%
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d=7.836m
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O
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CONVENÇÕES:

CERCA

GREIDE

TERRENO NATURAL

TALUDE DE CORTE

TALUDE DE ATERRO

RN's

POSTE A.T

POSTE B.T

EDIFICAÇÕES

LINHA DE TRANSMISSÃO

BUEIRO EM PERFIL

BUEIRO EM PLANTA

MEIO FIO A IMPLANTAR

MEIO FIO DE CONTENÇÃO

SARJETA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO A SER CONSTRUÍDO

EIXO

VIA SEM PAVIMENTAÇÃO

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL

1/750

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

02/03

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

CENTRO

QUADRO RESUMO DE RUAS

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO
(m)

LARGURA
MÉDIA  (m)

ÁREA
(m²) LOCALIDADE

1 RUA PROJETADA  06 99,5 6.0 597.00 CENTRO

2 RUA PROJETADA 05 91,0 5.0 454.90 CENTRO

3 RUA PROJETADA 03 160,0 7.0 1120.00 CENTRO

4 RUA PROJETADA 02 120,0 7.0 840.00 CENTRO

5 RUA PROJETADA 04 37,9 7.0 265.30 CENTRO

Total 508.4 3277.20
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i - 17,5%

DETALHE DA SARJETA

PAVIM. EM PARALELEPIPEDO

SARJETA EM PARALELEPIPEDO

0.30 cm

COLÇÃO DE AREIA esp - 10 cm

TERRAPLENAGEM

TERRENO NATURAL

VER DETALHE

DETALHE

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

13

COMPRIMENTO = 100cm

LARGURA = 15cm

ALTURA = 30cm

.15

i - 5%

30

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

EIXO DA RUA

i - 5% i - 5%
i - 17,5% i - 17,5%

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

2,20m

COLCHÃO DE AREIA
10cm

1 - Rua com 5,0 m de Largura

0,3m2,20m0,3m

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

SARJETA
MEIO FIO DE CONCRETO

RUA PROJETADA  06

E0.0

E20.0

E40.0

E60.0

E80.0

E99.5

S010° 0
1' 22.12"

W045° 1
8' 30.17"

E=466205.19m

N=8892049.66m

S01
0° 

01
' 1

9.2
1"

W04
5° 

18
' 3

1.6
1"

E=46
61

61
.09

m

N=88
92

13
8.8

2m

NOME DA RUA

Bairron. casas                                  Cep. 64.224-000

6m

6m

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

EIXO DA RUA

i - 5% i - 5%
i - 17,5% i - 17,5%

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

2,70m

COLCHÃO DE AREIA
10cm

1 - Rua com 6,0 m de Largura

0,3m2,70m0,3m

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

SARJETA
MEIO FIO DE CONCRETO

93
ÁRVORE

442.300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x

x

x

x
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x
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x
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x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

RUA PROJETADA  05

E0.0

E20.0

E40
.0

E60.0

E80.0

E91.0

S010° 0
1' 33.46"

W045° 1
8' 24.42"

E=466380.49m

N=8891701.34m

S01
0° 

01
' 3

3.6
9"

W04
5° 

18
' 2

6.8
6"

E=4
66

30
6.0

3m

N=8
89

16
94

.30
m

NOME DA RUA

Bairron. casas                                  Cep. 64.224-000

5m

5m

E=4
66

31
8.1

1m

N=8
89

16
71

.17
m

NOME DA RUA

Bairron. casas                                  Cep. 64.224-000

CONVENÇÕES:

CERCA

GREIDE

TERRENO NATURAL

TALUDE DE CORTE

TALUDE DE ATERRO

RN's

POSTE A.T

POSTE B.T

EDIFICAÇÕES

LINHA DE TRANSMISSÃO

BUEIRO EM PERFIL

BUEIRO EM PLANTA

MEIO FIO A IMPLANTAR

MEIO FIO DE CONTENÇÃO

SARJETA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO A SER CONSTRUÍDO

EIXO

VIA SEM PAVIMENTAÇÃO

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA BAIXA

1/750

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

03/03

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

CENTRO

N

S

E

W

QUADRO RESUMO DE RUAS

ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO
(m)

LARGURA
MÉDIA  (m)

ÁREA
(m²) LOCALIDADE

1 RUA PROJETADA  06 99,5 6.0 597.00 CENTRO

2 RUA PROJETADA 05 91,0 5.0 454.90 CENTRO

3 RUA PROJETADA 03 160,0 7.0 1120.00 CENTRO

4 RUA PROJETADA 02 120,0 7.0 840.00 CENTRO

5 RUA PROJETADA 04 37,9 7.0 265.30 CENTRO

Total 508.4 3277.20
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Valor Total da Obra:  
Comunidade:  
Município:    
Objeto:     

Agentes Participantes:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra:    
Término da Obra:     

2x

x

4x

8x1/2x 1/2x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

Denúncias,

ouvidoria.gov.br

reclamações,
e elogios:

A

xB

C

Área do nome
da obra

cor branca cor branca

cor branca

OBS: PLACA EM CHAPA PLANA METALICA  LEGENDA COR

C100 M0 Y100 K60
CMYK:

PANTONE: 
PANTONE 3425 C
RGB:
R00 G88 B38

C63 M27 Y100 K11

R104 G138 B58

CMYK:

PANTONE: 
PANTONE 370 C
RGB:

C0 M20 Y100 K0

R252 G206 B1

CMYK:

PANTONE: 
PANTONE 116 C
RGB:

GALVANIZADA Nº 24 

LEGENDA LOGOMARCA COR

C88 M0 Y100 K0
RO G208 BO

1/2x1/2x

1/3x

VERDE AMAZÔNIA

PANTONE 354C
C0 M13 Y100 K0
R255 G208 B0
AMARELO SOL

PANTONE 109C
C85 M70 YO KO
R24 G62 B255
AZUL ATLÂNTICO

PANTONE 2935C

C60 M40 Y40 K100
RO G0 BO
PRETO ÉBANO

PANTONE BLAC C
C10 M0 Y10 K187
RO G60 B60
CINZA HARPIA 

PANTONE 447C
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
BRANCO PAZ

C0 M100 Y100 KO
R255 G0 B0
VERMELHO URUCUM

PANTONE 485C

DESENVOLVIMENTO 

MINISTÉRIO DA

REGIONAL

INTEGRAÇÃO E DO

PROJETO:

DESENHO: LOCALIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ESCALA:

PRANCHA:

1/25

01/01

ZONA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI
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