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CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT N2 00163/2024 - M F a Cavalcanti
Engenharia - Apostila 04 - A administragdo municipal, amparada no parecer técnico do
setor de engenharia, concedeu reajuste contratual, conforme 32 Ato de Apostilamento,
contudo, ha a necessidade de corrigir erro material de digitagdo referente ao valor
atualizado do contrato, apds o reajuste, que corresponde a RS 1.052.553,00, conforme
PARECER TECNICO de 26.09.2025. ASSINATURA: 28.04.26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO

Credenciamento de Compra N2 1/2026

Torna publico que fara realizar através do Agente de Contratagdo e Equipe de
Apoio, chamamento publico de compra objetivando: Aquisicdo de Géneros Alimenticios
diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizagdes,
para atendimento da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino de Areia de Baraunas - PB. Os interessados deverdo apresentar envelope contendo
a documentagdo e respectiva proposta até as 12:00 horas do dia 19 de maio de 2026, no
endereco: Rua Valdeci Sales, 579 - Centro. Neste mesmo local, data e horario sera
realizada a sessdo publica para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no
orcamento vigente. E-mail: licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital:
http://areiadebaraunas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp. Areia de

Baraunas - PB, 28 de abril de 2026.
MARIA ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA
Agente de Contratagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE N2 IN00013/2026

ADJUDICACAO E RATIFICACAO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposigdo de Motivos que
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Inexigibilidade
de Licitagdo n2 INO0013/2026, fundamentada no Art. 74, inciso Il, da Lei 14.133/21, que
objetiva: Prestagdo de servigos na realizagdo de 01 (um) show artistico de REY VAQUEIRO,
em via publica, no dia 01 agosto de 2026, com duragdo minima de 01h30min (uma hora
e trinta minutos), dentro da programacgdo do tradicional 362 Sdo Pedro de Assungdo - PB,
com recursos oriundos de Transferéncia Especial Federal - Plano de Agdo: 09032026-
089014/2026 e Proprios; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente
procedimento em favor de: REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - RS
450.000,00.

Assuncgdo - PB, 28 de Abril de 2026.
WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR
Prefeito

AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO N¢ 11/2026

Nos termos do relatério final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer
da Assessoria Juridica, referente ao Pregdo Eletr6nico n2 00011/2026, que objetiva:
Aquisicbes parceladas de frutas e verduras, destinados ao atendimento da Merenda
Escolar, Fundos Municipais de Saude e Fundo de Assisténcia Social e demais Secretarias
Municipais, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitagdo, com base nos elementos constantes
do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: Antonio
Robison Guimardes - ME - RS 62.599,60.

Assuncgdo - PB, 15 de Abril de 2026.
WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratagdo de atragOes artisticas musicais (bandas) para realizagdo de
apresentagdes ao vivo durante a programacdo oficial das festividades do evento Caminhos
do Frio Edigdo 2026, no Municipio de Bananeiras-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade
de Licitagdo n? INO0014/2025, nos termos do Art. 74, inciso lll, alinea a, da Lei 14.133/21.
DOTACAO: Recursos nao Vinculados de Impostos: Recursos ndo Vinculados de Impostos:
Recursos ndo Vinculados de Impostos: Recursos ndo Vinculados de Impostos: 11.000 -
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 23 695 1005 2054 Promogdo de Eventos Sociais,
Culturais e Artisticos 15001000 Recursos Livres (Ordindrio) 3390.39 99 OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Bananeiras e: CT N2 00123/2025 - 23.12.25 até 23.12.26 - HN PRODUCAO ARTISTICA LTDA
- RS 300.000,00; CT N2 00124/2025 - 23.12.25 até 31.12.26 - FALAMANSA PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA - RS 385.000,00; CT N2 00125/2025 - 24.12.25 até 31.12.26 - 74
ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA - RS 290.000,00.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO

ADJUDICACAO E RATIFICACAO - INEXIGIBILIDADE N2 IN00014/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposicdo de Motivos que
instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Inexigibilidade
de Licitagdo n2 IN00014/2025, fundamentada no Art. 74, inciso Ill, alinea a, da Lei
14.133/21, que objetiva: Contratacdo de atragdes artisticas musicais (bandas) para
realizagdo de apresentagdes ao vivo durante a programacdo oficial das festividades do
evento Caminhos do Frio Edigdo 2026, no Municipio de Bananeiras-PB; ADJUDICO o seu
objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 74 ENTRETENIMENTO E
MARKETING LTDA - RS 290.000,00; FALAMANSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - RS
385.000,00; HN PRODUCAO ARTISTICA LTDA - R$ 300.000,00; MNV PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA - R$ 300.000,00.

Bananeiras - PB, 23 de Dezembro de 2025
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO Ne 30/2025

Nos termos do relatério final apresentado pelo Pregoeiro, bem como do parecer da
Assessoria Juridica, referente ao Pregdo Eletronico n2 00030/2025, que tem por objeto a
aquisicdo de géneros alimenticios destinados a suprir as necessidades das escolas do Municipio
de Barra de Santa Rosa e de suas Secretarias, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do certame.
No que se refere especificamente ao item 7, ADJUDICO e HOMOLOGO o item, com base nos
elementos constantes do processo, em favor do proponente vencedor ALEXANDRE ALVES
FERREIRA, pelo valor de RS 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), tendo em vista a
desclassificagdo da primeira colocada, em razdo do ndo cumprimento do prazo legal para
entrega da documentagdo exigida. Venho, por meio deste, convocar a empresa para, no prazo
de 5 (cinco) dias, proceder a assinatura da Ata de Registro de Pregos.

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de abril de 2026
ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA
Prefeito

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302026042900270

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026 - FMS - PMBEX. Processo
Administrativo N° 00037/2026 - Fms - Pmbex - A Secretaria Municipal de Saiide com Base Nas
Informagdes Constantes Nos Autos E Em Cumprimento Aos Termos Do Artigo 71, Inciso lv, Da
Lei N° 14.133/2021 E Alteragdes Posteriores, Acolho O Parecer Da Procuradoria Juridica, Pelo
Que Adjudico E Homologo O Presente Processo Licitatério Que Tem Por Objeto A Contratagdo
De Empresa Especializada Para Execugdo Da Obra De Construgdo De Uma Unidade Basica De
Saude - Ubs Porte | - No Bairro Comercial Norte (Loteamento Luis Felipe) Do Municipio De
Bayeux-Pb. Recurso Federal, Proposta N2 11685.4210001/25-002 Ora Licitado, Em Favor Da
Empresa Vencedora Ancora Construtora Ltda, Cnpj: 44.459.047/0001-93, Pelo Valor Total De
RS 2.166.924,55 (Dois Milhdes E Cento E Sessenta E Seis Mil E Novecentos E Vinte E Quatro
Reais E Cinquenta E Cinco Centavos), Classificada Pelo Critério Menor Prego, Sob O Regime
De Empreitada Por Prego Unitario, Com Recursos Orgamentdrios: Natureza Da Despesa -
4490.00: 4490.51 - Obras E Instalagdes; 02.150 Secretaria De Saude; 10.302.3025.1169 -
Estruturagdo De Unidades Especializadas De Saude - Mac; 02.151 Fundo Municipal De Saude
- Fms; 10.302.3025.1142 - Estruturacdo De Unidades De Salude Da Atengdo Especializada;
Recurso Federal, Proposta N2 11685.4210001/25-002. Com Base No Art. 90 Da Lei Federal N°
14.133/2021, Fica Convocado A Adjudicatdria Para Assinatura Do Instrumento Contratual, No
Prazo De 05 (Cinco) Dias A Contar Da Presente Convoca¢do, Nos Termos Do Subitem 21.2. Do
Edital, Sob Pena De Decair O Direito A Contratacdo Sem Prejuizo Das San¢des Previstas No
Art. 156 Da Lei Federal N2 14.133/2021.

Bayeux - PB, 28 de abril de 2026.
TARCYANNA MACEDO MOTA LEITAO
Prefeita

SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA
Gestora Da Secretaria Municipal De Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

52 Termo Aditivo Ao Contrato Admin. N2. 20301/2023 Tomada De Pregos N2. 003/2023.
Contratante: Pref. Mun. de Boqueirdo - CNPJ: 08.702.573/0001-79. Contratada:
CONSTRUTORA SALES EIRELI - CNPJ n2 27.450.326/0001-77. Objeto do Termo Aditivo:
Acrescer ao Contrato n?. 20301/2023, o valor corresponde a RS 7.540,40 (sete mil,
quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos), equivalente a 0,76% do valor do
contrato, passando o valor da obra de RS 1.217.437,00 para RS 1.224.977,40. O presente
aditivo Nos termos do 12 do Art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterag@es. Justificativa:
A referida reprogramacdo fez-se necessaria para adequar o escopo do projeto as reais
demandas de infraestrutura vidria do municipio, otimizando a aplicagdo dos recursos
publicos e garantindo a funcionalidade e o beneficio social das vias contempladas. Data da
assinatura: 22/04/2026. Jodo Marcos de Freitas-Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO N2 88/2023 TOMADA DE PRECO N2 1/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. CNPJ - 08.767.154/0001-15
CONTRATADO: PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ - 70.093.943/0001-91
OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para executar o projeto de Construgdo da
Creche Municipal - Projeto Proinfancia 01, no municipio de Brejo do Cruz/PB" REAJUSTE: em RS
78.308,31 (setenta e oito mil trezentos e oito reais e trinta e um centavo) FUNDAMENTO
LEGAL: art. 40, XI da Lei n2 8.666/9:3'.

Denise Ferreira de Sales - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Valdelida Gomes Silveira
Melquiades - SOCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO

PRETENSA CONTBATACAO DIRETA
DISPENSA ELETRONICA N2 96002/2026 - 981975

Torna publico que fara realizar através do Agente de Contratagdo e Equipe de
Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves- Centro Administrativo -
Cajazeiras - PB, por meio do site www.gov.br/compras/pt-br, contratagdo direta por
Dispensa de Licitagdo na forma eletrénica, do tipo menor preco, para: CONTRATA(;}O DE
EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (SISTEMA DE PROJECAO DE
DARDOS E ACESSORIOS CORRELATOS) PARA A VIGILANCIA EM ZOONOSES DO MUNICIPIO
DE CAJAZEIRAS-PB EM VIRTUDE DOS PROCESSOS N° 96003/2025 E N° 96001/2026 TEREM
FRACASSADO. Abertura da sessdo publica: 08:00 horas do dia 07 de Maio de 2026. Periodo
para envio de lances: das 08:00 as 14:00, nessa mesma sessdo publica. Referéncia: horario
de Brasilia - DF. Recursos: previstos no orgamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
n2 14.133/21; Lei Complementar n2 123/06; Decreto Federal n2 6.204/07; Instrugdo
Normativa n2 67 SEGES/ME/21; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragGes
posteriores das referidas normas. Informacgdes: das 08:00 as 13:00 horas dos dias uteis, no
endereco supracitado. E-mail:  setor.licitacaocz@gmail.com. Aviso de Dispensa:
https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php; www.gov.br/compras/pt-br; www.gov.br/pncp.

Cajazeiras - PB, 28 de Abril de 2026
DENYZE GONSALO FURTADO
Agente de Contratac
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 3/2026

O Agente de Contratagdo comunica o adiamento da abertura da sessdo publica
da Concorréncia Eletrénica n2 00003/2026, para o dia 19 de Maio de 2026 as 09:30 horas; e
do inicio da fase de lances para o dia 19 de Maio de 2026 as 09:35 horas. Referéncia: horario
de Brasilia - DF. Informagdes: das 08:00 as 12:00 horas dos dias Uteis, na Rua Expedicionario
Luis Tendrio Ledo, 791 - Centro - Caralbas - PB. Site: https://www.licitanet.com.br. Telefone:
(083) 99935-9643. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraubas - PB, 28 de Abril de 2026
JOSE CLEITON DE MELO
Agente de Contratagdo

AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 30/2025

Nos termos do relatdrio final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da
Assessoria Juridica, referente ao Pregdo Eletrénico n® 00030/2025, que objetiva: Prestagdo
Continuada De Servigos Acessorios, Instrumentais E Complementares As Competéncias Do
Municipio, Medidos Em Horas De Servigo Por Grupo Funcional (Administrativo, Servicos Gerais,
Operagdo De Maquinas, Obras, Recepgdo/Secretaria E Vigilancia); Adjudico o objeto e
Homologo a licitagdo, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente vencedor: SERVCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO E
PRESTACAO DE SERVICOS - RS 3.657.503,88.

Caraubas - PB, 27 de abril de 2026
NERIVAN ALVARES DE LIMA
Prefeito
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Retângulo
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Joao Pessoa - Quinta-feira, 30 de Abril de 2026
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COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS E, COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM LA-
BORATORIO CONJUNTAMENTE COM CONFECCAO DO RELATORIO COM O RESULTADO,
BUSCANDO ADEQUACAO DO LANCAMENTO DE EFLUENTE CONFORME LEGISLACAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL VIGENTES, para atender as necessidades do Hospital Mu-
nicipal e Maternidade Padre Alfredo Barbosa~HMMPAB, no ambito da Secretaria Municipal de Satide
de Cabedelo-Ph,em raziio do valor, ¢ que no periodo de 08:00h do dia 07/05/2026 até as 23:59h do dia
11/05/2026, receberd propostas de pregos juntamente com documentos de habilitagdo, através do sitio
www. licitacaocabedelo.com.br, Portal de Compras do Municipio de Cabedelo-PB. As propostas seriio
julgadas pelo menor prego por item, de acordo com as normas pertinentes & Lei Federal n” 14.133/21,
consoante as condigdes estabelecidas neste Aviso de Contratacio Direta, e em conformidade com a
solicitagio do Setor Demandante. Hordrio da disputa: 08:00h até 14:00h (horario de Brasilia — DF) do
dia 12/05/2026,

Cabedelo - PB, 29 de Abril de 2026

MARIA CAROLINA FONSECA DE FRANCA
AGENTE DE CONTRATACOES DIRETAS

Prefeitura Municipal
de Cacimba de Dentro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICACAO
ADESAQ REGISTRO DE PRECOS N° AD00002/2026

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposi¢iio de Motivos que instrui o processo e ob-
servado o parecer da Assessoria Juridica, referente a Adesdo Registro de Pregos n® AD00002/2026, que
objetiva: Aquisicio de Espagos de Experimentagdes Matematicas, com sistema diditico—pedagogico
aplicado, destinados ao desenvolvimento de competéncias matematicas dos estudantes da Rede Municipal
de Ensino, constantes na Ata de Registro de Precos n® 00004/2026 decorrente do Pregiio Eletrdnico SRPn”
00004/2026 do municipio de Aroeiras/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: FOCO
PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - R$ 181.350.00.

Cacimba de Dentro - PB, 29 de Abril de 2026

POLLYANNO HENRIQUE PEREIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisigdo de Espagos de Experimentagdes M iticas, com si diditico-pedagogico
aplicado, destinados ao desenvolvimento de competéncias matemiticas dos estudantes da Rede Municipal
de Ensino, constantes na Ata de Registro de Pregos n® 00004/2026 decorrente do Pregiio Eletronico SRP
n* 00004/2026 do municipio de Aroeiras/PB, FUNDAMENTO LEGAL: Adesiio Registro de Pregos n®
ADODD02/2026 - Ata de Registro de Pregos n® 00004/2026, decorrente do processo licitatorio modali-
dade Pregio Eletrnico n® 00004/2026, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS.
DOTACAO: 04.000 SECRETARIA DE EDUCACAQ 1236110021007 500 569 571 12 361 1002 2065
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO ETI — FUNDEB 546 1236110022007 550
1236110022009 540 541 542 543 ELEMENTOS DE DESPESA 339030 449052, VIGENCIA: at¢ o
final do exercicio financeiro de 2026, PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba
de Dentro e: CT N* 00053/2026 - 29.04.26 - FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO
VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI - RS 181.350,00,

Prefeitura Municipal
de Cajazeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS R
SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO

EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO
- SCTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregio Eletrénico n® 90002/2025. ADITAMENTO: Dar conti-
nuidade a execugdo do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Superintendéncia Cajazeirense
de Transporte e Transito e: CT N® 00020/2025 - Galvao Magazine Litda - 17 Aditivo - prorroga o prazo
por mais 12 meses. CT N* 00021/2025 - Papelaria Cajazeiras Lida - 1" Aditivo - prorroga o prazo por
mais 12 meses. ASSINATURA: 26.03.26

EXTRATO DE ADITIVO ~

OBIETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JUN-
TO A COORDENACAO DO MODULO DO RENAINF MUNICIPAL E DEMAIS SERVICOS, CON-
FORME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa Eletronica n” 90002/2025.
ADITAMENTO: Dar continuidade a execugio do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES:
Superintendéncia Cajazeirense de Transporte ¢ Tréinsito e; CT N° 00022/2025 - Thulio Barbosa Leal
de Oliveira 11096824418 - 1" Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses, ASSINATURA: 15.04.26

EXTRATO DE CONTRATOS ~ R

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE SINALIZACAO VIARIA PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E
TRANSITO — SCTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregdo Eletrénico n” 90002/2026. VIGENCIA:

até o final do exercicio financeiro de 2026. PARTES CONTRATANTES: Superintendéncia Cajazeirense
de Transporte e Transito e: CT N 00012/2026 - 29.04.26 - ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE
TRANSITO LTDA - RS 78.837,20,

Prefeitura Municipal
de Caraiubas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRENCIA ELETRONICA N* 00003/2026

O Agente de Contratagio comunica o adiamento da abertura da sessdo publica da Concorréncia Eletrg-
nica n° 00003/2026, para o dia 19 de Maio de 2026 as 09:30 horas: e do inicio da fase de lances para o
dia 19 de Maio de 2026 as 09:35 horas. Referéncia: horario de Brasilia - DF. Informacdes: das 08:00
as 12:00 horas dos dias (teis, na Rua Expediciondrio Luis Tendrio Ledo, 791 - Centro - Caraiibas - PB.
Site: https:/fwww.licitanet.com.br.
Telefone: (083) 99935-0643,
E-mail: licitacao(@caraubas.pb.gov.br.

: Caraibas - PB, 28 de Abril de 2026

JOSE CLEITON DE MELO

AGENTE DE CONTRATACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

EXTRATO DE CO{FTRATOS

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DES-
CARTAVEIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregio Eletrdnico n® 00004/2026. DOTACA(Q: Recursos
niio Vinculados de Impostos: 20100 — GABINETE DO PREFEITO 04.121.0042.2002 - MANTER AS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 976 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FR 500 20200 — SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 04.122,0003.2005 - MANTER AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC;\O 990 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO FR 500 20300 — SECRETARIA DE FINANCAS 04.124.0012.2006 — MANTER AS ATI-
VIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 1005 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FR 500 20500 — SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.0023.2023 — MANTER AS ATIVIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL ' MDE 1086- 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 500
12.361.0023.2067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1636 — 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO FR 300 1644 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 706
12.361.0023.2103 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDER 1070 —
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 540 12.361.0036.2024 - MANTER AS ATIVIDADES
DA SECRETARIA — PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO 1112 3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO FR 550 12.365.5000.5002 - MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAQ INFANTIL
— PRIMEIRA INFANCIA 1677- 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 540 20600 — SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 15.122.0044,2028 — MANTER AS
ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS 1143 - 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO FR 500 1752—3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 706 21200
—SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO 04.121.0003.2046 — MANTER E ALIMENTAR
DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE GOVERNO 1307-3.2.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FR 300 21300 — SEC DE TRANSPORTES 26.782.0025.2048 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC
DE TRANSPORTES 1324 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 21400 - SECRETARIA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.122.0005.2106 — MANTER. AS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1020 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO FR 500 1481- 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 706 21500 - SECRETA-
RIADE CULTURAE TURISMO 13.122.0014.2104 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE CULTURA E TURISMO 1257 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 500 2260-
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 706 21600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
27.122.0029.2105 — MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1300 —
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 500 2347 3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FR 70621700—SECRETARIA DEAC,E\O SOCIAL08.122.0007.2072 - GESTAO ADMINISTRATIVA
DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1842 — 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR
500 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 660 08.244.0007.2036 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCTAL 1205 -3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO FR 500 1206—3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FR 660 204 1—3.3,90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO FR 706. VIGENCIA: até 28/04/2027. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Caraubas ¢: CTN" 10401/2026 - 28.04.26 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA - R$ 119.455,70; CT N" 10402/2026 - 28.04.26 - ARRUDA CAMARA COMER-
ClIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - RS 206.034,60; CT N® 10403/2026 - 28.04.26 - 44.058.627
LALZ COSTA NOBREGA - R$ 31.315,70; CT N° 10404/2026 - 28.04.26 - DUTOP PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - R% 1.680,00.

Prefeitura Municipal
de Catolé do Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratagio de empresa especializada para execugiio de Projeto de Engenharia para construgio
de calgaddo, pavimentos e ciclovia na Av. Américo Hermenegildo no Bairro Sio Francisco neste Municipio



Leandro Lima
Retângulo


ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO

EDITAL - Licitacao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260420CE00003
LICITACAO N°. 00003/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgio Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

RUA EXPEDICIONARIO LUIS TENORIO LEAO, 791 - CENTRO - CARAUBAS - PB.
CEP: 58595-000 - E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br - Tel.: (083) 99935-9643.

O Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.638/0001-46, doravante denominado simplesmente ORC,
torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através do Agente de Contratacdo, assessorado por sua
Equipe de Apoio, sediado no enderego acima, as 09:30 horas do dia 11 de Maio de 2026, por meio do site abaixo indicado, licitagdo na
modalidade Concorréncia n° 00003/2026, na forma eletronica, com critério de julgamento menor prego por item, e sob o regime de
empreitada por prego unitario; tudo de acordo com este instrumento e em observancia a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagao
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando
obter a melhor proposta paraz CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE
REPASSE N°990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

Data de abertura da sessio publica: 11/05/2026. Horario: 09:30 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 11/05/2026. Horario: 09:35 - horario de Brasilia.
Local: https://www licitanet.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO
EM PARALELEP{PEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE
REPASSE N°990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

1.2.As especifica¢des do objeto ora licitado - quantitativo e condi¢des -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
Referéncia - Anexo I deste instrumento.

1.3.A licitagdo sera realizada em um tnico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos quanto as
especificagdes do objeto.

1.5.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatdrio, especificagdes técnicas e informagdes
complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivag@o de obra para suprir demanda
especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos em
relag@o aos objetivos programados, observadas as diretrizes ¢ metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipoteses e condigdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia,
serdao afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultinea, as situagdes previstas
nos Incisos II e 111, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica obedecerdo ao horario de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagao, serdo prestados nos horarios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - ¢ parte legitima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura da sess@o publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No enderego: https://www.licitanet.com.br.

2.3.0 Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnag@o no prazo de até trés dias uteis, contado da data de
seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragdo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que deverd ser motivada pelo Agente de
Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

2.5.Acolhida a impugnagio contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, observados os prazos fixados na
norma vigente.



2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico oficial do ORC e no sistema, dentro do
prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os participantes e a Administragao.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1.Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO — de ndo empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO — que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6,ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtencdo do Edital sera feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderegos eletronicos:

3.2.1.1.www.tce.pb.gov.br;

3.2.1.2.https://www licitanet.com.br; e

3.2.1.3.www.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que ¢ parte integrante do presente instrumento convocatorio, na forma de anexo, o correspondente Estudo Técnico Preliminar
- ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua
melhor solugdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicagdo conjunta desses estudos
com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrig@o.

5.0.00 PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que admite
prorrogacdo nas condi¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e serd considerado a partir da emissdo da Ordem de
Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias;

Concluséo: 6 (seis) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 10 (dez) meses, considerado da data de sua assinatura; podendo ser
prorrogado, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotagao:
Recursos Oriundos do Contrato de Repasse N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA e recursos proprios do orgamento municipal a titulo de
contrapartida:
20600 — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS
20600.15.451.0045.1064 — CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTACOES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 700.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitagdo serd realizada a distdncia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no enderego -eletronico:
https://www licitanet.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis no referido sitio eletronico para
acesso ao sistema e operacionalizagdo.

6.3.Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio
e responsabilizar—se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconex@o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca,
para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame ¢ aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente.

6.5.Nao poderao participar os interessados:

6.5.1.Que nao atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolug@o ou liquidagdo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitagdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitara a participacio das pessoas fisicas: Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta
contratacdo, entende-se pela impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos proprios atributos do objeto, quer pelos requisitos
exigidos para habilitagdo dos interessados; haja vista que para a sua devida execugdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma
estrutura de equipamentos e instalagdes, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses termos, conclui-
se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratacdo, observadas ainda a dindmica do mercado e a legislacdo
pertinente, ¢ bem menor que a de uma empresa, representando um potencial prejuizo para a Administragao.

6.7.E permitida a participagio de pessoas juridicas que estejam reunidas em consorcio, observadas as seguintes normas:

6.7.1.Comprovagao da existéncia de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consorcio, subscrito pelos consorciados, com
indicag@o da empresa lider do consdrcio, que serd responséavel por sua representagdo perante o ORC;

6.7.2.Apresentacdo dos documentos de habilitagdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissdo, quando for o
caso, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, do somatorio dos valores de cada consorciado:



6.7.2.1.Seré estabelecido para o consorcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira. O referido acréscimo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consoércio ou de forma isolada;

6.7.4 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucdo do
contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constitui¢do e o registro do consércio, nos termos do
respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados;

6.7.6.A substituigdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no processo licitatério que originou o
contrato; e

6.7.7.A proposta sera enviada pela empresa responsavel pelo consércio.

6.8.Ndo sera permitida a participacio de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta contratagio e, ainda, observado o modo
como ¢ usualmente executado no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultanea, aspectos que desnaturam a
atuagdo tipica de uma cooperativa, seja pela propria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinac@o juridica entre o particular
contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participagdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de
violag@o a principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administragdo a varios riscos, dentre os
quais o de enfrentar situagdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas proprias das empresas
tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigagdes trabalhistas subsidiariamente; e a
dificuldade de responsabilizagdo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes, obrigatoriamente,
integrardo a documentagdo para fins de habilitagéo:

6.9.1.Comprovagdo de qualificagdo técnico-profissional, através da apresentacio de Profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente;
abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso ¢ representado pela Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional
competente, sO serd aceita se acompanhada da comprovagdo de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fard
parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacdo poderd ser feita através da apresentacdo de qualquer um dos seguintes
documentos, a critério do licitante: a) copia da Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado; b) instrumento de contrato de prestagdo de servigos regido pela legislagdo civil comum, devidamente registrado no registro
publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; ¢) ART Cargo-Fun¢do ou equivalente, emitido pelo
conselho profissional competente; d) contrato social, alteragdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel técnico for
socio da empresa; e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de
sua validade e apenas quando essa trazer a indicag@o expressa do referido Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa; f)
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente
a identificacdo da empresa e do signatério, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei,
que autorizei a apresentagdo do meu acervo para comprovacao da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletronica n°.
00003/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servigos para obra especifica, caso seja vencedora do referido
certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Caraubas - PB" . Serdo admitidos os atestados referentes a execugdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a: f1) PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA; f2) MEIO FIO DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS; f3) EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO..

6.9.1.1.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovagdo da sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovagdo da capacidade técnico-profissional serdo
automaticamente inabilitados.

6.9.1.3.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execu¢dao da obra, ¢ serd admitida a sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ORC.

6.9.2.Comprovagdo de qualificacdo técnico-operacional, através de certiddao ou atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua
capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo
indicadas. Serdo admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execugdo de obras ou servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a: a) PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA —
Quantidade executada = 2.983,59 m*; b) MEIO FIO DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS - Quantidade executada = 620,80 m; ¢)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO — Quantidade executada = 2.983,59 m®.

6.9.2.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certiddo ou atestado para comprovacao da sua capacidade técnico-operacional.
6.9.3.Demonstrativo da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes da futura contragdo, extraido do seu balango
patrimonial do ultimo exercicio social, feito através da apresentagio de DECLARACAO assinada por profissional habilitado da area
contabil, que ateste o atendimento dos seguintes indices:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ~1.00
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante ’

Ativo Total
8G= Passivo Circulante + Passivo nao Circulante > 1,00

Ativo Circulante
= >
LC Passivo Circulante 1,00

Onde:



LG - Liquidez Geral;
SG - Solvéncia Geral,
LC - Liquidez Corrente.

6.9.3.1.Salienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a avaliagdo de situagdo econdmico-financeira
suficiente para o cumprimento das obrigagdes decorrentes de licitagdes com o tipo de objeto semelhante ao deste certame;

6.9.3.2.A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame devera apresentar o balango de abertura, em substitui¢do ao referido
demonstrativo de aptiddo econdmica, hipotese em que ndo se aplica a exigéncia da comprovagdo do atendimento aos indices econdmicos
acima;

6.9.3.3.0 balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis, referidos neste instrumento, serdo
exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante encaminhado por meio do
sistema eletronico, quando solicitado pelo Agente de Contratagdo, como requisito de pré-habilitacao:

6.10.1.Comprovagéo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a R$ 8.575,84. Essa comprovagdo tera
como referéncia o momento de apresentacdo da proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacdo” da referida garantia ¢ até a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente; b) seguro garantia; c) fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil; d) titulo de
capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade caugéo
em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS. Banco - BANCO DO
BRASIL. Agéncia - 1144-4. Conta Corrente - 5436-4. Na hipotese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que
ndo permita a confirmacdo de depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagdo;

6.10.1.2.Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos
para a contratagdo;

6.10.1.3.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de proposta conforme as disposigdes deste
item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitagdo, a respectiva
proposta sera desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletronico de disputa a
distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco eletronico: https://www.licitanet.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza—se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas ¢ seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletronico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e manté—los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1.Na presente licitagdo, a fase de habilitacio antecedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, nos termos
do Art. 17, § 1°, da Lei 14.133/21. Portanto os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, simultaneamente os documentos de HABILITACAO e a PROPOSTA com o prego, observado
o disposto neste Edital quanto a documentagédo exigida para fins de habilitago.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, relativamente as declaragcdes necessarias e
obrigatdrias, sem prejuizo da exigéncia de outras declaragdes previstas em legislagdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos Incisos
Il e IV, do Art. 1° e no Inciso 111, do Art. 5° da Constituigdo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e
em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em
seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo "ndo" impedird o
prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo "nao"
apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessdo publica.



8.5.Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera
somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas finais, apds a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem
anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor
superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

8.10.Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

8.11.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei 14.133/21, e
neste Edital. O Agente de Contratagdo podera promover diligéncia destinada a esclarecer as informacdes declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de todos os campos necessarios e
obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequacéo e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descrigdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia - Anexo 1.

9.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um tnico preco para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo dos servicos.

9.7.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada serda a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa
desclassificacdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sess@o publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessdo publica:

10.2.1.Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes;

10.2.3.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contrataggo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste
Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo
a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipotese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.0 Agente de Contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer,
restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatorio, mediante comunicagdo eletronica automatica via sistema. Eventual
exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

10.9.Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacdes.



10.10.A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

10.11.A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.12.Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificaco.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o Agente de Contratacdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes:

10.13.1.Ap6s o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente.

10.15.N4o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.16.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a
identificac¢do do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

10.18.Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa ¢ reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.20.Em relac@o ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até dez por cento acima
da melhor proposta ou do melhor lance, serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

10.25.S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta
ordem:

10.26.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
10.26.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgédos de controle.

10.27.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.27.2. Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.27.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigag@o, nos termos da Lei n° 12.187/09.

10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico,
para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento:

10.29.1.A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido
para a contratagdo;

10.29.2.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

10.29.3.Concluida a negociagdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessdo publica, devendo
esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.0 Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 5 (cinco) horas, envie a sua proposta
atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.29.5.F facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido néo ¢ suficiente.

10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a nova data e horario para a sua
continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.31.Apo6s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislagdo correlata e neste Edital.
11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratagéo verificara se faz jus ao beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a conformidade
da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e a compatibilidade do prego final em
relagdio ao estipulado para contratagdo, conforme definido neste Edital e em seus anexos.



11.4.0 Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 5
(cinco) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente;

11.5.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1.Contiver vicios insanaveis;

11.5.2.Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;

11.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagio;

11.5.4.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

11.5.6.Nao comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratagdo recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos termos do
item 6.10 deste Edital.

11.6.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo
ORC; em tal situagdo, ndo sendo possivel a imediata confirmacdo, sera dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 5 (cinco) horas para apresentar, por meio do sistema eletrénico, a documentagdo que comprove a viabilidade
da proposta:

11.6.1.E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e aceita, feita também no
sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido néo ¢ suficiente;

11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, so sera considerada apos diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6.3.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo
ORC, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo
vigente.

11.7.0 Agente de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a sua substancia e sua validade
juridica, atribuindo-lhes eficécia para fins de classificaggo.

11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.9.Encerrada a fase de julgamento, apds verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto estipulado e compatibilidade do prego final em relagdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratagdo verificard os
documentos relativos a regularidade fiscal do licitante, observado o disposto neste instrumento convocatdrio; bem como solicitara ao
proponente provisoriamente vencedor, a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10
deste Edital.

12.0.DA HABILITACAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, conforme as disposi¢oes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de
HABILITACAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

12.3.2.Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificag@o da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresaria,
sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢do
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz.
Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: decreto de autorizagdo para funcionamento no Brasil.
Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes contabeis dos dois Gltimos exercicios sociais.
Os referidos documentos limitar—se—&0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As
pessoas juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,
mediante apresentac@o de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre, mediante apresentagdo de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.8.Comprovagao de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, apresentando o respectivo Certificado de
Regularidade fornecido pela Caixa Econdémica Federal.

12.3.9.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag@o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto—Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943.



12.3.10.Declarag@o do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°,
Inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal, conforme modelo — Anexo II.

12.3.11.Declaragdo do licitante, sob pena de desclassificagdo, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo — Anexo III.
12.3.12.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no maximo 30 (trinta) dias da data prevista
para abertura das propostas.

12.3.13.Registro ou inscrigdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsaveis técnicos frente ao
conselho regional de fiscalizagdo profissional competente, da regido da sede do licitante.

12.3.14.Comprovagdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.3.14.1.Declaragdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2 .Declaragdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaragdo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do ORC;

12.3.14.4.Declaragdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.3.14.5.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e

12.3.14.6.Declaragdo de observancia do limite de contratagdo com a Administragdo Publica.

12.4.Documentaciio especifica - pessoa juridica:
12.4.1.Comprovagio de qualificagdo técnico-profissional - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovagao de qualificacdo técnico-operacional - item 6.9.2.
12.4.3. Demonstrativo da aptiddo econdmica - item 6.9.3.

12.5.Documentacio de licitantes reunidos em consorcio:

12.5.1.A documentagdo de cada pessoa juridica que estejam reunidas em consoércio, nos termos das disposi¢des deste Edital, devera ser
apresentada pela empresa responsavel pelo consorcio, quando do envio da respectiva proposta inicial, correspondendo a:
12.5.1.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constitui¢cdo de consércio, subscrito pelos consorciados, com
indica¢@o da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representagao perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissdo, quando for o caso, para efeito
de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdomico-financeira, do somatorio
dos valores de cada consorciado:

12.5.1.2.1.Sera estabelecido para o consoércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitagdo econémico-financeira. O referido acréscimo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei.

12.6.0s licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco:

12.6.1.0 Agente de Contratagdo, na abertura da sessdo publica, deverd informar no sistema o prazo para a verificagdo dos documentos de
habilitagdo, e a data e o horario para manifestagdo da intengdo de recorrer do resultado da habilitagdo, nos termos deste Edital;
12.6.2.Eventual postergacao do prazo a que se refere o subitem anterior, serd comunicada tempestivamente via sistema;

12.6.3.Apenas os licitantes habilitados serdo convocados para envio de lances.

12.7.Serdo verificados os documentos de habilitagdao de todos os licitantes:

12.7.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo exigidos em momento posterior ao julgamento
das propostas, e ocorrera em relagdo a todos os licitantes; e enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situagdes:

12.7.1.1.Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo; ou

12.7.1.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢é suficiente para o envio dos
documentos exigidos.

12.7.2.A ndo comprovagdo pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e apos observadas as disposi¢des do Art. 43, da
Lei 123/06, acarretara na desclassificagdo da respectiva proposta.

12.8.A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagdo.

12.9.Encerrado o prazo para envio da documentacdo de habilitagdo exigida neste certame, poderd ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagdes acerca
dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

12.9.1.A afericdo das condi¢des de habilitag@o do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
12.9.2.Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

12.9.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo licitante; e

12.9.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de
presungdo de veracidade e fé publica.

12.10.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentag@o, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua
inabilitagdo.

12.11.Encerrada a fase de habilitagdo, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

12.12.A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito
de contratagdo, e ndo como condigdo para participacao na licitagdo, observando-se o seguinte procedimento:

12.12.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo nesta licitagdo, deverdo apresentar toda a documentagéo
exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitagdo, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

12.12.2.Na hipotese de haver alguma restri¢do relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovagdo de que trata o subitem
anterior, sera assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

12.12.3.Para aplicag@o do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizagdo fiscal e trabalhista serd contado a partir da divulgagdo do
resultado do julgamento das propostas. A prorrogacdo desse prazo podera ser concedida, a critério do Agente de Contratagdo, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentac@o de justificativa;



12.12.4.A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame ocorrera apds o prazo de regularizagdo fiscal e trabalhista de que
tratam os dois subitens anteriores;

12.12.5.A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou
revogar a licitago;

12.12.6.Se, na ordem de classificag¢do, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentacao
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

12.13.Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos, mediante apresentagdo dos documentos originais nao
digitais, quando houver alguma duvida em relaggo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.14.Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:

12.14.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.15.0s documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverdo ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos
por indice correspondente, apresentados em original; ou por cOpia autenticada por cartorio competente, ou pelo Agente de Contratagdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo de Contratagdo; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial. Estando perfeitamente
legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas ¢ dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual
auséncia do referido indice ndo inabilitara o licitante, sendo que:

12.15.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante os agentes do ORC relacionados no
item anterior, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
12.15.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco eletronico nele indicado;

12.15.3.Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratagdo, a documentagio cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,
para comprovacdo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.16.Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissdo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagdo e classificagdo.

12.17.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo publica inclusive para a realizagdo de diligéncias com vistas ao
saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitacdo apresentados. Em qualquer hipotese, o seu reinicio somente podera
ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia seré registrada em ata.

13.0.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser encaminhada no prazo de 5 (cinco) horas, a contar
da solicitagdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em lingua portuguesa e impressa
em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo
licitante ou seu representante legal, com indicag@o: do valor global da proposta; do prazo de execugdo; das condi¢des de pagamento; e da sua
validade;

13.1.2.Conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente
solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e pregos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugéo dos servigos; e

13.1.3.3.Composigdo de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composi¢cdo e¢ da taxa de Bonificagdo ou Beneficio de
Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preco unitario, para qualquer um dos servicos nela indicado, superior ao
estimado pelo ORC que estd devidamente detalhado na correspondente planilha dos servicos a serem executados - or¢amento base da
licitagdo.

13.3.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composi¢do de custos unitarios, deverdo ser assinados por
responsavel técnico da empresa:

13.3.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta.

13.4.Sera cotado um unico preco para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo que, nesse ultimo caso, a indicagcdo em
contrario esta sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes critérios:

13.4.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.4.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso serd suprimido, caso contrario haverd o
arredondamento do digito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.5.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o pre¢o unitario e o total em algarismos e o valor global da proposta em
algarismos e por extenso:

13.5.1.Existindo discrepancia entre o pre¢o unitario e total, resultado da multiplicagdo do prego unitario pela quantidade, o preco unitario
prevalecera;

13.5.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor expresso por extenso;

13.5.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de pregos unitarios para um mesmo servigo, prevalecera o de menor valor.

13.6.A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali
contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.7.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer
outra condi¢@o que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.8.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.9.A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execug@o do contrato e aplicagdo de
eventual san¢@o ao Contratado:

13.9.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10.As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet, apos a
homologacdo.



13.11.0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da
licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma
imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema eletronico,
manifestar sua inteng¢do de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de julgamento.

14.4.0 prazo recursal ¢ de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo proprio do sistema eletronico.

14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar o ato ou a
decisd@o no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestagdo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.0s recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo
pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio: https://www.licitanet.com.br.

15.0.DA HOMOLOGACAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado a
autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apds a homologacdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e nas condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato,
podendo o mesmo sofrer alteragcdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor ORC:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou instrumento habil, nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagdes aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo de todas as condigdes de habilitagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado com a devida justificativa,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condi¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo,
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e disposigdes dos Arts.
137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por prego unitario.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.Garantia da contratacio:

16.6.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este lltimo e o valor da proposta. Portanto: garantia
adicional = 85% do valor orgado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo de 01 (um) més, contado da data
de homologagéo da licitag@o, e anterior a assinatura do contrato:

16.6.2.1.A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagado ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des
e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual;



16.6.2.5.A apolice de seguro-garantia devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em processo
administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em
julgado de decisdo.

16.6.3.Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nio apresente a apolice de seguro de garantia nos termos deste instrumento,
devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou
titulos de capitalizagao:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
bancaria especifica de institui¢éo financeira por ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidac@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil,

16.6.3.4.Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais ¢ o numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

16.6.4.2 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e

16.6.4.3.0brigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

16.6.5.No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

16.6.6.Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em
que for notificado.

16.6.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria:

16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua caracterizagdo e comunicago
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Superintendéncia de Seguros Privados
SUSEP,

16.6.9.2.A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

16.6.10.A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva do
Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste instrumento.

16.6.12.0 garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do servigo prevista nesta contratagao.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em
15/04/2026.

17.2.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade: Indice
Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso, serd de até um més,
contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel,
observadas as disposi¢oes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condi¢cdes de adimplemento das obrigagdes pactuadas, os procedimentos e condi¢des
para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, sera emitido e assinado pelas partes, apenas apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.



18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribui¢cdes de Gestor ¢ Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio
de informagdes pertinentes a essas atribuigdes.

19.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato ou outros
instrumentos habeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da presente contratacdo, nos termos do
correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0Outras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;
19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragdes, imperfei¢des ou
quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento
ou pagamento;

19.2.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataco, salvo mediante prévia e expressa autorizagiao do Contratante;
19.2.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou
a documentacdo exigida na fase de habilitagdo;

19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;

19.2.7.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas ¢ procedimentos adotados pelo ORC, bem como as
disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

20.2.0 desembolso méaximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado,
quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderd ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de
qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ¢ desde que o Contratado nédo tenha concorrido de alguma
forma para o atraso, serd admitida a compensag@o financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente
ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da
seguinte formula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratorios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do
efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacao financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo
TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o
substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infragdes
previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execuc¢éo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar
e contatar no ambito da Administracdo Publica direta ¢ indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de trés
anos, aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a comunicagdo ao Contratado, serd
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBR[GAC()ES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que ¢ a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.
22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.



23.0.DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1.Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

23.2.Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia — DF.
23.4.A homologagido do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagdo de suas propostas ¢ 0 ORC nio serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir—se—a o dia do inicio e incluir-se—a o do
vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais nfo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢des do Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as do
Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletronico: https://www.licitanet.com.br; no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e podero ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os
procedimentos definidos pelo ORC, no endereco: Rua Expedicionario Luis Tenério Ledo, 791 — Centro — Caraubas — PB, nos horarios
normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e horario nos quais os autos do processo administrativo permanecerdo
com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente ¢ o da Serra Branca, Estado
da Paraiba.

Caraubas - PB, 23 de Abril de 2026.

JOSE CLEITON DE MELO
Agente de Contratacéo



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitagio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE
REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratagdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatdrio, especificagdes técnicas e informagdes
complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivag@o de obra para suprir demanda
especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de a¢des continuadas para a promogao de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos em
relag@o aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado sdo:

CcODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM  UND 1 857.584,14 857.584,14
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA.
TOTAL 857.584,14

3.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato ou outros
instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente contratagdo, nos termos do
correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e
completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislaggo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como por todas as
despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0os materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragdes, imperfei¢des ou
quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento
ou pagamento.

4.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

4.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos héabeis, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitagao, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a
documentagio exigida na fase de habilitaggo.

4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes.

4.7.0Outras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.D0 PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execug¢do do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que admite
prorrogacdo nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissdo da Ordem de Servigo:
Inicio: 3 (trés) dias;
Conclusdo: 6 (seis) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 10 (dez) meses, considerado da data de sua assinatura; podendo ser
prorrogado, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
6.1.0s pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 15/04/2026.



6.2.Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo,
pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade: indice
Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.4.No caso de atraso ou ndo divulgac@o do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso, sera de até um més, contado
da data do fornecimento da documentagdo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposi¢oes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.D0 PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as
disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado,
quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de
qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacdes pactuadas, os procedimentos e condi¢des
para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposigdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observagédo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio
de pertinentes a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infragdes
previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos ¢ procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecucdo parcial do contrato, quando nédo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execuc¢éo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar
e contatar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de trés
anos, aplicada ao responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; ¢ — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sangao referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a comunicagdo ao Contratado, serd
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ¢ desde que o Contratado nédo tenha concorrido de alguma
forma para o atraso, serd admitida a compensacado financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente
ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagcdo da
seguinte formula: EM = N x VP X [, onde: EM = encargos moratorios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagao financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo
TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o
substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como referéncia -
Anexo 01.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Secretario de Obras Publicas e Servigos Urbanos



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

PROPONENTE:
CNPIJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM  UND 1
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA

DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAOQ: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
MODELO DE DECLARACAO - de nio empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de nio empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz na
forma da legislacdo vigente; em acatamento as disposigdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal, acrescido pela Lei Federal n°
9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO
ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260420CE00003

CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAUBAS E ... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Caraubas - Rua Expedicionario Luis Tenoério Lego, 699 - Centro -
Caraubas - PB, CNPJ n° 01.612.638/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Nerivan Alvares de Lima, Brasileiro, Casado, residente e
domiciliado na Rua Abdias Alves de Oliveira, 10 - Centro - Caratibas - PB, CPF n° 054.240.254-80, Carteira de Identidade n°® 2.930.016
SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... s s e -..,CNPJn°........ , neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ..., ......... e e e -..,CPFn°..... , Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00003/2026, processada nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1°
de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes estdo sujeitos como
também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condigdes expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificagdes
técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade Concorréncia Eletronica n® 00003/2026 e instrugdes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcri¢do; e sob o regime de empreitada por preco
unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, € de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 15/04/2026.
Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do seguinte parimetro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade: indice
Nacional de Custo da Construgdo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulga¢do do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima
varia¢ao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o caso, sera de até um més, contado da
data do fornecimento da documentagdo comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as
disposi¢oes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotagdo, constante do orgamento vigente:

Recursos Oriundos do Contrato de Repasse N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA e recursos proprios do or¢amento municipal a titulo de
contrapartida:

20600 — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS

20600.15.451.0045.1064 — CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTACOES



4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 500
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 700

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as
disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execuc@o e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem prorrogagdo nas condigdes e
hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados e serdo considerados da emissdo da Ordem de Servigo:

a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Conclusdo: 6 (seis) meses.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: 10 (dez) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas
hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugéo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdio da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa
fiscalizac@o, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos
respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizagdo com informacdes pertinentes a essa
atribuigdo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores pardmetros de qualidade
estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como por todas as
despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado ¢ idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato, que o represente integralmente em todos
0s seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento ¢ a devida autorizagdo
expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratagdo, quando exigida, observados os procedimentos, condigdes ¢ prazo definidos na licitagdo modalidade
Concorréncia Eletronica n° 00003/2026. Ndo ocorrendo a efetiva prestacdo de garantia na forma determinada, sujeitara o Contratado as
penalidades estabelecidas neste contrato e na legislag@o pertinente, sem prejuizo da sua extingao;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indica¢do dos empregados que preencherem as referidas
vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e
condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, ocorrera nas hipoteses e disposi¢oes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma
legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratagdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigagdes pactuadas, os procedimentos e condigdes para
receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infragdes
previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes san¢des: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugéio do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragdes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar
e contatar no ambito da Administragdo Publica direta ¢ indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de trés



anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; ¢ — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a san¢io referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicagdo ao Contratado, sera automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao
més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ¢ desde que o Contratado nao tenha concorrido de alguma forma
para o atraso, sera admitida a compensacgo financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte
formula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensagdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o
substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que ¢ a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo
expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢ de acordo com a boa-fé e com os
principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribui¢do do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los, com excec¢do das hipdteses do Art. 16,
ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais ¢ somente enquanto nio prescritas essas obrigagoes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37,
da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pelo Contratante nas hipoteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteragcdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas
na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Serra Branca.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Caraubas - PB, ... de ............... de.....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito a
habilitagdo/participagdo na presente licitagdo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societirio servidor da ativa do érgio.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario ¢ de funciondrios, qualquer servidor
efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Caraubas, como também em nenhum outro 6rgdo ou entidade a ela
vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou for¢ado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos Il e IV,
e do Art. 5°, Inciso III, da Constitui¢ao Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente,
consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que, se aplicado ao niimero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacio com a Administraciio Piblica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente
ano-calendério, ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragiio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgagio conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo ¢ representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa
do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugo; em atendimento ao requisito de
publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicagdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena
transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

1.Introducio

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratagdo pretendida, demonstrando os elementos e as
informagdes essenciais que servirdo para embasar a elaboracdo do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel, de modo a melhor
atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo te:cnico a pretensa: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DOS SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB,
CONTRATO DE REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

3.Necessidade da contratacio

A contratagdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos processos de trabalho, ¢ essencial: Pela
necessidade da devida efetivagdo de obra para suprir demanda especifica — CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA -, considerada oportuna ¢ imprescindivel, bem
como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogdo de
atividades pertinentes, visando 2 maximizag@o dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administracio

A contratacdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administragdo, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas a¢des ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela
eficécia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacio
As caracteristicas e especifica¢des do objeto da referida contratag@o sdo:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
ETP 1 XXXXXXXXXXXXXX UND 1

O prazo maximo para a execug@o do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdo nas condi¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21,
esta abaixo indicado e serd considerado da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusdo: 6 (seis) meses.

A vigéncia da presente contratagdo serd determinada: 10 (dez) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste;
podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificacdes da pretensa contratagdo, definidas pelo setor técnico
competente e detalhadas nos respectivos documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessérios, a exemplo de memorias
de calculo, planilhas orgamentarias e cronogramas fisico-financeiros.

A contratagdo da obra, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os seguintes normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de
2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrugdo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; ¢
legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratagdo pretendida devera possuir previsdo e adequagdo orgamentdria e financeira com o orgamento vigente,
necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relagio entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratacdo ¢ fundamental para o seu planejamento e
execugdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da
realizagdo de novo certame, com consequente perda de economia de escala.



O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em fungfo da obra delineada e utilizagdo provaveis, representados pela
estimativa dos servigos a serem executados, foram devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a ser atendida e
possiveis alteragdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o or¢amento
disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequéncia historica da realizagdo de despesas semelhantes, quando
existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas contratagdes similares feitas por
outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestdo dos orgéos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existéncia
de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragdo e as identificadas, quando
possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas na contratagao em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizagdo de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades publicas
efetivam a contratagdo de forma analoga a que se pretende adotar pela Administragdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solu¢io a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura organizacional, € a pretensa:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo sera determinada: 10 (dez) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da
demanda requerida, e apo6s considerados os custos e os beneficios de cada opgo prevista no referido diploma legal, indica-se como a
alternativa mais vantajosa para a Administragdo, a contratagdo do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos precos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado,
considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de
dotacdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao
setor responsavel.

Na pretensa contratagdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios ¢ Despesas Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos
Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizagdo do seguinte pardmetro: utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso.

Com base nos custos para execugdo do objeto da contratacdo, definidos por meio de parametro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo o prego de referéncia considerado satisfatorio.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 857.584,14.

10.Descri¢ao da solu¢do como um todo
Conforme os elementos apresentados, a solugio é: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB,
CONTRATO DE REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA. Entende-se que a obra podera ser realizada por execugdo indireta, sob o
regime de empreitada por preco unitario.

11.Justificativa para o parcelamento ou néo da solucio

De acordo com a legislag@o vigente, ¢ obrigatorio o parcelamento quando o objeto da contracdo tiver natureza divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servigos efetuados pela Administragdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotagdo de quantidade inferior & demandada no
certame, com vistas a ampliagdo da competitividade, podendo o ato convocatorio fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, o competente
processo licitatorio a ser deflagrado para efetivagdo da presente contratagio sera realizado em um unico item, conforme as caracteristicas e
especificacdes constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, acima
detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente
contratacdo ndo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, ndo permitindo cota¢do de quantidade inferior a
demandada no ato convocatorio, para evitar a ocorréncia inviavel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item
e o consequente prejuizo da economia de escala. No entanto, podera ser admitido o parcelamento na forma material, sendo permitida a
participagdo de consorcio, nos termos da norma vigente, bem como ocorrer a autorizagdo para a realizagdo de subcontratacao.

12.Resultados pretendidos

A Administragdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os
seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo viavel, especialmente quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E
DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, CONTRATO DE REPASSE N°
990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

Com relagdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades finalisticas da Administragao,
inerentes aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestagdo regular de
tais servi¢os, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratagdo em comento, da forma como se
apresenta - consideradas as especificagdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular
cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo
havera a necessidade de extingdio contratual ou outras san¢des em decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo



ao contratante, em vez de envidar esforgos para a realizagdo de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus
recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administragao.

Entende-se que a correta execucdo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela Administragdo, ndo atenta quanto
ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequaciio do ambiente da Administracio
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagdes fisicas no ambiente da Administragdo em
decorréncia da execucdo do objeto da contratag@o.

14.Anaélise de risco

Nio foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais como: a inexecugdo total ou parcial do
ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes, especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forga
maior.

Entende-se que as acdes, de iniciativa da Administragdo, necessarias para reduzir a ocorréncia dos riscos identificados, ja estdo previstas nos
normativos aos quais a contratacao da presente obra devera estar devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes administrativas a
serem definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratacio

Observado o disposto na legislagio pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem como abordadas todas as considera¢des
técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado devera ainda contemplar
requisitos especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor prego; a impossibilidade de participagdo da pessoa fisica;
o carater nao sigiloso do or¢amento estimado da contratagdo e a ndo permissao da participacdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestagdo de garantia de proposta; qualificagdo técnico-profissional;
qualificacdo técnico-operacional; e comprovacdo da aptiddo econdémica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes da futura
contragdo, aferida de forma objetiva, por indices econdmicos previstos no instrumento convocatorio.

Consideradas as caracteristicas ¢ propriedades do objeto desta contratagdo, entende-se pela impossibilidade de participagdo da pessoa fisica,
quer pelos proprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida
execugdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalacdes, ou até a pluralidade de
profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses termos, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugao
da contratagdo, observadas ainda a dindmica do mercado e a legislagdo pertinente, ¢ bem menor que a de uma empresa, representando um
potencial prejuizo para a Administragéo.

Pela natureza do objeto desta contratagdo e, ainda, observado o modo como ¢ usualmente executado no mercado em geral, entende-se
presentes, de forma isolada ou simultanea, aspectos que desnaturam a atuagdo tipica de uma cooperativa, seja pela propria natureza do objeto,
seja a necessidade de subordinagdo juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a
participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violagdo a principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e
eficiéncia, expondo a Administragdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez
que as cooperativas possuem normas proprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com
eventuais obrigagdes trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizagdo e controle devido & natureza peculiar das
cooperativas.

16.Conclusao
Com base nas especificagdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses ¢ as necessidades da Administragdo, bem

como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a contratagdo pretendida.

Caraubas - PB, 16 de Abril de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Secretario de Obras Publicas e Servigos Urbanos
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% OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEP{PEDO E DRENAGEM DE
RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS — PB.

% PROGRAMA: APOIO A  POLITICA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E
QUALIFICACAO VIARIA;

% CONCEDENTE: MINISTERIO DAS CIDADES;

% CONVENENTE: MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB;

% CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA;

% ENDERECO:
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% AREA DE PAVIMENTACAO: 5.967,18M-.
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< DATA DO PROJETO: MARCO/2026.
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APRESENTACAO

O presente projeto visa a implantagio de pavimentagdo a
paralelepipedo pelo método convencional, meio-fio de concreto pré-
moldado, calgada em concreto com rampas de acessibilidade, sinalizagdo
vertical e drenagem superficial, com o intuito de facilitar o transito de
veiculos e pedestres pelas artérias a serem beneficiadas, facilitando o
acesso dos transeuntes que se deslocam nesta area.

A implantagdo da infraestrutura proposta trard conforto aos
usudrios, solucionando os problemas causados durante as chuvas com
intenso lamagal e, no periodo de seca com poeira, que tantos transtornos
causam a coletividade, a correcdo desses problemas devolve a populagéo
as condig¢des normais de trafego e a retomada dos servigos que dependem

de um bom acesso.
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INTRODUCAO

Os servicos contratados serdo executados de acordo com este memorial, em caso
de discrepancia, os mesmos deverdo seguir as normas da ABNT que regem o assunto.

A fiscalizagdo da execucdo da obra sera feita por servidores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAUBAS — PB, devidamente credenciados, designados junto a
contratada, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura, toda e qualquer acéo de
orientagdo geral, controle e fiscalizagdo dos servigos contratados.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade e como também fornecidos pelo
construtor. Para o bom andamento da obra, a mdo de obra a ser empregada serd
especializada, como também o construtor devera manter na obra funcionarios,
encarregados, engenheiro responsavel ou técnico qualificado a substitui-lo em sua
auséncia.

O construtor deverd acatar prontamente as exigéncias e observagdes da
fiscalizagdo, baseadas nas especificagdes, projeto e regras técnicas. Em caso de omissdo
ou duvidas, no que for relativo a compreensio de desenhos ou nos memoriais descritivos
e especificagdes técnicas cabera a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS —
PB, solicitar aos profissionais envolvidos em cada drea técnica de projetos as solugoes,
tudo sempre de acordo com as normas e regulamentos ditados pela ABNT e pelas
Leis/Decretos Municipais.

Sera mantido pelo construtor servigo de vigilancia continuo, durante a execugao e
até a entrega definitiva da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam
ocorrer por negligéncia.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que nido satisfagam as
condicdes contratuais e que nido estejam dentro das normas da ABNT que regem o
assunto. Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apos o recebimento da ordem de servigos correspondente, ficando por sua exclusiva conta

as despesas decorrentes desses servigos.
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A inobservancia das especificacdes basicas e dos projetos implica na ndo
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a empresa contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indeniza¢do.

Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de
caracterizagdo de materiais especificados que tenham necessidade de serem substituidos
por outros equivalentes, s6 poderdo ser feitos com a prévia autorizagao da fiscalizagdo.
No intuito de tomarem-se todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informamos que, durante a execug¢do dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada as Norma Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
especificamente a NR-18 Obras de Construgéo, Demoli¢do e Reparos.

Todos os materiais aproveitaveis oriundos de demoligdes, substituigoes, retiradas
e etc, ou remanescente de conclusdo de obra como: tapumes, cercas, instalagoes, placas e
etc, serdo relacionados e com o visto da fiscalizagdo encaminhados ao almoxarifado da

Prefeitura, com o transporte por conta do construtor.
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SOLUCAO PROPOSTA

O municipio de dispde de uma malha viaria basicamente composta por
pavimentacdo a paralelepipedo e, em alguns trechos com revestimento asfaltico em
CBUQ e, algumas vias sem pavimenta¢ao, ou seja, em terra batida.

A solugdo para resolver os problemas causados pela falta da pavimentacdo e
drenagem superficial das dguas pluviais €, a implanta¢ao de uma infraestrutura capaz de
atender aos anseios da populagdo e usuarios das vias publica, no caso em tela adotamos a
pavimentagdo pelo método convencional em paralelepipedo de pedra granitica ou
calcaria, com drenagem superficial pela linha d’agua dos meios fios.

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aproveitissemos o
maximo as declividades existentes conforme a topografia local, evitando assim grandes

movimentacdes de terra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra

A placa devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacgdes deverdo ser pintadas a o0leo ou esmalte. A instalacdo serd feita com sarrafo
2,5x7cm e barrote 7,5x7,5cm separado a cada 2,00m. O barrote sera chumbado com
concreto magro 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1) em preparo mecéanico em betoneira de

4001.

Locagao de pavimentagdo

A locacdo e o nivelamento serdo executados com o teodolito, nivel ou estacdo
total. Devera ser executada a locagdo e o nivelamento da obra de acordo com a planta de
situagdo. Deverdo ser aferidas as dimensdes, os alinhamentos, os dngulos e de quaisquer
outras indicagdes constantes no projeto com as reais condi¢des encontradas no local, A
ocorréncia de erros na locagdo da obra projetada implicaria, para o executante, obrigacao
de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, as modificagdes, demoli¢des e
reposigdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagdo, ficando, além disso,
sujeito as sang¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo
com o contrato e o presente caderno de Encargos.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de
operagoes destinadas a remogao das obstrucdes naturais ou artificiais existentes nas areas
de implantagdo da obra, dreas de empréstimo e areas de ocorréncia de material.
Desmatamento e destocamento consistem no corte e remogao de toda vegetagdo (arvores,
arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. Consideram-se como Limpeza as
operacgoes de escavacido e remocio total dos tocos e raizes, da camada de solo organico,
de entulho, matactes ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na
profundidade necesséria até o nivel do terreno considerado apto para terraplenagem.

Terminologia
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Empréstimo: Area indicada ou selecionada para a obtencdo de solos a utilizar na
implantagio da obra.

Ocorréncia de Material ou Jazida: Area indicada para a obtencdo de solos ou rocha a
utilizar na execucdo das camadas do pavimento.

Método Executivo: As operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo
dentro das faixas de servigo das obras ou dos limites estabelecidos para os empréstimos
ou jazidas. As operagdes serdo executadas na area minima compreendida entre as estacas
de amarracio, “off sets”, com o acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. No caso de
empréstimo ou jazida, a drea sera a indispensavel a sua exploragdo. Serao removidos
todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo organico e outros materiais
indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplenagem. A
profundidade sera definida pela Fiscalizagao.

A via a ser pavimentada ja possui revestimento de solo silto-arenoso sobre o
terrenonatural constituido por material arenoso. O conjunto apresenta capacidade de
suporte suficiente para atendimento as cargas atuantes. Nos poucos locais onde for
necessario, o solo adicional devera ser de qualidade igual ou melhor que o existente (A-
2-4 HRB), aplicado com umedecimento, espalhamento e compactagdo, a partir da
utilizagdo de equipamentos adequados. A liberagdo da regularizagdo sera feita

visualmente pelo Engenheiro Fiscal da obra.

Demoligdo de concreto simples
Todas as calgadas que interferirem na acessibilidade serdo demolidas com forme

indicadas em planta, seguindo a risca o projeto topografico e or¢amento anexo.

2.0 TERRAPLENAGEM

Regularizagcdo e compactacdo do subleito

A regularizagdo do subleito sera realizada nas areas a serem pavimentadas, uma

vez concluidos os servigos de terraplanagem. A regularizag@o ¢ a operagao destinada a
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conformar o leito da area transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou
aterros com até 20 cm de espessura. Sera executada de acordo com os perfis transversais
e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construcdo de outra
camada do pavimento. Serdo removidas, previamente, toda a vegetacdo ¢ matéria
organica porventura existentes na area a ser regularizada.

Apo0s a execucdo de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, sera precedida a escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida
de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactagio e acabamento. No caso de
material ndo aproveitavel para subleito, antes da regularizac@o, deverd ser executado o
rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e a posterior substituigdo do

material indicado.

3.0 PAVIMENTACAO

Trata-se da execugdo ou recomposi¢do de pavimento, do tipo articulado, adequado
para estacionamentos, vias de trafego leve e preferencialmente urbanos, constituido por
paralelepipedos graniticos ou pecas pré-moldadas de concreto, colocadas justapostas,
rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou com cimento asféltico.

Material

Areia Média ou Grossa:

A areia com essa granulometria sera destinada a execugdo do colchdo para apoio
dos paralelepipedos e das pecas pré-moldadas de concreto.

Paralelepipedos:

Prismas graniticos em formato de paralelepipedo regular.

Meétodo Executivo:

Subleito
O subleito devera ser regularizado segundo o projeto e baseado nas especificacdes

pertinentes. Se necessario, devera ser compactado e refor¢ado.

Sub-base
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Quando prevista, serd executada de acordo com as especificagdes pertinentes,
devendo manter sua conformagdo geométrica até o assentamento dos paralelepipedos e
das pecas pré-moldadas.

Para melhor desempenho do pavimento sugere-se que o material da sub-base seja
coesivo ou que se utilize brita graduada de granulometria fechada. A espessura da sub-
base devera ser definida em projeto, ndo podendo, entretanto, ser inferior a 15 cm.
Execucédo de camada ou colchdo de areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base
ou sub-base existentes. Suas principais fun¢oes sao permitir um adequado nivelamento
do pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a
camada subjacente. A espessura do colchdo variara de 5 a 10 cm, sendo prevista em
projeto conforme as caracteristicas de utilizagdo da via. Areia grossa, definida pela TE-
1/1.965 da ABNT, ¢ aquela cujos graos tém diametro maximo compreendido entre 2,00

e 4,80 mm.

Distribuicdo dos paralelepipedos e pecas pré-moldadas

Os blocos ou pegas deverdo ser empilhados, de preferéncia, a margem da pista.
Nao sendo possivel utilizar as dreas laterais para depdsito, serdo empilhados na propria
pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das linhas de
referéncia para o assentamento.
Assentamento

Os paralelepipedos ou pegas deverdo ser assentados em fiadas, perpendiculares ao
eixo da via, ficando a maior dimensdo na direc¢do da fiada, ou de acordo com o projeto. O
acabamento devera estar de acordo com as tolerancias estabelecidas no projeto. As faces
mais uniformes dos paralelepipedos deverdo ficar voltadas para cima. Caso o projeto seja
omisso, deverdo ser observados os seguintes procedimentos:
Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relag@o as duas fiadas vizinhas, de tal modo
que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do paralelepipedo ou pega

vizinha.
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Revestimento

Sobre a sub-base devidamente preparada com valor de CBR de no minimo 20%,
deve ser espalhada uma camada de areia com caracteristicas ja definidas anteriormente,
numa espessura entre 7,0 a 10,0cm, destinada a compensar as irregularidades e nao
uniformidade dos tamanhos dos paralelepipedos. Em seguida, devem ser assentados os
paralelepipedos com as faces de uso para cima.

Logo apos espalhar o colchdo e areia, deve-se espalhar os paralelepipedos ao
longo do subleito, em fileiras longitudinais espacadas para facilitar a localizagdo das
linhas de referéncias para o assentamento. Inicia-se o assentamento pelas sarjetas de
forma que deverdo ter 20cm de largura e inclinagao transversal e longitudinal de 2 a 5%,
conforme o projeto. A linha d’agua devera ter um rebaixamento de duas fiadas de paralelo
(5cm) e serem rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Para o melhor
alinhamento da linha d’agua a 1° fila de paralelepipedos adjacentes aos paralelos
rebaixados, deve ficar alinhada. Os paralelepipedos das sarjetas deverdo possuir a maior
dimensdo no sentido longitudinal das vias. Nas esquinas, as sarjetas deverdo prosseguir,
atravessando as ruas de modo a permitir a continuidade do fluxo as dguas da chuva.

Realizados os servigos para assentamento dos paralelepipedos das sarjetas, os
paralelepipedos das vias propriamente ditas deverdo ser assentados de forma que a
inclinagdo no sentido transversal seja de 5% a partir do eixo da rua para as laterais e a
declividade no sentido longitudinal devera ser no minimo de 2%.

Abaixo temos ilustracdes de diversas situagdes de assentamento de

paralelepipedo, os quais devem ser obedecidos pela execugio.
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Figura 01- A em trecho reto

Figua 02: A

Figura 03: Assentamento am trecho reto pan

Figura 04: Assentmento em wecho curve de pequeno ruo

Figurs 05: com via prncipal
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Figura 06: Assentamento em cruzamento de duas vias principais ou secundarias

Figura 07: Assenmmento em CTUZamento esconso de duas vias principais ou secundaniss

Compactacdo mecanizada

Concluido o assentamento devera ser feita a compacta¢do mecanizada como o
auxilio de um Compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o centro da via.
Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir na ocasido da compactagio

devera ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

Rejuntamento
Devera ser executado “no caneco” em argamassa de cimento e areia grossa no

trago 1:3, apos o assentamento e compactagdo das pedras com a prévia varricdo da

superficie por ela definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas formadas
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entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que possa haver

um perfeito rejuntamento das pedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo
caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor
embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixagdo das pedras. A
argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragido uniforme antes de ser
molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da drea a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes,
como do preparo correto. A mistura das argamassas no local da obra exclusivamente em
betoneira. Nos dois casos, é recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para
01 (uma) hora de aplicagdo. Este cuidado evita que a argamassa endurega ou perca a

plasticidade.

Paralelepipedos

Os paralelepipedos deverao ser originarios de rochas graniticas de formato regular
¢ atender os requisitos da EM-8 da ABNT no que se refere a natureza ou origem, a
geométrica e as dimensdes minimas e maximas recomendaveis. As dimensoes das pedras
serdo controladas por medicGes diretas com trena. Numa mesma fileira sera tolerado, no
maximo, 10% de pedras com qualquer das dimensdes fora dos limites especificados em

projeto.

Meio-fio/cinturdes

O assentamento segue o mesmo processo do meio-fio (Guia) em concreto pré-
fabricado, serao executados como cinturdo de travamento no final da pavimentagdo
travando o pavimento, devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado

conforme demonstrado em projeto topografico.

Sao limitadores fisicos das plataformas das vias. Tém a func@o de proteger os
bordos das faixas de rolamento dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas

precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a declividade transversal. Desta
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forma os meios-fios tém a funcdo de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para
pontos previamente escolhidos para langamento.

Os meios-fios serdo assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento. Serdo
de concreto pré-moldado, preferencialmente com comprimento minimo de 1,0 m. Os
meios-fios deverdo ter suas faces aparentes sem falhas ou depressoes. Quando curvos, os
meios-fios deverdo obedecer aos raios de curva projetada.

A face livre devera ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o
ressalto, com 15 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio devera ter no minimo
10 cm de largura. Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.

Guia reta: pega prismatica de granito ou outra rocha de resisténcia equivalente, de
secdo retangular ou destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calgamento e evitar
deslocamentos dos paralelepipedos, assim como proteger os passeios. Tem, em geral,
comprimento maximo de 80 cm por 10 a 15 cm de largura e 40 cm de altura. Nas curvas
usam-se guias retas de menor comprimento.

Meio-fio: é o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da pista.
Devera ser aberta uma vala para assentamento das guias ao longo da borda do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera
ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, serd colocada
no fundo da vala uma camada do proprio material escavado que serd, por sua vez, apiloado.

Com a fungdo de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas
secdes, serdo implantados cinturdes de travamento a cada 20,00m em algumas ruas,
conforme memoria de célculo, devido a grande inclinac@o da pista de rolamento. O piso
dos corddes ficara na mesma cota do revestimento adjacente.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresente falhas nem depressoes
para cima de tal forma que assuma o alinhamento ¢ o nivel do projeto. Em pontos
definidos em projeto, as guias serdao rebaixadas para execugdo de rampas de acesso, em
atendimento aos pardmetros de acessibilidade estatuidos pela norma NBR 9050/2004 da
ABNT.

As juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3

em volume. O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias e apiloado
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logo que fique concluido o assentamento das mesmas. O alinhamento ¢ perfil do meio-
fio serdo verificados antes do inicio do calgamento. Nao devera haver desvios superiores
a 2 cm em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecidos. ao nivel desejado. O espelho

deve conter dimensdes que variem de 13 a 15 cm em todo o trecho.

Calcadas

Serdo executadas em concreto ndo estrutural moldado in loco no trago 1:3:5

(cimento:areia:brita), FCk = 12 Mpa, Com espessura de 7 cm, preparo manual.

Rampas de Acessibilidade

As rampas terao pisos tateis direcionais e de alerta (ladrilhos) dispostos na rampa
de acordo com projeto em ANEXO. Os pisos tateis serdo em blocos de concreto pré-

moldado (ladrilho) € obedecera ao dimensionamento do projeto especifico.
Alvenaria de contengdo

Em todos os perimetros do passeio serdo executadas alvenarias de contencdo em
tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa

traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada).

Aterro para os passeios

Em todos os perimetros do passeio serdo executados aterro manual com solo

argilo-arenoso ¢ compactagdo mecanizada.

Caiagio de meio-fio

Todo o meio-fio devera ser pintado (pintura a base de cal). Nao serdo aceitos

partes com pinturas incompletas e/ou com falhas.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

4.0 SINALIZACAO VIARIA

Sinalizagio vertical

Sera constituida por dispositivos montados sobre suportes, no plano vertical, por
meio dos quais sdo fornecidas mensagens de cardter permanente € eventualmente
variaveis, através de legendas ou simbolos, com o propdsito de advertir, indicar ou
regulamentar o uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente,
visando o conforto e seguranga do usudrio e melhor fluxo do trafego. Inicialmente sera
feita a marcagdo da localizagao dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o
projeto de sinalizag¢do. Apds isso, devera ser escavado uma pequena area para fixacio do
suporte no terreno. A fixacdo das placas aos suportes sera através de parafusos

galvanizados, porcas e contra-porcas.

A implantagdo da placa devera ser feita de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou
sejam deslocados. Serdo postas placas de sinalizagdo vertical nos locais indicados em
projeto.

Placa de identificacdo da rua

Devera ser providenciada placa de identificagdo para todas as ruas. Terdo
dimensdes de 45x25cm e colocadas em local de facil visualizacdo. Serdo em chapa

esmaltada.

Jodo Marcos de Souza
Setor de Engenharia - Responsavel
CREA-PB: 161700815-0

NERIVAN ALVARES DE LIMA
Prefeito Constitucional
Prefeitura Municipal de Caraubas



15/04/2026, 23:18

27:44

LT

Usudrio: JOAD MARCOS DE SOUZA
CPF: 071.144.504-43

Cadastramento Programas
Inf, Gerencials Cadastros
Administragao TCE

Projeto Basico / Termo de Referéncia

Transferegov

Sair do Sistema

15/04/2026 23:11 -v.3.10.14-b2476

6721
Propostas Execugac
Acomp. e Fiscalizacdo Prestagdo de Contas

Verificagdo de Regularidade

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
01.612.638/0001-46 - MUNICIPIO DE CARAUBAS ~
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentagio Complementar Qcl PO/CFF LAE SPA
Quadro Resumo VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Submeta: *

1.1 - PAVIMENTACADO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS

Previsdo Inicio da Obra: *
06/2026
Data Base: * Desonerado; *

09/2025 S5im

Integracao de Dados via AP|

Ao escolher a opgao abaixo € habilitada a possibilidade de recebimento via APl dos dados referente as Abas Frente de
Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Or¢amentdria) e CFF (Cronograma Fisico-

Financeiro). Para maiores informacdes, favor clicar

Receber dados da PO/CFF via API?

Integracdo de Dados via Importacao de Arquivo

A integragdo de dados via importacdo de arquivos possibilita o recebimento de arquivos no formato xls ou xlsx. Os
dados recebidos sao referentes as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha

Total Submeta (QCI):
R%$ 857.584,14

Total Submeta (PO):
R$ 857.584,14

Duragdo da Obra (meses): *
0 acompanhamento da execugdo da obra sera por eventos.

Localidade: *

PB

(o]

no botdo interrogagac ao lado.

(=]

Orgamentaria) e CFF (Cronograma Fisico-Financeiro). Para maiores informacoes, favor clicar no botao interrogacdo ao

lado,

Responsavel Técnico PO

ART/RRT CPF Nome Atividade
PB20260802091 071.144,504-43 Jodo Marcos De Souza Engenharia
Responsavel Técnico CFF
CPF Nome Atividade

071.144.504-43

Jodo Marcos De Souza

Engenharia

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316

11"
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29:53
Usuario: JOAO MARCOS DE SOUZA
CPF: 071.144.504-43
L Transfeg
L gov. Cadastramento

Execucao

Programas
Inf. Gerenciais
Acomp. e Fiscalizacdo Prestacdo de Contas

TCE Verificacdo de Regularidade

Projeto Basico / Termo de Referéncia

Sair do Sistema
15/04/2026 23:11 - v.3.10.14-b24766721

Propostas
Cadastros

Administracao

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
01.612.638/0001-46 - MUNICIPIO DE CARAUBAS ~
Versdo:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacdo Complementar Qcl PO/CFF
LAE SPA Quadro Resumo VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ

Frentes de Obra

Numero da Frente
de Obra

1 RUA PROJETADA 07
RUA PROJETADA 05
RUA PROJETADA 06
RUA PROJETADA 09
RUA PROJETADA 01 (TRECHO 01)
RUA PROJETADA 01 (TRECHO 02)
RUA PROJETADA 01 (TRECHO 03)

~N o Rk WwN

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316

Frente de Obra

11"



COVERNG MUNICIPAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS
NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

PROGRAMA: APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES | DATA DA EMISSAO: 03/2026

CONCEDENTE: MINISTERIO DAS CIDADES [CONVENENTE: MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB
CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA REPASSE: | RS T79.727,00 | CONTRAPARTIDA: [RS  77.857.14
ITEM DESCRICAO BAIRRO TOTAIS Ya
11 RUA PROJETADA (11 CENTRO RS 558.919,09 65.17%
12 RUA PROJETADA 05 CENTRO RS 44.890,44 5.23%
13 RUA PROJETADA 06 CENTRO R$ 127.641,17 14.88%
14 RUA PROJETADA 07 CENTRO RS 102.294,93 11.93%

15 RUA PROJETADA 04 CENTRO R$ 13.838,52 2,78%

ORCAMENTO IMPORTA EM OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Joiio Marcos de Souza
Setor de Engenhana - Responsavel
CREA - PB: 16170081 5-0

Pagina 1de 1



15/04/2026, 23:20

29:38

_5* Trar!sgofsg

Usuario: JOAO MARCOS DE SOUZA
CPF: 071.144.504-43
Cadastramento Programas
Execucao Inf. Gerenciais
Acomp. e Fiscalizacdo

TCE Verificacdo de

Projeto Basico / Termo de Referéncia

Prestacdo de Contas

Transferegov

Propostas

Cadastros

Regularidade

Sair do Sistema
15/04/2026 23:11 - v.3.10.14-b24766721

Administracao

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
01.612.638/0001-46 - MUNICIPIO DE CARAUBAS -
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacdo Complementar Qcl PO/CFF
LAE SPA Quadro Resumo VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha Orcamentaria
Macrosservigo / Custo Custo Prego Preco
item Fonte Servigo Qtd. |Und. Referéncia Unitério Bl Unitario  Total
i - SERVIGOS R$
PRELIMINARES 6.486,29
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA
SINAPI-  COM CHAPA R$ 24,19 R$ R$
it 103689  GALVANIZADA E B.OG| M2 | RS 48236 462,56 % 57445  4.595,60
ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022_PS
Composigdo LOCAGCAQ DE 24,19
1.2 -CPUO2  PAVIMENTACAO. 563,67 M R$0,44 R$044 % R$ 0,55 R$ 310,01
DEMOLICAO DE
Outros - R$ 24,19 R$ R$
13 03.999.13 CONCRELO 42| M3 Bl 231,84 % 287,92 1.580,68
SIMPLES
2 - TERRAPLENAGEM RS
4.441,93
REGULARIZACAO
DE SUPERFICIES
2.1 ?33?715 COM 6.345,61 M2 R$ 0,56 R$0,56 24'192 R$ 0,70 4441 g:
MOTONIVELADORA. T
AF_09/2024
3 - PAVIMENTAGAO RS
¢ 841.578,15
3.1 SINAPI-  EXECUCAO DE 5.967,18 M2 R$ 85,58 R$ 85,58 24,19 R$ R$
101169  PAVIMENTO EM % 106,28 634.191,89
] RS
Total: g57.584,14
Valor ndo utilizado (QCI): R$ 0,00

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316
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15/04/2026, 23:20 Transferegov

Macrosservigo / Qtd Und Custo Custo Preco Prego
Servico g * Referéncia Unitéario Unitario  Total

PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA
TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

FORNECIMENTO E
APLICACAO DE
MEIO FIO EM
PEDRA GRANITICA,
Outros-  DIMENSOES 24,19 R$
A2 04.910.02  100X15X13X20 CM aaan W RFR703] k003 % Ry 45,01 13.498,87
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X

ALTURA)

MEIO FIO DE
CONCRETO TIPO
MFC-05,
DIMENSOES
Outros-  100X15%13X30 CM 24,19 R$
23 04.910.05 (COMPRIMENTO X 1241501 M R¥2449| 3 2440 % R#30.41 37.757,05
BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS
URBANAS

EXECUGAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO
SINAPI - MOLDADO IN R$ 24,19 RS R$
34 94990  LOCO, FEITO EM 7373 M3 RSN 15919 % 94284 6951559
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
NAO ARMADO.
AF_08/2022

RAMPA DE
. . ACESSIBILIDADE
Composi¢ao R$ 24,19 R$ R$
(PASSEIO 1,20M) 30,00 UN R$ 668,99
- CPUO3 CONFORME 668,99 % 830,82 24.924,60

PROJETO

ALVENARIA DE
CONTENCAQ EM

TIJOLO CERAMICO

FURADO

9X19X19CM, 1 VEZ

(ESPESSURA 19

CM), ASSENTADO

EM ARGAMASSA 29872 M2  R$ 103,03
TRACO 1:4

(CIMENTO E AREIA

MEDIA NAO

PENEIRADA),

PREPARO MANUAL,

JUNTA 1 CM.

INC_11/2016

Item Fonte

3i5

R$ 2419 R$ R$
103,03 % 127,95 38.221,22

Composicao

3 - CPUO4

R$
857.584,14

Valor ndo utilizado (QCI):  R$ 0,00

Total:

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316
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15/04/2026, 23:20 Transferegov

Macrosservigo / Qtd Und Custo Custo Preco Prego
Servico g * Referéncia Unitéario Unitario  Total

ATERRO MANUAL
DE VALAS COM

3.7 s;r:g::;- SOLO ARGILO- 220,80 M3 R$ 77,30 R$ 77,30 2413
ARENOSO.

AF_08/2023

PINTURA DE MEIO-
FIO COM TINTA

3.8 ilcrgjl':;g BRANCA ABASEDE 124160 M R$1,47 R$1,47 2419
CAL (CAIACAO).

AF_05/2021

SINALIZA(;EO R$
VIARIA 5.077,77

SINALIZACAQ
VERTICAL, C
CHAPAS PLANAS DE
ACO ZINCADO N°16
CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR
11904:2015,
SUPORTE DE
FIXACAO EM CANO
DE ACO
GALVANIZADO
Qutros - R$ 24,19 R$ R$
4.1 COM D=2x1/2" 4,72 M2 R$ 717,18
06.200.00(B) COM FIXACAO, 717,18 % 890,67 4.203,97
PARAFUSQOS,
ARRUELAS, PORCAS
E ELEMENTOS
METALICOS
GALVANIZADOS,
PELICULAS RETO
REFLETIVA TIPO IlI
A, EM ACORDO
NORMA NBR
14644/2013

PLACA DE ACO
___ ESMALTADA PARA
CO"EFF’)ESS?O IDENTIFICACAO DE 500 UN  R$14072 o ;{2 24'1; - 52
i RUA, *45 CM X 20* Y !

™

Item Fonte

R$

Krege0 21.196,80

R$

RRLA 227213

R$ 873,80

RS
Total: o’ 584,14

Valor nao utilizado (QCI): R$ 0,00

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316 3/3



GOVERNO MUNICIPAL

e CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE CARAUBAS - PB

DATA DA EMISSAO: 032026

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES | TIPO DE OBRA: CONSTRUCAQ

REPASSE:

R§  779.727.00

TABELA DE REF . SINAPI 092825
DESONERADO, DER-PR (07 2 09_2025), P.M.C

BDI=

24,19%

CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA

CONTRAPARTIDA:

RS 7785714

ENCARGOS SOCTAS DESONERADOS: 01,00% (HOR AL 51.84% MES)

- e PRECO UNIT. | PRECO UNIT| PRECO TOTAL %)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAD UNID QUANT (RS) C/ BDI (RS) (RS) FINANCEIRD
1.0 |SBRW% PRELIMINARES 698,83 13%
11 pMC | cpuiz LOCACAQ DE PAVIMENTACAQ. m 317,56 0,44 0,55 174.82
1.2 DER-PB | 0399913 | DEMOLICAD DE CONCRETO SIMPLES w 1,32 231,84 287,92 524,401
2.0 ITERRAPLENAGEM 2.649,26 0.47%)
—.r T TPE - =
21 SINAPI 100.575.00 ::ﬁ;"}&:ﬂmc' D S RS COM MO O AR e 3.784,67 0,56 0,70 2.649.26
3.0 PAVIMENTACAO 554.345.21 99,18%
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
31 SINAPI 10169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA). | #REF! 3.940.56 85,58 106,28 A18.802,71
AF 052020
FORNECIMENTO E APLICAG AQ DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA,
32 DER-FB 0491002  |DIMENSOES [0X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X | #REF! 173,71 37,05 4801 7.992.3%
BASE SUPE
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03, DIMENSOES. 100X15X13X30
33 DER-PB 0491005 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X #REF! B08,67 24,49 3041 24.591,65
ALTURA) PARA VIAS URBANAS
EXECUCAD DE PASSEIO (CALCADA) OU PISCDE CONCRETO COM
34 SINAPI G45900 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO #REF! 4935 759,19 943 84 46.529.15
CONVENCIONAL NAQ ARMATOAF (18/2022
35 PM.C. CPLUD3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE {PASSEIQ 1,20M) CONFORME PROJETC | #REF! 18,00 668,99 RA0E2 14.954.76
ALVENARIA DE CONTENCAG EM THOLD CERAMICD FURADO
. v GXI9XI9CM, | VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
1, M.C. EF! 08,4 03,03 2795 26,666,035
2y PML CPUM L ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO FREY 2841 1930 172 605
PENE ' ] 3 i
17 AR o ::'i;k!;gﬁl\;lANlJAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOS0. SREF] 138,84 7730 96,00 1332864
PINTURA DE MEIO-FI0 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
18 SINAPI WO2498 | ot Cxor AR 082021 #REF! 808,67 147 1,83 1,479,586
4.0 |B'lN I _ _ _ 1.23575 0.22%
SINALIZACAD VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO
N6 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE
DE FIXACAO EM CANO DE ACO GALVANIZADO COM D=2x1/2" | - ‘
44 HER:ER A52H0.0065) COM FIXACAQ, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS WREF) 113 L 08¢ 103092
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPC
1L A_EM ACORDO NORNMA NHR 146442013
42 —_— P PLACA DE ACO ESMALTADA PARA. IDENTIFICACAO DE RUA, *45 SREF! 1.00 140,72 17476 17476
CM X 20% CM
TOTAL GERAL DA OBRA: I RS 558.919,09
OHSERVACO

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR{A*B;2)

|0#§‘AMENT.-1‘ RiA

2. HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA

Pigina 1de 1



GOVERNO MUNICIPAL

e CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

DE CARAUBAS - PB

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

DATA DA EMISSAO: 032026

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

I TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO

REPASSE:

R§  779.727.00

TABELA DE REF . SINAPI 092825

DESONERADO, DER-PR (07 2 09_2025), P.M.C

BDI=

24,19%

CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA

CONTRAPARTIDA:

RS 7785714

ENCARGOS SOCTAS DESONERADOS: 01,00% (HOR AL 51.84% MES)

. N PRECO UNIT. [ PRECO UNIT| PRECO TOTAL (%)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAD UNID QUANT (RS) C/ BDI (RS) (RS) FINANCEIRD
1.0 |SﬂWﬂ PRELIMINARES 576,89 1,29%)
11 PM.C. CPUo2 LOCACAQ DE PAVIMENTACAQ. m 3857 0,44 0,55 21.21
1.2 DER-PB 03.999.13 | DEMOLICAOQ DE CONCRETO SIMPLES m 1,93 231,34 287,92 555 68
0 |TERRAPLENAGEM 260,82 0,58%: |
—.r T TPE - = ——
21 SINAPI 1060.575.00 ::—?};IJE:_EZ‘M AL DE SUREREICIES COMMOTONVELADORA e 372.60 0.56 0,70 260,82
30 PAVIMENTACAD 4282695 95.40%
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
31 SINAPI 10169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) m' 26747 85,58 106,28 18.426,71
AF Ui.’"u?ﬂ
FORNECIMENTO E APLICACAD DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA,
32 DER-FB 04.910.02 | DIMENSOES [10X15X13X20 CM (COMPRIMENTD X BASE INFERIOR X m 2100 37.05 4801 966,21
BASE SUPE
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03, DIMENSOES. 100X15X13X30
33 DER-FB 0491005 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 8246 2449 341 2507 60
ALTURA) PARA VIAS URBANAS
EXECUCAD DE PASSEIO (CALCADA) OU PISCDE CONCRETO COM
34 SINAPI 4990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO m' 5,16 759,19 943 84 4.K65.05
CONVENCIONAL MAD ARMADO. AF 08/2023
35 PM.C. CPLUD3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEID 1,20M) CONFORME PROJETCH und 2,00 668,99 RA0E2 160164
ALVENARIA DE CONTENCAG EM THOLD CERAMICD FURADO
% GXI9XI9CM, | VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM i
3 ) Y 21,5 03,03 2795 2,759,8%
» PML CPUM L ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO o 1T 1930 172 L
PENE . ] ] i
3.7 SINAPI 94319 ::E“f;ﬁﬁ':"‘”‘-"“ DE VALAS COM SOLO-ARGILOEARENCSO. w 15,51 730 96,00 | 488,96
PINTURA DE MEIO-FI0 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
IR SINAPI 102498 | C\Tacion AF 052021 m 82,46 147 1,83 150,90
4.0 |B'lN I _ _ _ 1.23575 2,73%
SINALIZACAO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO
N6 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE
DE FIXACAO EM CANO DE ACO GALVANIZADO COM D=2x1/2" - ‘
44 HER:ER A52H0.0065) COM FIXACAQ, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS o 113 L 08¢ 103092
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPC
1A EM ACORDO MORMA NBR 146442013
42 —_— o PLACA DE ACD ESMALTADA PARA. IDENTIFICACAO DE RUA, *45 und 100 140,72 17476 17476
CM X 20% CM
TOTAL GERAL DA OBRA: I RS 44.890,44
OHSERVACO

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR{A*B;2)

|0#§‘AMENT.-1‘ RiA

2. HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA

Pigina 1de 1



GOVERNO MUNICIPAL

e CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE CARAUBAS - PB

DATA DA EMISSAO: 032026

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

I TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO

REPASSE:

R§  779.727.00

TABELA DE REF . SINAPI 092825

DESONERADO, DER-PR (07 2 09_2025), P.M.C

BDI=

24,19%

CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA

CONTRAPARTIDA:

RS 7785714

ENCARGOS SOCTAS DESONERADOS: 01,00% (HOR AL 51.84% MES)

- e PRECO UNIT. | PRECO UNIT| PRECO TOTAL %)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAD UNID QUANT (RS) C/ BDI (RS) (RS) FINANCEIRD
1.0 |SBRW% PRELIMINARES 22513 D 18%
11 PM.C. CPUo2 LOCACAQ DE PAVIMENTACAQ. m G040 0,44 0,55 49,50
1.2 DER-PB 03.999.13 | DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES m 0,61 231,34 287,92 175.63
20 | TERRAPLENAGEM 801,50 0.63%
—.r T TPE - =
21 SINAPI tasszs;pn [ AEE el R R R COM NN Al e 1.145,00 0,56 0,70 801,50
30 PAVIMENTACAD 124.863.26 97,82%
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
31 SINAPI 10169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) m' 960,13 85,58 106,28 102.042.61
AF 052020
FORNECIMENTO E APLICAG AQ DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA,
32 DER-FB 04.910.02 | DIMENSOES [10X15X13X20 CM (COMPRIMENTD X BASE INFERIOR X m 59,70 37,05 4801 2.746,79
BASE SUPE
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03, DIMENSOES. 100X15X13X30
33 DER-FB 0491005 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 147,86 2449 341 449642
ALTURA) PARA VIAS URBANAS
EXECUCAD DE PASSEIO (CALCADA) OU PISCDE CONCRETO COM
34 SINAPI 4990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO m' 7.03 759,19 943 84 662816
CONVENCIONAL NAQ ARMATOAF (18/2022
35 PM.C. CPLUD3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEID 1,20M) CONFORME PROJETCH und 4,00 668,99 RA0E2 3.323.28
ALVENARIA DE CONTENCAG EM THOLD CERAMICD FURADO
. v GXI9XI9CM, | VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM i
1, M.C. : 21,14 03,03 2795 2,704,
2y PML CPUM L ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO o W 1930 172 el
PENE ' ] 3 i
3.7 SINAPI 94319 ::E“f;ﬁﬁ':"‘”‘-"“ DE VALAS COM SOLO-ARGILOEARENCSO. w 2761 730 96,000 2,650,56
PINTURA DE MEIO-FI0 COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
18 SINAPI WO2498 | ot Cxor AR 082021 m 147.86 147 1,83 270,58
4.0 |B'lN I _ _ _ 1.751.24 1L37%
SINALIZACAO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO
N6 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE
DE FIXACAO EM CANO DE ACO GALVANIZADO COM D=2x1/2" -
4 HEELE 06:200.00¢8) COM FIXACAQ, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS o k77 Lidi AL L
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPC
1L A_EM ACORDO NORNMA NHR 146442013
42 —_— P PLACA DE ACO ESMALTADA PARA. IDENTIFICACAO DE RUA, *45 und 1.00 140,72 17476 17476
CM X 20% CM
TOTAL GERAL DA OBRA: I RS 127.641,17
OHSERVACO

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR{A*B;2)

2. HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA
|0#§‘AMENT.-1‘R‘I"L
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GOVERNO MUNICIPAL

e CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE CARAUBAS - PB

DATA DA EMISSAO: 032026

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

I TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO

REPASSE:

R§  779.727.00

TABELA DE REF . SINAPI 092825

DESONERADO, DER-PR (07 2 09_2025), P.M.C

BDI=

24,19%

CONTRATO DE REPASSE: 990980/2025/MCIDADES/CAIXA

CONTRAPARTIDA:

RS 7785714

ENCARGOS SOCTAS DESONERADOS: 01,00% (HOR AL 51.84% MES)

- e PRECO UNIT. | PRECO UNIT| PRECO TOTAL %)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAO UNID | QuANT w2 S e AR
0 [SERVICOS PRELIMINARES 497044 4.86%
o FORNECIMENTO E I'NSTAI.A(.';\() DE PLACA DE OBRA COM CHAPA § -
1 STAM 103689 | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS & 590 BH38, el Lol
12 PMC. CPUG2 LOCACAO DE PAVIMENTACAQ. m 0,00 044 01,55 49,50
13 DER-PE 03.999.13 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES w 113 EEIRT] 28792 3353
20 TERRAPLENAGEM .57%
AQ DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA,
21 SINAPI 1005550ty | REGULARIZEACAD DE SUPERFICIES COM} A m §37.23 0,56 0.70 586.06
AF 092024
34 PAVIMENTACAQ 96.038,14 93,88%
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
31 SINAPL 101169 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA). e 627,48 85,58 | (46,28 66,688,57
AF 052020
FORNECIMENTO E APLICACAD DE MELD FIO EM PEDRA GRANITICA,
32 DER-PB 04910.02 | DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X | m 21,00 37,05 46,01 966,21
BASE SUPERIOR X ALTURA}
MEID FIO DE CONCRETC TIPO MFC-05, DIMENSOES 100X 15X 13X30
33 DER-PB 0491005 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 168,89 2449 3041 5.035.94
Al s i
EXECUG A DE PASSEIO (CALCADA) DU PISO DE CONCRETO COM
4 SINAPI 94900 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO w 10,11 759,19 94284 4.532.11
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF 082022
15 PM.C. CPUR | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIC) 1,20M) CONFORME PROJETO | und .00 668,99 §30.82 498492
ALVENARIA DE CONTENCAO EM TUOLO CERAMICO FURADO
: - - 9X19X19CM, | VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
: ML i 5 3, 2795 190,93
36 EME CPUBE |\ RGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO s 4057 103:03 am S0,
PENEIRADAL PREFPARQ MANUAL JUNTA L CM INC 112016
P kL ais1s | ATERROMANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO = ks 0 0 53040
: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
% & 6, AT B3 A
18 SINAPI W28 |\ lucach b bioust m 168,89 1 18 309,06
40 SINALIZACAO VIARIA 700,25 0,68%]
SJN.‘\LIZA(,'A(] VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADO
N6 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR | 1904:2015, SUPORTE
DE FIXACAO EM CANO DE ACO GALVANIZADO COM D=2x1/2" 4
44 DER-PE 06.200.00(B) CoM FIX}\‘,‘-:‘U. PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS po 8,39 Lt AT Smte
METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPD
11 AL EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013
= e cpuns | PEACADE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAD DE RUA, *35 o e — — -
CM X 20* CM
TOTAL GERAL DA OBRA: I RS fﬂlm‘ﬂj
OBSERVAGOES:

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR{A*B;2)

2. HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACOES EAQU MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA
ORCAMENTARIA
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GOVERNO MUNICIPAL

e CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

g:%:;:s;}::ﬂ:‘?a\o EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DA TIA Sk tie ABELA DE REF - SAM 973028 i
— DESONERADO, DER-FE (07 2 0% _2025), P.M.C
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES | TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO REPASSE: RS 779.727.00 24,19%
CONTRATO DE REPASSE: 990980/ 2025/ MCIDADES/CAIXA CONTRAPARTIDA: | RS 77.857.14 | ENCARGOS SOCIAS DESONERAOS: 91,00% (HORAL 51.84% MES)
- e PRECO UNIT. | PRECO UNIT| PRECO TOTAL %)
ITENS FONTE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT (RS) C/ BDI (RS) (®S) PINANCEIRO
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 14,98 0,06%]
11 PM.C. CPUO2 LOCACAQ DE PAVIMENTACAQ. m 27.24 0,44 0,55 14,95
20 TERRAPLENAGEM 144,27 ,61%
21 SINAPI 10057500 f:‘;;-',&::ﬂz“c 2 DE SUBERFICTES COM MOTONIVELADORA, e 206,11 0.56 0.70 14427
30 PAVIMENTAC. 2350446 98.60%
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
31 SINAPI 101169 [REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA). s 171,54 85,58 106,28 14.231,27
AF 05/2
FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRRA GRANITICA,
32 DER-PB 0491002 | DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X m 17,98 37.08 46.01 #2725
BASE SLIPE .
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-03, DIMENSOES. [00X15X13X30)
33 DER-PB 0491005 |CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 3n 2449 3041 102542
AL ]B&! PARA VIAS URBAMNAS
EXECUCAD DE PASSEIO {CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
34 SINAPI 94990} CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m 2,08 759,19 94254 1.961.10
CONVENCIONAL, NAD ). AF 082022
ALVENARIA DE comnc.ko EM TUOLO CERAMICC FURADD
: i GX19X19CM, | VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ¢ 5 %
3 ML CPUB 1 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO - hi08 103,05 1278 2948
PENE I .0 MANL, iC 112016
15 i s :Fran:!;;:;ifmum DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. i 5.19 .30 96,00 49834
: PINTURA DE MEID-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL =
. % 33,72 1.4 83 61,70
17 SINAPI 102498 |\ 1s CAO) AF 052020 m 7 1.8 7
40 1 174,76 0,73%]
: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 5
: . 7 4,7 .
41 PM.C cruos | e e und 1,00 140,72 174,76 174,76
TOTAL GERAL DA OBRA: RS 23.838,52
OBSERVACOES:

ORCAMENTARIA

1. FORMULA APLICADA: =TRUNCAR{A*B:2)

2 HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE PLANILHA ORCAMENTARIA, EL'FPECIFKXC&ES EAQU MEMORIAL DESCRITIVQ E DEMAIS PROJETOS GRAFICOS, PREVALECERA A PLANILHA
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GOVERNO MUNICIPAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

COMPOSICAO DE REF, SINAPL (99064)

CPU02  |LOCACAO DE PAVIMENTACAO m
ORIGEM _| CODIGO COMPONENTES UND COEFICIENTE | PRECO UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI 32 ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO KG 0,00367500 7.37| RS 0,02
SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,00591608 12,09] R$ 0.07
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS :
SINAPI 43493 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 001758500 0,74) R$ 0.01
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS .
SINAPI 31372 | OMPLEMENTARES) H 0,01758500 143 RS 0,02
5 g FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
SINAPI #3469 | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) " Bo1THeS0 0.05] RS
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR
SINAPI AT o L NEOS INCLNEO TRIPR H 0.00879500 2,25| R$ 0,01
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
SINAPI 3373 | OMPLEMENTARES) 0,01758500 0,08] RS -
SINAPI 7592 |TOPOGRAFO (HORISTA) 0,01183720 26,87

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,20M) CONFORME PROJETO

COMPOSICAO PROPRIA

CPU3 und
ORIGEM | CODIGO COMPONENTES UND | COEFICIENTE | PRECO UNIT. | VALOR TOTAL

CONCRETO FCK = ISMPA, TRACO 13.43,5 (CIMENTO! AREIA

SINAPI 04963 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M* 0, 58000000 442,85 RS 256,85
AE_072016
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E - N

SEHARL 103670 | \C ABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M 958000000 266,38 B3 i
PINTURA DE PISO COM TINTA ACR.iLlC.»‘\, APLlCe‘\CRO MANUAL, 4 ;

BaT 10249115 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M B2A000000 13,551 B3 16137

SINAPI %8309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES T 0.52500000 24.62] RS 12,93

SINAPI %8316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.63000000 19.61] RS 12,35
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA )

SINAPI 370 JAZIDA. iF.M TRANSPORTE) M 001050000 14500 RS 1,52

SINAPT 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 7.87500000 0.72] RS 507

P PISO PODOTATIL DE CONCRETO COR NATURAL - DIRECIONAL E
siNAPL | MERCADO | SO TOPD AT DR UND 15,00000000 420 RS 6300

PESQUISA DE MERCADO - ANEXOS

PISO PODOTATIL DE CONCRETO COR NATURAL - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM

ORIGEM DESCRICAOQ UND PRECO (R$) CONTATO
MERCADO DW PRE-MOLDADDS — CNPI: 41 280 960/0001-30 UND 2,60 (B3) 99659-1125
MERCADO INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO UND 5,00 (83) 99330-5775
MERCADO NINO PRE-MOLDADOS / CNPJ: 20.715.723/0001-84 UND 5,00 (83) 99802-3697

VALOR MEDIO | RS 4,20

ALVENARIA DE CONTENCAO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
GRS ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 i
ORIGEM CODIGO COMPONENTES UND COEFICIENTE | PRECO UNIT. | VALOR TOTAL

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

SINAPL 87373 MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M* 0.01380 739,14] RS 10.20
AF 0872019

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1, 14000 24,621 R$ 28,06

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.88000 19,61 R$ 17,25
BLOCO CERAMICO / THOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

SINAPI 7271 VEDACAQ, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA UND 54,00000 0,88 RS 47,52
X

COMPOSICAO (PROPRIA)
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GOVERNO MUNICIPAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

CPUDS PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM und
ORIGEM CODIGO COMPONENTES UND COEFICIENTE | PRECO UNIT. | VALOR TOTAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

SINAPI 11950 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA UND 4,00000 0,22 R% 0,88
E FENDA PHILLIPS
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,

SINAPI 13521 45 CM X 20° CM UND 1,00000 132,00] RS 132,00

SINAPI BR3L6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.40000 19,61 R§ 7.84

COMPOSICAO DE REF. SINAPI (73916/002)
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15/04/2026, 23:20

29:50

_gﬂ Tramg

Usuario: JOAO MARCOS DE SOUZA
CPF: 071.144.504-43

Cadastramento
Execucao
Acomp. e Fiscalizacdo

TCE

Projeto Basico / Termo de Referéncia

Transferegov

Sair do Sistema
15/04/2026 23:11 - v.3.10.14-b24766721

Programas Propostas

Inf. Gerenciais Cadastros
Prestacdo de Contas Administragdo

Verificacdo de Regularidade

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

112

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
01.612.638/0001-46 - MUNICIPIO DE CARAUBAS -
Verséao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentacdo Complementar Qcl PO/CFF
LAE SPA Quadro Resumo VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Visao das Frentes de Obra por Evento
N° do Periodo de
o L]
N°do Titulo do Evento e Erante Frente de Obra Conclusao do
Evento de Obra
Evento

1 RUA PROJETADA 07 1

2 RUA PROJETADA 05 2

3 RUA PROJETADA 06 3

4 RUA PROJETADA 09 2

1 SERVICOS PRELIMINARES - 5 RUA PROJETADA 01 4
(TRECHO 01)

6 RUA PROJETADA 01 5
(TRECHO 02)

. RUA PROJETADA 01 g
(TRECHO 03)

1 RUA PROJETADA 07 1

2 RUA PROJETADA 05 2

3 RUA PROJETADA 06 3

4 RUA PROJETADA 09 2

2 TERRAPLANAGEM - B RUA.PROJETADA 01 4
(TRECHO 01)

6 RUA PROJETADA 01 5
(TRECHO 02)

S RUA PROJETADA 01 6
(TRECHO 03)

3 PAVIMENTAC?\D - 1 RUA PROJETADA 07 1

2 RUA PROJETADA 05 2

3 RUA PROJETADA 06 3

4 RUA PROJETADA 09 2

5 RUA PROJETADA 01 4
(TRECHO 01)

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316



15/04/2026, 23:20

Transferegov

N° do Periodo de

o L]
SED Titulo do Evento Ne.CaEreiite Frente de Obra Concluséo do
Evento de Obra
Evento
6 RUA PROJETADA 01 5
(TRECHO 02)
4 RUA PROJETADA 01 6
(TRECHO 03)
1 RUA PROJETADA 07 1
2 RUA PROJETADA 05 2
4 SINALIZACAO VIARIA 3 RUA PROIETADA.DG0 3
4 RUA PROJETADA 09 2
- RUA PROJETADA 01 6
(TRECHO 03)
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo de p tual
Conclusao do Percentual Parcela Valor Parcela Sreansun Valor Acumulado
Acumulado
Evento
1 11,93% R$ 102.294,92 11,93% R$ 102.294,92
2 8,01% R% 68.728,96 19,94% R$ 171.023,88
3 14,88% R$127.641,17 34,83% R$ 298.665,05
4 21,39% R$ 183.431,74 56,22% R$ 482.096,79
5 21,39% R$ 183.431,74 77,61% R$ 665.528,53
6 22,39% R$ 192.055,61 100,00% R% 857.584,14

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/privatefindex.jsf?idProposta=2159316
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SINAPI — Calculos e Pardmetros CA'XA

Apéndice 15 — Encargos Sociais — Paraiba

PARAIBA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICﬂo HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A

Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,02% N3o incide 18,02% N3o incide
B2  Feriados 431% | Nioincide  4,31%  Ndoincide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Salério 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 | Dias de Chuvas 2,04% Né&o incide 2,04% Nédo incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 |Férias Gozadas 9,76% 7,42% 9,76% 7,42%
B10  Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B | Total 46,88% 17,11% 46,88% 17,11%

GRUPO C

C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 | Férias Indenizadas 4,29% 3,26% 4,29% 3,26%
€4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,25% 2,96% 2,25%
C5 |Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

c ' Total 12,27% 9,33% 12,27% 9,33%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1  considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 9,67% 3,31% 17,25% 6,30%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado

D Total 10,06% 3,60% 17,65% 6,61%

TOTAL(A+B+C+D) 91,01% 51,84% 113,60% 69,85%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET
Assinado de forma digital por

JOAO MARCOS DE  joo marcos be
SOUZA:07114450443 50uzA07114450443

Dados: 2025.12.12 15:48:22 -03'00"
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COVERND MUNICIPAL
JUNTOS PODEMOS MAIS
DIMENSOES TOTAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO DESCONTO UANT.
E Iy B L Ligumo
10 SERVICOS PRELIMINARES
S | \0sos9|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
i3 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
) RN LALH
m’ b 5111)
PMC. [ CPUR LOCACAD DE PAVIMENTACAQ,
[ IA PROJETADA 01 317,56 317,56
7.2 RUA PROJETADA 05 38,57 85T
12 ] RUA PROJETADA (6 90,00 [
i RUA PROJETADHA 07 90,00 90,00
L3 RUA PROIETADA (9 2724 7.4
m 563,67
DER-PE | 0309913 [DEMOLICAD DE CONCRETO SIMPLES
[ RUA PROTETADA 6 &2 &2
12 RUA PROJETADIA 05 93 93
1.3 [ RUA PROJETADA (6 6 61
£ RUA PROJETADA 07 HE iE]
1.5 RLUA PROJETATIA 04 - -
m* 549
20 TERRAPLENAGEM
SINAPI 100575 |REC ARIZACAD DE SUPERFICIES COM MOTONIVE DORAAF (R I024
[N} RUA PROJIETADA 01 378467 38467
1.2 RUA PROJETADA 05 372,600 372,600
21 73 RUA PROJETADA 06 500 114500
14 RLUA PROJETADA 07 #3703 #3733
T3 RLUA PROJETADA (9 306,11 206,11
m? 534561
30 [ PAVIMENTACAQ
EXECLCAD DE PAVIMENTO EM PARALL PEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA
SINAP 01169 J
TRACC 13 (CIMENTE B AREIAL AF 052000
i RUA PROJETADA (1 3.940,56 3.940,56
- 1.2 RUA PROJETADA 05 IRTAT 6747
L3 RUA PROJETADA 06 960,13 [Nl
i RUA PROJETADA 07 62748 62748 |
] RUA PROJIETADA 09 LLH L
e 5.967.18
pERPE | oaot00z | FORNECIMENTO E APLICACAD DE MEID FID EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
) B 0031 5X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA
Ll RUA PROJIETADA 01 17371 173,71
32 L2 RUA PROIETADA 03 2100 1,00
] RUA PROJETALA U6 569,70 9,70
1.4 RUA PROJETADA 07 21,00 1.00
L3 RUA PROJETADA (9 1708 17,98
i 293,39
pERPE | oeoiogs  |MEIO FIO DECONCRETO TIFO MFC-05, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
o BASE INFERIDR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
7 RUA PROJETADA 01 RUK67 B 6T
33 12 ] AL R216 A1 46
13 RUA PROJETADA 06 147,56 147,56
14 RUA PROJETADA 07 16K, B9 168, B9
LE] RUA PROJETADA (9 1372 3372
m 124160
3 I-'KF(_'L.(Z;\U DE PASSEIO (CALCADAYOU PIS0 DE CONCRETO COM CONCRETO MOLIATO
SINAFI S0 FE MO o . MY 10 NAL M 082032
[¥] RUA PROJETADA 01 49.35 4935
54 5 RUA PROJETADA 05 5,16 5,06
h [ RUA PROJETADA (% ] 703
L ] TADA 07 10,01 10,11
1.5 RUA PROJETADA (8 208 208
m’ 73,73
PMC. | CPUIG _ [RAMPA DE ACESSIBILIDADE (FASSEID | 20M] CONFORME PROJETO
i RUA PROJETADA 0] TH.00 TR0
IE} RUA PROJETADA 05 200 00
T =] RUA PROJETADA 06 400 L1
I3 RUA PROJIETADA U7 600 JH)
[ RUA PROJETADA 09 - -
unid RIX
ALVENARIA DE CONTENGAGQ EM THOLO CERAMICO FURADO 9X10X19CM, | VEZ
MO CPUM  [(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAD PENEIRADA) FREPARD MANUAL JUNTA | CM.INC 112016
] RUA PROJETADA 1 208 AL 2041
36 12 RUA PROJETADA 05 3157 21,57
E] ) 21,14 2114
T RUA PROJETADA 07 057 2057
13 RUA PROJETADA 09 703 703
m’ 298,72
L i - NOSH
RUA PROJETADA 01 136,54 13,54
RUA PROJETADA 05 1531 (B
37 RUA PROIETADA 0 2761 2761
RUA PROJETADA 87 1365 33,65
RLA PROJETADA (4 519 519
o 220,80 |
SINAFI W48 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL {CALACAOL AF_05/2021
1.1 RUA PROJETADA 01 BOE6T ROE6HT
5 Iz RUA PROJETADA 05 26 52,46
73 1A PROJETADA 06 147,56 147,56
14 RUA PROJETADA 07 168 8% 168, 8%
L3 RUA PROJETADA 09 137 17
m 124160
4.0 [ [ [SINALIZACAO VIARIA [
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COVERND MUNICIRAL

G99 CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAQ 7 al ’;Ei NSOES DESCONTO QUANT. L!mrc u !AELE
SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS FLANAS DE ACO ZINCADD N°16 CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR |1904:2015, SUPORTE DE FIXACAC EM CANO DE ACO GALVANIZADO
DER-PH | 0620000031 |COM D=2x1/2* COM FIXACAD, PARAFUSOS, ARR PORCAS E ELEMENTOS
METALICOS GALYANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIFO 1l A, EM ACORDO
NOBNA NAR 146447013
4 71 RUA PROETADA (1] [NE] LIE
7T RUA PROJETADA 05 [HE] L1H
73 ROIETADA U6 1,77 177
] RUA PROJETADA 07 0,55 0,55
K] RUA PROJETADA (9 - -
m 4,72
PMC CPUOS __ [PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAC DE RUA_*45 CM X 20° Ch
] RUA PROIETADA 01 i) i)
Tz RUA PROJETADA 05 ) 00
42 ] RUA PROJETADA (6 00 ]
K] RUA PROJETADA 07 o0 20
1.5 LA PROJETADA (9 L] i
und S0

=ARRED(A*B:2)

OBS:FORMULA APLICADA:

|

Pagina 2 de 2



COVERND MUNICIPAL
CARAUBAS
JUNTOS PODEMOS MAIS
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEFIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR [ LOCAL: I RUA PROJETADA 01
N DIMEN; TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = I DESCONTO QUANT. LiqUIDD
14 |SERVICOS PRELIMINARES
PMC | CPLOZ | LOCACAOD DE PAVIMENTACAO.
11 COMPRIMENTO DA RUA 31786 L0 31786
m 317,86 |
| | |
12 XALTURA) | 6,05 | 0.30 | 14 1,52
[ m 1.82
2.0 M.‘l’f ENAGEM
SINAPL | 10057500 | REGULARIZACAD DE SUPERFICIE MIVELADORA, AF 0972024 .
AREA GERAL: COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA COM CALCADAS [ARAE EXTRAIDA n ,
21 S MO A 378467 100 LoD 378467
m! 378467
EX) | PAVIMENTACAO
. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA
SINAPI 0116 ik ;
TRACO |3 (CIMENTO E AREIA) AF 052000
K000 8.0 100 640,00
ESTACA EN - E4 RO 034 0y 7,30
80,00 [N 50 16,50
I MET, 2 33 T4 AN 31
JRAT 1,53 Xy
ESTACA E4 - E%+7,16 107, At e
10 B8 S0
DERL a3 1 13.00 00
i e e 36, 1 00
ESTACA E9+7,16 - E12+3,80 i 5 P
AREA DE PAVIMENTO [ESTACA E12-386 - E15-1.00 Sh 650 o
(COMPRIMENTO DA RUA [B2CA DE RUA PROJETADA 08 : ?,: % ::
Ex| X LARGURA DA FAINA | -
DE ROLAMENTO) | ESTACAES+7,16 - E10+16.25 21:3 ,ﬁ t\x
BOCA DE RUA PROJETADA EE 33 0
[ESTACA EI0-16,25 - E15+1.52 8537 6,50 K
ESTACA Ealh - Eal)+ 1596 = :ﬁ ;ﬁ ;;
5147 1.0 D
443 100 L.O0
e T8 100 100
AEEA 32 48 L0
) 133 .30 28}
267 2T ) 7323
DESCONTOS AREAS DE DESCONTOS - CINTUROES DE FECHAMENTOTRAYAMENTO (COMPRIMENTO X 17 Wiz 1L NS
LARGURAY
I m 394056 |
DER-PB pegpoz | FORNECIMENTO E APLICACAD DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
R 100X 15X13X20 CM {COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
32 CINTURAC DE FECHAMENTO 0,35 ) 50,35
CINTURAC DE TRAVAMENTO 123,36 LoD 123,36
m 173,71
pERps | oasiags | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MEC-0S, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
4.3 00 4.3
2,70 i) 2,20
1.7 Ay 3.7
0, 00
5,64 00 X
2,33 W 3
187,32 i) 157,32
[ 0 [
4,59 00 59
24 I 24
1,33 100 1,33
85 1,00 8519 ]
13 37, 1,00 a7,
10,28 R 10,
58,00 Ol 38,00
7,90 00 7.90
733 00 ]
10,58 Oty 10,58
6,52 il 7,52
13,70 ) 13.7
16,45 00 1646
14,04 Ll 14,04
17,12 100 17,12
1351 100 13,51
14,5 Lk 14,95
L .00 3
I 4.00 5
I 400 5
m 808,67 |
SiAs o EXECUCAO DE PASSEIO {CALCADA) OL PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
& IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF (1812022
25,61 100 007 [XI) )
17.38 1,00 0,07 100 1.22
154,34 100 o7 00 10,8
1506 100 007 1,00 1,05
3086 L0 0.07 10D 216
12 A 0,07 A 7.21
10.62 00 0,07 ) 74
7.1 I 0,07 ) T3
68,77 00 0.07 I AL
38,800 00 0.07 ) 72
34 CALCADAS .16 A 0,07 ALl 1,55
4325 100 0,07 [T 3.0
5240 100 0,07 100 367
74 (KL 007 (KLY 1,55
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COVERND MUNICIPAL
CARAUBAS
JUNTOS PODEMOS MAIS
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEFIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR [ LOCAL: I RUA PROJETADA 01
- DIMENSOES TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = I DESCONTO QUANT. LigUIDG
£3,50 L 0,07 10 A4
EIE] A 0,07 [FLT) Ly
2185 0 7 100 6
7778 ] 07 i) A
! 00 7 i) 20
& 0 7 00 X
A5 0 07 o0 kD
VOLUME A DESCONTAR - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (COMPRIMENTO X LARGURA X R (30 P . il AP
ALTURA)
m' 49,35
[ PMC T CPLNG | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEID 1200} CONFORME PROJETO | | | | 1 |
335 |CONFORME PROJETO | | | | | TR0 | 18,00
[ [ I und | 1800 |
ALVENARIA DE CONTENGAD EM TUOLCH CERAMICO FURADO X 19X T9CHM, | VEZ
PML. CPUM  [(ESPESSURA 19 CM), ASS DO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAQ PENEIRADAL PREPARD MANUAL JUNTA | CM, INC 1072016
i 0 0,3
i) 323
E K 15
00 12,69
. 0 13,11
.30 100 (K]
A S
E L0 0
o0
00 2
00 53
[ 00 AT
E K X
L0 12,08
i) 10,7
100 &
) 7
¥ 00 M
T i) 3
36 2 3 0 A
ALVENARIA DE CONTENGAC DO ATEERRO (COMPRIEMNTOXALTURA) vir A2 o
I
L% A il
00 i
55 )
.68 Db
.66 [N
20 00
330 LK
K )
2 0
[T 3 i
- Sy
11,69 E 00
164 )
)
13,70 I 100
1404 o0
20 00
20 . 00
20 K] 0D
=
[ SINAPL [ 93315 [ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 0872023
D A g 100
500 Xl 3 100
4239 1 25 1,00
4371 1 0,55 100
36,1 .23 I
1864 25 LI
313 5 0
72 5 i)
548 25 i
11,56 LIX Ll
998 0
403 00 ,
354 I 2
114 ; o 3
15 X i) 19
1.3 X 25 () 0,27
58 25 i (]
37 JERT 25 ) [l
1.7 X 25 00 0,34
3562 81 2 0 11.26
168 [T [ AN 6
hh 0, Oy T147
430 ), ), 00 B
208 ) I &0
21 . Db 5
10,30 ) E i) 7
2 25 0 187
11.69 |25 AXp 237
1646 25 ) 333
52 25 0 132
13,70 g L il
1404 3 ) 7]
] 25 I 0
20 25 ' 4 4
20 . 25 00 149 |
m* 138.54 |
SINAPT | 102458 PINTURA DE MEIQ-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL {CAIACAD) AF 052021 | |
38 GLIAS DE CONCRETO GERAL | | Bilis,A7 | 1,00 HIEAT
m HO8.67 §
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COVERND MUNICIRAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PAIL\.L!—'.LIZP‘IEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MIJNICIPIQ DE CARAUBAS - P [ LOCAL: RUA PROJETADA 01
1TEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO DIMENSOES DESCONTO | QuUANT. | TOTAL
A B LiQUIDD
Al SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAD VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AQO ZINCADO N"1 6 CONFORMIDADRE C
NORMA ABNT NBR. | 194:2015, SUPORTE DE FIXACAQ EM CANO DE ACO GALVANIZADO
DER-PE | 06200.0008) [COM D=2x1/2" COM FIXAGCAD, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
al METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO U1 AL EM ACORDO
i
CONFORME PROJETO 0,59 2.00 11K
m? 1LI§
[ PMC [ CPUIS _ [PLACADEACD ENTIFICACAD DE RUA, *45 CM X 20* CM | | | |
a2 CONFORME PREJETO | | o0 | Lo | 1,00 |
| und__| 1.0

OBS:FORMULA APLICADA: [
=ARRED(A*B;2)
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COVERND MUNICIPAL
CARAUBAS
JUNTOS PODEMOS MAIS
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBAN A DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR [ LOCAL: I RUA PROJETADA 03
- DIMENSOES TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = I DESCONTO QUANT. LiqUIDD
L0 |SERVICOS PRELIMINARES
PMC | CPLOZ | LOCACAOD DE PAVIMENTACAO.
11 COMPRIMENTO DA RUA AT Y] AT
m 38,57
| | | | |
12 XALTURA) | 644 | 030 ] 1 Lo | 153
[ m | 193
4 APLENAGEM
SINAPTL | 100.575.00 | REGULARIZACAQ DESUPE NIVELADCRA, AP 092024
AREA GERAL: COMPRIMENTO Lm RUA X LARGURA COM CALCADAS (ARAE EXTRAIDA
21 : y A | 3724
56 ALT=AD 37260 100 1% 2,60
e 37260 |
EX) | PAVIMENTACAO
- EXECUCAC DE PAVIMENTO EM PARALELEPPEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA
SINAPI 01168
TRACO 13 (CIMENTO E ARE[ALAF 032020
% AREA DE PAVIMENTO{COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO) 57 740 10 260,09
DESCONTOS AREAS DE DESCONTOS - CINTUROES DE FECHAMENTOTRAVAMENTE (COMPRIMENTO X e iz 16 242
[ w 26747
pERPE | oagiog | FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
2 K 100X 15X 13X20 CM {COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
32
CINTURAC DE FECHAMENTO 400 100 00
CINTURAC DE TRAVAMENTO .00 100 7.0
m 2100 |
DER.PE p4gig0s | MEID FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
T | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAL PARA VIAS URBANAS
3857 100 3557
13 5] 100 [
’ 1.4 100 1.
1,33 100 1,3
[E] ¥ [
3857 100 T
m 8246
SINAPI prary EXECUCAD DE PASSEIO {CALCADA) O PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
1M LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAG ARMADO. AF_ 082022
— 504 [ 007 [
34 CALCADAS et B ¥l oo
VOLUME A DESCONTAR - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (COMPRIMENTO X LARGURA X — = e =
ALTURA} : o s L
=
[ FMC [ cros | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIQ 120M) CONFORME PROJETO [ I I | [
i3 IETO | | | | 2.00 | 200
| und__| 200
Al ARTA DE CONTENG AC EM THOLO CERAMICO FURADG 9X 19X 190, 1 VEZ
PMC. CPLIM  [(ESPESSURA 19 CM), A TADO EM ARGAMASSA TRACO L4 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAG PENEIRADAL PREPARD MANUAL JUNTA | CM, INC 112016
THAe 00 S6h
35 13.68 Ll 4,10
ALVENARIA DE CONTENCAD DD ATEERRO (COMPRIEMNTOXALTURA) 5 ; 7o o5
328 E 0 LA
' 2157
SINAFI 94315
17 ETE] il 0,25 1,00 1,76
* 338 [ 0,15 L0 775
m’ 1551
SINAPI 102488 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL{CAIAGAO)L AF_05/2021
38
GLIAS DE CONCRETD GERAL RL46 Y] R146
in H2db
40 SINALIZACAQ VIARIA
SINALIZACAD VERTICAL, HAPAS PLANAS DE ACD FIMNCADO N6 CONFORMIDADE C
& E FIXACAD EM CANO DE AGD GALYANIZATN)
DER-PR | 062000015 2 C
4.1 METALIC LJS GAL’ \'.’\NI!ADUH PELICLIL. :\5 RETO REFL ] TIVA TIPO LA, I'M AL I)RIJ(J
NORMA NBE 146442013
CONFORME PROJETO 0,59 Zi0 IR
m’ 1,18 |
[eMcC [ CPuws [ pLacape ACO QM; TADA PARA IDENTIEICATAQ DE RUA, *45 CM X 204 CM | ] ] | |
4z ONIC ) | | | 100 | L0 | 10D
| und | 1,00
OBSIFORMULA APLICADA:
=ARRED(A*B:2)
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COVERND MUNICIPAL
i
JUNTOS PODEMOS MAIS
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEFIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR [ LOCAL: I RUA PROJETADA 06
N DIMEN; TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = DESCONTO QUANT. LiqUIDD
14 |SERVICOS PRELIMINARES
PME | CPUZ | LOCACAD DE PAVIMENTACAD.
11 COMPRIMENTO DA RUA 01,00 L0 .00
m .00
| | |
12 XALTURA) | 2404 | 0.30 | L | 0,61
[ m | 061
24 APLENAGEM
SINAPTL | 100.575.00 | REGULARIZACAQ DESUPE NIVELADORA, AP 092024
AREA GERAL: COMPRIMENTO Lm RUA X LARGURA COM CALCADAS (ARAE EXTRAIDA
21 1454 A | 145
£3 AATOSAB, 1.145.00 100 LoD 1.145,00
m 114500 |
EX) | PAVIMENTACAO
. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REIUNTAMENTO COM ARGAMASSA
SINAPI 016
TRACO |3 (CIMENTO E AREIA) AF 052000
AREA DE PAVIMENTO (COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO) ) 10 630,00
24,69 00 124,19
. ESTACIONAMENTO 274 5 15,60
2. i TR, 14
BOCA DE RUA PROJ. 04 7 0 5405
BOCA 7 5 ) 6041
DESCONTOS AREAS DE DESCONTOS - CINTURGES DE FECHAMENTOTRAVAMENTO (COMPRIMENTO X L
LARGURA)
I =
DERPE | o4giogr | FORNECIMENTO E APLICAGAC DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
i S 100X 15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
2 CINTURAG DE FECHAMENTO 2800 o0 2800
CINTURAD DE TRAVAMENTO 31,70 100 31,70
m 59,70
pERPE | o4oigos | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MEC-05, DIMENSOES 100X 15X 13X30 CM (COMPRIMENTO X
B T | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
228 LoD 22,49
[r3 I A3
14 7.8 00 7,83
v 25,74 A0 2579
55,54 0 SR, |
2130 Dl 2150
7]
0D i
m 147.86
- asoan EXECUCAD DE PASSEIQ (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO FM OBRA, ACABAMENTD CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 082022
1916 00 7 00 Er]
34,96 ) 7 i A3
34 CALCADAS 455 0 0,07 i 3,85
204 00 T 00 14
25,66 00 7 i) 1,80
VOLUME A DESCONTAR - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (COMPRIMENTD X LARGURA X " 60 120 047 400 258
ALTURAL
m' 7.03
[ PMC [ CPU0S | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1.20M) CONFORME PROJETO [ I I [
35 | 2 TO | | | 400 | 00
| und__| 400
ALVENARIA DE CONTENCAD EM THOLO CERAMICO FURADO 8X 19X 19CM, | VEZ
PM.C. CPUBS  [{ESPESSURA (9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAQ PENEIRADAL PREPARD MANUAL, JUNTA 1 CM, INC 112016
5.3 D0
2.5 I
16 2443 I
N e
ALVENARIA DE CONTENCAO DO ATEERRO (COMPRIEMNTOXALTURA) :; E ';:
153 )
[T 00
2138 00
o
SINAPL | 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARE]
530 k1 L] Lo 07
16,93 057 3 100 2
4 .35 25 Lo 0,34
25,79 [i 5 L 23
37 63 1,25 00 |
12 3 00
[T 5 i)
36,15 05 25 00 I
3% [ 25 1 1,4
2150 0.81 25 1,00 4.1
m’ 27.61
SINAP] 102408 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL iﬂiﬂln{.i.il)l. AF_05:2021
38
GLIAS DE CONCRETO GERAL 14756 1,00 14756
m 14786 |
44 [SINALIZACAD VIARIA
SINALIZATAC VERTICAL C CHAPAS PLANAS DE ACO ZINCADD N6 CONFORMIDADE C
MORMA ABNT NBR | 19042015, SUPOR E HXR(Z;\!) EMCAND DE ACC GALV ANIZAT
DER-PH | 06200.008) |COM D=2x OM FINACAG, PARAFUSOS, ARRL L ]
4.1 METALICOS GALVANIZADNS, PELICULAS RE
e
CONFORME PROJETO 0,55 30 [l
m 177
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COVERND MUNICIRAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PAIL\.L!—'.LI:P‘ PEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MIJNlCi PIO DE CARAUBAS - PR I LOCAL: -[ RUA PROJETADA 06
- L DIMENSOES | | | TOTAL
DESCONTO IANT.
ITEM | FONTE | COMGO | DESCRICAQ [ A T B T T | Q [.iQUIDD
|eme. | CPLHS | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAD DE RUA, *45 CM X 20% CM | | | | |
42 [CONFORME PROJETO 1 [ [ 100 | T | 1,00
[ I [ wnd | 100

OBS:FORMULA APLICADA:
=ARREDNA*E:)

Pagina 2 de 2



COVERND MUNICIPAL
JUNTOS PODEMOS MAIS
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEFIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR [ LOCAL: I RUA PROJETADA 07
- DIMEN, TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = DESCONTO QUANT. LiqUIDD
L0
SINAFI | 103 650,00 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
L ! ~T |ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 032022 PS
' AREA DA PLACA (COMPRIMENTOXALTURA) 300 200 00 00
o0 3,00 |
[ eMc T Pz TLOCACAD DE PAVIMENTACAD, | | | | |
1.2 IMPRIMENTO DA RUA | | | 90,00 | | 100 | G0
[ | m 9400 |
DER-PB [ 0359913 [ DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLE | | | |
13 |CALCADAS A SEREM DEMOLIDAS (AREAXALTURA) | 375 | 030 | 1 1 Lo |
| | | |
20 TERRAPLENAGEM
SINAPI 100.575.00 | REG “AQ DE SUPERFICIES COP VELADORA AF 092074
= AREA GERAL: COMPRIMENTC DA RUA X LARGURA COM CALCADAS (ARAE EXTRAIDA
21 R EERAE] 100 1,00 837,23
m? 83723
EX | PAVIMENTACAQ
E— pro— EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTD COM ARGAMASSA
’ TRACO 13 (CIMENTO E AREIAL AF 052020
34 AREA DE PAVIMENTO{COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO) 000 70 100 630,00
DESCONTOS AREAS DE DESCONTOS - CINTURGES DE FECHAMENTOTRAVAMENTO (COMPRIMENTO X Lo You
LARGURA)
[ ' 62748
DERPE | o4giogr | FORNECIMENTO E APLICAGAC DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
g ST DO 1SX13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
2 CINTURAD DE FECHAMENTL 14,00 1A% 14,00
CINTURAD DE TRAVAMENTO .00 Y] 700
m 21,00 §
DERPE | ndoiges | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MEC-0S, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
h T | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
[IEE] 100 [IEE]
33 EIE i 31,28
56,96 () 56,06
RT.08 D R7.98
1,33 AXr 1,33
m 168,69 §
SiNARL aspeg  |EXECUCAC DE PASSEIO CALCADAL OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
: IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTD CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_ 0872022
78 0 7 00 0.5
i 2433 ] 07 i L
34 CALLADAS 67,13 00 07 O 470
104,05 0 7 ) 7.2
VOLUME A DESCONTAR - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (COMPRIMENTO X LARGURA X - = o . 53
ALTURA)
m' 10,11
PMC [ CPOWS [ RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSELD 1.20M) CONFORME PROJETO [ I I
) | CONFORME PROJETO | | I 1 600 | 600
| und | 6,00
ALVENARIA DE CONTENCAO EM THOLO CERAMICO FURADO X 19X T9CM, 1 VEZ
PMC. CPUB4  [{ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA
NAQ PENEIRADAL PREPARO MANUAL JUNTA | CM,INC_ L2016
10.35 30 ) 31
7398 30 L 6,08
1935 30 100 557
36 .63 Ak 100 159
ALVENARIA DE CONTENGAD DO ATEERRO (COMPRIEMNTOXALTURA) 20 00 3t
20 00 36
T8 A0 E
16 AXr 245
.08 )30 00 17,72
m’ 40,57
SINAP] 94315
21,39 .81 0,25 10 4,31
ER] 36,96 0.1 0,25 [¥) 1153
1496 [ 0,35 100 1781
m’ 33,65
SINAPI I 02498 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOL AF 052021
i3
GLIAS DE CONCRETD GERAL 166,59 ¥ 166,55
m 168 89
440 Fsm.am.:\_ci.mvmku
SINALIZAGAO VERTICAL, C CHAPAS FLANAS DE ACO ZINCADD N'16 CONFORMIDADE C
NORMA ABNT NBR | 19042015, SUPORTE DE FIXACAO EM CANO DE ACO GALVANIZADO
DER-FE | D62000KB) |COM D=2x1/2" COM FIXACAD, PARAFUSDS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS
41 METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIRO Il A, EM ACORDO
NORMA NER 146442013
[CONFORME PROJETO 059 (] 0,59
m? 0.59
E ACO S NTIFICACAC DE RUA, *45 CM X 20* CM | | I | | |
42 CONFORME PROJETO. | | | 100 | | L0 | 1,00
[ | | T 100
OBSIFORMULA APLICADA:
=ARRED(A*B:2)
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COVERND MUNICIPAL

CARAUBAS

JUNTOS PODEMOS MAIS

OBRA: PAVIMENTACAD EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PR | LOCAL: RUA PROJETADA 09
< DIMEN TOTAL
ITEM FONTE | COMGO DESCRICAD X = DESCONTO QUANT. LiqUIDD
140 |SERVICOS PRELIMINARES
PMC [ cpuwz LOCACAQ DE PAVIMENTACAQ.
11 COMPRIMENTO DA RUA EERT] 100 27,34
m 27,24
20 TERRAPLENAGEM
L SiNAPL | 100.575.00 | REGULARIZACAD DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA, AF (92024
T AREA GERAL: COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA COM CALCADAS (ARAE EXTRAIDA Bl 10 o0 e
= DO AUTOCAD) i u i e
AL
m? 206,11
3.0 T PAVIMENTACAQ
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
SINAP e = 3 5
TEACO 13 (CIMENTO E AREIAL AF 032020
) 26,00 5,38 1,00 139,58
a1 AREA DE PAVIMENTO {COMPRIMENTO DA RUA X LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO) 248 5,34 0,50 6,67
2 431 .30 100 27,15
SESEONTEE AREAS DE DESCONTOS - CINTURGES DE FECHAMENTOTRAVAMENTO (COMPRIMENTO X e 02 L 146
LARGURA)
I m! 171,54
S [ o4olonz | FORNECIMENTO B APLICACAQ DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, DIMENSOES
U IO0X 15X 13X20 CMICOMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIDR X ALTURA)
32 CINTURAQ DE FECHAMENTO 11,68 100 1168
|CINTURAQ DE TRAVAMENTO 6,30 100 6,30
m 17,95 |
DEEPE a49100s | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MEC-05, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA}, PARA VIAS URBANAS
13 20,63 i 20,63
AT I AT
3l 0 3l
1 00 1
m 33,72
Siiki ke EXECUCAD DE PASSEICH{CALCADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTD CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_ (82022
34 CALCADAS 2,74 1.1 0,07 1.0 208
VOLUME A DESCONTAR - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (COMPRIMENTO X LARGURA X 5 158 5
ALTUIA) :
m' 21,08
ALVENARIA DE CONTENCAD EM THOLO CERAMICO FURADO 9X 19X 19CM, 1 VEZ
PMC. CPUG4  [{ESPESSURA 19 €M), ASSENTADD EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTD E AREIA MEDIA
NAQ PENEIRADAY PREPARD MANUAL, JUNTA | CM, INC 112016
3.6 0, 100 1,08
35 184 D 0,55
ALVENARIA DE CONTENGAQ DO ATEERRO (COMPRIEMNTOXALTURA) 1.2 E 00 36
[EXS LOAF 438
1.2 ) 1
m* .03
SINAPI 94319 N N 3 F {81202
3.61 (] 0.7 100 73
1 284 81 0,7 100 58
14,61 .81 0,7 100 [
532 .69 0.7 1.0 X
m' 519
BINAPI 102498 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAD). AF 052021
3 GUIAS DE CONCRETD GERAL 33,72 1.0 33,72
m amn
44 [ I
E RUA,*45 CM X 0% CM | |
41 | now | 1O L0y
und 104

OBS:FORMULA APLICADA:

~ARREINA*E:2)
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COVENNG MUNICIPAL

CARAUBAS

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

RUA PROJETADA 01

DATA DE EMISSAO: 03/2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

C——— =
Lagenda
& RUAPROJETADA D BARREIRAS




OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
SsvANEIAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

CARAUBAS

RUA PROJETADA 05 DATA DE EMISSAO: 03/2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM AEREA

PLANTA DE SITUAGAO : ; f Yim 4 g Lrasnda

& RS PROUETAL 05 7 BARRERAS




OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
SsvANEIAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

CARAUBAS

SUNTON BOUEMEY A

RUA PROJETADA 06 DATA DE EMISSAO: 03/2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM AEREA

- .

| PLANTA DE SITUAGA

ESTACA E- INICIAL TRECHO

TRECHO ESTACA E- FINAL




OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
SsvANEIAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

CARAUBAS

RUA PROJETADA 07 DATA DE EMISSAO: 03/2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM AEREA

PLANTA DE SITUAGAO o " - Legenda
PAVMENTALAD . ~ - | . ; 4 &e ALAPROUETADA 07 BARREIRAS d

TRECHO ESTACA E- FINAL

quarta-felra, 11




OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
SsvANEIAL DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB

CARAUBAS

SUNTON BOUEMEY A

RUA PROJETADA 09 DATA DE EMISSAO: 03/2026

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM AEREA

IPLANTA DE SITUAGAO o m

| PRAMENTACAD




3. Dados da Obral/Servigo

Pagina 1/2

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA P B No PBZOZ;OBDZOQCI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responsavel Técnico
JOAO MARCOS DE SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1617008150
Registro: 10768902017PB

Empresa contratada: JMS ENGENHARIA E CONSTRUQ@ES LTDA - ME Registro : 0003488551-PB
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS CPF/CNPJ: 01.612.638/0001-46
RUA EXPEDICIONARIO LUIZ T LEAO N SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS UF: PB CEP: 58595000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acéo Institucional: Orgao Puablico

RUA EXPEDICIONARIO LUIZ T LEAO N% SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS UF: PB CEP: 58595000

Data de Inicio: 01/02/2026 Previs&o de término: 30/06/2026 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado

Proprietario; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS CPF/CNPJ: 01.612.638/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracao Quantidade Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,00 un
TERRA = #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAQ > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICACAO > 1,00 un
#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAQ > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
38 - Especificagdo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE 1,00 un
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM
38 - Especificagdo > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
38 - Especificagdo > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

38 - Especificagdio > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAQ > 1,00 un
#4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

38 - Especificagdo > CONSTRUGAQO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

38 - Especificagdo > TRANSPORTES > SINALIZAGCAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
35 - Elaboragaoc de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboragéo de orgamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > 1,00 un

DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/icrea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccB32
Impresso em: 23/02/2026 4s 21:21:08 por: | ip: 186.249.18.88

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br c REA- P B

Tel: (83) 3533 2525 Fax: Censelho Regiaral de Engenaria
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35 - Elaboraggo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragac de orgamenio > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAQ CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un
EDIFICAGAO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

35 - Elaboragao de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - 1,00 un
VIARIA

Apd6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICAGOES PARA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE CARAUBAS 7 PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 990980/2025/MCIDADES/CAIXA.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem gue, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOAO MARCOS DE SOUZA

RNP: 1617008150

Data: 23/02/2026 21:21:08

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

; de de
Local data JOAQ MARCOS DE SOUZA - CPF: 071.144.504-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - CNPJ: 01.612,638/0001-46

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 23/02/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 5333671

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp:/icrea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: cc632
Impresso em: 23/02/2026 4s 21:21:08 por: | ip: 186.249.18.88

sic.creapb.org.br creapbi@creapb.org.br C REA- P B
Tel: (83) 3533 2525 Fax: Cm?:;gmumgim;mm






