
ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

Município 

Extensão de 

pontes 

existentes (m)

Percentual 

sobre extensão 

existente 

contemplado 

nesta 

manutenção (%)

Extensão 

estimada a 

ser atendida 

nesta 

implantação 

(m)

Quantidades 

de pontes 

existentes

Quantidade estimada a 

ser atendida nesta 

implantação (m)

PACARAIMA 20,00              1,00                20,00                                

Total -                 20,00              1,00                20,00                                

SERVIÇOS PRELIMINARES

Desmonte de ponte existente

Demolição de sapatas de concreto

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol e Material para sapatas)

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol. e Material para sapatas)

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.  (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

INFRAESTRUTURA

Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m)

Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)

MESOESTRUTURA

Pilar de madeira (0,30x0,30m)

Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m)

Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)

SUPERESTRUTURA

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Tabuleiro (0,20 x 0,08 x 5,00m)

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)

Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)

Batente ( 0,20 x 0,15 x 5,00m)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Cortinas de contenção

Alas de contenção laterais

Pintura de proteção das peças estruturais da ponte

Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

PACARAIMA

SERVIÇOS CONTEMPLADOS

PONTE 02

___________________________________________________________________________

Rua Monte Roraima, s/nº - Centro * CEP: 69.345-000 * CNPJ: 01.612.675/0001-54 

semosp@pacaraima.rr.gov.br 

Pacaraima – Roraima – Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

N W

4º 09' 04,27" 60º 51' 43,69"

B.D.I. 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UN. QUANT.

PREÇO 

UNIT. C/ 

B.D.I.(R$)

PREÇO 

FINAL C/ 

B.D.I. (R$)        
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

1.1 Comp. 003 Desmonte de ponte existente t -               122,40 -               

1.2 Comp. 004 Demolição de sapatas de concreto t -               0,00 -               

1.4 Comp. 006 Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol) t.Km -               1,46 -               

1.5 Comp. 007 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. t.Km 12.094,310  0,94 11.368,65    

1.6 Comp. 008 Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. t.Km 2.519,170    1,41 3.552,03      

0,00

2.0 INFRAESTRUTURA 0,00

2.1 Comp. 010 Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m) und -               0,00 -               

2.2 Comp. 009 Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m) m 120,000       777,81 93.337,20    

0,00

3.0 MESOESTRUTURA 0,00

3.1 Comp. 011 Pilar de madeira (0,30 x 0,30m) m 70,000         524,29 36.700,30    

3.2 Comp. 012 Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m) pç 6,000           478,96 2.873,76      

3.3 Comp. 013 Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m) pç 6,000           468,78 2.812,68      

0,00

4.0 SUPERESTRUTURA 0,00

4.1 Comp. 015 Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 5,000           1.784,72 8.923,60      

4.2 Comp. 016 Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m) pç 24,000         837,42 20.098,08    

4.3 Comp. 018 Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m) pç 32,000         1.674,88 53.596,16    

4.4 Comp. 020 Tabuleiro (0,20 x 0,08 x 5,00m) pç 80,000         350,15 28.012,00    

4.5 Comp. 022 Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m) pç 24,000         566,53 13.596,72    

4.6 Comp. 023 Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m) pç 8,000           1.194,55 9.556,40      

4.7 Comp. 024 Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m) pç 2,000           668,76 1.337,52      

0,00

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

5.1 Comp. 026 Cortinas de contenção com altura de 3,00 m m² 35,000         159,14 5.569,90      

5.2 Comp. 027 Alas de contenção laterais com altura de 3,00 m m² 35,000         712,77 24.946,95    

5.3 Comp. 028 Pintura de proteção das peças estruturais da ponte m² 1.055,200    41,34 43.621,97    

5.4 Comp. 029 Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva m² 7,760           692,16 5.371,16      

365.275,08

18.263,75

Total com BDI R$

Serviço: Implantação de Ponte de Madeira Coordenadas Geográficas

Rodovia: Vicinal Perdiz PAC-360

Localização: 9,91 Km

Extensão: 20 metros

Município: Pacaraima

VALOR POR METRO LINEAR DE PONTE EM R$

BASE ONERADA

ORÇAMENTO PONTE 02

SINAPI - RR AGOSTO/2025

SICRO - RR JULHO/2025

Importância de:

R$365.275,08
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

Serviço: Implantação de Ponte de Madeira

Rodovia: Vicinal Perdiz PAC-360

Extensão: metros

Und

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Cortinas de contenção com altura de 
Alas de contenção laterais com altura de 
Pintura de proteção das peças estruturais da ponte
Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)
Guarda-rodas ( 0,30 x 0,20 x 5,00m)

Batente (0,20 x 0,15 x 5,00m)

Tabuleiro (0,20 x 0,08 x 5,00m)

pç

pç
pç

pç

m²

pç
pç

pç
pç

t
t

t.Km
t.Km

m

t.Km

und

t.Km

Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m)
mPilar de madeira (0,30x0,30m)

5.3

-                 

Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Demolição de sapatas de concreto
Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol e Material para sapatas)

20,00

1.2
1.3
1.4

2.1 Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m)

2.0

QUANTITATIVOS CONTEMPLADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE 20M

Item

1.0

1.1

Descrição

Desmonte de ponte existente

Quant.

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol. e Material para sapatas)
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. (Madeira p/ ponte e material para sapatas)
Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.  (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

-                 

1.5
1.6

2.2

-                 
-                 
-                 

12.094,310     

Estaca de Madeira Cravada (0,30m x 0,30m)

3.0

3.1
3.2
3.3

4.0

4.1
4.2
4.3

5.4

4.4
4.5
4.6

4.7

5.2

5.0

5.1

2.519,170       

120,000          

80,000           

70,000           
6,000             
6,000             

5,000             
24,000           
32,000           

m²

pç

m²
m²

7,760             

24,000           
8,000             

2,000             

35,000           
1.055,200       

35,000           
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

Tipo de serviço a ser executado: Implantação de Ponte de Madeira m³

CONDICIONANTES UTILIZADAS PARA CÁLCULOS DOS QUANTITATIVOS 

m

Demolição de sapatas de concreto: unidades

Construção de sapatas de concreto: unidades

Altura dos pilares da mesoestrutura: m Densidade da madeira adotada: t/m³

Altura da cortina de contenção: m

Altura das alas laterais de contenção: m

MOMENTO TOTAL PARA MATERIAIS DAS SAPATAS -                     

-             -                     

Areia -             -                     

Brita -                        

-                        

-                     -                                                               -                            

-                                                               -                            

-                                                               

-                        

Momento de 

transporte Rod. Pav. 

Cam. Basculante 

(t.Km)

VOLUME TOTAL PARA ALA DE CONTENÇÃO 0,106

Momento de 

transporte Rod. 

Não Pav. Cam. 

Basculante (t.Km)

MOMENTO DE TRANSPORTE DO MATERIAL DAS SAPATAS

Cimento

-                                                               -                            Aço CA-50 -             

-                     

m³ 1,500         

-             -                                                               -                            

Areia m³ 1,600         0,00

-             

-                     

Madeira

Descrição
DMT Pav. 

(Km)

DMT Não 

Pav. (Km)
Quant. (t)

Momento de 

transporte Rod. 

Pav. Cam. 

Carroceria (t.Km)

0,00

-                        

-                                                               -                            

30,000

40,000

0,25 0,05 1,00

-                        

-                        

Aço CA-50

m³

Total

Quant.

-                            

Cimento Kg

Momento de transporte Rod. Não Pav. 

Cam. Carroceria (t.Km)

4,00

Dens. Kg/m³ Volume (m³)

224,000

15,000

192,000

Área de Pintura 

proteção (m²)

91,200

8,000

Madeira

0,30

0,30

32,00 0,30

PESO DOS MATERIAIS/AGREGADOS PARA SAPATAS VOLUME DE MADEIRA DA CORTINA POR m²

Pranchetas

915,200

Descrição

0,850         

Larg. (m)Peso (t)

0,00 4,00

0,001         

Pranchetas

0,00 VOLUME DE MADEIRA DA ALA DE CONTENÇÃO POR m²

3,50

Estaca de Madeira Cravada

0,001         

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1,50 1,50

Larg. (m)

Brita

Volume total de madeira para esta ponte:

1,20

INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTRA

Descrição

Kg 0,00

Alt. (m)

Und. Quant. 

59,286

Item Descrição do serviço

Altura das estacas para fundação: 6,00

3,50

0,050

-                            

12.094,31                  

-

Volume (m³)

5,00 0,00

DMT (Km)

Estacas 1,00 0,20 0,20 1,40 0,056

20,00

3.1

3.2

Volume (m³)

3.3

72,000

71,143

0,30

71,143

Linha D'água

6,00

1.5

1.6

2.2

Pilar de madeira

Quant. (Pç)

1,500         -                      

2.519,17                    

Item

4.9

4.3

4.6

Momento (t.Km)Peso (t)

0,00

0,00

35,41

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav.

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.

170,00

0,000

0,000

-                            

4.14 Batente

Transversina

Balancin

5,0080,00

24,00

0,20

Deslizante

Guarda-rodas

4.2

4.12

Longarina

Tabuleiro

4.11

3,50

Descrição

Contraventamento

Sapata de concreto 0,00

1.3

1.4

Item 1.1 - Desmonte da ponte existente Quant. (Pç)

Contraventamento

Comp. (m)

6,00

0,30

0,10

0,10

Quant. (m)

10,800

6,300

0,450

20,00 0,30

15,000

6,00

0,30

5,00

0,30

0,30 5,00

2,50

0,30 0,30

24,00

0,30

5,002,00 0,20

0,08

0,20

0,20

8,00

5,00

5,00

3,50

5,00

5,00

5,00

0,08

0,15

0,15

120,00

70,00

-

- 0,450

-

-

-

-

-

2,880

2,400

6,400

-

144,000

2,250

5,400

14,400

84,000

0,400

Alt. (m) Comp. (m)

0,25 0,05 1,00

Volume 

(m³)

Densidade 

(t/m³)
Peso (t)

0,00

Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)

Pilar de madeira 0,30 0,30 2,00 -                      

Linha D'água 0,15 0,10 4,00 0,00 1,100         -                      

0,15 0,10 5,00 0,00 1,100         

1,100         

-                      

Transversina 0,30 0,30 5,00 0,00 1,100         -                      

Balancim 0,20 0,20 2,50 0,00 1,100         -                      

Longarina 0,20 0,20 5,00 0,00 1,100         -                      

Tabuleiro 0,20 0,10 5,00 0,00 1,100         -                      

1,100         -                      

Deslizante 0,30 0,08 5,00 0,00 1,100         -                      

Guarda-rodas 0,20 0,20 5,00 0,00

Descrição Quant. Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)

Densidade 

(t/m³)
Peso (t)

52,130

0,050

1,100         -                      

PESO TOTAL DO MATERIAL DEMOLIDO (t) -                      

Batente 0,20 0,20 5,00 0,00

Item 1.2 - Demolição de sapatas existentes Quant. (Pç) Larg. (m) Alt. (m) Comp. (m)
Volume 

(m³)
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

Área (m²)
Volume de 

madeira (m³/m²)

Volume 

total       

(m³)

35,000 0,1064,00 3,500 2,500

2,00 3,500 5,000 35,000 0,050 1,750

Quant. (und) Altura (m) Largura (m)Item Descrição

5.2

5.3 Alas de contenção laterais

Cortinas de contenção

Área de 

Pintura 

proteção 

(m²)

70,000

3,710 70,000
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

Serviço:

Município: PACARAIMA

Rodovia: Vicinal Perdiz PAC-360

Km: -

- 170,00 35,41

SOMA DE DMT FIXOS 170,00 35,41

Impantação de pontes de madeira ORIGEM DA MADEIRA

QUADRO RESUMO DE DMT FIXO - TRANSPORTE DA MADEIRA PARA AS PONTES

Rodovia ObservaçõesTrechos

Rodovias de acesso as pontes a serem executadas

1

DMT Fixo 

Rod. Pav.

DMT Fixo Rod. 

Não Pav.
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A transformação começa com o trabalho” 

N W

1 Vicinal Perdiz PAC-360 -       1,00 -                  -                  20,00 -         -         170,00 35,41 170,00 35,41 PACARAIMA

20,00 Metros

QUADRO RESUMO DE DMT - TRANSPORTE DA MADEIRA PARA PONTES

P.E.C. Ext. (m)

DMT do 

trecho 

(Km) 

Rod. 

Pav.

Trecho

DMT fixo 

(Km) ate 

início 

trecho 

Rod Não 

Pav.

DMT do 

trecho 

(Km) 

Rod. Não 

Pav.

DMT não 

pavim. 

(Km)

DMT 

Pavim. 

(Km)

Localização P.E.C.

Rodovia
Município

Km

Coordenadas
DMT fixo 

(Km) até 

início 

trecho 

Rod Pav.
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