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Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IBIAM

EDITAL DE LICITACAO N° 19/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

O MUNICIPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE, inscrito no CNPJ n° 11.250.761/0001-18, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, CAMILO CEZAR MINOSSO GATTI, torna publico que realizara licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, pelo critério de julgamento de MENOR PRECO
GLOBAL, sob o regime de execucao indireta por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com
fundamento na Lei Federal n°® 14.133/2021, na Lei Complementar n° 123/2006 ¢ demais normas
aplicaveis, visando a contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de
engenharia comum destinada a ampliacdo da recep¢ao e da farmacia da Unidade Basica de
Saiude do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transportes e demais insumos necessarios a completa execuc¢ao do
objeto, conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratacio, nos
termos e condicoes estabelecidos neste Edital e seus anexos.

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:30 do dia 12/11/2026.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: As 08:30 horas do dia
12/11/2026.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: As 08:30 horas do dia 12/11/2026.

REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF).

PLATAFORMA ELETRONICA: Compras.gov.br — Portal de Compras do Governo Federal,
disponivel em www.gov.br/compras.

CODIGO UASG: 980920.
INTERVALO MINIMO ENTRE LANCES: R$ 1,00
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Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IBIAM

Formalizacao de consultas/encaminhamentos:

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Ibiam

ENDERECO: Travessa Leoniza Carvalho de Agostini, 20 — Centro, Municipio de Ibiam — Santa
Catarina, CEP: 89652-000.

Agente de Contratagao: Fernando Caon.

E-mail: fernando.caon@ibiam.sc.gov.br ou licita@ibiam.sc.gov.br

Telefone: (49) 35340044 ou (49) 92001-3328

1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcdo ¢ a contratacdo de empresa especializada para a execucao de obra
de engenharia comum destinada a amplia¢do da recepcao e da farmacia da Unidade Basica de Saude
do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transportes e demais insumos necessarios a completa execu¢do do objeto, conforme
projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha or¢amentéria, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

1.2. A execugdo do objeto devera observar integralmente as especificagdes, condigdes, quantitativos
e demais exigéncias estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e nos respectivos anexos,
bem como as normas técnicas aplicaveis.

1.3. A contratacdo serd realizada em lote unico, ndo sendo admitido o parcelamento do objeto,
considerando a necessidade de execug¢do integrada dos servigos, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia.

1.4. O valor estimado da contratagdo ¢ de R$ 212.376,60 (duzentos e doze mil, trezentos e setenta e
seis reais e sessenta centavos).

1.5. O prazo de execucdo da obra serd de 5 (cinco) meses, contados a partir do inicio efetivo dos
servigos, conforme registrado na Ordem de Servico e observado o cronograma fisico-financeiro. A
previsdo de execugdo ¢ de janeiro a maio de 2027, devendo eventual necessidade de adequagdo do
cronograma ser formalizada pela Administragdo, observadas as disposi¢des legais e contratuais
aplicaveis.

1.6. A contratada deverd iniciar a execugao da obra em até 10 (dez) dias corridos, contados da emissao
da respectiva Ordem de Servigo, observadas as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, no
contrato € no cronograma fisico-financeiro aprovado.
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1.7. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, sem prejuizo
do prazo de execugdo da obra estabelecido no cronograma fisico-financeiro, observadas as
disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021.

2- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 — Poderdo participar da presente CONCORRENCIA ELETRONICA as empresas do ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratacdo, que atenderem a todas as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus Anexos e que estejam devidamente credenciadas junto ao 6rgao provedor do sistema
eletronico, por meio do enderego eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.2 — Nao sera admitida nesta licitagdo a participagao de:
a) Empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais;

b) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021, ou impedidas de licitar e contratar com o Municipio de Ibiam/SC,
enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;

c) Pessoas fisicas ou juridicas que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021;

d) Empresas que mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do Contrato, ou que deles sejam
conjuges, companheiros ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
quando configurada situagdo de impedimento nos termos da legislagao aplicavel.

2.3 — A participagdo nesta licitagdo significara a aceitagdo plena e irrestrita dos termos do presente
Edital e de seus Anexos, bem como das disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021, da Lei
Complementar n® 123/2006 e demais normas aplicaveis.

2.4 — Como requisito para participa¢do no Pregdo Eletronico, a licitante devera declarar, em campo

proprio do sistema eletronico, o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas neste Edital, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes prestadas.

2.5 Da Visita Técnica E Do Conhecimento Das Condicoes Locais

2.5.1 A realizacdo de visita técnica ao local de execucdo da obra sera facultativa, considerando que
a Administracdo disponibilizard aos interessados os projetos, o memorial descritivo, a planilha
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orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos necessarios a
formulagao das propostas.

2.5.2. Caso a licitante opte pela realizagao da visita técnica, devera solicitar seu agendamento junto a
Prefeitura Municipal de Ibiam/SC, pelos canais indicados neste Edital, sendo asseguradas condi¢des
de atendimento isondmicas aos interessados.

2.5.3 A licitante que optar por nao realizar a visita técnica deverd apresentar declaragao formal de
pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades da contratagdo, assinada por seu representante
legal ou responsavel técnico, conforme as exigéncias deste Edital e o disposto no art. 63, §§ 2° e 3°,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.5.4. A licitante devera considerar, na elaboragao de sua proposta, as condigdes e caracteristicas do
local que possam ser conhecidas por meio dos documentos disponibilizados e, quando realizada, da
visita técnica, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento para justificar alteragdes de
precos ou prazos, ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas.

3- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco global, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. A fase de habilitacdo ocorrera apds as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, observada a sequéncia procedimental estabelecida na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste
edital.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

A) esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

B )ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

C) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal;
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D) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

E) O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

F) O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4° da Lein® 14.133, de 2021.

3.4 A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 3.3 e 3.5 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5 Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

3.6 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

3.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

A )a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

B) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.8 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

A) estabelecer valor final minimo superior a lance ja registrado pelo proprio fornecedor no sistema.

B) utilizar percentual de desconto na formulagdo ou parametrizacdo dos lances, por ndo ser esse o
critério de julgamento adotado nesta licitagdo.

3.9 O valor final minimo parametrizado na forma dos itens 3.7 e 3.8 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdao, podendo ser disponibilizado
estrita € permanentemente aos 0rgaos de controle externo e interno.

3.10 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
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3.11 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
campo referente ao valor da proposta.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotag¢do adequada sera aquela correspondente a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o Termo de Referéncia e os demais documentos técnicos integrantes
deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido,
sua substitui¢ao.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de sua
apresentagao.

4.9. Os licitantes deverdo observar os precos maximos estabelecidos pela Administracdo para a
presente contratagdao, conforme o orcamento estimado e os documentos técnicos integrantes deste
Edital, sendo vedada a apresentacao de valores superiores aos limites estabelecidos.
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4.10. DA APRESENTACAO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS

4.10.1. Encerrada a etapa competitiva e concluida eventual negociagdo, a Administragao solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar a apresentacdo das planilhas or¢amentarias
detalhadas, readequadas ao valor final de sua proposta, contendo os quantitativos, os custos unitarios
e totais, o detalhamento do BDI e dos encargos sociais, conforme os documentos técnicos integrantes
deste Edital.

4.10.2. Quando necessario ao registro das propostas nos sistemas utilizados pela Administracio,
podera ser solicitado aos demais licitantes classificados demonstrativo dos quantitativos e dos
precos unitarios e totais finais de suas propostas, limitado as informagdes necessarias ao registro
e que ndo estejam disponiveis na plataforma eletronica. Essa solicitacdo ndo compreendera a
composi¢do analitica do BDI e dos encargos sociais, cuja apresentagdo serd exigida quando a proposta
do respectivo licitante passar a ser examinada.

4.10.3. O prazo para apresentacdo dos documentos serd indicado na convocacdo realizada pelo
sistema eletronico, observado o prazo minimo previsto na regulamentacao aplicavel e consideradas a
extensdo ¢ a complexidade das informagdes exigidas. Quando aplicavel, serd assegurado o prazo
minimo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, mediante solicitacdo justificada do licitante,
aceita pelo agente de contratacdo, ou de oficio, quando constatada a insuficiéncia do prazo, com
registro da decisdo no processo.

4.10.4. A verificacdo da conformidade sera realizada em relagdo a proposta que estiver sob exame.
Caso o licitante seja desclassificado ou, na etapa propria, inabilitado, serd examinado o licitante
subsequente, respeitada a ordem de classificacao, o qual serd convocado para apresentar as planilhas
previstas no item 4.10.1, caso ainda ndo as tenha apresentado, com prazo préprio contado da
respectiva convocagdo, sem prejuizo da apresentacdo anterior do demonstrativo previsto no item
4.10.2.

4.10.5. As convocacdes, os documentos apresentados e as decisdes relativas aos prazos serao
registradas no processo licitatorio. A auséncia ou incompletude de informagdes destinadas
exclusivamente ao registro das propostas sera objeto de diligéncia, ndo constituindo, isoladamente,
motivo para desclassificagdo automatica de proposta que ainda ndo esteja sob exame, sem prejuizo
das providéncias cabiveis quando da analise da proposta e da observancia das exigéncias do Edital.

4.10.6. Os erros ou omissdes sandveis nas planilhas serdo objeto de diligéncia, desde que a corregao
nao altere a substancia da proposta, ndo implique majoracao do prego global final ofertado e preserve
os critérios de aceitabilidade previstos neste Edital.
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4.11. DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E DA RESPONSABILIZACAO

Serao desclassificadas as propostas que, apds eventual negociacao, permanecerem acima dos pregos
maximos admitidos ou que se enquadrarem nas demais hipoteses de desclassificacdo previstas na
Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital. A aplicagao de san¢des administrativas dependera da
caracterizacao de infragdo legalmente prevista, mediante processo proprio, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, sem prejuizo da atuagdo dos 6rgdos de controle nos limites de suas
competéncias.

5-DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor Global.Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos,
observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.6 O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.7 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 1,00(um real).

5.8 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.9 O modo de disputa adotado sera o ABERTO.

5.10 No modo de disputa aberto, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes, observadas as regras seguintes.
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5.11 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

5.12. A prorrogagao automatica da etapa de lances, prevista no item 5.11, serd de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

5.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 5.11 e 5.12, a sessdo publica sera
encerrada automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem de
classificacao.

5.14. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.15. Apos o reinicio previsto no item 5.14, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.16. Apds o término dos procedimentos previstos nos itens 5.11 a 5.15, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.17 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.18 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.19 No caso de desconexdo com o /Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.20 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacao/Comissao aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.21 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.22 Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas vedacdes da Lei n°
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14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.23 Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.24 A licitante mais bem classificada nas condi¢des previstas no item 5.23 terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo sistema, contado da comunicagdo
automatica.

5.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo previsto no item 5.24, serdo convocadas as demais licitantes que se encontrem no
intervalo estabelecido no item 5.23, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito.

5.26 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte enquadradas nas condi¢des dos itens 5.23 e 5.24, sera realizado sorteio entre elas para identificar
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.27 S6 poderd haver empate entre propostas iniciais de mesmo valor, quando ndo houver
apresentacao de lances, observados os critérios de desempate previstos neste Edital e no art. 60 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

5.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

A) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

B) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei;

C) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens € mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

D) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de
controle.

5.29 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
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A) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

B) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

D) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

5.30 Encerrada a etapa de envio de lances, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo poderd negociar
condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.31 A negociacdo poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.32 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.33 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.34 O Agente de Contratacdo/Comissao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.35 E facultado ao Agente de Contrata¢io/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.36 Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega sua participagdo ou a futura contratagdo,
mediante consulta aos cadastros e sistemas oficiais pertinentes.

6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido; e
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6.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido.

6.4. As consultas aos cadastros deverao ser realizadas em nome e no CNPJ da empresa licitante, sem
prejuizo das demais verificagdes legalmente cabiveis.

6.5. Quando legalmente cabivel, as consultas também poderao alcangar o nome e o CPF dos sécios
ou responsaveis, observadas as hipdteses e os requisitos previstos na legislacio aplicavel.

6.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.7. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

6.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de tratamento
favorecido destinado as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, o
Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se o licitante faz jus ao beneficio, na forma da Lei
Complementar n® 123/2006 e da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.9. Caso o licitante ndo comprove o atendimento dos requisitos para fazer jus ao tratamento
favorecido, serdo adotadas as providéncias cabiveis e a classificacdo sera ajustada conforme a
legislagdo aplicavel.

6.10. Verificadas as condicdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacado/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco global com o valor méximo estipulado para a contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observando-se também os quantitativos e os precos unitarios dos servicos
de maior relevancia e valor significativo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, da
regulamentacdo aplicavel e deste Edital.

6.11. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

c) apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido para a contratacdo;

d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.12. Em se tratando de contratacdo de servigos de engenharia, a analise da exequibilidade e do
sobrepreco observara as seguintes condig¢des:

a) Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

b) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo e o valor da
proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.13. Caso existam duvidas quanto a exequibilidade da proposta, a Administragdo podera realizar
diligéncias para solicitar esclarecimentos e documentos destinados a demonstrar sua viabilidade.

6.14. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para que o licitante comprove a exequibilidade da
proposta.

6.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos € Formacao de Pregos elaborada pela Administragao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdao da
proposta.

6.16. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utiliza¢ao dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.17. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
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majoracao do preco e que se comprove que este € suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.

6.18. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

6.19. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. HABILITACAO JURIDICA
7.1.1. Ato_constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores; ou

7.1.2. Registro Comercial, no caso de empresario individual; ou

7.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio eletronico oficial.

7.1.4. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da respectiva
consolidacao.

7.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou, quando cabivel,
no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme a natureza juridica do licitante e, se exigivel pela
atividade, prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal.

7.2.2. Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo também as contribui¢des sociais previstas nas
alineas “a” a “d” do pardgrafo inico do art. 11 da Lei n°® 8.212/1991.

7.2.3. Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela
Fazenda do Estado onde esta sediada a empresa.

7.2.4. Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Fazenda do Municipio onde esta sediada a empresa.
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7.2.5. Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).

7.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943, conforme
art. 63, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

7.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica da licitante, emitida com antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data fixada para
entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso.

A participacao de empresa em recuperagao judicial ou extrajudicial devera ser analisada conforme a
legislacdo e a jurisprudéncia aplicaveis, ndo constituindo a situagdo, por si so0, impedimento
automatico a participacdo no certame, desde que a licitante comprove o atendimento aos requisitos
de habilitagdo econdmico-financeira exigidos neste Edital e sua aptidao para executar o objeto.

7.3.2. Balanco patrimonial, demonstracao do resultado do exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada
a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas.

7.3.3. Para as empresas constituidas no exercicio social corrente, serd exigido o balango de abertura,
apresentado na forma da lei. No caso de empresa constituida hd menos de 02 (dois) anos, a exigéncia
limitar-se-a ao ultimo exercicio social exigivel, observada a legisla¢ao aplicavel.

7.4. HABILITACAO TECNICA

7.4.1. Do registro da empresa e de seus responsaveis técnicos

7.4.1.1. Prova de registro ou inscricao da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos no
conselho profissional competente, dentro do prazo de validade.

7.4.1.2. Caso a licitante vencedora esteja registrada em conselho profissional de outro Estado e a
legislagdo profissional aplicdvel exija visto para atuagdo em Santa Catarina, a respectiva
comprovagdo devera ser apresentada antes da assinatura do contrato ou do inicio da execugdo,
conforme o caso.

7.4.2. Da qualificacio técnico-operacional
7.4.2.1. Para fins de habilitacdo técnico-operacional, fica definida como parcela de maior

relevancia técnica da contratacio a execucao de cobertura com estrutura metalica e telhamento
termo-isolante.
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7.4.2.2. A licitante devera comprovar a execucdo anterior de servicos de cobertura com
estrutura metalica e telhamento termo-isolante, por meio de um ou mais Atestados De
Capacidade Técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
licitante, admitidos servicos tecnicamente similares, com caracteristicas e complexidade tecnologica
e operacional equivalentes ou superiores as do objeto licitado.

7.4.2.3. A comprovagao da capacidade técnico-operacional devera demonstrar a execugdo anterior
de, no minimo, 79,25 m? (setenta e nove virgula vinte e cinco metros quadrados) de servigos de
cobertura com estrutura metalica e telhamento termo-isolante, ou de servigos tecnicamente similares,
com caracteristicas e complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as do objeto
licitado.

7.4.2.4. Os atestados deverdo conter informacgdes suficientes para permitir a identificagao do emitente,
da empresa executora, do objeto realizado, dos quantitativos e das caracteristicas dos servigos
comprovados.

7.4.3. Da qualifica¢ao técnico-profissional

7.4.3.1. Para fins de habilitagdo técnico-profissional, a licitante devera indicar profissional
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando exigivel, e apresentar
atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da contrata¢do, emitido(s) em nome do profissional, acompanhado(s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), quando cabivel, observadas as exigéncias deste
Edital e da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.4.3.2. A comprovag¢do do vinculo do profissional indicado com a licitante deverd ser apresentada
na fase de habilitacdo, mediante contrato de trabalho, contrato social, contrato de prestacdo de
servigos ou outro instrumento juridicamente valido que demonstre a disponibilidade do profissional
para a execucao do objeto.

7.4.3.3. O profissional indicado deverd participar efetivamente da execucdo da obra, admitida sua
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo, nos termos do art. 67, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.4.3.4. A substitui¢cdo do responsavel técnico devera ser previamente justificada pela contratada,
acompanhada da documentagdo comprobatoéria da qualificagdao do substituto e submetida a aprovacao
da fiscalizagdo, devendo o profissional substituto possuir habilitacdo e atribui¢des compativeis com
0 objeto.

7.4.3.5. Antes do inicio da execucio, a contratada devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou o Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT), conforme o conselho profissional competente e as atribui¢des legalmente aplicaveis,
devidamente registrado para a execuc¢do do objeto.
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7.5. DAS CONSULTAS A SEREM REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO

7.5.1. Como condi¢ao para a habilitacao, a Administrac¢ao realizara consulta aos sistemas e cadastros
oficiais disponiveis, especialmente ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, quando aplicavel, bem como aos cadastros e sistemas oficiais pertinentes, para verificacao
da situacgdo da licitante e de eventuais impedimentos de licitar e contratar.

7.5.2. A Administragdo realizard, ainda, consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantidos pela
Controladoria-Geral da Unido — CGU, e aos demais cadastros oficiais aplicaveis, para fins de
verificacdo de eventual impedimento de participagdo em licitagdes ou de contratar com a
Administragdo Publica.

7.5.3. A consulta aos sistemas e cadastros oficiais serd realizada pela Administragdo durante a fase
de habilitag¢do, podendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos do processo licitatorio.

7.6. DAS DECLARACOES E DA COMPROVACAO DE CONHECIMENTO DAS
CONDICOES LOCAIS

7.6.1. Os licitantes deverdo apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo, a Declaracio
Unificada, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, devidamente preenchida e assinada
pelo representante legal da licitante.

7.6.2. A Declaragao Unificada deverd conter as declaracdes exigidas neste Edital e na legislacao
aplicavel, sendo de responsabilidade da licitante o preenchimento correto e a veracidade das
informacdes prestadas.

7.6.3. Para fins de comprovagdo do conhecimento das condi¢des e peculiaridades do local de
execucao do objeto, a licitante devera apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo, um
Atestado de Visita Técnica, quando realizada a vistoria, ou uma Declaracio de Conhecimento
das Condicoes Locais.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

A) A inten¢ao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
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B) O prazo para a manifestacdo da intenc¢ao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

C) O prazo para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

D) Na hipétese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
oficial.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a pratica, pelo licitante
ou pelo contratado, das seguintes condutas:

9.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
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9.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
9.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

9.1.8. Apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato;

9.1.9. Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei n® 14.133, de
2021, as seguintes sangdes:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.3. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

9.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 0rgdos de controle.
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9.4. A sanc¢do de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infra¢cdo administrativa prevista no
inciso I do art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave.

9.5. DA MULTA

9.5.1. A multa podera ser aplicada nas modalidades moratoria e compensatoria, observados os
percentuais, bases de calculo e demais condigdes estabelecidas neste Edital e no contrato.

9.5.2. A multa moratdria serd de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado,
incidente sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuizo das demais
sangoes cabiveis.

9.5.3. A multa compensatoria serd aplicada nos casos de inexecucao total ou parcial do contrato,
observada a gravidade da conduta, a extensdo do dano causado a Administragdo e os limites
estabelecidos na legislagdo, neste Edital e no contrato.

9.5.4. A multa compensatdria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior
a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, observado o principio da proporcionalidade.

9.5.5. Na hipotese de inexecugdo parcial do contrato, a multa compensatoria sera aplicada de forma
proporcional & parcela da obrigacdo inadimplida e a gravidade da conduta, observado o limite
estabelecido no item 9.5.4.

9.5.6. Na hipotese de inexecucdo total do contrato ou de infragdo que justifique a imposicao de
penalidade mais grave, a multa compensatdria podera ser aplicada dentro dos limites estabelecidos
no item 9.5.4, observada a gravidade da conduta e os prejuizos causados & Administragdo.

9.5.7. A multa devera ser recolhida no prazo estabelecido pela Administragdo, contado da data da
comunicacao oficial da aplicacao da penalidade.

9.5.8. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.6. A sancdao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infra¢des
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de
2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.7. A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel
pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI
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e VII do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, observados os prazos e condi¢des previstos na legislacao.

9.8. As sangdes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.3 € 9.2.4 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
sancao de multa, quando cabivel.

9.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia contratual prestada ou sera cobrada pelos meios legalmente cabiveis.

9.10. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral dos danos causados & Administragao Publica.

9.11. A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar dependera da instauracao de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido
por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara os fatos e as
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.12. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
consideradas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

9.13. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, as provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

9.14. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

9.15. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacgao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.16. Da aplicagdo da sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera pedido de
reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da intimagdo, observado o
procedimento e prazo previstos na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

9.17. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia 1til anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados pelo seguinte meio:

10.3.1. E-mail; licita@ibiam.sc.gov.br

10.3.2. Para duvidas: Telefone: (49) 92001-3328.

10.4. As impugnacdes ¢ os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverad ser motivada
pelo Agente de Contratagdo/Comissdo nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO E DO PRAZO PARA ASSINATURA

11.1. Apd6s a homologagdo do processo licitatorio, a licitante vencedora serd convocada pela
Administragdo para a formalizagdo do contrato, observadas as condicdes estabelecidas neste Edital e
na legislagdo aplicavel.

11.2. A licitante vencedora devera encaminhar a documentacdo eventualmente solicitada pela
Administragdo para a formalizacdo do contrato e proceder a sua assinatura no prazo de 05 (cinco)
dias tteis, contado da convocacao formal, salvo disposi¢cdo diversa expressamente estabelecida pela
Administragao.

11.3. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo justificada da licitante vencedora, apresentada dentro do prazo original e aceita
pela Administragao.

11.4. A recusa injustificada em assinar o contrato, bem como o descumprimento do prazo estabelecido
para sua formalizacdo, podera caracterizar infracdo administrativa, sujeitando a licitante as sang¢des
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste Edital, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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11.5. A assinatura do contrato deverd ocorrer por meio eletronico, conforme definido pela
Administragdo, observadas as orientagdes e os procedimentos informados na convocagao.

11.6. A execugao do objeto somente podera ser iniciada ap6s a formalizagdo do contrato e a emissao
da respectiva Ordem de Servigo, observadas as condigdes estabelecidas neste Edital, no Termo de
Referéncia e no contrato.

12. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O pagamento serd efetuado de acordo com os servigos efetivamente executados e medidos,
observadas as etapas e os percentuais de execucdo previstos no cronograma fisico-financeiro,
condicionados a efetiva execugao ¢ aceitagdo dos servigos pela fiscalizagdo.

12.2. Por se tratar de contratacdo sob o regime de empreitada por preco global, as medi¢des deverdao
observar o cronograma fisico-financeiro, a planilha orgamentaria, os projetos, o memorial descritivo
e os demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

12.3. Ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar a respectiva medi¢ao dos servigos executados, acompanhada da documentagao necessaria
a sua conferéncia, incluindo planilha de medi¢dao, memoria de calculo, quando necessaria, e demais
documentos comprobatorios.

12.4. Somente serdo considerados para fins de pagamento os servigos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizagdo, ndo sendo devido pagamento por servigos nao realizados ou executados em
desconformidade com as especificagdes da contratacao.

12.5. A fiscalizagdo realizard a conferéncia da medicao apresentada, verificando a efetiva execucao
dos servicos, os quantitativos € os percentuais correspondentes as etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro, bem como a conformidade dos servigos com os projetos, memorial descritivo e
demais especificagcdes da contratacao.

12.6. Constatadas falhas, defeitos, servicos incompletos ou execugdo em desacordo com as
especificagdes, a fiscalizacdo poderd determinar sua corre¢do, reparacdo ou complementagdo antes
da aprovagdo da respectiva medicao, sem prejuizo da aplicagdao das medidas e sancdes cabiveis.

12.7. A Nota Fiscal deverd corresponder aos servigos constantes da medicdo aprovada e ser
apresentada juntamente com os documentos exigidos pela Administracao.

12.8. Havendo erro na Nota Fiscal, divergéncia na medi¢do ou qualquer circunstancia que impega a
liquidagao da despesa, o documento sera devolvido 8 CONTRATADA para corregdo, reiniciando-se
o procedimento ap0s a regularizagdo, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.
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12.9. Antes de cada pagamento serd verificada a manutencdo das condi¢des de habilitacdo e
qualificagado da CONTRATADA, sem prejuizo do pagamento pelos servigos efetivamente executados
e regularmente atestados.

12.10. Serao efetuadas as retencdes tributarias, previdenciarias e fiscais previstas na legislacao
aplicavel.

12.11. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em conta corrente de
titularidade da CONTRATADA, indicada na documentacao apresentada a Administragao.

12.12. O prazo para liquidagdo e pagamento observard as disposicdes estabelecidas no contrato e na
legislacdo aplicavel, contado a partir do recebimento da documentagdo necessaria e da respectiva
Nota Fiscal, apos o regular atesto da despesa.

12.13. O pagamento observara a ordem cronoldgica e as condig¢des estabelecidas no Decreto
Municipal n° 4.499, de 17 de fevereiro de 2025, ou em outro ato normativo que venha a substitui-lo.

12.14. O arquivo XML das Notas Fiscais eletronicas deverd ser encaminhado aos enderegos
eletronicos nfe@ibiam.sc.gov.br ou contabilidade@jibiam.sc.gov.br.

12.15. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos especificos
consignados no Org¢amento do Municipio de Ibiam/SC, conforme as dotagdes orcamentarias
indicadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e nos demais documentos or¢amentarios integrantes
do processo.

12.16. As despesas decorrentes da execucdo do objeto correrdo por conta das seguintes dotacdes
orgamentarias:

a) REDUZIDO 2 — FONTE 1632.0000.1163: R$ 100.000,00;

b) REDUZIDO 2 — FONTE 1500: R$ 30.000,00;

¢) REDUZIDO 2 — FONTE 2500: R$ 82.376,60.

12.17. O detalhamento da despesa corresponde ao elemento 44905198 — Obras Contratadas,
vinculado a Secretaria/Fundo Municipal de Satde, observadas as dotagdes e os registros
orgamentarios pertinentes.

13. DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

13.1. Os pregos inicialmente contratados permanecerao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um)
ano, contado da data do orcamento estimado.
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13.2. Apds o interregno de 01 (um) ano, os precos contratados poderdo ser reajustados mediante a
aplicacdo da variagdo acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
observado o disposto na legislacdo aplicavel.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. O reajustamento nao se confunde com o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

13.5. Poderé ser reconhecido o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante requerimento
da CONTRATADA e comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente que se enquadre nas
hipoteses legais, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente de seu art. 124, inciso 11,

alinea “d”.

13.6. O pedido de reequilibrio economico-financeiro devera ser apresentado por escrito e
acompanhado de documentacgao suficiente para demonstrar:

a) a ocorréncia do fato que fundamenta o pedido;

b) a efetiva repercussao do evento sobre os custos da contratacao;

c) arelacdo de causalidade entre o fato ocorrido e o desequilibrio alegado; e

d) a memoria de calculo e os demais documentos necessarios a analise do pedido.

13.7. O simples aumento ordinario dos custos de mercado, a oscilagdo previsivel de precos, a ma
gestdo empresarial, o erro de dimensionamento da proposta ou circunstincia inerente ao risco normal
da atividade econdmica ndo caracterizam, por si s0s, motivo suficiente para concessao de reequilibrio

econdmico-financeiro.

13.8. Recebido o pedido, a Administragdo procedera a analise técnica e, quando necessaria, juridica,
podendo solicitar documentos complementares, diligéncias ou informagdes adicionais.

13.9. Nenhum reajuste ou reequilibrio econdmico-financeiro produzira efeitos antes da respectiva
analise e formalizacdo pela Administragdo, mediante o instrumento cabivel.

13.10. A eventual alteragdo dos pregos em razdo de criagdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou
encargos legais, ou da superveniéncia de disposi¢des legais com comprovada repercussao sobre os
precos contratados, observara o disposto no art. 134 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

14.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:
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14.1.1. Disponibilizar os projetos, memorial descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos necessarios a execugao do objeto.

14.1.2. Emitir a Ordem de Servigo para inicio da execucdo da obra, observadas as condi¢des
estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia.

14.1.3. Permitir o acesso da CONTRATADA aos locais de execugao do objeto, observadas as regras
de seguranca e as orientagdes da Administracao.

14.1.4. Designar gestor e fiscais para acompanhamento e fiscaliza¢do da execucdo contratual.
14.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, verificando sua conformidade com os projetos,
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro ¢ demais documentos

integrantes da contratagdo.

14.1.6. Conferir e aprovar as medigdes realizadas, desde que os servigos tenham sido efetivamente
executados e estejam em conformidade com as condi¢des contratadas.

14.1.7. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de falhas, defeitos, atrasos, irregularidades
ou desconformidades identificadas durante a execugao.

14.1.8. Estabelecer prazo para corre¢do das inconformidades verificadas, quando cabivel.

14.1.9. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condigdes estabelecidas neste Edital, no Termo
de Referéncia e no contrato.

14.1.10. Receber provisoria e definitivamente o objeto, observadas as condi¢des estabelecidas na
contratacao.

14.1.11. Fornecer 8 CONTRATADA as informagdes e os esclarecimentos necessarios a adequada
execug¢ao do objeto.

14.1.12. Decidir sobre as solicitagdes e reclamacodes relacionadas a execugao contratual, observados
os prazos e condigdes previstos na legislagao aplicavel.

14.1.13. Aplicar as sang¢des cabiveis quando constatado o descumprimento das obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.2. Sao obrigacoes da CONTRATADA:

14.2.1. Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com o Edital, Termo de
Referéncia, projetos, memorial descritivo, planilha or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro,
proposta apresentada e demais documentos integrantes da contratagao.
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14.2.2. Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte e
demais recursos necessarios a completa execugdo da obra.

14.2.3. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas aplicaveis, observando as
especificagdes, caracteristicas, quantitativos e padrdes de qualidade estabelecidos nos documentos
técnicos.

14.2.4. Manter, durante toda a execu¢do contratual, profissional legalmente habilitado e com
atribui¢des compativeis com o objeto, na condi¢do de responsavel técnico pela execucdo da obra.

14.2.5. Apresentar, antes do inicio da execucdo, a documentagdo relativa ao responsavel técnico e a
respectiva ART, RRT ou TRT de execugdo, conforme o conselho profissional competente, nos termos
estabelecidos no Edital e no Termo de Referéncia.

14.2.6. Cumprir integralmente o cronograma fisico-financeiro aprovado e comunicar imediatamente
ao CONTRATANTE qualquer fato que possa comprometer o prazo ou a execuc¢ao do objeto.

14.2.7. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos que
apresentarem vicios, defeitos, incorrecdes ou desconformidades decorrentes da execucdao ou dos
materiais empregados.

14.2.8. Atender as determinagdes da fiscalizacdao e prestar todas as informagdes e esclarecimentos
necessarios ao acompanhamento da execucao contratual.

14.2.9. Manter o local da obra organizado e em condi¢des adequadas de seguranca, higiene e
circulacdo, observadas as normas aplicaveis, adotando as medidas necessarias para o isolamento € a
sinalizacdo da area de interven¢do, o controle de poeira e ruidos e a prote¢do de usudrios, servidores
e demais pessoas que circulam na Unidade Basica de Saude, considerando que o estabelecimento
permanecerd em funcionamento durante a execug@o dos servigos.

14.2.10. Cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho, fornecendo aos seus empregados
os equipamentos de prote¢do individual e coletiva necessarios a execugao dos servicos.

14.2.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e demais
obrigacdes decorrentes da execucao do objeto.

14.2.12. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia
da execugdo da obra, quando decorrentes de sua agdo ou omissao, observada a legislacdo aplicavel.

14.2.13. Permitir e facilitar o acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdao pelo CONTRATANTE,
fornecendo acesso ao local da obra e aos documentos relacionados aos servigos.

14.2.14. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, as condi¢des de habilitagdo e qualificacio
exigidas na licitacdo.
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14.2.15. Designar formalmente, antes do inicio da execucdo, preposto responsavel por representa-la
perante 0 CONTRATANTE e atender as determinagdes e solicitagdes relacionadas a execugdo do
objeto, mantendo-o disponivel para comunicagdo com a fiscalizacdo durante a execucao da obra.

14.2.16. Manter atualizados os registros e documentos relativos a execucao da obra, inclusive Diério
de Obra, quando aplicavel.

14.2.17. Observar a legislacdo ambiental aplicavel e promover a adequada destinagdo dos residuos
decorrentes da execucao da obra.

14.2.18. Promover, ao final da execucao, a limpeza do local da obra, a retirada dos residuos e materiais
excedentes e a recomposicao das areas eventualmente afetadas pela execugao.

14.2.19. Participar dos procedimentos de recebimento provisério e definitivo do objeto e
providenciar, no prazo determinado pela fiscalizagdo, as corregdes ou complementacdes
eventualmente apontadas.

14.2.20. Nao realizar alteracdes nos projetos, especificacdes ou solugdes técnicas sem prévia
autorizacao formal da Administra¢do, quando necessaria.

14.2.21. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorréncia que possa
comprometer a qualidade, a seguranga, o prazo ou a continuidade da execu¢do do objeto.

14.2.22. Cumprir integralmente as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/2021, deste Edital, do Termo
de Referéncia, do contrato e dos demais documentos integrantes da contratacao.

14.2.23. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo
seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, observar-se-4 o disposto no
art. 183 da Lei Federal n® 14.133/2021, excluindo-se o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento,
sendo os prazos expressos em dias uteis computados somente nos dias em que houver expediente
administrativo, e os prazos expressos em dias corridos computados de forma continua.
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15.3. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

15.4. Em caso de divergéncia entre as disposi¢des deste Edital e seus anexos, prevalecerdo, para os
aspectos procedimentais e administrativos, as disposi¢des deste Edital, e, para os aspectos técnicos
da execug¢dao do objeto, os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas e demais
documentos técnicos, observada a compatibilidade entre os documentos e a legislacdo aplicavel.

15.5. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP), no Portal de Compras do Governo Federal — Compras.gov.br, € no endereco
eletronico oficial do Municipio de Ibiam.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

ANEXO II - Termo de Referéncia (TR);

ANEXO III — Modelo de Proposta de Pregos;

ANEXO IV — Declaragao Unificada;

ANEXO V — Minuta do Contrato;

ANEXO VI — Memorial Descritivo;

ANEXO VII — Planilha Or¢amentaria;

ANEXO VIII - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO IX — Projetos da Obra, compreendendo:

ANEXO IX-A — Projeto Arquitetonico — Demoli¢des e Ampliacdes;
ANEXO IX-B — Projeto Arquitetonico e Elétrico — Situagdo Pretendida;
ANEXO IX-C — Projeto de Cortes, Fachada e 3D;

ANEXO X — Composic¢ao do BDI;

ANEXO XI — Composicdes de Custos.

Ibiam/SC, 22 de Outubro de 2026

Camilo Cezar Minosso Gatti

Prefeito Municipal

André LuizSimioni

Procurador Geral do Municipio — OAB 45.097
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ANEXO 1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. InformagGes Basicas

Entidade Contratante: Prefeitura Municipal de Ibiam -SC
Setor requisitante: SECRETARIA DA SAUDE
Nome do Projeto: Obra de ampliacao da Unidade Basica de Saude (UBS).

Tipo de contratacido: Contratacdo de obras e servigos de engenharia comum

2. Descri¢cao de necessidade

A prestagdo eficiente dos servicos de atencdo bésica a satide no Municipio de Ibiam depende,
fundamentalmente, de uma infraestrutura fisica capaz de comportar a demanda da populagdo com
seguranca e dignidade. O problema central atualmente diagnosticado na Unidade Basica de Saude (UBS)
local reside na insuficiéncia de espago fisico de seus setores de primeiro atendimento e de assisténcia
farmacéutica. Com o passar do tempo e o consequente aumento da demanda pelos servigos publicos de
saude, a estrutura fisica atualmente disponivel para a area de espera e para o setor de dispensagdo de
medicamentos tornou-se insuficiente para atender adequadamente ao fluxo diario de usuarios. A limitagao
dos espacos compromete a organizagdao dos atendimentos, ocasiona a concentragdo de pessoas em
ambientes reduzidos e dificulta a prestacdo dos servigos de forma adequada, confortavel e eficiente,
configurando um entrave recorrente ao acolhimento e a assisténcia prestada pela Unidade Basica de Saude.

Sob a perspectiva do interesse publico, essa limitagdo estrutural compromete diretamente a qualidade e a
humanizagdo do atendimento prestado aos municipes. O déficit de espago na porta de entrada da unidade
resulta em superlotagdo continua, submetendo os pacientes, muitos dos quais idosos, gestantes ou pessoas
em estado de fragilidade fisica, a condicdes de espera desconfortaveis e inadequadas. Além do
desconforto, o adensamento de pessoas doentes em um espaco reduzido dificulta a triagem eficiente, eleva
o risco de contaminacdo cruzada por doengas respiratorias e contraria as diretrizes de acolhimento do
Sistema Unico de Saude (SUS), que preconizam um ambiente salubre e seguro.

Paralelamente, a inadequagdo fisica afeta de forma critica o funcionamento do servico de farmacia
municipal. O espago restrito dificulta o armazenamento adequado do estoque de medicamentos essenciais,
limitando a organizagdo logistica exigida pelas normas de vigilancia sanitaria. Somado a isso, a falta de
uma area apropriada para a dispensagdo impede que os profissionais de saide realizem a entrega dos
insumos com a devida privacidade e orientacdo farmacéutica individualizada aos pacientes, o que gera
lentiddo no processo, formagao de filas e prejudica a eficacia dos tratamentos médicos prescritos.

Diante desse cenario de vulnerabilidade estrutural, que afeta tanto a saude publica local quanto as
condigOes de trabalho dos servidores, evidencia-se a necessidade imperativa de uma intervengdo fisica
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definitiva no prédio da unidade. Faz-se estritamente necessario promover uma readequacao arquitetonica
que solucione o déficit espacial desses setores estratégicos, utilizando de forma eficiente os recursos de
investimentos estaduais ja pactuados e destinados a essa finalidade. Essa providéncia resguardara o direito
da populagdo a um atendimento digno, otimizara a gestdo dos estoques de medicamentos ¢ garantira a
infraestrutura necessaria para a plena fluidez e seguranca dos servicos de satide em Ibiam.

Diante do problema apresentado, a conclusdo alcangada neste Estudo Técnico Preliminar ¢ de que a
contratagdo mais adequada para resolvé-lo ¢ a contratacdo de empresa especializada para a execugado de
obra de ampliacdo da recepgdo e da farmacia da Unidade Basica de Satde do Municipio de Ibiam/SC,
compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas ¢ demais insumos
necessarios. A execucdo estd vinculada aos investimentos estaduais previstos na Portaria Conjunta
SGG/SEF n° 56/2026 (DOE/SC n°® 22.773) e no Processo SGPe/SCC n° 9135/2026, tendo como Unidade
Gestora a Secretaria de Estado da Saude (SES).

Cumpre justificar que, por se tratar da execucdo de uma obra de engenharia civil comum voltada a sanar
um déficit espacial especifico e pontual no prédio da unidade, o servigo possui natureza ndo continuada. A
obrigagdo principal da futura contratada se esgotara integralmente com a conclusdo da ampliagdo, a
limpeza do local e o recebimento definitivo da obra pela Administragdio Municipal, ndo havendo
necessidade de prestacdo ininterrupta apds o cumprimento do cronograma.

Para delimitar a aptidao para a competicao e assegurar a eficiéncia da contratacdo, elencam-se os seguintes
pardmetros e requisitos técnicos essenciais:

- Padrdes minimos de qualidade, desempenho e funcionalidade: a execucdo da obra devera seguir
rigorosamente 0s projetos arquitetonicos e complementares, memoriais descritivos e planilhas
orcamentarias. Exige-se o uso de materiais de primeira linha, mao de obra qualificada e estrita
observancia as normas da ABNT e da Vigilancia Sanitaria aplicaveis a estabelecimentos de satde. A
infraestrutura deve garantir acessibilidade, mitigacdo de contaminagdo cruzada e um layout seguro para
a dispensacao e armazenamento adequado de medicamentos.

- Prazos e locais de entrega: a obra sera executada diretamente no prédio da Unidade Basica de
Satde de Ibiam/SC. O andamento devera respeitar o cronograma fisico-financeiro da licitacdo. A
contratada devera adotar medidas de isolamento do canteiro de obras para minimizar os impactos no
atendimento diario e garantir a seguranca de pacientes e servidores.

- Critérios e praticas de sustentabilidade: a empresa devera realizar o gerenciamento ¢ o descarte
ambientalmente adequado dos Residuos da Construgdo Civil (RCC), priorizando a reciclagem de
entulhos. Deve-se adotar o uso racional de 4gua e energia elétrica durante a execugdo, bem como utilizar
preferencialmente tintas atoxicas.

Os detalhes definitivos desses requisitos serdo apresentados no Termo de Referéncia.

A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada para a execucdo integral da obra de ampliagdo
da recepcdo e da farmacia da Unidade Basica de Satde de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, tendo como
referéncia para a elaboracdo do orgamento os custos constantes do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construciio Civil, referéncia julho de 2026 (SINAPI 07/2026).

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM- SC
CNPJ01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br


mailto:adm@ibiam.sc.gov.br
http://www.ibiam.sc.gov.br/

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IBIAM

A contratagdo abrange os servigos de infraestrutura, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos,
esquadrias, instalagdes elétricas, acabamentos e demais servigos necessdrios a entrega da obra em
Condigodes adequadas de uso.

A contratacdo integral permite a execucdo coordenada dos servigos, sob responsabilidade de empresa
especializada e profissional legalmente habilitado, facilitando o acompanhamento e a fiscalizacdo pela
Administracdo Municipal. Também possibilita maior controle do escopo, dos custos e do cronograma de
execucao.

Dessa forma, considerando as caracteristicas da intervengdo, mostra-se adequada a contratagdo de
empresa especializada para a execugdo integral da obra, vinculada ao Processo SCC n°® 9135/2026 ¢ a
Portaria Conjunta SGG/SEF n° 56/2026, tendo como Unidade Gestora a Secretaria de Estado da
Saude — SES, com or¢amento elaborado com base nos referenciais de custos do SINAPI 07/2026.

A solugdo proposta consiste na execugdo de obra comum de engenharia civil destinada & ampliagdo da
recepgdo e do setor de assisténcia farmacéutica da Unidade Basica de Satde de Ibiam/SC. A intervengdo
tem por finalidade adequar os espacos fisicos as necessidades atuais da unidade, proporcionando melhores
condi¢des para o acolhimento e a circulagdo dos usuarios, maior organizagdo dos fluxos de atendimento
e condi¢des mais adequadas para o armazenamento, a dispensacao e o controle de medicamentos. Dessa
forma, busca-se proporcionar um ambiente mais seguro, funcional e adequado tanto aos usuarios quanto
aos servidores, contribuindo para a melhoria da qualidade dos servigos de satde prestados pelo Municipio.

Técnica e economicamente, a contratagdo de empresa especializada para a execucdo integral da obra
apresenta-se como a alternativa mais adequada e eficiente para atendimento da necessidade identificada.
Por se tratar de um empreendimento com escopo, local e caracteristicas previamente definidos, a
modelagem legal afasta o uso do Sistema de Registro de Pre¢os (SRP). Opta-se por uma solugdo completa
em que a contratada assume o fornecimento total de materiais, mao de obra, equipamentos e transportes
inerentes a execuc¢do. Esta centralizacdo de responsabilidades otimiza a aplicacdo dos recursos estaduais
vinculados a Portaria Conjunta SGG/SEF n° 56/2026 (Processo SGPe/SCC n°® 9135/2026 - UG SES) e
assegura que a Administragdo receba o objeto perfeitamente acabado permitindo maior controle do
escopo, dos custos e das responsabilidades pela execucgdo. Para garantir a continuidade do servigo publico,
a seguranca juridica e a eficiéncia da construcdo, a solugdo estrutura-se nos seguintes pilares integrados:

- Mitigacao de Impactos em Unidade Ativa: Como a UBS permanecera em pleno funcionamento,
a estratégia de execug@o impde um rigoroso planejamento logistico. A contratada devera implementar
barreiras fisicas de isolamento, sinalizag¢@o ostensiva e controle continuo de poeira, ruidos e circulagdo
de trabalhadores, blindando a rotina de atendimentos e resguardando a absoluta seguranga de usuarios
e servidores.

- Governanga e Responsabilidade Técnica: A execucdo exige acompanhamento ininterrupto por
profissional legalmente habilitado (mediante emissio de ART/RRT). E estritamente vedada a alteragio
unilateral de projetos ou solugdes técnicas pela empresa, cabendo a fiscalizagdo do Municipio de
Ibiam/SC atestar o rigoroso cumprimento das especifica¢des, das normas sanitarias, de acessibilidade e
da ABNT aplicaveis.

- Entrega Integral e Funcionalidade: A contratacdo assegura a execucdo integral do
empreendimento, incluindo servigos complementares e acessorios previstos. A obrigacdo consolidar-
se-4 apenas com a entrega da obra 100% concluida, rigorosamente limpa, livre de residuos e em
condigOes ideais e imediatas de utilizagdo pela comunidade.
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6. Estimativa de Quantitativo e do Valor

Nome do Item reco Unitario Preco Total

Contratacdo de empresa especializada para a
execucdo de obra de engenharia comum,
destinada a ampliacdo da recepcdo e da
farmacia da Unidade Basica de Saude de
Tbiam/SC, vinculada ao Processo SGPe/SCC |1 R$ 212.376,60 R$ 212.376,60
n° 9135/2026 e a Portaria Conjunta SGG/SEF
n° 56/2026, com recursos sob gestao da
Secretaria de Estado da Saude — SES.

Preco global da contratagdo R$ 212.376,60

Dotacdo Orgamentaria

REDUZIDO:2 | FONTE:1632.0000.1163 | Valor: R$ 100.000,00
REDUZIDO:2 | FONTE:1500 | Valor: R$ 30.000,00 REDUZIDO:2
| FONTE:2500 | Valor: R$ 82.376,60

Detalhamento: 44905198 — Obras Contratadas Secretaria:

Fundo de Saude

7. Parcelamento do objeto

A contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de ampliacdo da recepgdo e da farmacia da
Unidade Bésica de Saude do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos e demais insumos necessarios, vinculados aos projetos e cronogramas do Processo
SGPe/SCC n°® 9135/2026, devera ocorrer em lote inico, sem parcelamento do objeto.

A opcdo pelo ndo parcelamento justifica-se pela natureza integrada da obra, cujos servigos possuem
interdependéncia técnica e executiva. A contratagdo de empresas distintas poderia ocasionar
incompatibilidades entre as etapas, dificuldades de coordenacao, atrasos no cronograma e prejuizos a
execucao fisico-financeira da obra.

A execucdo por uma unica empresa também permite a centralizagdo da responsabilidade técnica e

sl-
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contratual, facilitando a fiscalizacdo, o controle da execucdo e a apuragdo de eventuais falhas ou
problemas construtivos, além de proporcionar maior eficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. Contratagdes correlatas e/ou Interdependentes

Uma analise das necessidades e externalidades da contratacdo em questdo, considerando todos os aspectos
do objeto que sera contratado, permite concluir que ndo existem outras contratagdes dentro da Prefeitura
Municipal de Ibiam - SC que possam ser diretamente afetadas ou que possam influenciar a execugio da
contratagdo atual, uma vez que a contratacdo de empresa para a obra de ampliacdo da recepgdo ¢ da
farmacia da Unidade Basica de Satude local constitui uma intervengdo de engenharia autossuficiente e de
escopo global. Como o presente certame ja engloba integralmente o fornecimento de materiais, méao de
obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios, em estrita conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro previamente estabelecidos,
a execucdo dos servicos exaure-se no proprio instrumento contratual. Ademais, por tratar-se de objeto
vinculado a recursos e diretrizes especificas de investimentos estaduais (Portaria Conjunta SGG/SEF n°
56/2026 e Processo SGPe/SCC n°® 9135/2026, com Unidade Gestora na SES), a obra possui viabilidade e
dotagdo proprias, prescindindo de licitagdes acessorias ou complementares por parte do municipio para
viabilizar etapas fragmentadas, o que atesta a total independéncia técnica, logistica e financeira deste
processo perante os demais instrumentos contratuais vigentes geridos pela Administracdo Municipal.

9. Plano de Contratagdes Anual (PCA)

A presente demanda nao consta em Plano de Contratagcdes Anual (PCA), em razdo da inexisténcia do
referido instrumento para o exercicio correspondente. Tal circunstancia ndo impede o prosseguimento do
processo, estando a contratagdo devidamente justificada e instruida por meio deste Estudo Técnico
Preliminar.

A contratagdo de empresa especializada para a ampliagdo da recepgao e da farmacia da Unidade Bésica de
Satude de Ibiam/SC atende ao interesse publico e visa a melhoria da infraestrutura de atendimento a
populagdo. O objeto esta vinculado aos investimentos regulamentados pela Portaria Conjunta SGG/SEF n°
56/2026 e pelo Processo SGPe/SCC n° 9135/2026, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saude
(SES), sendo necessaria a contratagdo para a execugao integral da obra, incluindo materiais, mao de obra
¢ demais servigos previstos nos projetos.

10. Demonstrativos dos resultados pretendidos

A contratacdo de empresa especializada para a execucao da obra de ampliagdo da recepgdo e da farmacia da
Unidade Bésica de Saude (UBS) do Municipio de Ibiam/SC representa uma intervengdo estrutural
estratégica e definitiva. Ao solucionar a insuficiéncia de espago fisico destes setores de primeiro
atendimento e assisténcia farmacéutica, a Administragdo Municipal reafirma seu compromisso com a
saude publica, valendo-se do aporte financeiro estadual garantido pela Portaria Conjunta SGG/SEF n°
56/2026 (Processo SGPe/SCC n° 9135/2026), gerido pela Secretaria de Estado da Saude (SES). A
consecucdo deste objeto transcende a mera adequagdo arquitetonica, configurando-se como uma medida
essencial para resguardar a dignidade dos pacientes, adequar as instalacdes as normativas da vigilancia
sanitaria e garantir a plena eficiéncia nas diretrizes de acolhimento do Sistema Unico de Saade (SUS).

A satisfagdo dessa necessidade por meio da obra de ampliagdo proporcionara um salto qualitativo no
acolhimento a populagdo, gerando impactos positivos diretos na gestdo da satde publica local. A

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM- SC
CNPJ01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br



mailto:adm@ibiam.sc.gov.br
http://www.ibiam.sc.gov.br/

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IBIAM

intervencdo assegurard os seguintes resultados pretendidos, otimizando de forma integrada o
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros da Prefeitura Municipal de Ibiam:

- Melhor aproveitamento dos recursos humanos: A ampliacdo dos espagos de espera aliviara a
superlotag@o continua, reduzindo o estresse ocupacional e melhorando significativamente as condigdes
salubres de trabalho dos servidores. Com um ambiente dimensionado adequadamente, a equipe podera
realizar a triagem ¢ o fluxo de pacientes de forma mais célere e segura. No setor da farméacia, o novo
layout garantird o espago necessario para que os farmacéuticos realizem a dispensag¢do com a devida
privacidade, permitindo uma orientagao clinica individualizada aos pacientes. Isso otimiza o tempo da
equipe técnica, reduz a formacao de filas e aumenta a eficacia dos tratamentos médicos prescritos.

- Melhor aproveitamento dos recursos materiais: A reestruturacdo fisica sanard um gargalo critico
na assisténcia farmacéutica, proporcionando o espaco fisico exigido para a correta organizagao logistica
e o armazenamento adequado do estoque de medicamentos essenciais, em estrita obediéncia as normas
de vigilancia sanitaria. Essa adequagdo facilita o controle de inventario, protege a integridade dos
insumos farmacéuticos e moderniza as instalagdes. Além disso, a ampliag@o otimiza o aproveitamento
do prédio publico ja existente, melhorando sua funcionalidade de forma definitiva.

- Economicidade e otimiza¢do dos recursos financeiros: A execuc¢do da obra caracteriza-se por
sua alta economicidade ¢ viabilidade financeira, uma vez que utilizara de forma eficiente os
investimentos estaduais ja pactuados e destinados exclusivamente a esta finalidade. Sob a otica
preventiva, a adequagdo do armazenamento na farmdicia evita o desperdicio de dinheiro publico
decorrente da perda ou degradagdo de medicamentos mal acondicionados. Ademais, ao eliminar o
adensamento de doentes em um espaco reduzido, mitiga-se o risco de contaminagdo cruzada por doengas
respiratorias, o que reduz custos futuros com novos tratamentos médicos e eventuais afastamentos
laborais de servidores infectados no ambiente de trabalho.

Dessa forma, a ampliacdo pretendida na Unidade Bésica de Satde ndo apenas corrige as atuais
vulnerabilidades estruturais do municipio de Ibiam, mas também consolida uma gestdo pautada pela
eficiéncia e pelo respeito ao cidaddo. O municipio garantirda um ambiente seguro e humanizado —
acolhendo adequadamente idosos, gestantes e pessoas fragilizadas —, a0 mesmo tempo em que aplica os
recursos publicos de forma responsavel e voltada a melhoria continua da atengio basica.

Previamente ao inicio da execu¢do da obra, a Administragdo Municipal devera realizar as providéncias
necessarias para compatibilizar a execuc¢do dos servigos com a continuidade do atendimento na Unidade
Basica de Saude, considerando que a unidade permanecera em funcionamento durante a intervencao.

Deverdo ser definidas, em conjunto com a fiscalizac¢do e a contratada, as areas destinadas a execugdo da
obra, os acessos ao canteiro, os locais de circulagdo de trabalhadores e materiais e as medidas de
isolamento e sinalizagdo necessarias para garantir a seguranca dos usuarios e servidores.

Também deverdo ser adotadas medidas para minimizar impactos decorrentes de poeira, ruidos, residuos e
movimentacdo de materiais, bem como, quando necessario, organizar temporariamente os fluxos de
atendimento e os espacos internos da unidade, de modo a evitar a interrup¢do dos servigos essenciais de
saude.

Nao se prevé a necessidade de contratacdo de servigos ou aquisi¢do de equipamentos adicionais pela
Administracdo Municipal para viabilizar a execugdo do objeto, cabendo a empresa contratada fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra e demais recursos necessarios a execucdo da obra,
conforme os projetos, memoriais, especificagdes técnicas e cronograma fisico-financeiro.

v,
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12. Possiveis impactos ambientais

A execucio da obra de ampliagfo da recepcéo e da farmacia da Unidade Basica de Satide do Municipio de
Ibiam/SC néo apresenta impactos ambientais significativos, considerando que a intervengfo sera realizada
em edificagdo existente, localizada em area urbana consolidada.

Nao havera supressdo de vegetagdo nativa, intervengdo em cursos d’agua ou alteracdo significativa das
condi¢des ambientais do local. Eventuais residuos provenientes da execucao dos servicos deverdo ser
devidamente acondicionados, transportados e destinados conforme a legislagdo vigente.

Dessa forma, ndo sdo previstos impactos ambientais relevantes decorrentes da contratagdo, sendo
suficiente a adogdo das medidas e boas praticas aplicaveis a execug@o de obras de construgao civil.

13. Conclusdo

Diante das analises realizadas, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada para a execucao da
obra de ampliagdo da recep¢do e da farmicia da Unidade Bésica de Satde de Ibiam/SC mostra-se
tecnicamente adequada e economicamente vidvel para atender a necessidade identificada. A solugdo
proposta permitira a melhoria da infraestrutura fisica da unidade, proporcionando melhores condi¢des de
atendimento a populagdo e de trabalho aos servidores. Dessa forma, manifesta-se favoravelmente ao
prosseguimento da contratacdo, observadas as condi¢des e especificacdes constantes dos projetos e
demais documentos técnicos que instruem o processo.

Area Requisitante: SECRETARIA DA SAUDE
Responsavel(eis) pela demanda:

FISCAL DO CONTRATO: Luis Fernando Tragancin Rinaldi
FISCAL DE OBRA: Chaiane Rinaldi Gonzatto INDICACAO
DO GESTOR DO CONTRATO:

Nome Completo do(a) Gestor(a) do Contrato: Orlando Favero
Cargo: Secretario da Saude

PMv3.16

Chaiane Rinaldi Gonzatto Engenheira Civil CREA/SC 151206-1

Orlando Favero Secretario da Satde

Luis Fernando Tragancin Rinaldi Farmacéutico
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ANEXO IT

TERMO DE REFERENCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo Licitatorio n° 19
Modalidade de Licitacio: CONCORRENCIA ELETRONICA n° 01
Fundamentacio Legal: Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de engenharia comum destinada
a ampliagcdo da recep¢do e da farmacia da Unidade Basica de Satide do Municipio de Ibiam/SC,
incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transportes e demais
insumos necessarios a completa execucao do objeto, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referéncia e nos documentos técnicos que integrardo o edital.

Quantidade

Nome do Item )
Estimada

Prego Unitario Prego Total

Contratacdo de empresa especializada
para a execucdo de obra de engenharia
comum, destinada a ampliagao da
recepcao e da farmacia da Unidade
Basica de Satude de Ibiam/SC, vinculada | 1 R$ 212.376,60 R$ 212.376,60
ao Processo SGPe/SCC n° 9135/2026 ¢
a Portaria Conjunta SGG/SEF n°
56/2026, com recursos sob gestdo da
Secretaria de Estado da Saude — SES.

Prego global da contratacdo R$ 212.376,60

1.2. A contratagdo esta vinculada ao Processo SGPe/SCC n°® 9135/2026 e a Portaria Conjunta
SGG/SEF n°® 56/2026, com recursos sob gestdo da Secretaria de Estado da Saude de Santa Catarina,
conforme indicado no Estudo Técnico Preliminar.
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1.3. O objeto sera contratado em lote tnico, sem parcelamento, conforme justificativa apresentada no
Estudo Técnico Preliminar, considerando a integragao dos servigos necessarios a execugao € a entrega
da obra.

1.4. A contratagdo tem natureza de obra de engenharia comum e carater ndo continuado, uma vez que
a obrigacdo da contratada se encerra com a conclusao dos servigos, a limpeza do local e o recebimento
da obra pela Administracdo, observadas as responsabilidades legais e contratuais aplicaveis.

1.5. A execugdo devera observar o memorial descritivo, os projetos, a planilha or¢amentaria, o
cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos disponibilizados com o edital, os quais
deverdo ser considerados em conjunto para a formulacao das propostas e a execugao contratual.

1.6. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
sem prejuizo do prazo de execugdo da obra estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

1.6.1. O contrato estabelecera as demais condi¢des relativas a vigéncia, execu¢do, fiscalizacao,
recebimento e extingdo da contratacao, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.1. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de ampliar a estrutura fisica da Unidade
Basica de Satide do Municipio de Ibiam/SC, diante da insuficiéncia de espago nos setores de recepcao
e assisténcia farmacéutica, conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar.

2.2. A limita¢do dos espacos destinados ao acolhimento e a espera dos usudrios compromete a
organizac¢do do atendimento, dificulta a circulagcdo de pessoas e ocasiona concentragdo de pacientes
em ambientes reduzidos, prejudicando as condi¢des de conforto, seguranca e qualidade dos servigos
de atengdo basica a saude.

PMv3.16

2.3. No setor de assisténcia farmacéutica, a insuficiéncia de espago dificulta a organizagdo e o
armazenamento dos medicamentos, bem como a realizagdo da dispensagdo com privacidade e
orientagdo individualizada aos usudrios, afetando a eficiéncia dos servigos prestados a populagao.

2.4. Diante dessa necessidade, a ampliacdo da recepcdo e da farmacia mostra-se necessaria para
proporcionar melhores condi¢des de acolhimento, organizagdo dos fluxos de atendimento,
armazenamento e dispensacao de medicamentos, contribuindo para a melhoria da infraestrutura da
unidade e da qualidade dos servigos publicos de saude.

2.5. A contratacdo estd vinculada ao Processo SGPe/SCC n® 9135/2026 e a Portaria Conjunta
SGG/SEF n°® 56/2026, com recursos sob gestdo da Secretaria de Estado da Satde de Santa Catarina,
conforme indicado no Estudo Técnico Preliminar.
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2.6. A presente demanda ndo consta em Plano de Contratacdes Anual (PCA), em razao da inexisténcia
desse instrumento de planejamento para o exercicio correspondente, conforme registrado no Estudo
Técnico Preliminar.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo integral da obra de
engenharia destinada a ampliacdo da recep¢do e da farmacia da Unidade Bésica de Saude do
Municipio de Ibiam/SC, com a finalidade de adequar os espacos fisicos as necessidades de
atendimento da populacgdo e de funcionamento dos servigos de assisténcia farmacéutica.

3.2. A contratagdo compreenderd o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, transportes e demais insumos necessarios a execugdo completa da obra, conforme os
projetos, o memorial descritivo, a planilha or¢amentaria, o cronograma fisico-financeiro e os demais
documentos técnicos disponibilizados com o edital.

3.3. A execugdo integral por uma tinica empresa justifica-se pela interdependéncia dos servigos de
engenharia envolvidos, permitindo a coordenacdo das etapas construtivas, a centralizacdo das
responsabilidades pela execugdo e a fiscalizagdo do cumprimento das especificagdes técnicas e do
cronograma estabelecido.

3.4. Considerando que a Unidade Basica de Satde permanecera em funcionamento durante a
execucdo da obra, a contratada deverd planejar e organizar os servigos de modo a minimizar
interferéncias no atendimento a populagdo. Para tanto, deverd adotar medidas de isolamento e
sinalizacdo da area de intervengdo, controle de poeira e ruidos, organizacdo dos acessos e da
circulagdo de trabalhadores, materiais e equipamentos, bem como medidas destinadas a protecao dos
usuarios e servidores. A contratada devera, ainda, coordenar previamente com a Secretaria Municipal
de Satde as atividades que possam interferir no funcionamento da unidade, de modo a preservar a
seguranga das pessoas, a continuidade dos atendimentos e as condi¢gdes adequadas de acesso aos

PMv3.16 - I
Servigos de saude.

3.5. A solugdo devera resultar na entrega da obra integralmente concluida, limpa, livre de residuos
provenientes da execu¢do e em condigdes adequadas de utilizagdo, observadas as especificagdes
técnicas, as normas aplicaveis e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos
documentos que integram o edital.

3.6. A contratacdo serd realizada em lote Unico, sem parcelamento, e ndo serd utilizado o Sistema de
Registro de Pregos, considerando as caracteristicas especificas da obra, o escopo previamente
definido e a necessidade de execucdo coordenada e integrada dos servicos, conforme justificativa
apresentada no Estudo Técnico Preliminar.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
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4.1. A execugdo da obra deverd observar integralmente os projetos, o memorial descritivo, a planilha
or¢amentdria, o cronograma fisico-financeiro ¢ os demais documentos técnicos elaborados pela
Administragdo e disponibilizados como anexos ao edital, os quais integrardo os documentos da
contratagdo. A contratada devera executar os servigos em conformidade com as especificagdes
técnicas, os detalhes construtivos € as normas aplicaveis, responsabilizando-se pela qualidade dos
materiais empregados e dos servigos executados, bem como pela responsabilidade técnica relativa a
execuc¢ao da obra, mediante emissao e apresentagao da respectiva ART ou RRT, conforme o caso e
as atribuicdes profissionais legalmente aplicaveis.

4.2 . A contratada devera adotar critérios e praticas de sustentabilidade, realizando o gerenciamento
e descarte ambientalmente adequado dos Residuos da Construgdo Civil (RCC), priorizando a
reciclagem de entulhos. Deve-se adotar o uso racional de dgua e energia elétrica, bem como
utilizar tintas atdxicas e madeiras com certifica¢do de origem florestal.

4.3 . Nao sera admitida a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao. A
centralizacdo da responsabilidade técnica em uma Unica contratada ¢ a estratégia mais eficiente e
com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes.

4.4 . Nao sera admitida a subcontratagdo integral do objeto nem da parcela principal da obrigacao,
devendo a contratada permanecer responsavel pela execugdo da obra e pelo cumprimento integral
das obrigagdes contratuais, sem prejuizo das demais condig¢des eventualmente admitidas no edital
€ no contrato.

4.5. DA VISITA TECNICA E DO CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

4.5.1. A visita técnica ao local de execucdo da obra serd facultativa, considerando que a
Administragdo disponibilizard aos interessados os projetos, o memorial descritivo, a planilha
orcamentaria, o cronograma fisico-financeiro e os demais documentos técnicos necessarios a

formulacao das propostas.
PMv3.16

4.5.2. A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica devera apresentar declaragdo formal de
conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assinada por seu representante legal ou
responsavel técnico, nos termos do art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.6. DA GARANTIA ADICIONAL

4.6.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, correspondente a diferenca entre o valor
correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do or¢amento estimado e o valor da proposta, nos
termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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4.6.2. A garantia adicional devera ser apresentada pelo licitante vencedor como condicdo para a
assinatura do contrato, no prazo ¢ na forma estabelecidos no edital, admitidas as modalidades
previstas no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.6.3. Nao sera exigida garantia contratual ordinaria de execucdo, sem prejuizo da garantia
adicional prevista nesta secdo, quando configurada a hipodtese legal, e das responsabilidades legais e
contratuais da contratada pela adequada execucao da obra.

4.7. DA GARANTIA E RESPONSABILIDADE PELA OBRA

4.7.1. A dispensa da garantia contratual ordinéaria de execucdo nao afasta a responsabilidade da
contratada pela qualidade, seguranca, solidez e adequada execucdo da obra, nem o cumprimento das
obrigagdes legais e contratuais aplicaveis.

4.7.2. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021, a contratada sera obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, total ou parcialmente, os servicos em
que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execucdo ou dos materiais
empregados.

4.7.3. Conforme o art. 140, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o recebimento definitivo da obra ndo
eximird a contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez
e seguranca dos materiais e servicos executados e pela funcionalidade da ampliagdo, devendo realizar
0s reparos, corregoes, reconstrugdes ou substituicdes necessarias quando identificados vicios, defeitos
ou incorregoes.

4.7.4. A responsabilidade prevista no item anterior devera ser observada também em conformidade
com o art. 618 do Codigo Civil, quando aplicavel, especialmente quanto a solidez e a seguranga da
construc¢ao.

4.7.5. Constatados defeitos, vicios ou falhas atribuiveis a contratada, a fiscalizagao devera notifica-la
-ara que providencie as corregdes necessarias no prazo estabelecido pela Administracéo,

considerando a natureza e a gravidade da ocorréncia, com prioridade para as situacdes que

comprometam a seguranga das pessoas, a integridade da edifica¢do ou seu funcionamento.

4.7.6. O recebimento provisorio ou definitivo da obra, bem como o acompanhamento e a fiscalizagao
realizados pela Administracdo, ndo excluirdo nem reduzirdo as responsabilidades legais e contratuais
da contratada.

4.7.7. A contratada respondera, ainda, pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razao da execugdo do objeto, nos termos do art. 120 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem
prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislagao aplicavel.
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5.1. A execucdo da obra deverd contar com acompanhamento e responsabilidade técnica de
profissional legalmente habilitado, com emissdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme as atribui¢des
profissionais e as exigéncias legais aplicaveis. E vedada a alteragdo unilateral dos projetos, das
especificagdes ou das solugdes técnicas pela contratada, devendo qualquer modificacdo ser
previamente submetida a analise e a autorizacao da Administracao, observadas as exigéncias legais.

5.2. A execucdo devera respeitar o cronograma fisico-financeiro integrante da contratacao,
observando as etapas, os prazos e 0s servicos previstos, ressalvadas as alteragdes formalmente
autorizadas pela Administracao, quando legalmente cabiveis.

5.3. A obra sera executada no prédio da Unidade Basica de Satide do Municipio de Ibiam/SC, na area
destinada a ampliacdo da recepcao e da farmacia, conforme os projetos e demais documentos técnicos
que integram a contratagdo. A mobilizagdo ¢ o inicio dos servigos deverdo ocorrer ap6s a emissao da
Ordem de Servigo, observados os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia e no contrato.

5.4. A contratada devera fornecer todos os materiais, a mao de obra, as ferramentas, os equipamentos,
os transportes e os demais insumos necessarios a completa execugdo da obra, em conformidade com
os projetos, o memorial descritivo, a planilha or¢camentaria e os demais documentos técnicos
disponibilizados pela Administragao.

5.5. A execugao da obra devera ter inicio em até 10 (dez) dias corridos, contados da emissao da
respectiva Ordem de Servigo, observadas as condigdes estabelecidas no contrato € no cronograma
fisico-financeiro aprovado.

5.6. O prazo de execucdo da obra sera de 5 (cinco) meses, contados a partir do inicio efetivo dos
servicos, conforme registrado na Ordem de Servico e observado o cronograma fisico-financeiro. A
previsdo de execugdo ¢ de janeiro a maio de 2027, devendo eventual necessidade de adequacdo do
cronograma ser formalizada pela Administracdo, observadas as disposicdes legais e contratuais
aplicaveis.

PM§F. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo da execu¢do contratual, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado pelo periodo correspondente, observadas as disposigdes
legais e os registros formais realizados pela Administragdo, sem prejuizo das demais hipodteses de
prorrogacdo legalmente cabiveis.

6.1. O contrato devera ser executado pelas partes de acordo com as clausulas pactuadas, as disposi¢des
deste Termo de Referéncia e as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas pelos seguintes agentes publicos,
formalmente designados pela Administragdo Municipal:
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e Gestor do contrato: Orlando Favero, Secretario Municipal de Saude.
e Fiscal do contrato: Luis Fernando Tragancin Rinaldi.
o Fiscal técnico da obra: Chaiane Rinaldi Gonzatto.

6.3. Compete ao gestor do contrato coordenar o acompanhamento da execucdo contratual, promover
as providéncias necessarias ao cumprimento das obrigagdes pactuadas e encaminhar as questdes que
ultrapassem sua competéncia as autoridades responsaveis.

6.4. Compete ao fiscal do contrato acompanhar o cumprimento das obrigagdes contratuais, registrar
as ocorréncias verificadas durante a execucao, comunicar irregularidades e solicitar as providéncias
necessarias a sua correcao.

6.5. Compete ao fiscal técnico da obra acompanhar a execugdo dos servicos de engenharia, verificar
sua conformidade com os projetos, 0 memorial descritivo, a planilha orcamentaria e o cronograma
fisico-financeiro, bem como registrar eventuais divergéncias e solicitar as corre¢des pertinentes.

6.6. A contratada deverd atender as solicitagdes e determinagdes dos agentes responsaveis pela gestao
e fiscalizagdo, prestar os esclarecimentos solicitados e fornecer as informagdes e os documentos
necessarios ao acompanhamento da execugao.

6.7. As ocorréncias que possam comprometer o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servigos, a
seguranga da obra ou o funcionamento da Unidade Bésica de Saude deverdo ser comunicadas
tempestivamente a fiscalizacao e ao gestor do contrato, para adog¢do das providéncias cabiveis.

6.8. A atuacdo da gestdo e da fiscalizagcdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela
execucdo integral da obra, pela qualidade dos servigos e materiais empregados, pela seguranca dos
trabalhos ou pelo cumprimento das obrigacdes legais e contratuais.

6.9. As medigdes, os registros de execu¢do e os documentos necessarios a0 acompanhamento € ao
pagamento deverdo observar os critérios estabelecidos no contrato, na planilha or¢gamentaria, no
cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos técnicos da contratacao.

PMv3.16

7.1. Comete infracdo administrativa o licitante ou a contratada que praticar qualquer das condutas
previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, sujeitando-se as sanc¢des previstas no art. 156 da
mesma Lei, observados o contraditorio, a ampla defesa e o devido processo legal.

7.2. Constituem infragdes administrativas, entre outras previstas na legislagao aplicavel:

I — dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

IT — dar causa a inexecugdo parcial que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
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III — dar causa a inexecugao total do contrato;

IV — deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

V —ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI — apresentar declaragcdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa
durante a licitacdao ou a execucao contratual;

VII — fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
VIII — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
IX — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

7.3. Poderdo ser aplicadas, conforme a natureza e a gravidade da infragdo, as seguintes sangdes
administrativas, nos termos do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:

I — adverténcia;

II — multa;

IIT — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.4. A aplicacdo das sangdes observara a natureza e a gravidade da infragdo, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos causados a Administra¢dao Publica e a
existéncia ou o aperfeicoamento de mecanismos de integridade, conforme os critérios estabelecidos
no art. 156, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

PMv3.16
7.5. A multa, quando aplicada, observara os percentuais, as hipoteses de incidéncia e as condigdes
estabelecidas no edital e no contrato, respeitados os limites previstos na legislagdo vigente.

7.6. A aplicagdo de sangdes ndo exclui a obrigagcdo da contratada de reparar integralmente os danos
causados a Administracdo Publica, quando cabivel, nem afasta outras responsabilidades legais e
contratuais.

7.7. A apuracdo de infracdes e a aplicagdo de sangdes serdo realizadas mediante processo
administrativo, assegurados ao interessado o contraditério e a ampla defesa, observados os
procedimentos e prazos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

7.8. As sangdes poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, quando legalmente cabivel,
observadas as disposi¢des do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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8 CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

8.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, a contratada devera apresentar a medicdo dos servigos efetivamente executados no
periodo, acompanhada de planilha discriminativa ¢ memoria de calculo detalhada, para analise e
conferéncia pela fiscalizagao.

Ne T Estailo de Shnta Ca tarim FolhaiNg___
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8.2. As medigdes serdo verificadas pelo fiscal responsavel, que avaliara a conformidade dos servigos
executados com os projetos, o memorial descritivo, a planilha or¢camentaria, o cronograma fisico-
financeiro e as demais condi¢des contratuais. Somente serdo considerados para pagamento os servigos
efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalizagao.

8.3. A obrigacao contratual sera considerada integralmente cumprida apds a conclusdo de todos os
servigos previstos, com a entrega da obra em condi¢des adequadas de utilizagdo, limpa e livre dos
residuos decorrentes da execucao. O recebimento provisorio e o definitivo observardo o procedimento
previsto no art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as condigdes estabelecidas no contrato.

8.4. Apds a aprovacdo da medicdo e o ateste dos servigos correspondentes, a contratada devera
apresentar a respectiva nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, acompanhado dos
documentos exigidos no edital e no contrato.

8.5. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da finaliza¢do da
liquidagdo da despesa, observadas a regularidade da documentagdo apresentada, as condigdes
contratuais, a legislag@o aplicével e os procedimentos, prazos e a ordem cronoldgica de pagamentos
estabelecidos pelo Decreto Municipal n® 4.499, de 17 de fevereiro de 2025, do Municipio de
Ibiam/SC.

8.6. A existéncia de servicos executados em desacordo com as especificagdes contratuais podera
ensejar a rejeicao dos respectivos itens da medicdo até que sejam realizadas as corre¢des necessarias,
evgein prejuizo das demais providéncias administrativas cabiveis.

9 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE

EXECUCAO

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio de procedimento licitatéorio, na modalidade
Concorréncia, sob a forma Eletronica, adotando-se o critério de julgamento pelo Menor Preco,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condi¢des estabelecidas no edital.

9.2. O regime de execugdo do objeto serd o de empreitada por preco global, considerando que a
contratagdo contempla a execugdo integral da obra, com escopo, especificagdes e orgamento
previamente definidos nos projetos, no memorial descritivo, na planilha or¢camentéria e nos demais
documentos técnicos que integram o processo licitatorio.
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9.3. O objeto serd licitado em lote Unico, sem parcelamento, considerando a integracdo e a
interdependéncia dos servigos necessarios a ampliacao da recepgdo e da farmécia da Unidade Basica
de Satude de Ibiam/SC. A execug¢do por uma unica contratada permitird centralizar a responsabilidade
pela obra, coordenar as etapas construtivas e facilitar o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo contratual.

9.4. Para fins de habilitacdo, serdo exigidos dos licitantes os documentos relativos a habilitacdo
juridica, a qualificagdo técnica, a regularidade fiscal, social e trabalhista e a qualificagdo econdmico-
financeira, conforme os requisitos estabelecidos no edital e nos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021, observadas as exigéncias pertinentes a natureza ¢ a complexidade do objeto.

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contrata¢do é de R$ 212.376,60 (duzentos ¢ doze mil, trezentos ¢ setenta e
seis reais e sessenta centavos), conforme memorial de célculo e planilhas orcamentarias detalhadas
da obra, elaborados com base nos documentos técnicos que integram o processo de contratagao.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos estaduais
destinados a execucao da obra, no ambito da Portaria Conjunta SGG/SEF n° 56/2026, publicada no
Diario Oficial do Estado de Santa Catarina n°® 22.773, e do Processo SGPe/SCC n° 9135/2026, sob
gestdo da Secretaria de Estado da Saude (SES), bem como dos recursos proprios do Municipio de
Ibiam/SC destinados a contrapartida municipal.

11.2. As despesas correrdo pelas seguintes dotagdes orgamentarias:

e Fonte 1632.0000.1163: R$ 100.000,00;
o Fonte 1500: R$ 30.000,00;
o Fonte 2500: R$ 82.376,60.

PMv3.16
11.3. A classificacdo orcamentaria indicada no processo corresponde ao detalhamento 44905198 —

Obras Contratadas, vinculado ao Fundo Municipal de Satde, observadas as dotacdes e os registros
orgamentarios pertinentes.

12 DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas,
devendo ser observados o principio da publicidade administrativa e as disposigoes legais relativas ao
acesso a informagao.
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12.2. Os casos omissos neste Termo de Referéncia serdo resolvidos pela Administragdo Municipal,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, das demais normas legais aplicaveis e das
normas técnicas pertinentes a execu¢do de obras de engenharia.

12.3. Integram a contratacdo, para todos os fins, o edital e seus anexos, incluindo os projetos, o
memorial descritivo, a planilha or¢amentaria, o cronograma fisico-financeiro e os demais documentos
técnicos disponibilizados aos licitantes.

Ibiam/SC, 22 de outubro de 2026.

Cristiane Cordeiro de Morais
Setor de Licitagoes

Orlando Favero
Secretario da Saude e Gestor do Contrato

PMv3.16
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ANEXO 111
EDITAL DE LICITACAO N° 19/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

MODELO PROPOSTA DE PRECO

ENDERECO.:.......cccooiiiiiiieeeee.
E-MAIL: ..o
TELEFONE; .....ooovvviiiiiiiiieiieeeeen,
BANCO: o
AGENCIA: ... CONTA CORRENTE......................
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL
1 Contratacio de empresa especializada para a execucio
b3 16 de obra de engenharia comum destinada a ampliaciao

da recepc¢ao e da farmacia da Unidade Basica de Saude
do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transportes e demais insumos necessarios a completa
execu¢io do objeto, conforme projetos de engenharia,
memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos integrantes da contratacdo, nos termos e
condi¢oes estabelecidos neste Edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$
Validade minima da proposta 60(sessenta dias) dias

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 19/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacio de empresa especializada para a execucdo de obra de
engenharia comum destinada a ampliacido da recep¢io e da farmacia da Unidade
Basica de Saude do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas, transportes e demais insumos necessarios
a completa execucdo do objeto, conforme projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos integrantes da contratacio, nos termos e condicoes estabelecidos neste Edital
€ seus anexos.

A empresa , inscrita no CNPJ
sob n° , com sede no endereco
, neste ato representada por
seu representante legal, Sr.(a)
, portador(a) do CPF n°

e do RG n° ,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacao na Concorréncia Eletronica n°
01/2026, que:

ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP OU COOPERATIVA

() Enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006, declarando que inexistem fatos supervenientes
que possam conduzir ao seu desenquadramento.

Marcar somente quando aplicavel.

DECLARACOES GERAIS

a) Nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condig¢ao de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao
Federal;
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b) Inexistem fatos impeditivos a sua habilitagdio no presente processo licitatorio,
comprometendo-se a comunicar imediatamente eventual ocorréncia posterior;

c¢) Nao foi declarada inidonea nem esta impedida ou suspensa de licitar ou contratar com a
Administragao Publica;

d) Nao possui em seu quadro societario, de dirigentes ou de empregados agente ptblico do
6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, nas hipoteses vedadas pela
legislagao;

e) Nao possui sdcio, gerente ou diretor que seja servidor em exercicio no Municipio de
Ibiam/SC, ocupante de cargo de direcdo na Administragao Publica Municipal, servidor
cedido ou colocado a disposi¢cdo do Municipio, ou conjuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo, fiscalizagdo ou gestao
do contrato, quando configurada situacdo de impedimento ou conflito de interesses;

f) Mantera, durante toda a execu¢ao do contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

g) Assume integral responsabilidade pela autenticidade das informagdes, documentos,
copias e assinaturas apresentados no processo licitatorio, sujeitando-se as verificacdes que
a Administra¢do considerar necessarias;

h) O ato constitutivo apresentado encontra-se vigente ¢ contempla atividade compativel
com o objeto da contratacao;

1) A proposta apresentada compreende todos os custos diretos e indiretos necessarios a
completa execugao do objeto, inclusive materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e demais
despesas incidentes;

J) Os servigos serdo executados em conformidade com o Edital, o Termo de Referéncia, os
projetos, o memorial descritivo, a planilha orcamentéria, o cronograma fisico-financeiro e
as normas técnicas aplicaveis;

k) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social previstas em lei e em outras normas especificas;

1) Esté ciente e concorda integralmente com as condic¢oes estabelecidas no Edital e em seus
anexos.

3. CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

() realizou a visita técnica ao local onde serd executada a obra, possuindo pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades do local e do objeto;

() optou por ndo realizar a visita técnica e, para fins do art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei Federal
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n°® 14.133/2021, declara formalmente, por meio de seu responsavel técnico, que possui
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do local e do objeto.

DADOS DO REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
CONTRATO

Nome:

CPF: RG:

Cargo/Fungao:

O representante acima identificado possui poderes para assinar o contrato e praticar os atos
necessarios ao cumprimento das obrigacdes decorrentes da presente licitagao.

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agéncia: Conta-corrente:

DADOS PARA COMUNICACOES E ENVIO DO CONTRATO

E-mail:

Telefone:

Endereco:

Cidade: Bairro:

CEP:

A empresa compromete-se a comunicar formalmente qualquer alteracdo nos dados
informados, sob pena de serem consideradas vélidas as comunica¢des encaminhadas aos
contatos anteriormente fornecidos.

REPRESENTANTE PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Nome:

CPF:

Cargo/Fungao:

A pessoa acima indicada fica designada para acompanhar a execucdo do contrato e receber
as comunicacdes relacionadas as obrigagdes decorrentes da Concorréncia Eletronica n°
01/2026.

, de de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO V

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IBIAM

MINUTA DE CONTRATO N° __ /2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
IBIAM/SC E A EMPRESA , PARA EXECUCAO DE
OBRA DE AMPLIACAO DA RECEPCAO E DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAM/SC.

O MUNICIPIO DE IBIAM/SC, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob
n® 01.612.745/0001-74, com sede na Travessa Leoniza Carvalho de Agostini, n° 20, Centro,
Ibiam/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CAMILO CEZAR MINOSSO
GATTI, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n° , com sede na

, n° , Bairro ,
Municipio de /__, CEP , heste ato representada pelo(a)
Sr.(a) , doravante denominada CONTRATADA,

celebram o presente Contrato Administrativo, decorrente da Concorréncia Eletronica n°® /2026,
Processo Licitatorio n° /2026, mediante as clausulas e condigdes seguintes, sujeitando-se a Lel
Federal n° 14.133/2021, as normas técnicas aplicaveis e as demais disposi¢des legais pertinentes,
observado, no que couber, o Decreto Municipal n°® 4.499/2025.

CLAUSULA 1* - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a contratacao de empresa especializada para a execucao
de obra de engenharia comum destinada a ampliagdo da recepg¢ado e da farmécia da Unidade Bésica
de Saude do Municipio de Ibiam/SC, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transportes € demais insumos necessarios a completa execucao do
objeto, conforme projetos, memorial descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

1.2. A interven¢do compreende os servicos previstos nos documentos técnicos, incluindo
demoligdes, fundagdes, estrutura em concreto armado, alvenarias, revestimentos, cobertura com
estrutura metélica e telhamento termo-isolante, forros, pisos, esquadrias, vidros, instalagdes
elétricas e demais servigos necessarios a conclusao e utilizacdo dos ambientes.

1.3. A execugdo ocorrera em lote Uinico, sob o regime de empreitada por preco global, abrangendo
0s servigos necessarios a entrega integral do objeto.
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1.4. Integram e vinculam a contrata¢do, independentemente de transcricao: a) o Edital da
Concorréncia Eletronica e seus anexos; b) o Termo de Referéncia; ¢) o Estudo Técnico Preliminar;
d) os projetos e o memorial descritivo; €) a planilha orcamentaria e as composigdes de pregos; f)
o detalhamento do BDI e o cronograma fisico-financeiro; g) a proposta da CONTRATADA; e h)
os demais documentos integrantes do processo.

1.5. A contratagdo esta vinculada ao Processo SGPe/SCC n° 9135/2026 e a Portaria Conjunta
SGG/SEF n° 56/2026, com recursos sob gestao da Secretaria de Estado da Satide de Santa Catarina,
conforme os documentos do processo.

CLAUSULA 2*-DO PRECO

2.1. O valor total do presente Contrato ¢ de RS
( ), correspondente a proposta apresentada pela
CONTRATADA e aceita pela Administracao, limitado ao valor adjudicado.

2.2. O valor estimado da contrata¢do é de R$ 212.376,60 (duzentos ¢ doze mil, trezentos e setenta
e seis reais e sessenta centavos). O valor contratual definitivo sera aquele constante da proposta
vencedora e do ato de adjudicagdo/homologagio.

2.3. O prego contratado constitui o valor global para execugdo integral do objeto e abrange todos
os custos diretos e indiretos, materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transportes,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, tributos ¢ demais despesas
necessarias a execugao.

2.4. O pagamento ocorrera conforme os servigos efetivamente executados, medidos e aprovados
pela fiscalizagdo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a planilha orcamentaria e as
condi¢cdes deste Contrato, do Edital e do Termo de Referéncia.

CLAUSULA 3* - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. A execugdo observara integralmente o Edital, o Termo de Referéncia, os projetos, o memorial
descritivo, a planilha orcamentaria, as composi¢des de custos, o detalhamento do BDI, o
cronograma fisico-financeiro, as normas técnicas aplicaveis e as determinagdes da fiscalizacao.

3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com os projetos e especificacdes
disponibilizados pela Administragdo. Nao poderd alterar projetos, materiais, especificagdes ou
solugdes técnicas sem prévia autorizacdo formal da Administragdo e dos responsaveis técnicos,
quando cabivel.

3.3. A CONTRATADA fornecera, as suas expensas, 0s materiais, equipamentos, maquinas,
ferramentas, mao de obra, transportes e demais recursos necessarios a execug¢ao integral do objeto.

3.4. Os materiais e servigos deverdo atender as especificagoes dos documentos técnicos e as
normas técnicas aplicaveis. A fiscalizacao podera rejeitar materiais ou servigos em desacordo com
a contratagao.

3.5. A CONTRATADA devera manter no local da obra os documentos técnicos necessarios a
execugdo e fiscalizagdo, atualizados e disponiveis para consulta.
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3.6. A execugao devera observar as normas de seguranga do trabalho, a legislagdo ambiental e as
medidas de gerenciamento e destinagao adequada dos residuos da construgao civil.

3.7. Considerando que a Unidade Bésica de Satde permanecera em funcionamento durante a obra,
a CONTRATADA devera planejar e executar os servicos de modo a preservar a seguranca dos
usuarios, servidores e demais pessoas, mantendo isolamento fisico e sinalizacdo da area de
intervencdo e adotando medidas para controle de poeira, ruidos e circulagdo de trabalhadores,
conforme orientagdes da Administragao e da fiscalizagao.

3.8. A CONTRATADA sera responsavel por corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, 0s servicos € materiais executados em desacordo com as especificagcdes ou que
apresentem falhas, vicios ou defeitos atribuiveis a execugao.

3.9. Ao término, a CONTRATADA devera entregar a obra concluida, limpa, organizada, livre de
residuos e materiais excedentes e em condigdes adequadas de utilizacao.

CLAUSULA 4* - DO RECEBIMENTO

4.1. O recebimento do objeto observard o art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021, o Edital, o Termo
de Referéncia e os documentos técnicos da contratacao.

4.2. Concluidos os servicos, serd realizado o recebimento provisério mediante vistoria dos
responsaveis pela fiscalizagdo, para verificar a conformidade com os projetos e documentos
técnicos, a qualidade dos materiais, a execucdo dos servigos, a limpeza e as condigdes de
utilizagao.

4.3. O recebimento provisorio sera formalizado por termo circunstanciado, podendo nele ser
registradas pendéncias ou inconformidades.

4.4. Constatadas falhas, defeitos, omissdes ou desconformidades, a CONTRATADA sera
notificada para realizar as correcOes necessarias, as suas expensas, no prazo fixado pela
fiscalizagao.

4.5. O recebimento definitivo ocorrera apds a comprovacao da execucdo integral do objeto, a
corre¢do das inconformidades apontadas e a entrega da documentacao técnica exigida, mediante
termo circunstanciado.

4.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, seguranca e durabilidade da obra, nem as responsabilidades e garantias previstas
na legislag@o e neste Contrato.

CLAUSULA 5* - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

5.1. A gestdo e a fiscalizacdo serdo exercidas por agentes publicos formalmente designados pela
Administragdo, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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5.2. Ficam indicados, conforme o Termo de Referéncia, os seguintes responsaveis: a) Gestor do
Contrato: Orlando Favero, Secretario Municipal de Saude; b) Fiscal do Contrato: Luis Fernando
Tragancin Rinaldi; c¢) Fiscal técnico da obra: Chaiane Rinaldi Gonzatto, Engenheira Civil,
CREA/SC n° 151206-1. A designacao formal vigente prevalecerd caso haja atualizagdo dos
responsaveis.

5.3. Compete ao gestor acompanhar a execucdo administrativa do Contrato, os registros da
execugao e adotar as providéncias necessarias ao regular cumprimento do ajuste.

5.4. Compete aos fiscais acompanhar a execuc¢ao, realizar vistorias, conferir as medigdes, verificar
a conformidade com os documentos técnicos, registrar ocorréncias e solicitar a corre¢ao de falhas,
defeitos ou irregularidades.

5.5. A CONTRATADA devera designar formalmente, antes do inicio da execugdo, preposto para
representa-la perante a Administracdo e atender as determinagdes e solicitagdes relacionadas ao
objeto.

5.6. A fiscalizacao podera determinar a correcao ou a paralisacdo de servigos executados em
desacordo com os projetos, normas técnicas ou condi¢des de seguranca, sem prejuizo das medidas
e sang¢oes cabiveis.

5.7. A atuacdo ou eventual omissao da fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pela correta execucao do objeto e pelos danos que causar a Administragdo ou a
terceiros.

CLAUSULA 6*— DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado de acordo com os servigos efetivamente executados e medidos,
apos aprovagdo da medigdo pela fiscalizacdo, apresentacdo da respectiva Nota Fiscal e regular
liquidagao da despesa.

6.2. As medicOes observardao o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro, a planilha orcamentaria e os servicos efetivamente executados. Nao sera devido
pagamento por servigos ndo realizados, rejeitados ou executados em desconformidade.

6.3. Ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA devera
apresentar a respectiva medi¢do, acompanhada da documenta¢do necessdria a conferéncia,
incluindo planilha de medi¢do, memoria de calculo quando necessaria e demais documentos
comprobatorios.

6.4. A Nota Fiscal devera corresponder aos servicos constantes da medi¢do aprovada e ser
acompanhada dos documentos exigidos pela Administragdo, inclusive os comprovantes de
regularidade e os documentos fiscais, trabalhistas e previdenciarios aplicaveis.

6.5. Constatados erros na Nota Fiscal, divergéncias na medi¢do ou circunstancias que impecam a
liquidagdo, a documentag@o sera devolvida para correcdo, reiniciando-se o procedimento apos a
regularizacao.
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6.6. Antes de cada pagamento sera verificada a manuten¢ao das condicdes de habilitacdo e
qualificagdo da CONTRATADA, sem prejuizo do pagamento pelos servigos efetivamente
executados e regularmente atestados.

6.7. Serdo efetuadas as retencdes tributarias, previdencidrias e fiscais previstas na legislagdo
aplicavel.

6.8. O pagamento serd realizado por ordem bancaria para conta de titularidade da CONTRATADA
informada a Administragao.

6.9. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidagdo da despesa, observadas a regularidade da documentacao apresentada, as condigdes
contratuais, a legislagdo aplicavel e os procedimentos, prazos ¢ a ordem cronoldgica de
pagamentos estabelecidos no Decreto Municipal n® 4.499, de 17 de fevereiro de 2025, ou em outro
ato normativo que venha a substitui-lo.

6.10. O arquivo XML das Notas Fiscais eletronicas deverd ser encaminhado aos enderecos
nfe@ibiam.sc.gov.br ou contabilidade@ibiam.sc.gov.br.

6.11. O pagamento da Gltima medicao ficara condicionado a conclusdo integral da obra, a correcao
das pendéncias apontadas pela fiscalizacao e ao recebimento provisorio, observadas as condi¢oes
de liquidacdo e pagamento estabelecidas na contratacao.

CLAUSULA 7* — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes da execugdo do presente Contrato correrdo por conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento do Municipio de Ibiam/SC, vinculados ao Fundo
Municipal de Satde, observadas as dotacdes constantes do processo.

7.2. Para fins de cobertura orgamentaria, constam as seguintes fontes e valores: a) Fonte
1632.0000.1163: R$ 100.000,00; b) Fonte 1500: R$ 30.000,00; c¢) Fonte 2500: R$ 82.376,60.

7.3. O detalhamento org¢amentario indicado no processo ¢ 44905198 — Obras Contratadas,
vinculado ao Fundo de Saude. A execuc¢do financeira observara os registros orcamentarios e as
condig¢des dos instrumentos de transferéncia de recursos aplicaveis.

7.4. A contratagdo esta vinculada ao Processo SGPe/SCC n°® 9135/2026 e a Portaria Conjunta
SGG/SEF n° 56/2026, devendo ser observadas a finalidade especifica dos recursos e as condi¢des
estabelecidas nos respectivos instrumentos.

CLAUSULA 8 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar os projetos, memorial descritivo, planilha or¢amentéria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos necessarios a execuc¢ao do objeto.

8.2. Emitir a Ordem de Servico para inicio da execugdo, observadas as condigdes estabelecidas no
Edital, no Termo de Referéncia e neste Contrato.

8.3. Permitir o acesso da CONTRATADA aos locais de execugdo, observadas as regras de
seguranca e as orientagdes da Administragao.

8.4. Designar gestor e fiscais para acompanhamento e fiscaliza¢do da execucao contratual.
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8.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao, verificando sua conformidade com os projetos, memorial
descritivo, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes
da contratacao.

8.6. Conferir e aprovar as medi¢des realizadas, desde que os servicos tenham sido efetivamente
executados e estejam em conformidade com as condi¢des contratadas.

8.7. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de falhas, defeitos, atrasos, irregularidades
ou desconformidades identificadas e estabelecer prazo para correcdo, quando cabivel.

8.8. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condi¢odes estabelecidas no Edital, no Termo
de Referéncia e neste Contrato.

8.9. Receber provisodria e definitivamente o objeto, observadas as condi¢des da contratagao.

8.10. Fornecer as informagdes e os esclarecimentos necessarios a adequada execugao do objeto.
8.11. Decidir sobre solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao contratual, observados os
prazos e as condigdes previstos na legislagdo aplicavel.

8.12. Aplicar as sang¢des cabiveis quando constatado o descumprimento das obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA 9* — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com o Edital, o Termo de
Referéncia, os projetos, o memorial descritivo, a planilha orcamentaria, o cronograma fisico-
financeiro, a proposta apresentada e os demais documentos integrantes da contratagao.

9.2. Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte e
demais recursos necessarios a completa execugdo da obra.

9.3. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas aplicaveis, observando as
especificagdes, caracteristicas, quantitativos e padrdes de qualidade estabelecidos nos documentos
técnicos.

9.4. Manter, durante a execugdo contratual, profissional legalmente habilitado e com atribuicdes
compativeis com o objeto, na condicao de responsavel técnico pela execucao.

9.5. Apresentar, antes do inicio da execu¢do, a documentagdo relativa ao responsavel técnico e a
respectiva ART, RRT ou TRT de execucdo, conforme o conselho profissional competente e as
atribuigdes legalmente aplicéaveis.

9.6. Cumprir o cronograma fisico-financeiro e comunicar imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer fato que possa comprometer o prazo ou a execugao do objeto.

9.7. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos que
apresentarem vicios, defeitos, incorregdes ou desconformidades decorrentes da execugao ou dos
materiais empregados.

9.8. Atender as determinagdes da fiscalizacdo e prestar as informagdes e os esclarecimentos
necessarios ao acompanhamento da execucao contratual.
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9.9. Manter o local da obra organizado ¢ em condi¢gdes adequadas de seguranga, higiene e
circulacao, adotando isolamento e sinalizagdo da area de intervencao, controle de poeira e ruidos
e medidas de protecdo aos usudrios, servidores e demais pessoas que circulam na UBS, que
permanecera em funcionamento durante a obra.

9.10. Cumprir as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de prote¢do individual e coletiva necessarios.

9.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais
obrigagdes decorrentes da execucao do objeto.

9.12. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia
da execug¢do da obra, quando decorrentes de sua agao ou omissao, observada a legislagdo aplicavel.

9.13. Permitir e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo pelo CONTRATANTE, fornecendo
acesso ao local da obra e aos documentos relacionados aos servicos.

9.14. Manter, durante toda a execug¢dao do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

9.15. Designar formalmente, antes do inicio da execugdo, preposto responsavel por representa-la
perante o CONTRATANTE e atender as solicitagdes relacionadas a execugdo, mantendo-o
disponivel para comunicacdo com a fiscalizagao.

9.16. Manter atualizados os registros e documentos relativos a execucao da obra, inclusive Diario
de Obra, quando exigido pelos documentos técnicos ou pela fiscalizagao.

9.17. Observar a legislagao ambiental aplicavel e promover a adequada destinacdo dos residuos
decorrentes da execucao da obra.

9.18. Promover, ao final da execucdo, a limpeza do local, a retirada dos residuos e materiais
excedentes e a recomposicao das areas eventualmente afetadas.

9.19. Participar dos procedimentos de recebimento provisorio e definitivo e providenciar, no prazo
determinado pela fiscalizacdo, as corre¢des ou complementacdes apontadas.

9.20. Nao realizar alteracdes nos projetos, especificagdes ou solucdes técnicas sem prévia
autorizagdo formal da Administragdo, quando necessaria.

9.21. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorréncia que possa
comprometer a qualidade, a seguranga, o prazo ou a continuidade da execugao do objeto.

9.22. Cumprir integralmente as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, deste Contrato, do
Edital, do Termo de Referéncia e dos demais documentos integrantes da contratacao.

9.23. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo
seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado.

CLAUSULA 10* - DA GARANTIA DA OBRA E DA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL
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10.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil e técnico-
profissional da CONTRATADA pela correta execugao do objeto, nos limites estabelecidos na
legislagdao, no Edital, no Termo de Referéncia, nos documentos técnicos, na proposta e neste
Contrato.

10.2. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, total ou parcialmente, os servicos em que forem verificados vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.3. Nos termos do art. 618 do Cddigo Civil, a CONTRATADA respondera pelo prazo legal de
5 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra, quando aplicavel.

10.4. Durante o periodo de responsabilidade, constatados defeitos, vicios ou falhas atribuiveis a
execucdo da obra ou aos materiais empregados, a CONTRATADA devera realizar, as suas
expensas, os reparos, corre¢des, substituicdes ou reconstrugdes necessarias, no prazo fixado pela
fiscalizacdo conforme a natureza e a gravidade da ocorréncia.

10.5. Nao sera exigida garantia de execucao contratual ordinaria prevista nos arts. 96 e seguintes
da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da garantia adicional obrigatoria prevista no art. 59,
§ 5°, da mesma Lei, quando cabivel.

10.6. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, correspondente a diferenca entre o valor
or¢ado e o valor da proposta vencedora, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
10.7. A garantia adicional devera ser apresentada pelo licitante vencedor, quando cabivel,
previamente a assinatura do contrato, no prazo e nas condigdes estabelecidos no Edital, observadas
as modalidades admitidas pela legislacao aplicavel.

10.8. A exigéncia da garantia adicional ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela
correta execucao do objeto, pela reparacdo de vicios, defeitos ou incorre¢des e pelo cumprimento
das demais obriga¢des legais e contratuais.

CLAUSULA 11° - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Constitui infragdo administrativa a pratica, pela CONTRATADA, de qualquer das condutas
previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente: a) dar causa a inexecu¢ao
parcial do Contrato; b) dar causa a inexecugdo parcial que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; ¢) dar causa a inexecug¢ao total; d)
ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega sem motivo justificado; e) apresentar
documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa; f) praticar ato fraudulento na execugdo; g)
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude; h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
Federal n° 12.846/2013.

11.2. Pela pratica das infracdes, poderao ser aplicadas, observados o contraditorio e a ampla defesa,
as sangoes de adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, nos termos dos arts. 156 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021.
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11.3. A adverténcia serd aplicada nas hipoteses legais, especialmente em caso de inexecugao
parcial quando nao se justificar penalidade mais grave.

11.4. A multa podera ser aplicada nas modalidades moratdria e compensatoria, observados os
percentuais, as bases de célculo e as demais condi¢des estabelecidas no Edital e neste Contrato.

11.4.1. A multa moratéria sera de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado,
incidente sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuizo das demais
sangoes cabiveis.

11.4.2. A multa compensatoria sera aplicada nos casos de inexecugao total ou parcial do Contrato,
observadas a gravidade da conduta, a extensdo do dano causado a Administracdo e os limites
estabelecidos na legislacdo, no Edital e neste Contrato.

11.4.3. A multa compensatdria ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, observado o principio da proporcionalidade.

11.4.4. Na hipotese de inexecugdo parcial do Contrato, a multa compensatéria sera aplicada de
forma proporcional a parcela da obrigacdo inadimplida e a gravidade da conduta, observado o
limite estabelecido no item 11.4.3.

11.4.5. Na hipétese de inexecucao total do Contrato ou de infragdo que justifique a imposigao de
penalidade mais grave, a multa compensatoria podera ser aplicada dentro dos limites estabelecidos
no item 11.4.3, observadas a gravidade da conduta e os prejuizos causados a Administragao.

11.5. Na aplicacdo da multa sera assegurado a CONTRATADA o direito de defesa no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.6. O impedimento de licitar e contratar e a declaragdo de inidoneidade serdo aplicados nas
hipoteses, prazos e condigdes previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, mediante processo
administrativo e com garantia do contraditério e da ampla defesa.

11.7. A multa devera ser recolhida no prazo estabelecido pela Administragdo, contado da data da
comunicacdo oficial da aplicagdo da penalidade.

11.8. O valor das multas e indenizacdes poderd ser descontado dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, da garantia prestada, quando houver, ou cobrado pelos meios legalmente
cabiveis.

11.9. A aplicag¢do de sancdes nao exclui a obrigagdo de reparacao integral dos danos causados a
Administragdo ou a terceiros.

11.10. A apuragao das infragdes e a aplicacao das sangdes observardo o procedimento previsto na
Lei Federal n° 14.133/2021 e na regulamentacao municipal aplicavel.

CLAUSULA 12°— DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderd ser extinto antes do cumprimento integral das obrigacdes ou
antes do prazo nele fixado, nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa quando cabiveis.
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12.2. A extingdo podera ocorrer por ato unilateral e escrito da Administragcdo, de forma consensual
por acordo entre as partes quando houver interesse publico e forem atendidos os requisitos legais,
ou por decisdo judicial ou arbitral quando admitida.

12.3. A extingdo serd formalmente motivada nos autos do processo, com apuracdo dos eventos
contratuais cumpridos ou parcialmente cumpridos, dos pagamentos efetuados e devidos e de
eventuais indeniza¢des, multas ou prejuizos.

12.4. A extingdo ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios, defeitos, danos,
obrigagdes de garantia ou demais responsabilidades decorrentes da execucao do objeto.

CLAUSULA 13*— DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

13.1. O presente Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

13.2. A CONTRATADA devera iniciar a execu¢do do objeto no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, contados da emissdo da respectiva Ordem de Servigo, observadas as condicdes deste
Contrato e do cronograma fisico-financeiro aprovado.

13.3. O prazo para execugdo integral da obra serd de 5 (cinco) meses, contados a partir do inicio
da execugdo, conforme o cronograma fisico-financeiro integrante da contratagao.

13.4. Os prazos de execugdo e de vigéncia poderdo ser alterados ou prorrogados nas hipdteses e
condi¢des previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa e formaliza¢do do
instrumento adequado.

13.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo da execugdo, o cronograma
podera ser prorrogado pelo periodo correspondente, observadas as disposi¢des legais e os registros
formais da Administracao.

13.6. O término do prazo de execugdo nao se confunde com o encerramento da vigéncia contratual,
permanecendo aplicaveis as obrigacdes relativas as corregdes, ao recebimento definitivo, aos
pagamentos, as garantias e as demais providéncias necessarias a conclusao do ajuste.

CLAUSULA 14* - DO REAJUSTE, DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E
DAS ALTERACOES

14.1. Os pregos inicialmente contratados permanecerdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1
(um) ano, contado da data do or¢gamento estimado, observada a legislacdo aplicavel.

14.2. Apds o interregno de 1 (um) ano, os precos iniciais serdo reajustados mediante aplicagdo da
variagio acumulada do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, conforme
previsto no Edital, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

14.3. O reajustamento observard como data-base a data do orcamento estimado, respeitado o
interregno minimo de 1 (um) ano e as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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14.5. A CONTRATADA devera apresentar memoria de calculo do reajustamento quando houver
aplicacdo do indice ou quando solicitada pela Administragao.

14.6. O prego podera ser revisto para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipoteses legalmente admitidas, mediante requerimento fundamentado e comprovagdo dos
requisitos previstos na legislacao.

14.7. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pelos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, observados os requisitos legais, a justificativa e a preservagdo do objeto.

CLAUSULA 15" — DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, observadas a Lei Federal n°
14.133/2021, o Decreto Municipal n® 4.499/2025, as normas técnicas aplicaveis, as demais normas
pertinentes e os principios gerais do Direito Administrativo.

15.2. Integram o presente Contrato, independentemente de transcri¢dao, o Edital e seus anexos, o
Termo de Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar, os projetos, o memorial descritivo, a planilha
orcamentaria, as composic¢des de precos, o detalhamento do BDI, o cronograma fisico-financeiro,
a proposta da CONTRATADA e os demais documentos integrantes do processo.

15.3. Os documentos integrantes da contratagdo deverdo ser interpretados de forma conjunta e
harmoénica. Eventuais divergéncias, inconsisténcias ou omissdes identificadas entre o Edital, o
Termo de Referéncia, os projetos, o memorial descritivo, a planilha or¢gamentéria, o cronograma
fisico-financeiro e os demais documentos da contratacdo deverdo ser previamente analisadas e
esclarecidas formalmente pela Administragdo, com o apoio dos responsaveis técnicos, quando
necessario, antes da adog¢do de providéncias que possam afetar a formulagdo das propostas ou a
execucao contratual.

15.3.1. Quando a divergéncia identificada exigir alteracdo de documento da contratacdo, a
Administragdo devera providenciar a correspondente retificagdo e, quando cabivel, a divulgacdo
da alteragdo e a reabertura dos prazos legais, observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.3.2. Durante a execucao contratual, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a
fiscalizacdo qualquer divergéncia, inconsisténcia ou omissdo identificada nos documentos
técnicos, abstendo-se de executar a solugdo controvertida até que receba orientagdo formal da
Administragdo, ressalvadas as medidas urgentes necessarias a preservacao da seguranca de pessoas
e bens.

15.4. As comunicagdes entre as partes deverdo ser realizadas por escrito, inclusive por meio
eletronico, utilizando-se os enderegos informados no processo e neste Contrato, quando
compativel com a formalidade exigida.

15.5. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente qualquer alteragdo em seus dados
cadastrais, endereco, telefone ou correio eletronico.
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15.6. O CONTRATANTE providenciara a divulgacdo do Contrato no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP e no sitio eletronico oficial do Municipio, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021.

15.7. A eventual tolerdncia de uma das partes quanto ao descumprimento de obriga¢do ndo
implicara rentncia de direito, novacgao ou alteracdo das condigdes contratadas.

CLAUSULA 16* - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca competente para 0 Municipio de Ibiam/SC para dirimir as
questdes decorrentes da execucdo do presente Contrato que ndo puderem ser solucionadas
administrativamente, observadas as regras legais de competéncia.

E, por estarem de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Contrato, as partes firmam o
presente instrumento para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Ibiam/SC, de de 2026.

MUNICIPIO DE IBIAM/SC
CAMILO CEZAR MINOSSO GATTI
Prefeito Municipal - CONTRATANTE

Nome do representante:
Cargo:
CONTRATADA

Testemunha 1:
CPF:

Testemunha 2:
CPF:
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MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE IBIAM-SC

CHAIANE RINALDI GONZATTO
Engenheira Civil
CREA/SC 151206-1

Ibiam, outubro de 2026
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as especificacdes
técnicas para a Contratagdo de empresa especializada para a execucdo de obra de engenharia
comum, destinada a ampliacdo da recepcao e da farmdcia da Unidade Basica de Saude de
Ibiam/SC, vinculada ao Processo SGPe/SCC n2 9135/2026 e a Portaria Conjunta SGG/SEF n2
56/2026, com recursos sob gestdo da Secretaria de Estado da Saude — SES.

A intervencdo compreenderd os servicos necessarios a execucdo da ampliagdo, incluindo
demoli¢des, fundacdes, estrutura em concreto armado, alvenarias, revestimentos, cobertura
com estrutura metalica e telhamento termo-isolante, forros, pisos, esquadrias, vidros e
instalacGes elétricas, além dos demais servigos necessarios a perfeita conclusdo e utilizacdo dos
ambientes.

As alteragOes na obra somente serdo permitidas mediante prévia comunicacdo e autorizacdo do

responsdvel pelo projeto e da fiscalizacdo da obra. Qualquer servico executado em desacordo

com os projetos, especificacdes ou determinacbes da fiscalizacdo, sem autorizacdo prévia,

incluindo substituicdes, reparos ou necessidade de refazimento, serd de inteira

responsabilidade da empresa contratada, sem Onus adicional ao Municipio.2.
GENERALIDADES:

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de construcao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvard, certiddes e licengas,
evitando interrupg¢des pér embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes,
or¢camentos e demais elementos que interessam ao servigo.

Todos os servigos deverao ter a aprovagao previa da fiscalizagdo, no que concerne as fases de
execucao do projeto.

N3o serdo aceitos materiais e servigos que ndo atendam as normas especificas, projeto, caderno
de encargos e este memorial.

O canteiro deverd estar de acordo com a norma de seguranga vigente NR-18.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descri¢cdes dos projetos e memoriais
de cdlculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da Prefeitura.

Os detalhes arquitetonicos e materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura.

Fica estabelecido como fck minimo 25Mpa.
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A qualquer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto e outros
materiais, sendo que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de verificacbes deverao ser
custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios
solicitados serdo suspensos a execug¢do imediata dos servigos, até a liberacao da fiscalizacao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo a contratada devera especificar o horario em que o Eng.
Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura
e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13 até
as 17 horas, devera ser diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 3 horas didrias sempre
no mesmo horario.

3. SERVICOS INICIAIS:
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao
contratante:

a) ART de execucao;

b) CEl da Previdéncia Social;

c) Livro de registro dos funcionarios;

d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Didrio de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
f) CNO da obra

3.2 PLACA DE OBRA

Todas as obras deverdo possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas,
proporgdes e demais orientagdes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas
em chapas metdlicas galvanizadas planas, com material resistente as intempéries, as
informacGes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas
placas. Quando isso nao for possivel as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-
se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serdao afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante todo o periodo de execugdao das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitacdo da fiscalizacdo.

Devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do agente financiador.

O tamanho/medidas ndo poderdo ser inferiores as das outras placas presentes na obra,
respeitadas, no minimo, as dimensées de 2,00 x 1,25 m.

4, RESPONSABILIDADE TECNICA
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O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o CREA/SC, pelo
Engenheiro(a) Civil Chaiane Rinaldi Gonzatto, sob o n? 1071.9339-2. A ART de execug¢do devera
ser apresentada pela empresa executora.

4.1 INSTALACOES PROVISORIAS:
A empreiteira executara a instalacdo do canteiro de obras.
4.2 LOCACAO DA OBRA:

A locacdo deve ser feita de acordo com as medidas descritas no projeto arquitetdnico,
observando as diferencgas de nivel entre os pisos, se houver.

4.3 DEMOLICOES E REMOCOES

As demolicdes e remocgdes necessarias a implantacdo da ampliacdo da recepcao e da farmacia
deverdo ser executadas conforme indicado no projeto arquitetbnico e demais projetos
complementares.

Os servicos deverdo ser realizados de maneira cuidadosa e controlada, especialmente em razao
da existéncia da edificagdo da Unidade Basica de Saude em funcionamento.

Deverdo ser preservados todos os elementos existentes que ndo estejam previstos para
demoligdo.

Os materiais provenientes das demolicdes deverdo ser removidos e destinados
adequadamente, ndo sendo permitida a permanéncia de entulhos em areas de circulacdo ou
atendimento da Unidade.

A contratada serd responsdvel por eventuais danos causados as instalagdes existentes em
decorréncia de demoli¢Ges executadas de maneira inadequada.

Devera ser dada especial atencdo as instala¢des elétricas, hidrdulicas, sanitarias e demais
redes existentes que possam interferir na execugdo da obra.

5. FUNDACOES:

Serdo executadas sapatas de concreto armado Fck minimo 30Mpa, dimensdes de base
100x100cmx40cm, totalizando 18 pecas, seguindo consumo minimo discriminado em
orgamento.

O reaterro das sapatas devera ser apiloado, em camadas de 20 cm, com material proveniente
da escavagao

As escavacOes deverdo ser executadas com seguranga, mantendo-se as dimensdes necessarias
para a correta execuc¢do dos elementos estruturais.

6. ESTRUTURA

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM- SC
CNPJ01.612.745/0001-74 - E-meil: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: wwwibiam.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IBIAM

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a execug¢do do consumo minimo considerado no
orcamento, seguindo as premissas do projeto arquitetonico fornecido, de acordo com as normas
brasileiras vigentes,

A estrutura serd composta pelas vigas de baldrame, pilares, vigas, todas em concreto armado.

Nas portas e janelas existirdo vergas de concreto armado, que poderdo ser pré-moldadas ou
moldadas in loco.

6.1 PILARES:

Os pilares utilizados serdo de concreto armado para apoio das tesouras, (secdo minima de
15x30cm).

6.2 VIGAS:
As vigas em concreto armado, se¢do 15x30cm.
As vigas de baldrame também serdao em concreto armado com segao 15x30cm.

Para fins de orcamento e execugdo da obra, foram estabelecidas medidas minimas de referéncia
para os elementos estruturais, incluindo fundacgdes, pilares, vigas de baldrame e vigas, conforme
as especificacées deste Memorial Descritivo e as premissas do projeto arquitetdnico. A partir
dessas dimensdes e da quantidade de elementos previstos, foi realizada a cubagem dos servicos,
obtendo-se os quantitativos minimos de concreto, formas e armaduras considerados na planilha
orcamentdria. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA a utilizagdo, no minimo, dos
guantitativos, dimensdes, materiais e resisténcias especificados neste Memorial Descritivo e na
planilha orcamentdria, ndo sendo admitida a reducdo dos consumos ou das caracteristicas
minimas estabelecidas. Caberd ainda a CONTRATADA assegurar a correta execucdo dos
elementos estruturais, a resisténcia e a estabilidade da estrutura, bem como sua qualidade,
desempenho e durabilidade, observando integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes
e as orientagdes do responsavel técnico. Caso as condigdes de execugdo ou as caracteristicas da
edificagdo exijam dimensdes, armaduras, consumos ou resisténcias superiores aos minimos
previstos, a CONTRATADA devera adotar as medidas tecnicamente necessdrias, sem prejuizo de
sua responsabilidade pela seguranca e garantia da estrutura.

7. ALVENARIA/REVESTIMENTOS:

A alvenaria de vedacdo deverad ser executada utilizando tijolos cerdmicos vazados na horizontal
de 14 x 19 x 29 cm, com espessura de total de 14cm com juntas de 12 mm, assentado em
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8 (cimento, cal
hidratada e areia). A argamassa de assentamento deverd apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas aos servicos. Para o acabamento, devera ser feito chapisco em toda
area dos blocos ceramicos e também na estrutura, com trago de 1:3 (cimento e areia).

O embogo ou massa Unica devera ser iniciado somente 24 horas apds a aplicagdo do chapisco
para ndo haver comprometimento da aderéncia. A espessura devera ser de 25mm, uniforme e
sem variagdes, deixando a superficie adequada para pintura. A argamassa serd composta por
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mistura de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e
areia). O procedimento de execucdo do embogo deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e
manutencgao.

7.1 REVESTIMENTO CERAMICO:

As paredes e pisos dos banheiros indicados no projeto deverdo receber revestimento ceramico
com placas do tipo esmaltada, nas dimensGes de 33x45cm, utilizando argamassa ACIl. O
revestimento devera ser alinhado de forma retilinea e também deve-se ter cuidado para que
ndo haja desniveis entre as pecas. Todo o revestimento deverd receber rejunte cimenticio.

8. PISO E PAVIMENTAGOES:

Serd executado no piso lastro de brita n 03 com espessura de 10cm, piso em concreto magro
com espessura de 5 cm, e apds o piso sera armado com tela metalica e aplicado contrapiso de
3cm.

Apds revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm e
em todos as dreas que receberdo revestimento ceramico, devera ser executado rodapé com o
mesmo padrao do aplicado no piso, com largura de 7 cm.

8.1 CALCADA

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 6 cm.

9. COBERTURA:
9.1 ESTRUTURA:

A cobertura da ampliagdo serd executada com estrutura metalica. Serd utilizado trama metadlica
e tesouras metalicas, a inclinagdo serd 40% conforme especificagdo.

A estrutura metalica devera apresentar resisténcia, estabilidade e prote¢do adequadas as
condigdes de utilizagdo e exposicao.

Deverdo ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto a caimento e largura dos
beirais.

9.2 TELHAMENTO:

Serd utilizado telhamento com telha termo-isolante, com face superior trapezoidal e face
inferior plana, em ago com revestimento de 0,50 mm, nucleo em EPS com espessura de 30 mm
e pintura branca nas duas faces.

As telhas deverdo ser instaladas conforme orientag¢do do fabricante e detalhes constantes no
projeto, garantindo adequado alinhamento, fixacdo e estanqueidade.
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Deverdao ser observados rigorosamente os detalhes relativos ao caimento, sobreposicado,
fixacdo, beirais e arremates.

As fixacOes deverdo ser adequadas ao sistema de cobertura e executadas de modo a evitar
infiltragOes.

Deverdo ser executados os rufos, cumeeiras, fechamentos, arremates e demais componentes
necessarios a perfeita vedacdo da cobertura.

9.3 FORRO:

Serd executado forro em drywall composto por estrutura metalica e placas de gesso acartonado,
exclusivamente nas dreas correspondentes a ampliacdo da farmdcia e da recepgdo, conforme
projeto arquitetonico.

O sistema devera ser instalado com estrutura adequada de sustentacao e apresentar superficie
regular, nivelada e devidamente acabada.

Deverao ser executados os recortes necessdrios para instalacao de luminadrias, equipamentos e
demais elementos previstos.

As juntas deverdo receber tratamento adequado, garantindo acabamento uniforme apds a
pintura.

N3ao sera executado forro de gesso na cobertura da garagem.
9.4 COBERTURA DA GARAGEM:

A drea da garagem sera executada com estrutura metalica e telhamento, conforme projeto
arquitetoénico.

Na cobertura da garagem sera executado apenas o sistema de cobertura, ndo sendo previsto
forro de gesso.

As telhas deverdao permanecer aparentes, observando-se os detalhes de acabamento e
arremate definidos no projeto

10. ESQUADRIAS:
10.1  JANELAS/PORTAS:

As esquadrias da ampliacdo serdo executadas em aluminio e vidro, conforme modelos,
dimensdes, sentidos de abertura e posicionamentos indicados no projeto arquitetonico.

As esquadrias deverao ser instaladas com perfeito alinhamento, nivelamento e prumo.

Deverdao possuir adequada vedacdao e funcionamento, ndo sendo admitidas pegas com
deformacdes, riscos, falhas de acabamento ou problemas de funcionamento.

Os perfis deverao apresentar acabamento uniforme e compativel com o padrdo arquiteténico
da edificagao.
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10.2 VIDROS

Os vidros das esquadrias deverdo seguir as especificagcdes constantes no projeto arquitetonico.
Nos pontos indicados no projeto serao utilizados vidros temperados de 10 mm, do tipo fixo.

Os vidros deverao ser instalados com sistemas de fixacdo apropriados, garantindo estabilidade
e seguranca.

N3o serdo aceitos vidros com trincas, lascas, riscos ou defeitos que comprometam sua utilizacdo
ou acabamento.

10.3 REAPROVEITAMENTO DE PORTAS EXISTENTES

Serd realizado o reaproveitamento da atual porta de vidro da farmdcia, conforme indicado no
projeto.

A porta devera ser cuidadosamente retirada, preservada e posteriormente reinstalada na
posicao definida no projeto, incluindo as adequagdes necessdrias para sua perfeita instalagao
e funcionamento.

Também sera reaproveitada a porta de madeira interna existente, que devera ser removida e
realocada conforme a nova configura¢ao dos ambientes indicada no projeto arquitetonico.

A empresa contratada deverd executar os servicos de retirada, transporte interno, adequacao,
instalagdo e acabamento necessarios ao reaproveitamento dos elementos.

Os elementos existentes deverdo ser preservados durante a execu¢dao, sendo de
responsabilidade da contratada qualquer dano causado por manuseio ou instalagdo
inadequados.

10.4 SOLEIRAS E PINGANDEIRAS

Em todas as aberturas deverdo ser colocadas soleiras e pingadeiras em granito 15 cm que
deverdo transpassar 2 cm em cada lateral.

10.5 FERRAGENS
As portas deverdo receber ferragens adequadas ao tipo de esquadria e ao uso previsto.

As fechaduras, dobradigas, puxadores e demais componentes deverdo apresentar qualidade
compativel com a utilizacdo em edificacdo publica de atendimento a saude.

As portas deverdo ser entregues perfeitamente alinhadas e com funcionamento adequado.
11. PINTURA

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacdo da do fundo selador. O
fundo selador devera ser em acrilico, uma dem3o.
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Apds a aplicagdo do fundo selador, deverd ser aplicada a pintura na cor aprovada previamente
pela prefeitura. A tinta utilizada devera ser do tipo latex acrilica premium. Deverao ser aplicadas
duas demados de tinta, de maneira que o acabamento fique uniforme e sem alterages de
tonalidade. O intervalo minimo entre as demaos devera ser de no minimo 4 horas. O forro de
gesso também deverd receber duas camadas de tinta.

A pintura externa sera em textura acrilica, na cor aprovada previamente pela prefeitura.
12. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas deverdo seguir o detalhamento contido no projeto, seguindo a norma
NBR 5410/2004 — InstalagOes Elétricas de Baixa Tensdo.

Os quadros de distribuicdo deverdao conter barramentos de cobre em todas as fases, neutro e
terra. O material dos quadros deverd ser de ago galvanizado. Deverdo possuir espelho para a
fixagdo da identificagdao dos circuitos evitando o acesso aos barramentos.

As tomadas de alimentacdo de uso geral deverdo ser do tipo universal 2P+T (10 ou 20A/250V).

Outras tomadas estardo indicadas com tensGes maiores estdo indicadas no projeto. Os
interruptores serdo de 10A/250V dos tipos simples e paralelo.

Os eletrodutos serdo de PVC flexivel antichama, reforcados, com didmetros de acordo com o
indicado em projeto. A ligacdo entre o quadro geral e o poste de entrada, deverd ser feita com
eletroduto de PVC rigido, conforme indicagao.

Os condutores utilizados serdo de cobre com isolamento termoplastico, antichama, seguindo as
determinacgdes do projeto. A bitola minima a ser utilizada sera de 2,5 mm?.

Seguindo a convenc¢do da NBR-5410, a fiagdo devera seguir os seguintes padrdes de cores para
identificacdo de cabos:

AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO
(TERRA) VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T MARROM
PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos ndo deverdo ser seccionados, salvo em casos especiais. Deverdo ser continuos desde
o disjuntor até a ultima carga, sendo permitidas deriva¢des nas cargas intermediarias.

Os condutores deverdo possuir certificacdo de qualidade do INMETRO, sem excegdes.

As luminarias deverdo ser do tipo compacta LED 10 W, base E27.As caixas dos pontos serdao de
PVC, instaladas na altura indicada no projeto. As partes metalicas deverdo ser conectadas aos
condutores de protecdo (terra) para minimizando a possibilidade de choque elétrico.

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas ou fitas especificas, nas caixas de
saida e dentro dos quadros. As tomadas deverao ser identificadas com o nimero do seu circuito
e também sinalizada a sua tensdo.
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12.1  ILUMINAGAO DA GARAGEM

Ailuminacdo da garagem devera possuir sensor de presenca com fotocélula, conforme previsto
no projeto elétrico.

O sistema deverd possibilitar o acionamento automdtico da iluminagdo, considerando a
presenca de pessoas e as condi¢des de luminosidade do ambiente.

Ainstalacdo devera ser executada de maneira a garantir funcionamento adequado, seguranca e
facilidade de manutencao.

12.2  As lumindrias dos ambientes internos deverdo seguir as especificagdes do projeto
elétrico.

Os pontos de iluminacdo deverdo ser instalados de forma alinhada e compativel com o forro de
gesso nas areas da recepcao e farmacia.

Na garagem, os pontos de iluminacdo deverdo ser instalados considerando a auséncia de forro
de gesso, ficando compativeis com a estrutura e cobertura executadas.

13. COMPATIBILIZACAO COM A EDIFICACAO EXISTENTE

Por se tratar de ampliacdo de edificacdo existente, a contratada devera realizar a conferéncia
das condi¢des encontradas no local antes do inicio dos servigos.

Deverdao ser verificadas as interfaces entre a construcdo existente e a nova ampliagdo,
especialmente quanto a:

niveis;

paredes;

estrutura;

cobertura;

instalacGes elétricas;

esquadrias;

acessos e circulagoes.

Qualquer interferéncia ou incompatibilidade deverda ser comunicada imediatamente a
fiscalizacdo, antes da execugdo do servico correspondente.

N3o serd admitida a execugao de alteragdes sem prévia autorizagao.
14. PROTECAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE A OBRA

Considerando que a intervengdo ocorrerda em uma Unidade Basica de Salde, a contratada
devera adotar todas as medidas necessarias para minimizar os impactos da execugao da obra
sobre o funcionamento da unidade.

As areas em obras deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas.
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Deverdo ser adotadas medidas para evitar a propagacao de poeira, residuos, ruidos e demais
interferéncias para as dreas em funcionamento.

A circulagdo de trabalhadores, materiais e equipamentos deverd ocorrer de forma organizada e
segura.

Os servigcos que possam interferir diretamente no funcionamento da Unidade deverdo ser
previamente comunicados e programados junto a fiscalizacao.

15. LIMPEZA DA OBRA
Apds a conclusdo dos servicos, devera ser realizada a limpeza completa da obra.

Deverdo ser removidos todos os entulhos, residuos, materiais excedentes e demais elementos
provenientes da execugdo.

A obra devera ser entregue limpa, organizada e em condicées adequadas para utilizacdo.

16. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servicos deverdo ser executados em estrita observancia aos projetos, planilha
orcamentdria, este Memorial Descritivo, normas técnicas apliciveis e orientacGes da
fiscalizacdo.

Os materiais deverdo ser novos e de primeira qualidade, salvo os elementos expressamente
previstos para reaproveitamento, especialmente a porta de vidro existente da farmacia e a porta
de madeira interna, que deverdo ser retiradas e realocadas conforme projeto.

A contratada serd responsavel pela qualidade e perfeita execugdo dos servigos, devendo corrigir,
substituir ou refazer, as suas expensas, quaisquer servicos executados em desacordo com os
projetos ou especificacdes.

Nenhuma alteracdo de materiais, dimensGes, sistemas construtivos ou solugdes previstas
podera ser realizada sem prévia autorizacdo da fiscalizacdo e do responsavel técnico.

Os servicos ndao expressamente detalhados neste Memorial, mas necessarios a completa
execuc¢do da obra, deverdo ser executados pela contratada de acordo com os projetos, normas
técnicas e boas praticas de engenharia, de forma a garantir a entrega da ampliagdo completa,
acabada, segura, funcional e em condi¢cdes adequadas de utilizacdo pela Unidade Basica de
Saude de Ibiam/SC.

Ibiam/SC, 07 outubro de 2026.
CHAIANE RINALD Assinedo de forma diita por

GONZATTO:07759 GONZATT0:07759972938
Dados: 2026.10.20 10:19:45

972938 -03'00'

CHAIANE RINALDI GONZATTO
Engenheira Civil
CREA/SC 151206-1
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICiPIOI UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 07-26 (N DES.) o[IBIAM SC 24,87% 0,00% 0,00%
@]
2
o)
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. SERVICOS INICIAIS - 5.973,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 2,50 504,08 | BDI1 629,44 1.573,60 | RA
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
11.2. SINAPI 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 37,20 94,72 | BDI1 118,28 4.400,02 | RA
AF_03/2024
1.2. REMOGOES E DEMOLIGOES - 5.689,94
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
121 SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 30,40 24,11 | BDI1 30,11 915,34 | RA
AF_09/2023
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
12.2. SINAPI 97655 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 00/2023 M2 37,80 4544 | BDI1 56,74 2.144,77 | RA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.2.3. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M3 6,80 75,05 | BDI1 93,71 637,23 | RA
1.2.4. SINAPI 102192 REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 21,12 20,27 | BDI1 25,31 534,55 | RA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.5. SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 38,40 30,41 | BDI1 37,97 1.458,05 | RA
1.3. FUNDAGAO - 18.174,22
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1. SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 21,25 4590 | BDI1 57,32 1.218,05 | RA
DE FORMAS). AF_01/2024
COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
13.2. Composigéo IB-01-30.09 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 1,17 121567 BDI1 1.518,01 16.956,17 | RA
SAPATAS E VIGAS BALDRAME FCK = 30MPA. AF_11/2022
1.4. SUPRAESTRUTURA - 23.367,99
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
14.1. Composigéo IB-03-01.10 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 7,90 1.900,87 | BDI1 2.373,62 18.751,60 | RA
VIGAS, PILARES E LAJE FCK = 25MPA. AF_11/2022
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
14.2. SINAPI 96114 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF. 08/2023 PS M2 41,80 838,44 | BDI1 110,44 4.616,39 | RA
1.5. ALVENARIA E FECHAMENTOS - 12.536,88
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
15.1. SINAPI 103360 HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 45,75 107,54 | BDI1 134,29 6.143,77 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.2. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 91,50 589 BDI1 7,35 672,53 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PMv3.16
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0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
FLORIANOPOLIS

DATA BASE
07-26 (N DES.)

|DESCRcho DO LOTE

d

MUNICIPIO / UF

IBIAM SC

BDI 1
24,87%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item Fonte

SINAPI

Cadigo

87792

Descrigao

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

Unidade

M2

Quantidade

91,50

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

50,07

BDI
(%)

BDI 1

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

62,52

Prego Total
(R$)

5.720,58

RECURSO

<«

RA

PISOS E PAVIMENTACOES

23.074,74

SINAPI

100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

4,18

226,41

BDI 1

282,72

1.181,77

RA

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

41,80

47,14

BDI 1

58,86

2.460,35

RA

SINAPI-I

21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM

M2

41,80

10,82

BDI 1

13,51

564,72

RA

SINAPI

87634

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

41,80

110,92

BDI 1

138,51

5.789,72

RA

SINAPI

87263

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

41,80

110,50

BDI 1

137,98

5.767,56

RA

SINAPI

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

48,80

11,90

BDI 1

14,86

72517

RA

SINAPI

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

30,67

83,52

BDI 1

104,29

3.198,57

RA

SINAPI

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

M2

38,40

70,63

BDI 1

88,20

3.386,88

RA

COBERTURA

74.623,80

SINAPI

92614

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAO DE 9
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025

UN

5,00

1.589,50

BDI 1

1.984,81

9.924,05

RA

SINAPI

92604

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025

UN

2,00

725,30

BDI 1

905,68

1.811,36

RA

SINAPI

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2

158,50

46,91

BDI 1

58,58

9.284,93

RA

PMv3.16
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
FLORIANOPOLIS

|DATA BASE

07-26 (N DES.)

|DESCRcho DO LOTE |
0

MUNICIPIO / UF

IBIAM SC

BDI 1
24,87%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item Fonte

Composicao

Cadigo

1B-01-24.09

Descrigao

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA ACO DE REVESTIMENTO 0,50MM
E EPS=30MM COM PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES - INCLUI
ICAMENTO

Unidade

M2

Quantidade

158,50

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

228,42

BDI
(%)

BDI 1

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

285,23

Prego Total
(R$)

45.208,96

RECURSO

<«

RA

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

31,35

71,86

BDI 1

89,73

2.813,04

RA

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

65,60

59,17

BDI 1

73,89

4.847,18

RA

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

12,00

49,00

BDI 1

61,19

734,28

RA

ESQUADRIAS E VIDROS

34.750,76

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

M2

4,20

575,74

BDI 1

718,93

3.019,51

RA

SINAPI

102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025

UN

1,00

279,45

BDI 1

348,95

348,95

RA

SINAPI

102181

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_11/2025

M2

32,76

454,43

BDI 1

567,45

18.589,66

RA

Composigéo

1B-01-01.10

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO
TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA,
FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

UN

2,00

182,78

BDI 1

228,24

456,48

RA

SINAPI-I

34747

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

11,10

147,60

BDI 1

184,31

2.045,84

RA

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_02/2026

5,60

150,31

BDI 1

187,69

1.051,06

RA

Composicao

1B-02-01.10

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, QUATRO FOLHAS, DUAS FOLHAS
MOVEIS INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR AF

M2

8,40

864,30

BDI 1

1.079,25

9.065,70

RA

SINAPI

97644

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

1,68

12,76

BDI 1

15,93

26,76

RA

SINAPI

100697

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF_10/2025

UN

1,00

117,56

BDI 1

146,80

146,80

RA

1.9.

PINTURA INTERNA

6.291,49

PMv3.16



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-26 (N DES.) 0]IBIAM SC 24,87% 0,00% 0,00%
o]
2
>
o
o
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.9.1. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 177,76 4,41 BDI 1 5,51 979,46 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
1.9.2. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 177,76 14,30 BDI 1 17,86 3.174,79 [ RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
1.9.3. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 41,80 17,28 BDI 1 21,58 902,04 [ RA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
1.94. SINAPI 88495 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 67,98 14,55 BDI 1 18,17 1.235,20 | RA
1.10. PINTURA EXTERNA - 2.651,19
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.10.1 SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 109,78 4,41 BDI 1 5,51 604,89 [ RA
1.10.2. SINAPI 95305 ZEXJEZRA(;Z';CRILICA‘ AELGACAI AT B A HANEDIS, UL DI A M2 109,78 14,93 BDI 1 18,64 2.046,30 | RA
1.11. ELETRICO - 5.241,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
1.11.1 SINAPI 91857 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 46,88 18,65 BDI 1 23,29 1.091,84 | RA
E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.11.2 SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 216,04 5,69 BDI 1 7,11 1.536,04 | RA
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.11.3 SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 74,24 8,70 BDI 1 10,86 806,25 | RA
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.11.4 SINAPI 91936 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 22,15 BDI 1 27,66 82,98 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.11.5 SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 40,65 BDI 1 50,76 101,52 | RA
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1116 SINAPI 91993 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 2,00 65,79 BDI1 82,15 164,30 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
17 SINAPI 92008 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 8,00 65,20 BDI1 81,42 651,36 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.11.8 SINAPI 93660 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 3,00 54,69 BDI 1 68,29 204,87 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.11.9 SINAPI 93662 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 2,00 57,02 BDI 1 71,20 142,40 | RA
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
1.11.10. SINAPI 97597 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 3,00 67,79 BDI 1 84,65 253,95 | RA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
1.11.11. SINAPI 97610 INSTALACAO. AF 09/2024 UN 9,00 18,37 BDI 1 22,94 206,46 | RA
PMv3.16 4/5



c A , VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau do Sigilo
a4 Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-26 (N DES.) 0|IBIAM SC 24,87% 0,00% 0,00%
- e . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total

Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS)
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada. |
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado de forma digital por CHAIANE RINALDI

CHAIANE RINALDI GONZATTO:07759972938 GONZATT0:07759972938
Dados: 2026.10.20 10:07:00 -0300"

IBIAM SC
Local Responsavel Técnico
Nome: CHAIANE RINALDI GONZATTO
segunda-feira, 5 de outubro de 2026 CREA/CAU: 151206-1
Data ART/RRT: 0

PMv3.16
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CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

XA
CA , a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO RECEPCAO E FARMACIA UBS 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27
1. AMPLIAGAO DA RECEPGAO E FARMA( 212.376,60 |% Periodo:|  5,49% 19,56% 19,24% 35,14% 20,57%
1.1. SERVICOS INICIAIS 5.973,62 |% Periodo:[  100,00%
1.2. REMOGCOES E DEMOLICOES 5.689,94 |% Periodo:[  100,00%
1.3. FUNDACAO 18.174,22 |% Periodo: 100,00%
1.4. SUPRAESTRUTURA 23.367,99 % Periodo: 100,00%
1.5. ALVENARIA E FECHAMENTOS 12.536,88 |% Periodo: 100,00%
1.6. PISOS E PAVIMENTACOES 23.074,74 % Periodo: 100,00%
1.7. COBERTURA 74.623,80 % Periodo: 100,00%
1.8. ESQUADRIAS E VIDROS 34.750,76 % Periodo: 100,00%
1.9. PINTURA INTERNA 6.291,49 % Periodo: 100,00%
1.10. PINTURA EXTERNA 2.651,19 % Periodo: 100,00%
1.11. ELETRICO 5.241,97 % Periodo: 100,00%
Total: R$ 212.376,60 %: 5,49% 19,56% 19,24% 35,14% 20,57%
Repasse: 5.491,92 | 19.560,64 | 19.236,39  35.137,48 = 20.573,57
Periodo: Contrapartida: 6.171,64 | 21.981,57 | 21.617,20 | 39.486,32 | 23.119,87
Outros: - - - - -
Investimento: | 11.663,56 = 41.542,21  40.853,59  74.623,80 43.693,44
%: 5,49% 25,05% 44,29% 79,43% 100,00%
Repasse: 5.491,92 | 25.052,56 | 44.288,95  79.426,43 @ 100.000,00
Acumulado: Contrapartida: 6.171,64 | 28.153,21 | 49.770,41 | 89.256,73 | 112.376,60
Outros: - - - - -
Investimento:  11.663,56 | 53.205,77 = 94.059,36 168.683,16 | 212.376,60
Administragéo Local:
CHA'ANE R|NALD| Assinado de forma digital por CHAIANE
RINALDI GONZATTO:07759972938
GONZATTO:07759972938  Dados: 2026.10.20 10:24:08 -03'00"
IBIAM SC
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 5 de outubro de 2026

Data

PMv3.16

Nome: CHAIANE RINALDI GONZATTO
CREA/CAU: 151206-1
ART/RRT:
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ESTATISTICA
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TERRENO: 3.067,94m2
EXISTENTE: 556,00m2
AMPLIACAO 1: 11,40m?2
AMPLIACAO 2: 30,40m?2
AMPLIACAO 3: 84,77m2

AREA TOTAL: 682,57m2
TAXA OCUP.: 22,24%
COEF.APROV.: 0,22
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COMPRESSOR
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COMPRESSOH
A 2
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ESPACO RESERVADO A APROVAGAO:
! . ! NOTAS:

TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE
COTAS E ESCALA PREVALECERAO AS COTAS.
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PORTA A
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A
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RECEPCZO FARMACIA MEDICAMENTOS
Kot Mol Mo SALA DE ESPERA
A 2384 m2
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B = Tioim s

R 7777737777777 7777
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COBERTURA

PLANTA BAIXA g
AREA EXISTENTE= 556,80m? LEGENDA i =
EXISTENTE
AMPLIAGAO

RETIRADA E DEMOLICAO

&

Obra: Prancha:
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
Rua Angelo Trevisol - Ibiam/SC
Especificagdes:

PLANTA BAIXA (SITUAGAO ATUAL)

AMPLIACOES E DEMOLICOES

TABELA DE ESTATISTICA

PLANTA DE SITUAGCAO

COPIAS P/ Proprietario: Assinatura:
o MUNICIPIO DE IBIAM
i 5 CNPJ 01.612.745/0001-74
=
¢ .
z % Pref?"iu ra Responsavel Técnico: Assinatura:
- Municipal CHAIANE RINALDI GONZATTO
— ~ . CREA/SC 151 206_1 CHA|ANE R|NALD| Assinado de forma digital por CHAIANE
(o] ‘g Iblam GONZATT0:07759972938 Dados: 2026.10.07 08:04:38 -0300°
g S
) : : "
S £ Desenho: Escala: Area de Construgéo: | Area do Terreno:
o < C R INDICADA
- - . Data: 682,57m? 3067,94m?
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PILAR EXISTENTE

A: 84,77m2

PROJEGAO DA PLATIBANDA,
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Porta_de modeira 1
= e . \J d
Q.D.1
=
DEPOSITO g
FARMACIA MEDICAMENTOS 5
A:_26,77m2 A:_10,68m2
P: GRR. P: CER. X
SALA DE ESPERA
A 2384 m2
Fechamento em vidro temperado P: CERAMICO
balc8o de atendimento em pedra
e alvenaria 90cm
a = _—_———————— . .
I Porta em
o bmperodo L
7l H =
,gNITARIO PCD LISANITARIO 3
2 7 FEM. o ° MASC. ¥
2 A 2.55 m2 A: 2.55 m2
g || P cerAuico E gs P: CERAMCO | |
3| /° [an) = F
"O) § A _11,40m2 u
| Numfiio 265160 | Bolairn arm oroaitn 18om 1
J | - | - L
“'Pdh -
M |ﬂ°
| T 3 TABELA DE ESQUADRIAS
COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD | AREA (m?)
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ESTATISTICA

TERRENO: 3.067,94m?2
EXISTENTE: 556,00m2
AMPLIACAO 1: 11,40m?2
AMPLIACAQ 2: 30,40m?2
AMPLIACAO 3. 84,77m2

AREA TOTAL: 682,57m?2

TAXA OCUP.:

22,24%
COEF.APROV.: 0,22

ESPACO RESERVADO A APROVAGAO:

NOTAS:
TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE

COTAS E ESCALA PREVALECERAO AS COTAS.

Prefeitura
Municipal
Ibiam

Obra:

AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

Rua Angelo Trevisol - Ibiam/SC

Especificagdes:

PLANTA BAIXA (SITUACAO PRETENDIDA)

AMPLIACOES
TABELA DE ESQUADRIAS
DETALHE DE COBERTURA E CORTE

ELETRICO

Prancha:

Proprietario:

MUNICIPIO DE IBIAM
CNPJ 01.612.745/0001-74

Assinatura:

Responsavel Técnico:

CHAIANE RINALDI GONZATTO
CREA/SC 151206-1

Assinatura:

CHAIANE RINALDI
G "
8

Assinado de forma digital por
CHAIANE RINALDI
GONZATTO:07759972938

Dados: 2026.10.26 10:07:56 -03'00"

Escala:
INDICADA

Desenho:

C.R

Data:
0OUT/2026

Area de Construgao:

682,57m?

Area do Terreno:

3067,94m?
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A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
AMPLIACAO RECEPGCAO E FARMACIA UBS /
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgao e Reforma de Edificios
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 24,87%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observagoes:

IBIAM SC segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Local Data

CHAIANE RINALDI Assinado de forma digital por CHAIANE

RINALDI GONZATT0:07759972938

GONZATTO:07759972938  Dados: 2026.10.07 08:02:13 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: CHAIANE RINALDI GONZATTO
CREA/CAU: 151206-1
ART/RRT: 0

PMv3.16



CAlIX A COMPOSICOES

CUSTOUNIT  CUSTO UNIT

FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR
Composicio 1B-01-24.09 PLANA ACO DE REVESTIMENTO 0,50MM E EPS=30MM COM PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES-| M2 227,79 228,42

INCLUI ICAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI | 00021831 38,29 41,06
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP | 0,000976 39,26 42,03

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01089338 37,81 40,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01952328 26,31 28,04
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO
COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO

SINAPLI 39520 (EPS) DE 30 MM M2 | 1,1456858 182,99 182,99
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO

SINAPL-I 11029 DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO a 415 2,11 2,11

Composigio 1B-01-30.09 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 1.182,75 1.215,67

EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, SAPATAS E VIGAS BALDRAME FCK = 30MPA. AF_11/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGGES.

SINAPI 92415 AF_09/2020 M2 0,743 177,50 183,36
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE:

SINAPI 92451 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 2,581 219,23 226,07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,7682 15,11 15,56
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92760 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,6902 13,76 14,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92761 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,9776 12,56 12,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,3576 11,03 11,17
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

SINAPI 96542 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,6398 116,55 122,83

SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,1927 22,47 2343

SINAPI 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,3324 19,61 2032

SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,1753 17,19 17,71

SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,6637 14,79 15,19
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

SINAPI 96557 BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,0402 894,93 896,62

- FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /

Composigéo ISR PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA aLl L LR
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,832047 28,06 29,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1580589 26,31 28,04

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA
SINAPL-I 38165 DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA a 1 83,63 83,63
— PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, QUATRO FOLHAS, DUAS FOLHAS MOVEIS INCLUSO VIDRO LISO
CTEIEED Lzl INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR AF 10/2025 m2 LR D
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01155479 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04088619 35,62 38,10
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL

SINAPLI 36888 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 4,404 42,61 42,61
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPL-I 7568 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 472 0,61 0,61
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR

SINAPL-I 4922 EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1 653,26 653,26

SINAPLI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML |  0,0637 26,52 26,52

Composigio |B-03-01.10 | COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 1.869,33 1.900,87

EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, VIGAS, PILARES E LAJE FCK = 25MPA. AF_11/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACGES.

SINAPI 92415 AF_09/2020 M2 0,743 177,50 183,36
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-

SINAPI 92451 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 2,581 219,23 226,07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,7682 15,11 15,56
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92760 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,6002 13,76 14,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92761 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,9776 12,56 12,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,3576 11,03 11,17
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,9742 9,15 9,25
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

SINAPI 103672 E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS IVE! 0,1235 808,71 812,22
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO

SINAPI 103675 DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,8363 810,17 813,80
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