

Obra
CONSTRUÇÃO DO TEA NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Piauí
SBC - 10/2025 - Piauí
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	69.789,16	3,55 %
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	1,00	35.108,55	1,79 %
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,00	39.552,46	2,01 %
4	FUNDAÇÕES	1,00	123.858,77	6,30 %
5	SUPER-ESTRUTURA E VEDAÇÕES	1,00	244.356,18	12,43 %
6	SERVIÇOS DE COBERTURA	1,00	277.965,19	14,14 %
7	ESQUADRIAS	1,00	34.669,08	1,76 %
8	REVESTIMENTO E PINTURA	1,00	257.055,14	13,08 %
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,00	71.862,94	3,66 %
10	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS	1,00	264.224,45	13,45 %
11	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	1,00	28.042,86	1,43 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	1,00	164.224,87	8,36 %
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,00	18.133,60	0,92 %
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	9.590,28	0,49 %

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			1,00	99.709,96	5,07 %
16	PEDRAS, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS EM PEDRAS			1,00	70.028,75	3,56 %
17	PISCINA			1,00	65.467,04	3,33 %
18	FACHADA ACM			1,00	89.247,90	4,54 %
19	SERVIÇOS FINAIS			1,00	2.300,92	0,12 %

Total sem BDI	1.566.798,69
Total do BDI	398.389,41
Total Geral	1.965.188,10



Documento assinado digitalmente
RODRIGO CARVALHO ARAUJO
Data: 22/10/2025 23:05:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>