PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000247/2026
EMISSÃO: 04/11/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO (Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: MARCELO DOMBROWSKI DALMASO

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obra de ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Obras do Município de Sete de Setembro/RS, localizado na comunidade de Rincão dos Donatos, com área total de ampliação de 154,15 m², compreendendo a construção de espaço destinado ao almoxarifado, execução de mezanino, fundações, estruturas de concreto armado e metálicas, alvenarias, cobertura, pintura, pavimentação e demais serviços complementares, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários à completa execução do objeto, conforme projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de custos e cronograma físico-financeiro anexos, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas técnicas aplicáveis.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de ampliar e adequar a infraestrutura física da Secretaria Municipal de Obras de Sete de Setembro/RS, visando proporcionar melhores condições de organização, armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas, bem como aprimorar as atividades operacionais e administrativas desenvolvidas pelo setor. A Secretaria Municipal de Obras desempenha papel fundamental na execução e manutenção dos serviços públicos municipais, sendo responsável por atividades relacionadas à conservação de vias, manutenção de espaços públicos, infraestrutura urbana e rural e demais demandas de interesse coletivo. Nesse contexto, a ampliação da estrutura existente, mediante a construção de almoxarifado e mezanino, permitirá melhor aproveitamento do espaço físico, maior organização dos materiais e melhores condições para o desenvolvimento das atividades da Secretaria. A solução proposta está fundamentada em projeto técnico elaborado por profissionais habilitados, acompanhado de memorial descritivo, planilha orçamentária, memória de cálculo e demais documentos de engenharia, que estabelecem os parâmetros necessários à execução da obra. O investimento estimado é de R$ 93.551,33 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), conforme orçamento técnico apresentado. Dessa forma, a contratação atende ao interesse público, à necessidade de melhoria da infraestrutura municipal e aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e adequada aplicação dos recursos públicos, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	1,00	00003084 - Execução de obra.

Descrição adicional:
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SETE DE SETEMBRO/RS

Execução de serviços de construção e ampliação na Secretaria Municipal de Obras, contemplando as seguintes etapas:

-
Serviços preliminares: Administração da obra, acompanhamento técnico e locação da construção.

-
Fundações: Execução de sapatas, vigas baldrame, escavações, formas, armaduras, concretagem, reaterro e impermeabilização.

-
Supraestrutura: Execução de pilares e vigas de concreto armado, instalação de mezanino metálico, escada metálica e guarda-corpo.

-
Paredes e painéis: Execução de alvenaria de blocos cerâmicos, vergas, contravergas, instalação de porta e janelas metálicas e vidros.

-
Cobertura: Ampliação do telhado, instalação de estrutura metálica, telhas de aço/alumínio e rufos.

-
Pintura: Aplicação de pintura hidrofugante em alvenaria e fundo anticorrosivo em superfícies metálicas.

-
Pavimentação: Preparação e compactação do solo, execução de base granular e piso de concreto armado.

-
Serviços complementares: Limpeza final de portas e janelas.

Os serviços deverão ser executados conforme as especificações técnicas, quantitativos e demais condições estabelecidas na planilha orçamentária do empreendimento.

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
591	2012 manutencao das atividades da secretaria infraestrutura	4490 51 00 00 000 obras e instalações	4490 51 99 00 000 outras obras e instalacoes Relac: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	41 - BANRISUL MOVIMENTO - 0680 - 000000000400757503

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponivel
591	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2012 Manutencao das Atividades da Secretaria Infraestrutura	4490 51 00 00 000	0	0000	0,00	0,00	90.829,29

Total pedido	0,00
Total disponível	90.829,29

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal:_____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA