CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
00	0	Prefeitura municipal de Sete de Setembro	Sete de Setembro / RS	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	69.295,94	72.260,54	141.556,48
FECHAMENTO DE PILOTIS - CRAS			OGU			

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	4.034,32	4.206,91	-	8.241,23
2.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	FUNDAÇÕES	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	3.480,40	3.629,29	-	7.109,69
3.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	PAREDES E PAINÉIS	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	17.769,08	18.529,27	-	36.298,35
4.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	REVESTIMENTOS	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	17.441,99	18.188,19	-	35.630,18
5.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	PINTURA	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	4.654,84	4.853,99	-	9.508,83
6.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	PAVIMENTAÇÕES	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	12.119,79	12.638,30	-	24.758,09
7.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	INSTALAÇÕES	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	9.253,76	9.649,66	-	18.903,42
8.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	COMPLEMENTAÇÕES	Em Análise	133,80	m²	LOTE 1	541,76	564,93	-	1.106,69
							TOTAL	**69.295,94** (48,95%)	**72.260,54** (51,05%)	**-** (0,00%)	**141.556,48** (100,00%)

Observações:

Sete de Setembro / RS
Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: Nelson Palinski
Cargo: Prefeito Municipal

NELSON PALINSKI:90715934015

Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.05 17:08:53 -03'00'