ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

TERMO DE REFERENCIA

1, - Secretaria/
Orgao

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

2 - Descricio do

EXECUCAO DE OBRA TIPO: Revitalizagao da Praga Novo Bairro, Area

Objeto total de 510,77 m2 CONFORME PROJETO, MEMORIAL
DESCRITIVO, TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA
ORCAMENTARIA EM ANEXO AO EDITAL
Item | Especificacao/Descricao Qtd. Unidade Valor Total Observacao
do Item
01 Revitalizagdo da Praca 510,77 m?2 R$ 186.509,75 Conforme
Novo Bairro Projeto,
Memorial
Descritivo e
Orcamento

3 - Estimativa de
Valor, indicando a
forma que se
chegou ao valor

R$ 186.509,75 (Centro e oitenta e seis mil e quinhentos e nove reais com
setenta e cinco centavos), obtendo o valor unitario de cada servigo indicado
na planilha orcamentaria, consultando a Tabela SINAPI com més
referéncia maio de 2024 e em cada item foi somado o BDI, as quantidades
foram obtidas nos projetos seguindo as normas da ABNT.

4 - Dotacao Orcamentaria

Projeto/Atividade Recurso Despesa/ Descricao

Ano
1028 271000 1313 Infraestrutura Urbana (R$ 101.240,11)
1028 270600 1314 Infraestrutura Urbana (R$ 85.931,73)
5 - Vigéncia 120 dias

6 - Justificativa

Pensando na melhoria de vida e bem estar das pessoas o Municipio ird
revitalizar o espagco de lazer, denominado de praca Novo Bairro, com
investimos de melhorias mais pessoas poderdo usar o espago publico para
pratica de exercicio fisico e lazer.

Desta forma, Municipio necessita de contratagdo de empresa que execute
calgada, forneca e instala equipamentos de gindstica ao ar livre conforme
os projetos de Engenharia.

7 — Requisitos da
contratacao

Quanto a Qualificacdo da Contratada

A contratada para a execugdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construgdo civil, técnico-operacional (para a
gestdo da mao de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
certiddo negativa do FGTS, certiddo negativa da fazenda federal
(unificadas), certiddo negativa da fazenda estadual, certiddo negativa da
fazenda municipal, certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT,
declaracao exigéncia CFE - decreto 4.358/2002, atestado de visita técnica,
fornecido pelo engenheiro civil do municipio de Santiago do Sul (a visita
devera ser efetuado pelo engenheiro/arquiteto responsavel pela construtora,
munido de certiddao de pessoa fisica e juridica do CREA/CAU, bem como
carteira de identificacdo profissional) ou apresentacdo de declaracdo de
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conhecimento, contrato social, cartdio do CNPJ, certiddo de registro
profissional emitida pelo CREA/CAU, certiddo de registro de pessoa
juridica emitida pelo CREA/CAU, que também comprove vinculo do
profissional que confere responsabilidade técnica a empresa.

Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico, toda obra
demanda, inicialmente, a participagdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboragdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante
de demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio
orgao publico que estd promovendo a licitagdo, através do seu corpo
técnico. Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigird profissionais
capacitados para o emprego das técnicas de construcgao civil e o adequado
manejo dos equipamentos € materiais e especificados nas pegas técnicas
elaboradas, das quais constar@o indica¢des sobre os tipos mais adequados
de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e
etapas da construc¢do, quais os produtos sdo os mais recomendados e 0s
procedimentos necessarios para que a construcao aconteca de forma segura,
tanto para o trabalhador que estd erguendo a obra, quanto para usudrio de
seu produto final.

Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquindrio e ferramentas necessarios a execucao
da obra, a contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos
projetos bdsicos anexos ao instrumento convocatério, observando a
descricdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados pela
equipe técnica na planilha orcamentéria, nas memorias de cdlculos e no
memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se
responsabilizard também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso
na execucao dos servigos por alegada auséncia de materiais.

8 — Prazo, Local de Entrega ou Execucio e Resultados Pretendidos

8.1 - Prazo

8.1.1 A entrega/execucdo dos bens/servicos devera ser efetuada no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de recebimento da
autorizagao de fornecimento/ordem de servico.

8.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execucdo dos bens/servi¢os poderd
ser prorrogado? (X ) SIM () NAO

8.2 - Local

8.2.1. Os bens/servigos deverdo ser entregues/prestados diretamente na
obra localizada nas Ruas:

Rua Maria Rosa Cardoso

Rua Joao Batista Delai
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8.3 - Resultados
pretendidos com o
objeto

Melhoria na qualidade de vida das pessoas residentes no bairro e seus

visitantes.

9 - Forma de Solicitacio, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execucio e Condicoes de

Recebimento

9.1 - Forma de | 9.1.1 Os bens/servigos serdo solicitados mediante emissdo de ordem de
Solicitacio servigco ou autorizagdo de fornecimento.

9.2.1. Os bens/servigos serdo entregues/realizados de acordo com o
9.2 - Forma e | projeto, orcamento e memorial descritivo da obra.
Cronograma de
Entrega ou | 9.2.2. Durante a vigéncia do Contrato, a empresa fica obrigada a
Execucao entregar/prestar os bens/servicos de acordo com o valor proposto, nas

quantidades solicitadas e nos prazos estipulados no Edital.

9.3 - Condicoes de
Recebimento

Através de vistoria técnica e boletim de medicao.
Ficard ainda condicionado ao pagamento:
Primeira Medicao

* ART/RRT de execug¢do da obra.

*  (CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil;
¢ Certidao do FGTS;

* Certidao da Fazenda Federal

* (Certidao da Fazenda Estadual

* Certidao da Fazenda Municipal

e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

* Diério de obra assinado

* Notas Fiscais assinadas

Da Segunda Medicao

¢ Certidao do FGTS;

e Certiddao da Fazenda Federal

e Certiddo da Fazenda Estadual

* Certidao da Fazenda Municipal

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
e Didrio de obra assinado

* Notas Fiscais assinadas

Da terceira Medicao

e Certidao do FGTS;

e Certidao da Fazenda Federal

e Certidao da Fazenda Estadual

* Certidao da Fazenda Municipal

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
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e Diario de obra assinado
¢ Notas Fiscais assinadas

Ultima Medicao

¢ Certidao do FGTS;

e Certidao da Fazenda Federal

e Certidao da Fazenda Estadual

* Certidao da Fazenda Municipal

* Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

e Didrio de obra assinado

* Notas Fiscais assinadas

* Baixa da CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal
do Brasil;

9.4 — Critérios de

medicao e
pagamento
(apenas para
obras)

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s
servigos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitando rigorosamente o projeto e as modificacdes
expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

A medi¢do de servicos e obras serd baseada em relatérios periddicos
elaborados pelo contratante, onde estdo registrados os levantamentos,
célculos e graficos necessdrios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na
medicao deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas
ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado
com base nas medi¢des de servicos aprovadas pela fiscalizagcdo, obedecidas
as condig¢des estabelecidas no contrato.

Serdo permitidas apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

10 - Proposta

A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como
valores acima do preco global maximo estipulado serdo desclassificadas.

11 - Condicoes de

Boletim de Medigdo, s6 serd efetuado o pagamento perante apresentacao

Pagamento de documento fiscal, com carimbo e assinatura certificando a liquidacao da
despesa. O pagamento sera efetuado no prazo indicado no Edital.

12 - Prazo e Prazo de execucdo da obra serd de 120 dias conforme cronograma de

Condicoes de execugdo e memorial descritivo.

Garantia (se . . .

houver) ( A Empresa que executar a Obra, ficard responsavel pela solidez e seguranca

do trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme
elencado no artigo 618 do Cddigo Civil.

A CONTRATANTE terd 180 dias ap6s o aparecimento dos vicios ou
defeitos para propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu
direito de propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618,
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paragrafo tinico do Cédigo Civil.

13 - Obrigacoes da
Contratada

Agir de modo idoneo.
Cumprir todos os termos do edital.
Apresentacdo do diario de obra mensal

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos
requisitos previstos no edital.

Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra,
estimado em 120 (cento e vinte) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.

A CONTRADA ¢ responsavel por protocolar o pedido de Alvard de
Construcao da Obra junto aos érgaos competentes.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.

Realizar, quando necessdrio, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execucao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou
mesmo a prorrogacdo de seu prazo de vigéncia. Obter, por sua conta, todas
as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servicos.

Fornecer ART (anotagdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de
responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional
competente para EXECUCAO da mesma no ato da homologacio da
Licitagao.

Corrigir, durante a execugdo dos servigos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizacdo, assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal
executados, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificagao especifica para
faze-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdo, tendo como limite
maximo o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia,
lembrando que todas as medi¢des deverdo obrigatoriamente ser
acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.

Todas as medicdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado
pela CONTRATANTE

Caso a CONTRATADA néo cumpra com cronograma proposto, a mesma
deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo
cumpriu com o cronograma, € apresentar novo cronograma para que possa
ser analisado. A justificativa € o novo cronograma devem ser feitos via
oficio direcionados ao departamento de engenharia.
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A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagio da CONTRATANTE,
sendo o Fiscal de Contrato responsavel para fazer as vistorias e corre¢des
caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem
como pela qualidade dos produtos usados na execucao do servico, no que
diz respeito a observancia de normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos
executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as condicdes de habilitacio e
qualificacdo exigidas no edital.

Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel
com a conclusio no prazo previsto para entrega dos servicos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo
responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,
decorrente da func¢do de servicos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execucao da obra
serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e
andlise antes de sua execucdo, para que nao haja nenhuma duavida ou falta
de informacdo que possa prejudicar o andamento dos servigos. Cabera a
CONTRATADA todo o seguro dos materiais € equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os
que trabalham sob sua supervisao.

14 - Obrigacoes da
Contratante

Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso,
para a entrega ou execuc¢do do objeto.

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de
licitacdo.

Fiscalizar a execugao correta do servigo contratado/bem adquirido.

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a
vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da
licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
Correcao.
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Promover, através de seu representante, o0 acompanhamento e a fiscaliza¢ao
da execuc¢do do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des € preco
pactuados.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. A
CONTRATANTE devera emitir ordem de servico para a CONTRATADA.

Acompanhar a execugao do servigo na figura do técnico-fiscal e auxiliares.

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o
pagamento.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a
perfeita execucgdo do objeto deste Contrato.

Realizar a Fiscalizagdo dos servigcos por meio da equipe técnica de
engenheiros do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal

Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal
nas reunides com a CONTRATADA.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer
alteracdo ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na
execugdo deste Contrato.

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicao de qualquer
profissional que nao esteja se portando de acordo com a posi¢cdo que ocupa.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as
condic¢des estabelecidas e as condicdes previstas em cldusula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizacdo do seu acompanhamento e
fiscalizacao.

O fiscal designado, na realizacao do acompanhamento e fiscalizacdo da obra
deverd aferir os resultados da contratacdo observando se a execu¢do dos
servicos estd em conformidade com as exigéncias do Projeto Bésico,
proposta de precos da empresa vencedora e demais anexos € informagdes
do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado deverd fazer avaliacio dos materiais utilizado na
execug¢do dos servicos e sua conformidade com as especificacoes da
planilha orcamentéria, projeto e memorial descritivo.

O fiscal responsavel deve fazer a medi¢do “in loco” dos servigos finalizados
e entregues.

A CONTRATANTE deverda notificar a CONTRATADA de qualquer
irregularidade encontradas nos servigos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, oS servicos
entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem
defeitos ou erros de execucao, detectados pela fiscalizacdo, e quando nao
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aceitos pelo Departamento de Engenharia, sem Onus adicional para o

Municipio.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata corre¢ao
de servigos mal executados e substituicdo de equipamentos e acessorios em

desacordo com o especificado no contrato.

A contratante poderd exigir a presenga em tempo integral no canteiro de

obras, do engenheiro responsavel técnico.

15 - Da Amostra

16 - Gestor e Fiscal do Contrato

16.1 Gestor do Contrato

Nome

Cargo

CPF

Vagner Antonio Bordignon

Secretdria Municipal de Obras e Servi¢os Urbanos

064.772.399-90

16.2 Fiscal do Contrato
Nome Cargo CPF Ato/Portaria
Vinicius Piaia Sabadin Engenheiro Civil 108.244.579-78

17 - Penalidades

Ao contratado poderdo ser aplicadas as penalidades de acordo com o art.
155 ao 163 da Lei n°® 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da

CONTRATADA, nos termos da Lei.

18 - Condicoes
Gerais

Rafael Carlos Maldaner

Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente

“b VAGNER ANTONIO BORDIGNON
g Data: 26/07/2024 13:23:35-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Vagner Antonio Bordignon
Secretdria Municipal de Obra e Servicos Urbanos

Santiago do Sul/SC, em 26 de julho de 2024.

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realizacao das despesas nos

moldes solicitados.

JULCIMAR ANTONIO:
LORENZETTI:
95091890904

Julcimar Antonio Lorenzetti

Prefeito Municipal
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