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TERMO DE REFERÊNCIA  

1 - Secretaria/Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2 - Descrição do 

Objeto 

EXECUÇÃO DE OBRA TIPO: AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS 

DE AULAS, 2 BANHEIROS (MASCULINO E FEMININO) E UM DEPÓSITO, 

UM MURO DE ARRIMO E UM TRECHO DE CALÇADA COBERTA, 

CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE 

REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO AO EDITAL. 

Item Especificação/Descrição do Item Qtd. Unidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA 

COLÉGIO MUNICIPAL, MURO DE 

ARRIMO E CALÇADA COBERTA. 

01 und R$ 469.878,09 R$ 469.878,09 

3 - Fundamentação da 

Contratação 

Esta referida contratação está fundamenta pelo estudo técnico 

preliminar. 

4 - Estimativa de Valor, 

indicando a forma que se 

chegou ao valor 

R$ 469.878,09 (Quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e 

setenta e oito reais e nove centavos), obtendo o valor unitário de cada 

serviço indicado na planilha orçamentaria, consultando a Tabela 

SINAPI com mês referência Maio de 2025 Desonerado e em cada 

item foi somado o BDI, as quantidades foram obtidas nos projetos 

seguindo as normas da ABNT. 

5 - Dotação Orçamentária 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2014 2710.3210.0000 44/2025 (44.90.51.98) 

6 - Vigência 210 dias 

 

7 - Justificativa 

A atual estrutura física do colégio municipal é insuficiente para atender à demanda 

de alunos, resultando em salas de aula superlotadas e em condições inadequadas 

para o processo de ensino-aprendizagem. Essa situação compromete diretamente a 

qualidade das aulas, dificulta o trabalho pedagógico e afeta negativamente o 

rendimento escolar dos estudantes. 

Além disso, com o aumento da capacidade de atendimento proporcionado pela 

construção das quatro novas salas de aula, torna-se necessário ampliar a estrutura 

de banheiros disponíveis, garantindo condições básicas de higiene, conforto e 

dignidade aos alunos e servidores. A falta de um depósito adequado para 

armazenamento de materiais didáticos, mobiliários e equipamentos também 

prejudica a organização escolar, ocasionando deterioração antecipada dos bens 

públicos e uso inadequado de salas de aula como almoxarifado improvisado. 

Diante disso, a construção das novas salas de aula, banheiros e depósito justifica-

se como uma medida preventiva e necessária para garantir um ambiente escolar 

adequado, seguro e digno, assegurando a qualidade do ensino, a valorização do 



 

Página 2 de 11 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

trabalho dos profissionais da educação e a conservação do patrimônio público. 

Essa intervenção está alinhada aos princípios da economicidade, eficiência e 

responsabilidade administrativa, contribuindo diretamente para o fortalecimento 

da educação municipal e o desenvolvimento humano e social da comunidade. 

8 - Requisitos da 

contratação 

Quanto à Qualificação da Contratada  

A empresa contratada para a execução da obra deverá, obrigatoriamente, ser 

especializada no ramo da construção civil, possuindo capacidade técnico-

operacional (para a adequada gestão da mão de obra envolvida) e técnico-

profissional. Essa qualificação deverá ser comprovada mediante apresentação dos 

seguintes documentos: 

• Certidão Negativa do FGTS; 

• Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (unificada); 

• Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 

• Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

• Declaração de atendimento à exigência do CFE, conforme Decreto nº 

4.358/2002; 

• Atestado de visita técnica, emitido pelo engenheiro civil do município de 

Santiago do Sul. A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da 

empresa (engenheiro civil, arquiteto ou técnico industrial em edificações ou 

construção civil, devidamente munido de Carteira de identificação 

profissional) ou apresentar Declaração de conhecimento da obra; 

• Cópia do contrato social; 

• Cartão do CNPJ; 

• Certidão de registro da pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CFT, 

comprovando o registro da empresa no respectivo conselho de classe. 

Além disso, após a homologação do certame e antes da assinatura do contrato, 

deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

• Certidão de registro profissional emitida pelo CREA, CAU ou CFT; 

• Certidão de registro da pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CFT, 

contendo também a comprovação do vínculo entre o profissional responsável 

técnico e a empresa; 

• Comprovação de acervo técnico do profissional, atestando a execução de 
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serviços similares ao objeto deste certame. 

Quanto à Mão de Obra Empregada  

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto básico, toda obra demanda, 

inicialmente, a participação de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a 

elaboração dessas peças técnicas, as quais, salvo diante de demandas de 

complexidade técnica inusual, são elaboradas pelo próprio órgão público que está 

promovendo a licitação, através do seu corpo técnico. Já a execução da obra, 

propriamente dita, exigirá profissionais capacitados para o emprego das técnicas 

de construção civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais e 

especificados nas peças técnicas elaboradas, das quais constarão indicações sobre 

os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos 

diferentes processos e etapas da construção, quais os produtos são os mais 

recomendados e os procedimentos necessários para que a construção aconteça de 

forma segura, tanto para o trabalhador que está erguendo a obra, quanto para 

usuário de seu produto final.  

Quanto aos Materiais Necessários  

Além dos equipamentos, maquinário e ferramentas necessários à execução da obra, 

a contratada deverá fornecer todos os materiais previstos nos projetos básicos 

anexos ao instrumento convocatório, observando a descrição desses e os critérios 

qualitativos e quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha 

orçamentária, nas memórias de cálculos e no memorial descritivo de cada etapa do 

projeto. A contratada se responsabilizará também pela gestão dos insumos, não se 

admitindo atraso na execução dos serviços por alegada ausência de materiais. 

Quanto a garantia contratual 

Nos termos do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a exigência de garantia 

para a fiel execução contratual, com o objetivo de resguardar a Administração 

Pública contra eventuais inadimplementos por parte da contratada. Diante disso, 

requer-se à empresa executora a apresentação da respectiva caução, a qual poderá 

ser prestada por uma das modalidades legalmente previstas: caução em dinheiro 

ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme 

estabelece o caput do referido artigo. 

A garantia deverá corresponder a até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

nos termos do artigo 98 da Lei nº 14.133/2021. A exigência visa conferir maior 

segurança à execução contratual, assegurando a recomposição do erário em casos 

de descumprimento das obrigações assumidas. 

A entrega da garantia constitui condição para a formalização e início da execução 

contratual, conforme previsto em cláusula específica do instrumento contratual, e 
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sua manutenção é obrigatória durante toda a vigência do contrato. A liberação ou 

devolução da garantia somente ocorrerá após o cumprimento integral das 

obrigações assumidas pela contratada, observando-se o disposto no artigo 103 da 

Lei nº 14.133/2021. 

9 - Forma e 

Seleção do 

Fornecedor 

De acordo com a solução escolhida, a contratação de empresa construtora para 

realizar a reforma e manutenção da edificação, sendo que para a execução dos 

serviços será permitido a participação de Construtoras com registro 

CREA/CAU/CFT. 

Visto as hipóteses disponíveis no mercado, a contratação de empresa executora 

conforme características presentes neste estudo mostrasse a mais adequada no 

presente momento, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, 

vantajosidade, eficiência e padronização, bem como práticas de mercado e 

disponibilidade de recursos do órgão. Sendo que esta contratação deve ocorrer 

através de uma licitação na modalidade concorrência, cujo critério de julgamento 

ser de menor preço global. 

10 - Prazo, Local de Entrega ou Execução e Resultados Pretendidos 

 

10.1 - Prazo 

10.1.1 A entrega/execução dos bens/serviços deverá ser efetuada no prazo máximo 

de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data de recebimento da autorização de 

fornecimento/ordem de serviço. 

10.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execução dos bens/serviços poderá ser 

prorrogado? (X) SIM (   ) NÃO 

 

10.2 - Local 

10.2.1 Os bens/serviços deverão ser entregues/prestados diretamente na obra 

localizada na Rua Honorino Comachio, 210 – Centro – Santiago do Sul/SC. 

10.3 - Resultados 

pretendidos com o 

objeto 

10.3.1 A construção das quatro novas salas de aula, dois banheiros (masculino e 

feminino) e um depósito tem como finalidade central atender à crescente demanda 

de alunos no colégio municipal e garantir um ambiente escolar adequado ao 

desenvolvimento do ensino. Com a disponibilização de uma infraestrutura física 

ampliada, será possível organizar melhor as turmas, reduzir a superlotação das 

salas existentes e criar condições mais propícias para o aprendizado, fortalecendo 

a qualidade da educação ofertada no município de Santiago do Sul. 

A obra representa um passo estratégico na valorização da educação básica, 

contribuindo diretamente para a formação cidadã, o desenvolvimento humano e a 

melhoria dos indicadores educacionais locais. A construção dos novos banheiros 

acompanha o aumento da capacidade de atendimento das salas, garantindo 

condições mínimas de higiene, conforto e dignidade aos estudantes e servidores. 

Da mesma forma, o depósito proporcionará organização adequada para materiais 

didáticos, mobiliários e equipamentos, evitando perdas e prolongando a vida útil 
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dos bens públicos. 

Em síntese, os resultados pretendidos com a execução deste projeto incluem a 

melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação, a 

conservação do patrimônio público e a promoção de um ambiente escolar seguro, 

acessível e digno. Essa intervenção contribuirá diretamente para o progresso social 

e educacional do município, beneficiando toda a comunidade escolar e reforçando 

o compromisso da Administração Municipal com o futuro de Santiago do Sul. 

11 - Forma de Solicitação, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execução e Condições de 

Recebimento 

11.1 - Forma de 

Solicitação 

11.1.1 Os bens/serviços serão solicitados mediante emissão de ordem de serviço 

ou autorização de fornecimento. 

 

11.2 - Forma e 

Cronograma de 

Entrega e ou 

Execução 

11.2.1 Os bens/serviços serão entregues/realizados de acordo com as necessidades 

da Secretaria Municipal de Educação, no período de vigência do Contrato; 

11.2.2 Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar 

os bens/serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos 

prazos estipulados no Edital. 

11.3 - Condições 

de Recebimento 

Através de vistoria técnica e boletim de medição. 

Ficará ainda condicionado ao pagamento: 

Primeira Medição 

• ART/RRT de execução da obra.  

• CNO- Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do Brasil; 

• Certidão do FGTS; 

• Certidão da Fazenda Federal 

• Certidão da Fazenda Estadual 

• Certidão da Fazenda Municipal 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

• Diário de obra assinado 

• Notas Fiscais assinadas 

Da Segunda até Penúltima Medição  

• Certidão do FGTS; 

• Certidão da Fazenda Federal 

• Certidão da Fazenda Estadual 

• Certidão da Fazenda Municipal 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

• CNO- Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do Brasil 

• Diário de obra assinado 



 

Página 6 de 11 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

• Notas Fiscais assinadas 

Última Medição 

• Certidão do FGTS  

• Certidão da Fazenda Federal 

•  Certidão da Fazenda Estadual  

• Certidão da Fazenda Municipal  

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

• Diário de obra assinado  

• Notas Fiscais assinadas  

• Baixa da CNO- Cadastro Nacional de Obra junto à Receita Federal do 

Brasil; 

11.4 - Critérios de 

medição e 

pagamento 

(apenas para 

obras) 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços 

e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, 

respeitando rigorosamente o projeto e as modificações expressa e previamente 

aprovadas pelo contratante.  

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados 

pelo contratante, onde estão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos 

necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 

efetivamente executados.  

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição 

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato.  

O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com 

base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato.  

Serão permitidas apenas 01 (uma) medição por mês. 

12 - Proposta A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima 

do preço máximo estipulado serão desclassificadas. 

13 - Condições de Pagamento Boletim de Medição, só será efetuado o pagamento perante 

apresentação de documento fiscal, com carimbo e assinatura 

certificando a liquidação da despesa. O pagamento será 

efetuado no prazo indicado no Edital. 

14 - Prazo e Condições de 

Garantia (se houver) 

O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e 

segurança da obra por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme 

elencado no artigo 618 do Código Civil.  

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou 

defeitos para propor ação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu 

direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, 
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parágrafo único do Código Civil. 

15 - Obrigações da 

Contratada 

Agir de modo idôneo. 

Cumprir todos os termos do edital. 

Apresentação do diário de obra mensal 

A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos 

previstos no edital. 

Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, 

estimado em 210 dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

A CONTRADA é responsável por protocolar o pedido de Alvará de Construção 

da Obra junto aos órgãos competentes.  

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo. 

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares 

pertinentes à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo 

a prorrogação de seu prazo de vigência. Obter, por sua conta, todas as licenças, 

franquias e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a 

execução dos serviços. 

Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de 

responsabilidade técnica) ou TRT (termo de responsabilidade técnica) 

devidamente registrada por profissional competente para EXECUÇÃO da 

mesma no ato da homologação da Licitação. 

Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela 

fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal 

executados, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação específica para fazê-

lo. 

Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo 

o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas 

as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-

financeiro atualizado pela empresa. 

Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATANTE 

Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma 

deverá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu 

com o cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. 

A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados ao 
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departamento de engenharia. 

A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, 

sendo o Fiscal de Contrato responsável para fazer as vistorias e correções caso 

seja necessário. 

A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como 

pela qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito 

à observância de normas vigentes. 

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverão ser obrigatoriamente 

acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços 

executados. 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

edital. 

Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a 

conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços.  

Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável 

por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da 

função de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 

Desfazer e refazer as obras e serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou 

erros de execução, detectados pela fiscalização, e quando não aceitos pelo 

Departamento de Engenharia, sem ônus adicional para o Município. 

Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão 

às expensas, custeados pela CONTRATADA. 

A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise 

antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação 

que possa prejudicar o andamento dos serviços. Caberá à CONTRATADA todo 

o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e também 

seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão. 

16 - Obrigações da 

Contratante 

Deverá ser informado o prazo, o local/endereço e o horário se for o caso, para a 

entrega ou execução do objeto.  

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de 

licitação. 

Fiscalizar a execução correta do serviço contratado/bem adquirido. 
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A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência 

do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante 

contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e 

encargos sociais e trabalhistas pela contratada. 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção. 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. A 

CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a CONTRATADA. 

Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares.  

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o 

pagamento. 

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita 

execução do objeto deste Contrato. 

Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros 

do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal 

Indicar e garantir a participação de representantes da Prefeitura Municipal nas 

reuniões com a CONTRATADA. 

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração 

ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução 

deste Contrato. 

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições 

estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 

Designar o fiscal do contrato, para a realização do seu acompanhamento e 

fiscalização. 

O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra 

deverá aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços 

está em conformidade com as exigências do Projeto Básico, proposta de preços 

da empresa vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu 

origem. 
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O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução 

dos serviços e sua conformidade com as especificações da planilha 

orçamentária, projeto e memorial descritivo. 

O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e 

entregues. 

A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA de qualquer 

irregularidade encontradas nos serviços executados. 

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues 

em desacordo com as obrigações assumidas. 

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correção de 

serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em 

desacordo com o especificado no contrato. 

A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, 

do engenheiro responsável técnico. 

17 - Da Amostra  

18 - Gestor e Fiscal do Contrato 

18.1 Gestor do Contrato 

Nome Cargo CPF 

Clesiana Ferrari Comachio Secretaria Municipal de Educação  

18.2 Fiscal do Contrato 

Nome Cargo CPF Ato/Portaria 

Vinicius Piaia Sabadin Engenheiro Civil 108.244.579-78  

19 - Penalidades Ao contratado poderão ser aplicadas as penalidades de acordo com o art. 155 ao 

163 da Lei nº 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, 

nos termos da Lei. 

20 - Condições 

Gerais 

 

 

Santiago do Sul – SC, 18 de julho de 2025. 

 

 

______________________________ 

Gustavo Winicius Alessio 

Engenheiro Civil – CREA/SC 208530-0 

Responsável Pela Elaboração do TR 

 

 

 



 

Página 11 de 11 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC 

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL 

   

 

 

______________________________ 

Clesiana Ferrari Comachio 

Secretaria Municipal de Educação 

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos 

moldes solicitados. 

 

 

 

_____________________________ 

Alacir Durante 

Prefeito Municipal 
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