ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

TERMO DE REFERENCIA

1 - Secretaria/Orgio

‘ OBRAS E SERVICOS URBANOS

2 - Descricao do
Objeto

EXECUCAO DE OBRA TIPO: CONSTRUCAO DO BARRACAO INDUSTRIAL 2, COM AREA
DE 396,00 M? CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE
REFERENCIA E PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO AO EDITAL. EXECUGAO DA
OBRA ESTA VINCULADA A LIBERAGAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA
BANCARIA N° 40075-0 AGENCIA BB 1393-5, POR CONVENIO SIMPLIFICADO A
MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA SGG/SEF N2 40/2025
CONFORME SGPe SCC 5793/2025 SICOS.

Item Especificacdo/Descricao do Item Qtd. | Unidade | Valor Unitario Valor Total
01 CONSTRUCAO DO BARRACAO 01 und R$ 364.888,20 | R$ 364.888,20
INDUSTRIAL 2, COM AREA DE
396,00M2,
3 - Fundamentacdo da | Esta referida contratacdo estd fundamenta pelo estudo técnico
Contratacao preliminar.
4 - Estimativa de Valor, | R$ 364.888,20 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL

indicando a forma que se

chegou ao valor

OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), obtendo
o valor unitdrio de cada servico indicado na planilha or¢amentdria,
consultando a Tabela SINAPI com referéncia 05/2025 Desonerada e
em cada item foi somado o BDI, as quantidades foram obtidas nos
projetos seguindo as normas da ABNT.

5 - Dotacao Orcamentaria

Projeto/Atividade Recurso Despesa/An Descricao
o

1033 1710.0000.0000 146/2025 4490

1033 1500.0000.5000 146/2025 4490

6 - Vigéncia

210

7 - Justificativa

E um barracdo feito para impulsionar o empreendedorismo e a economia do
municipio, ele vai ajudar no crescimento econémico e proporcionar que uma nova
empresa se instale no municipio. A construcao deste barracdo industrial é essencial
para atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer a base econémica de Santiago
do Sul, oferecendo infraestrutura adequada para novos empreendimentos que
desejem se estabelecer na regiao.

8 - Requisitos da
contratacao

Quanto a Qualificacao da Contratada

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construgio civil, técnico-operacional (para a gestdo da mao
de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por: certiddo negativa do FGTS,
certiddo negativa da fazenda federal (unificadas), certidiao negativa da fazenda
estadual, certidao negativa da fazenda municipal, certiddo negativa de débitos
trabalhistas - CNDT, declaracao exigéncia CFE - decreto 4.358/2002, atestado de
visita técnica, fornecido pelo engenheiro civil do municipio de Santiago do Sul (a
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visita devera ser efetuado pelo engenheiro civil/arquiteto/técnicos industriais em
edificacdes e construcdo civil responsavel técnico pela construtora, munido de
certidio de pessoa fisica e juridica do CREA/CAU/CFT, bem como carteira de
identificacdo profissional ou apresentacdo de declaracao de conhecimento, contrato
social, cartio do CNPJ, certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo
CREA/CAU/CFT, comprovando que a empresa esta registrada em um dos conselhos
citados anteriormente.

Os seguintes documentos listados abaixo certiddo de registro profissional emitida
pelo CREA/CAU/CFT, certidio de registro de pessoa juridica emitida pelo
CREA/CAU/CFT, que também comprove vinculo do profissional que confere
responsabilidade técnica a empresa, e apresentacdo de acervo técnico comprovando
a execucdo dos servicos similares a deste estudo deverdo ser entregues apds a
homologacao do certame antes da assinatura do contrato.

Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico, toda obra demanda,
inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a
elaboracdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de
complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio 6rgio publico que esta
promovendo a licitacdo, através do seu corpo técnico. Jd a execucdo da obra,
propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o emprego das técnicas de
construcdo civil e 0 adequado manejo dos equipamentos e materiais e especificados
nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indica¢des sobre os tipos mais
adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos
e etapas da construgdo, quais os produtos sdo os mais recomendados e os
procedimentos necessarios para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto
para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usudrio de seu produto
final.

Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execug¢io da obra,
a contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos basicos
anexos ao instrumento convocatoério, observando a descricdo desses e os critérios
qualitativos e quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orgamentaria,
nas memorias de calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A
contratada se responsabilizard também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo
atraso na execucdo dos servicos por alegada auséncia de materiais.

Quanto a garantia contratual

Nos termos do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021, admite-se a exigéncia de garantia
para a fiel execu¢do contratual, com o objetivo de resguardar a Administracdo
Publica contra eventuais inadimplementos por parte da contratada. Diante disso,
requer-se a empresa executora a apresentacao da respectiva caucio, a qual podera
ser prestada por uma das modalidades legalmente previstas: cau¢do em dinheiro ou
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em titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianc¢a bancaria, conforme estabelece
o caput do referido artigo.

A garantia devera corresponder a até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos
termos do artigo 98 da Lei n? 14.133/2021. A exigéncia visa conferir maior
seguranga a execucao contratual, assegurando a recomposicdo do erdrio em casos de
descumprimento das obriga¢des assumidas.

A entrega da garantia constitui condi¢do para a formalizacdo e inicio da execucdo
contratual, conforme previsto em clausula especifica do instrumento contratual, e
sua manutencdo é obrigatéria durante toda a vigéncia do contrato. A liberacdo ou
devolucdo da garantia somente ocorrera apdés o cumprimento integral das
obrigacoes assumidas pela contratada, observando-se o disposto no artigo 103 da
Lein® 14.133/2021.

9 - Forma e Selec¢ao
do Fornecedor

De acordo com a solucdo escolhida, a contratacdo de empresa construtora para
realizar a reforma e manutencdo da edificacdo, sendo que para a execucdo dos
servicos serd permitido a participacdo de Construtoras com registro
CREA/CAU/CFT.

Visto as hipoteses disponiveis no mercado, a contratacdo de empresa executora
conforme caracteristicas presentes neste estudo mostrasse a mais adequada no
presente momento, levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficicia,
vantajosidade, eficiéncia e padronizacdo, bem como praticas de mercado e
disponibilidade de recursos do 6rgdo. Sendo que esta contratacdo deve ocorrer
através de uma licitagdo na modalidade concorréncia, cujo critério de julgamento
ser de menor preco global.

10

Prazo, Local de Entrega ou Execucdo e Resultados Pretendidos

10.1 - Prazo

10.1.1 A entrega/execucdo dos bens/servigcos devera ser efetuada no prazo maximo
de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de recebimento da autoriza¢do de
fornecimento/ordem de servico.

10.1.1.1 O prazo previsto para entrega/execucdo dos bens/servicos podera ser
prorrogado? (X) SIM ( ) NAO

10.2 - Local

10.2.1 Os bens/servigos deverao ser entregues/prestados diretamente na obra
localizada na Rua Maria Lorenzetti, s/ n%, Lote n® 01 Quadra n? 49A - Centro -
Santiago do Sul/SC.

10.3 - Resultados
pretendidos com o
objeto

10.3.1 A construcdo do barracao industrial tem como finalidade central fomentar o
empreendedorismo local e impulsionar o desenvolvimento econémico do municipio
de Santiago do Sul. A expectativa é que, com a disponibilizacdo de uma infraestrutura
adequada e preparada para receber novos empreendimentos, seja possivel atrair
empresas interessadas em se instalar na regido, fortalecendo a base produtiva do
municipio e promovendo a diversificacdo das atividades econémicas.

A obra representa um passo estratégico na criagdo de um ambiente favoravel aos
negocios, contribuindo significativamente para o crescimento sustentavel e a
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geracdo de oportunidades para a populacdo local. Com a instalacdo de novas
empresas, espera-se um aumento expressivo na oferta de empregos, o que impactara
diretamente na renda das familias, no consumo local e, consequentemente, na
arrecadacao municipal.

Além disso, o barracao funcionara como um catalisador para parcerias entre o setor
publico e a iniciativa privada, permitindo que o municipio se torne mais competitivo
e atrativo diante de outras localidades da regido. Ao oferecer um espaco ja
estruturado e pronto para uso, Santiago do Sul se antecipa as demandas do setor
produtivo e se posiciona como um polo em potencial para novos investimentos.

Em sintese, os resultados pretendidos com a execucdo deste projeto incluem a
geracdo de emprego e renda, o fortalecimento da economia local, o incentivo ao
empreendedorismo e o estimulo ao desenvolvimento regional, criando um ciclo
virtuoso de crescimento que beneficiara diretamente a populacao e contribuira para
o progresso continuo do municipio.

11 - Forma de Solicitacao, Forma/Cronograma de Entrega e ou Execuc¢do e Condicoes de

Recebimento

11.1 - Forma de | 11.1.1 Os bens/servicos serao solicitados mediante emissdo de ordem de servico ou
Solicitacao autorizacio de fornecimento.

11.2.1 Os bens/servigos serdo entregues/realizados de acordo com as necessidades

da Secretaria Municipal de Educacdo, no periodo de vigéncia do Contrato;
11.2 - Forma e
Cronograma de | 11.2.2 Durante a vigéncia do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar
Entrega e ou | os bens/servigcos de acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos
Execucao prazos estipulados no Edital.
11.3 - Condigdes | Através de vistoria técnica e boletim de medigdo.

de Recebimento

Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medic¢ao

. ART/RRT de execugao da obra.

. CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil;
. Certidao do FGTS;

. Certidao da Fazenda Federal

. Certiddo da Fazenda Estadual

. Certiddo da Fazenda Municipal

. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

. Diario de obra assinado

. Notas Fiscais assinadas

Da Segunda até Peniiltima Medicao

. Certiddo do FGTS;
. Certiddo da Fazenda Federal
. Certidao da Fazenda Estadual
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. Certiddo da Fazenda Municipal

. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

. CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
. Diario de obra assinado

. Notas Fiscais assinadas

Ultima Medigio

. Certidao do FGTS

. Certidao da Fazenda Federal

. Certiddo da Fazenda Estadual

. Certidao da Fazenda Municipal

. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

. Diario de obra assinado

. Notas Fiscais assinadas

. Baixa da CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil;

11.4 - Critérios de

medicao e
pagamento
(apenas para
obras)

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos
e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacio,
respeitando rigorosamente o projeto e as modificacdes expressa e previamente
aprovadas pelo contratante.

A medicdo de servicos e obras serd baseada em relatérios peridédicos elaborados pelo
contratante, onde estdo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios
a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente
executados.

A discriminacdo e quantificagdo dos servicos e obras considerados na medigdo
deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato.

O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medicdes de servigos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des
estabelecidas no contrato.

Serdo permitidas apenas 01 (uma) medicdo por més.

12 - Proposta

A proposta que descumprir com o estabelecido no edital, assim como valores acima
do preco maximo estipulado serdo desclassificadas.

13 - Condi¢des de Pagamento Boletim de Medicdo, sé serd efetuado o pagamento perante

apresentacdo de documento fiscal, com carimbo e assinatura
certificando a liquidagdo da despesa. O pagamento sera
efetuado no prazo indicado no Edital.

14 - Prazo e Condi¢des de | O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e

Garantia (se houver)

seguranga da obra por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme
elencado no artigo 618 do Codigo Civil.

A CONTRATANTE tera 180 dias apés o aparecimento dos vicios ou defeitos
para propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de
propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618, paragrafo inico

Pagina5de 9




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

do Cddigo Civil.

15 - Obrigacdes da
Contratada

Agir de modo idoneo.
Cumprir todos os termos do edital.
Apresentacdo do didrio de obra mensal

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos
previstos no edital.

Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado
em 150 dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

A CONTRADA é responsavel por protocolar o pedido de Alvara de Construcao da
Obra junto aos drgdos competentes.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares
pertinentes a execu¢do dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo
a prorrogacdo de seu prazo de vigéncia. Obter, por sua conta, todas as licengas,
franquias e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucdo dos servigos.

Fornecer ART (anotacdo de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de
responsabilidade técnica) ou TRT (termo de responsabilidade técnica)
devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da mesma
no ato da homologacdo da Licitacao.

Corrigir, durante a execucdo dos servigos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizagcdo, assim como refazer aqueles tidos como imprdprios ou mal
executados, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da notificacao especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o
prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as
medicdes deverdo obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-
financeiro atualizado pela empresa.

Todas as medicdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATANTE

Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A
justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio direcionados ao
departamento de engenharia.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sendo o
Fiscal de Contrato responsavel para fazer as vistorias e correcdes caso seja
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necessario.

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execucdo do servico, no que diz respeito a
observancia de normas vigentes.

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no edital.

Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a
conclusao no prazo previsto para entrega dos servicos.

Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da func¢io
de servigos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou
erros de execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo
Departamento de Engenharia, sem 6nus adicional para o Municipio.

Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execucdo da obra serdo as
expensas, custeados pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise antes
de sua execucdo, para que nio haja nenhuma duvida ou falta de informacao que
possa prejudicar o andamento dos servigos. Cabera a CONTRATADA todo o seguro
dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e também seguro de
acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisao.

16 - Obrigacdes da
Contratante

Devera ser informado o prazo, o local/endereco e o horario se for o caso, para a
entrega ou execucao do objeto.

Efetuar o pagamento da contratada nos prazos mencionados no edital de licitacao.
Fiscalizar a execugdo correta do servico contratado/bem adquirido.

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao da licitante contratada
exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obriga¢des e encargos sociais e
trabalhistas pela contratada.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcgao.

Promover, através de seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e prego pactuados.
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Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. A
CONTRATANTE devera emitir ordem de servico para a CONTRATADA.

Acompanhar a execugdo do servigo na figura do técnico-fiscal e auxiliares.

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o
pagamento.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execucdo do objeto deste Contrato.

Realizar a Fiscalizacao dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros do
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal

Indicar e garantir a participacdo de representantes da Prefeitura Municipal nas
reunides com a CONTRATADA.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execucido deste
Contrato.

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicio de qualquer
profissional que nao esteja se portando de acordo com a posicdo que ocupa.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢des
estabelecidas e as condicdes previstas em clausula contratual.

Designar o fiscal do contrato, para a realizagio do seu acompanhamento e
fiscalizacio.

O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra
devera aferir os resultados da contratacdo observando se a execucdo dos servigos
esta em conformidade com as exigéncias do Projeto Basico, proposta de precos da
empresa vencedora e demais anexos e informag¢des do processo que lhe deu
origem.

O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execugio dos
servicos e sua conformidade com as especificacdes da planilha or¢amentaria,
projeto e memorial descritivo.

O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontradas nos servigos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em
desacordo com as obriga¢des assumidas.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata corre¢do de servigos
mal executados e substituicdo de equipamentos e acessdrios em desacordo com o
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especificado no contrato.

A contratante podera exigir a presen¢a em tempo integral no canteiro de obras,
do engenheiro responsavel técnico.

17 - Da Amostra

18 - Gestor e Fiscal do Contrato

18.1 Gestor do Contrato

Nome Cargo CPF
Vagner Antonio Bordignon Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Urbanos
18.2 Fiscal do Contrato
Nome Cargo CPF Ato/Portaria
Vinicius Piaia Sabadin Engenheiro Civil 108.244.579-78

19 - Penalidades Ao contratado poderao ser aplicadas as penalidades de acordo com o art. 155 ao 163
da Lei n? 14.133/2021, ficando garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos
termos da Lei.

20 - Condigoes
Gerais
Assinado de forma digital .
LEONARDO PEREIRA | £ oNARDO PEREIRA Santiago do Sul - SC, 21 de agosto de 2025.
DOS SANTOS DOS SANTOS

BERLANDA:0880439 BERLANDA:08804391901
Dados: 2025.08.26 10:53:47
1901 0300

Leonardo Berlanda
Engenheiro Civil - CREA/SC 170174-8
Responsavel Pela Elaboracdo do TR

Documento assinado digitalmente

ub VAGNER ANTONIO BORDIGNON
g Data: 27/08/2025 07:50:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vagner Antonio Bordignon
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realizacao das despesas nos moldes
solicitados.

ALACIR
DURANTE: 0
5481588943i:¢

leste documento

29-0300'
eader Versao: 2024.1.0

Alacir Durante
Prefeito Municipal
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