

ITENS DE SERVIÇOS	CUSTOS		%
	TOTAIS (R\$)	R\$/km	
1 PASSARELA METÁLICA SOBRE A BARRAGEM SÃO DALMÁCIO	R\$ 738.780,15	R\$ 829.391,13	5,11%
2 PASSARELA ESTAIADA	R\$ 5.919.004,32	R\$ 6.644.966,96	40,96%
3 ARQUITETURA	R\$ 770.741,40	R\$ 865.272,41	5,33%
4 URBANISMO	R\$ 851.787,71	R\$ 956.259,01	5,89%
5 PAISAGISMO	R\$ 30.893,09	R\$ 34.682,11	0,21%
6 TERRAPLENAGEM	R\$ 117.760,80	R\$ 132.204,10	0,81%
7 SPDA	R\$ 59.188,10	R\$ 66.447,49	0,41%
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELÉTRICO	R\$ 540.397,91	R\$ 606.677,42	3,74%
9 DRENAGEM E OAC	R\$ 490.932,15	R\$ 551.144,71	3,40%
10 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.375.293,16	R\$ 1.543.972,11	9,52%
11 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO	R\$ 41.954,99	R\$ 47.100,75	0,29%
12 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 249.726,68	R\$ 280.355,52	1,73%
13 CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO (INT. 05)	R\$ 1.272.859,03	R\$ 1.428.974,49	8,81%
14 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 363.697,64	R\$ 408.304,96	2,52%
15 AS BUILT	R\$ 30.063,98	R\$ 33.751,31	0,21%
16 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONTROLE E CONSULTORIA PARA C	R\$ 430.827,68	R\$ 483.668,46	2,98%
17 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONTROLE E CONSULTORIA PARA A	R\$ 233.569,12	R\$ 262.216,24	1,62%
18 INAUGURAÇÃO OBRA	R\$ 2.607,07	R\$ 2.926,83	0,02%
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 930.333,03	R\$ 1.044.437,87	6,44%
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 14.450.418,01	R\$ 16.222.753,87	100,00%