

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marizópolis
Prefeitura Municipal de Marizópolis
Concorrência por Menor Preço - 3/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS	260.261,61	1,0000	OBRA	Homologado	Menor Preço
	0002	ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS	323.121,80	1,0000	OBRA	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	583.383,41				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/08/2024 - 15:27	EDITAL C PROJETO CC 03 2024.pdf
30/08/2024 - 16:29	PARECER TECNICO CE 0003-2024.pdf
11/09/2024 - 09:51	ANALISE PROPOSTA READEQUADA CONCORRENCIA 0003.pdf
12/09/2024 - 13:46	parecer_de_vencedor_mercado_assinado.pdf
21/10/2025 - 13:49	RECISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MMV LTDA.pdf
22/10/2025 - 15:37	AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DA C 00003-2024.pdf
07/11/2025 - 10:58	PARECER TECNICO C 00003-2024.pdf
11/11/2025 - 10:22	PARECER HABILITAÇÃO TECNICA .pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/08/2024 - 10:47:05	Negociação aberta para o processo 3/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:48:22		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 10:51:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2024 - 11:03:40	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 08:01:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 09:41:35	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/08/2024 - 06:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2024 - 14:12:56	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:07:38	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:10:46	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2024 - 11:00:26	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/09/2024 às 14:00.
05/09/2024 - 13:52:59	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/09/2024 às 11:00.



05/09/2024 - 13:54:28	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2024 - 09:28:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 09:59:43	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2024 - 08:08:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 15:48:24	REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA	Boa Tarde, Em virtude da rescisão contratual com a empresa vencedora do certame, faz-se necessario a Reabertura da sessão pública para fins de negociação com as empresas remanescentes que tiverem interesse em assumir a proposta ofertada no certame, esta será as 09:00 horas do dia 28 de outubro de 2025, horário de Brasília - DF.
31/10/2025 - 11:12:48	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 09:26:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 10:59:39	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2025 - 12:52:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 10:23:46	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:54:44	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
25/11/2025 - 16:14:49	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 16:32:00	Envio de Propostas Readequadas 3/2024	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 16:44:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ROCHA CONSTRUCOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 36.563.174/0001-00 - Endereço: Rua Coronel Augusto Braga - CEP: 58807645 - UF: PB - Município: - Telefone: (83) 99178-3145

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB					
	0001	AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS	N/C	N/C	1,0000 OBRA	R\$ 323.000,00	R\$ R\$ 323.000,00
	0002	ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS	N/C	N/C	1,0000 OBRA	R\$ 251.000,00	R\$ R\$ 251.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 574.000,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 574.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	22/08/2024 - 15:30:15	N/C	N/C	1,0000	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	25/08/2024 - 20:34:24	N/C	N/C	1,0000	R\$240.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	26/08/2024 - 10:34:48	N/C	N/C	1,0000	R\$250.235,63	R\$ 250.235,63	Sim
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	26/08/2024 - 15:46:26	N/C	N/C	1,0000	R\$260.000,00	R\$ 260.000,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	26/08/2024 - 16:43:20	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Não
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	26/08/2024 - 17:18:47	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	26/08/2024 - 19:35:46	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	26/08/2024 - 21:44:14	N/C	N/C	1,0000	R\$323.000,00	R\$ 323.000,00	Sim
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	26/08/2024 - 22:46:00			1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	27/08/2024 - 09:47:15	N/C	N/C	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Sim
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	27/08/2024 - 09:57:25	AMPLIAÇÃO	AMPLIAÇÃO	1,0000	R\$260.261,61	R\$ 260.261,61	Não
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	27/08/2024 - 10:08:09	N/C	N/C	1,0000	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	22/08/2024 - 15:30:05	N/C	N/C	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	25/08/2024 - 20:35:13	N/C	N/C	1,0000	R\$290.000,00	R\$ 290.000,00	Sim
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	26/08/2024 - 10:35:17	N/C	N/C	1,0000	R\$302.232,23	R\$ 302.232,23	Sim
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	26/08/2024 - 15:46:30	N/C	N/C	1,0000	R\$323.000,00	R\$ 323.000,00	Sim
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	26/08/2024 - 16:43:24	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Não
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	26/08/2024 - 17:19:04	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	26/08/2024 - 19:36:53	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim



ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	26/08/2024 - 21:45:17	N/C	N/C	1,0000	R\$251.000,00	R\$ 251.000,00	Sim
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	26/08/2024 - 22:46:00			1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
CONSTRUCOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	27/08/2024 - 09:47:08	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	27/08/2024 - 09:57:25	ADEQUAÇÃO	ADEQUAÇÃO	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Não
CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	12.368.033/0001-78	27/08/2024 - 10:08:27	N/C	N/C	1,0000	R\$323.121,80	R\$ 323.121,80	Sim
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	27/08/2024 - 10:09:01	N/C	N/C	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	60 dias
M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	60 dias
CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	90 dias
CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	12.368.033/0001-78	90 dias
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	90 dias
CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	90 dias
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	60 dias
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	60 dias
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/08/2024 - 15:30:15	545.000,00 (proposta)	46.322.785/0001-10 - WE EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/08/2024 - 20:35:13	530.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado
26/08/2024 - 10:35:17	552.467,86 (proposta)	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 15:46:30	583.000,00 (proposta)	31.381.604/0001-59 - MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
26/08/2024 - 16:43:24	583.383,41 (proposta)	13.570.141/0001-91 - FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	Cancelado
26/08/2024 - 17:19:04	583.383,41 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 19:36:53	583.383,41 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
26/08/2024 - 21:45:17	574.000,00 (proposta)	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Válido
26/08/2024 - 22:46:00	583.383,41 (proposta)	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Cancelado
27/08/2024 - 09:47:15	583.383,41 (proposta)	27.004.053/0001-37 - CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 09:57:25	583.383,41 (proposta)	14.148.901/0001-30 - M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	Cancelado
27/08/2024 - 10:09:01	500.000,00 (proposta)	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:32:57	582.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado



27/08/2024 - 10:33:44	475.079,61	27.004.053/0001-37 - CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:37:05	520.000,00	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:41:13	550.000,00	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Cancelado
27/08/2024 - 10:42:23	540.000,00	49.689.059/0001-28 - EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	Cancelado
27/08/2024 - 10:43:19	539.100,20	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:44:37	440.000,00	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado
27/08/2024 - 10:48:22	438.000,00	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVO OPERACIONAL MMV.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVO TÉCNICO MARCELO TADEU.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ACERVOS CREA.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	ART CARGO-FUNÇÃO MMV LTDA MARCELO TADEU.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	BALANÇO MMV 2022.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	BALANÇO MMV 2023.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CADASTRO MUNICIPAL.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO ESTADUAL.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO MUNICIPAL.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CNPJ.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO MMV LTDA.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	DECLARACAO DE EXEQUIBILIDADE.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	DECLARAÇÕES....pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	FALÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	FGTS.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PROPOSTA.pdf
Model	28/08/2024 - 08:01:36	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	REGISTRO NACIONAL CONSTRUTORA MMV LTDA.pdf
Model	30/08/2024 - 06:50:26	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.pdf
Model	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO.pdf
Model	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO.pdf
Model	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA DE ADEQUAÇÃO.pdf
Model	09/09/2024 - 09:28:52	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHAS DE AMPLIAÇÃO.pdf
Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	_Encargos Sociais_COM E SEM DESONERAÇÃO.xls - ENCARGOS SOCIAIS_DEZEMBRO_2022_A_NOVEMBRO_2023.pdf
Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	COMPOSIÇÃO DE PREÇO .pdf



Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CONOGRAMA ADEQUAÇÃO.pdf
Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO.pdf
Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA ADEQUAÇÃO.pdf
Model	12/09/2024 - 08:08:45	40.285.889/0001-15 - CONSTRUTORA MMV LTDA	PLANILHA AMPLIAÇÃO.pdf
Model	04/11/2025 - 09:26:56	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	AMPLIACAO_MARIZOPOLIS_assinado_%281%29_assinado.pdf
Model	04/11/2025 - 09:26:56	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	ADEQUACAO_MARIZOPOLIS_assinado_%281%29_assinado.pdf
Model	04/11/2025 - 09:26:56	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	DECLARACAO_MARIZOPOLIS_assinado_assinado.pdf
Model	04/11/2025 - 09:26:56	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	declaracao_proposta_marizopolis_assinado.pdf
Model	07/11/2025 - 12:52:03	36.563.174/0001-00 - ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	HABILITACAO_MARIZOPOLIS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/10/2025 - 15:44:17	FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 15:24:10	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	41.284.989/0001-90	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 14:23:34	COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:09:58	COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 14:53:25	EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:49:43	EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 14:12:30	CONSTRUÇÕES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 09:57:40	CONSTRUÇÕES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 09:42:37	M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 15:34:10	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.381.604/0001-59	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 14:43:13	MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35.896.773/0001-82	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:39:08	MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35.896.773/0001-82	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 15:03:21	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			



31/10/2025 - 11:00:21	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
29/10/2025 - 14:33:30	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:21:21	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE NÃO RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO.			
25/11/2025 - 16:30:44	CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
Desclassificação: O LICITANTE TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/10/2025 - 09:43:33	CONSTRUCOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 09:58:23	COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:10:22	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:21:42	MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:39:24	EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 10:50:06	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			
31/10/2025 - 11:00:45	ROCHA CONSTRUCOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB
ABRIR NEGOCIAÇÃO.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/08/2024 - 16:42	-	-

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
21/10/2025 - 14:07:10	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB	A presente decisão encontra amparo nos arts. 137, inciso I, e 138, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõem: I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas de especificação, de projetos ou de prazos.
25/11/2025 - 16:07:50	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB	A empresa que hora esta homologada não corresponde a vencedora atual tendo em vista que houve uma nova sessão de negociação.

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
21/10/2025 - 14:07:10	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB	A presente decisão encontra amparo nos arts. 137, inciso I, e 138, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõem: I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas de especificação, de projetos ou de prazos.
25/11/2025 - 16:07:50	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB	A empresa que hora esta homologada não corresponde a vencedora atual tendo em vista que houve uma nova sessão de negociação.



Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa para execução de obra de adequação e ampliação do Mercado Público do município de Marizópolis - PB

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA MMV LTDA	40.285.889/0001-15	Desclassificado	438.000,00
2º	CONSTRUÇOES G.C.M LTDA	27.004.053/0001-37	Desclassificado	475.079,61
3º	COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Desclassificado	520.000,00
4º	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Desclassificado	530.000,00
5º	MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	Desclassificado	539.100,20
6º	EVERTON DOS SANTOS BEZERRA	49.689.059/0001-28	Desclassificado	540.000,00
7º	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	46.322.785/0001-10	Desclassificado	545.000,00
8º	ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	36.563.174/0001-00	Arrematante	574.000,00
9º	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Desclassificado	582.000,00
10º	MOTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	31.381.604/0001-59	Desclassificado	583.000,00
11º	M H F DE FREITAS EIRELI - EPP	14.148.901/0001-30	Desclassificado	583.383,41
12º	FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.	13.570.141/0001-91	Desclassificado	583.383,41

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/08/2024 - 15:31:22	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com... (CONTINUA)
12/08/2024 - 15:31:22	Sistema	(CONT. 1) efeito de certidão negativa. • §2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação..
27/08/2024 - 10:31:12	Presidente da Comissão	Bom dia pessoal
27/08/2024 - 10:31:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/08/2024 - 10:32:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/08/2024 - 10:32:39	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 10:32:39	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/08/2024 - 10:46:39	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/08/2024 - 10:47:05	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MMV LTDA - ME com lance de R\$ 440.000,00.
27/08/2024 - 10:47:05	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/08/2024 - 10:47:32	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 10:57.
27/08/2024 - 10:48:15	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Negociação Item 0001: FINAL
27/08/2024 - 10:48:22	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 438.000,00.
27/08/2024 - 10:51:05	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
27/08/2024 - 10:51:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 11:01.
27/08/2024 - 10:51:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/08/2024 - 10:52:33	Sistema	O fornecedor EVERTON DOS SANTOS BEZERRA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
27/08/2024 - 11:03:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/08/2024.
27/08/2024 - 11:03:40	Sistema	Motivo: Solicitamos da licitante a documentação de habilitação para análise da comissão.



28/08/2024 - 08:01:34	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: segue toda documentação
28/08/2024 - 08:01:36	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 09:41:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 30/08/2024.
29/08/2024 - 09:41:35	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio do documento referente ao item 12.3.12, pois a mesma não foi enviada junto da documentação anexada a primeira diligência.
30/08/2024 - 06:50:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/08/2024 - 06:52:24	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: CONFORME SOLICITAÇÃO : ITEM 12.3.12 DO EDITAL, NADA CONSTA NO TCU CONTRA NOSSA EMPRESA
30/08/2024 - 06:54:02	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: QUALQUER DUVIDA SE POSSIVEL NOS COMUNICAMOS NO PORTAL
30/08/2024 - 16:28:53	Presidente da Comissão	Boa tarde
30/08/2024 - 16:29:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TECNICO CE 0003-2024.pdf) em 30/08/2024 às 16:29.
30/08/2024 - 16:31:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/08/2024 - 16:32:02	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA.
30/08/2024 - 16:32:05	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
30/08/2024 - 16:32:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 16:42.
30/08/2024 - 16:51:18	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/09/2024 - 14:12:04	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
02/09/2024 - 14:12:04	Sistema	Motivo: Agendar o envio da proposta readequada.
02/09/2024 - 14:12:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 03/09/2024 às 14:00.
02/09/2024 - 19:18:34	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/09/2024 - 14:07:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/09/2024 às 14:00.
03/09/2024 - 14:10:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/09/2024.
03/09/2024 - 14:10:46	Sistema	Motivo: Solicitamos do licitante as planilhas readequadas referentes a proposta ofertada, para que seja apreciada pelo setor de engenharia do município.
04/09/2024 - 06:25:06	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: SOLICITAMOS PROROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DAS PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS TÉCNICOS ATÉ 5/9 ANDECIPADAMENTE AGRADECEMOS
04/09/2024 - 06:55:08	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: EXISTE DUAS PUBLICAÇÕES DE PLANILHAS UMA PELO TCEPB E OUTRA PELO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS QUE SE DIVERGEM, SOLICITAMOS A PLANILHA CORRETA
04/09/2024 - 06:59:38	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: DESCULPA PELO PUBLICADO, ESTÃO CORRETOS, SOLICITAMOS A PROROGAÇÃO DE PRAZO
04/09/2024 - 11:00:26	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/09/2024 às 14:00.
05/09/2024 - 10:38:04	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
05/09/2024 - 13:52:59	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/09/2024 às 11:00.
05/09/2024 - 13:54:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/09/2024.
05/09/2024 - 13:54:28	Sistema	Motivo: Atendendo a pedido de prorrogação de prazo, solicitamos do licitante as planilhas readequadas referentes a proposta ofertada, para que seja apreciada pelo setor de engenharia do município.
09/09/2024 - 09:28:52	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2024 - 09:31:40	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: ESTAMOS ENVIADO AS PLANILHAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM OS CRONOGRAMA OBRIGADO
09/09/2024 - 09:33:00	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/09/2024 - 09:51:05	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANALISE PROPOSTA READEQUADA CONCORRENCIA 0003.pdf) em 11/09/2024 às 09:51.
11/09/2024 - 09:59:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 12/09/2024.
11/09/2024 - 09:59:43	Sistema	Motivo: Solicitamos da licitante o envio das planilhas com as composições de custos unitários conforme especificações do edital no item 13.0 (13.1.3.3)
12/09/2024 - 08:08:42	F. CONSTRUTORA MMV LTDA	Documentação Lote 0001: SEGUE AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, BDI, ENCARGO SOCIAIS E AS PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CRONOGRAMAS
12/09/2024 - 08:08:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2024 - 13:46:18	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer_de_vencedor_mercado_assinado.pdf) em 12/09/2024 às 13:46.
12/09/2024 - 13:46:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
16/09/2024 - 09:13:39	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA.
16/09/2024 - 09:14:01	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
16/09/2024 - 09:14:07	Sistema	O lote 0001 foi homologado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
21/10/2025 - 13:49:58	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (RECISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA MMV LTDA.pdf) em 21/10/2025 às 13:49.
21/10/2025 - 14:02:00	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por LUCAS GONÇALVES BRAGA.



21/10/2025 - 14:02:00	Sistema	Motivo: A presente decisão encontra amparo nos arts. 137, inciso I, e 138, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõem: I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas de especificação, de projetos ou de prazos.
21/10/2025 - 14:07:10	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
21/10/2025 - 14:07:10	Sistema	Motivo: A presente decisão encontra amparo nos arts. 137, inciso I, e 138, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõem: I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas de especificação, de projetos ou de prazos.
22/10/2025 - 15:37:16	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DA C 00003-2024.pdf) em 22/10/2025 às 15:37.
24/10/2025 - 11:26:50	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS
24/10/2025 - 11:28:23	Presidente da Comissão	EM VIRTUDE DO FERIADO DO DIA 28/10 (DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO) A SESSÃO ANTES MARCADA PARA ESSA DATA, SERÁ ADIADA PARA O DIA SEGUINTE 29/10 ÀS 14h.
24/10/2025 - 11:32:09	Presidente da Comissão	SALIENTAMOS QUE AS NEGOCIAÇÕES ABERTAS PARA CADA LICITANTE TERÁ UMA DURAÇÃO DE 10min CADA, CASO O LICITANTE NÃO SE MANIFESTE NESSE TEMPO, SERÁ CONSIDERADO UMA RECUSA A PROPOSTA, SENDO ABERTO IMEDIATAMENTE A NEGOCIAÇÃO COM O SUBSEQUENTE.
29/10/2025 - 13:53:45	Presidente da Comissão	BOA TARDE A TODOS
29/10/2025 - 13:54:28	Presidente da Comissão	VAMOS ESCLARECER ALGUNS PONTOS SOBRE A NEGOCIAÇÃO DO VALOR DA OBRA.
29/10/2025 - 13:59:56	Presidente da Comissão	SERÁ ABERTO COM CADA LICITANTE UM PERÍODO DE 10min PARA DIZER SE ACEITA OU NÃO ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE FOI DE R\$ 438.000,00, SALIENTAMOS QUE NO CASO DE NINGUÉM ACEITAR ASSUMIR COM O VALOR DO PRIMEIRO, ABRIREMOS NOVA NEGOCIAÇÃO COM O VALOR QUE CADA UM DE VOCÊS OFERTOU, SEMPRE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
29/10/2025 - 14:01:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:11 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:01:43	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 14:13:24	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:23 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:13:24	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 14:23:58	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:33 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:23:58	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 14:33:55	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:43 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:33:55	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 14:43:38	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:53 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:43:38	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 14:53:51	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:03 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 14:53:51	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:03:41	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:13 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 15:03:41	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:14:18	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:24 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 15:14:18	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:24:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:34 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 15:24:49	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:34:34	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:44 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 15:34:34	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:44:36	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:54 do dia 29/10/2025.
29/10/2025 - 15:44:36	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O VALOR DO PRIMEIRO COLOCADO QUE É DE R\$ 438.000,00?
29/10/2025 - 15:57:05	Presidente da Comissão	A SESSÃO FICARÁ SUSPensa ATÉ 31/10 EM VIRTUDE DA GRANDE DEMANDA NO SETOR, RETORNAREMOS A PARTIR DAS 09h COM AS NEGOCIAÇÕES NOS ÚLTIMOS VALORES QUE OS SENHORES OFERTARAM.
31/10/2025 - 09:40:15	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS
31/10/2025 - 09:41:28	Presidente da Comissão	PEDIMOS DESCULPAS PELA DEMORA, VAMOS ABRIR A NEGOCIAÇÃO AGORA COM O VALOR QUE CADA UM OFERTOU POR ÚLTIMO, CADA NEGOCIAÇÃO TERÁ DURAÇÃO DE 10 min.
31/10/2025 - 09:43:33	Sistema	O fornecedor CONSTRUÇOES G.C.M LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 09:43:33	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 09:45:56	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:55 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 09:45:56	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ÚLTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 475.079,61?
31/10/2025 - 09:56:53	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
31/10/2025 - 09:56:53	Sistema	Motivo: PRAZO DIGITADO ERRADO, ERA APENAS DE 10 MINUTOS.
31/10/2025 - 09:58:23	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.



31/10/2025 - 09:58:23	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 09:59:12	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:09 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 09:59:12	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 520.000,00?
31/10/2025 - 10:10:22	Sistema	O fornecedor CLAELO XAVIER DOS SANTOS foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 10:10:22	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 10:11:08	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:21 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 10:11:08	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 530.000,00?
31/10/2025 - 10:21:42	Sistema	O fornecedor MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 10:21:42	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 10:22:08	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 10:22:08	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 539.100,20?
31/10/2025 - 10:39:24	Sistema	O fornecedor EVERTON DOS SANTOS BEZERRA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 10:39:24	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 10:39:57	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:49 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 10:39:57	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 540.000,00?
31/10/2025 - 10:50:06	Sistema	O fornecedor WE EMPREENDIMENTOS LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 10:50:06	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 10:50:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 10:50:37	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 545.000,00?
31/10/2025 - 11:00:45	Sistema	O fornecedor ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o lote 0001.
31/10/2025 - 11:00:45	Sistema	Motivo: ABRIR NEGOCIAÇÃO.
31/10/2025 - 11:01:25	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:11 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 11:01:25	Sistema	Motivo: O LICITANTE ACEITA ASSUMIR A OBRA COM O SEU ULTIMO LANCE NO VALOR DE R\$ 574.000,00?
31/10/2025 - 11:09:51	Presidente da Comissão	LEMBRAMOS QUE CASO O LICITANTE ACEITE ASSUMIR A OBRA, OFERTE UM LANCE NEGOCIADO NO CAMPO DE NEGOCIAÇÃO COM O VALOR DO SEU ULTIMO LANCE.
31/10/2025 - 11:10:35	F. ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTO	Negociação Item 0001: Aceito fazer pelo preço ofertado Bom dia.
31/10/2025 - 11:11:55	Presidente da Comissão	BOM DIA F. ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTO, SERÁ SOLICITADO UMA PROPOSTA READEQUADA E POSTERIORMENTE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
31/10/2025 - 11:12:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/11/2025.
31/10/2025 - 11:12:48	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS DO LICITANTE, PROPOSTA READEQUADA PARA ANÁLISE DO SETOR COMPETENTE.
31/10/2025 - 11:13:58	Presidente da Comissão	A SESSÃO FICARÁ SUSPensa ATÉ O FINAL DO PRAZO DE DILIGÊNCIA, RETORNAREMOS TERÇA FEIRA DIA 04/11 A PARTIR DAS 11h.
04/11/2025 - 09:26:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2025 - 10:57:43	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS
07/11/2025 - 10:58:26	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TECNICO C 00003-2024.pdf) em 07/11/2025 às 10:58.
07/11/2025 - 10:59:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 10/11/2025.
07/11/2025 - 10:59:39	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS DO LICITANTE, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA ANÁLISE DA COMISSÃO.
07/11/2025 - 12:52:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2025 - 10:21:47	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS
11/11/2025 - 10:22:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER HABILITAÇÃO TECNICA .pdf) em 11/11/2025 às 10:22.
11/11/2025 - 10:23:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 10:53:59	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
11/11/2025 - 10:53:59	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENVIU A DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DILIGÊNCIA SOLICITADA.
11/11/2025 - 10:54:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/11/2025.
11/11/2025 - 11:01:14	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
11/11/2025 - 11:01:14	Sistema	Motivo: O LICITANTE ENVIU A DOCUMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DILIGÊNCIA SOLICITADA.
13/11/2025 - 08:15:33	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
13/11/2025 - 08:16:56	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
25/11/2025 - 16:07:40	Sistema	O lote 0001 teve a homologação revertida por LUCAS GONÇALVES BRAGA.



25/11/2025 - 16:07:40	Sistema	Motivo: A empresa que hora esta homologada não corresponde a vencedora atual tendo em vista que houve uma nova sessão de negociação.
25/11/2025 - 16:07:50	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
25/11/2025 - 16:07:50	Sistema	Motivo: A empresa que hora esta homologada não corresponde a vencedora atual tendo em vista que houve uma nova sessão de negociação.
25/11/2025 - 16:14:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 16:16:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo presidente de comissão.
25/11/2025 - 16:16:26	Sistema	Motivo: AGENDAMENTO EQUIVOCADO
25/11/2025 - 16:26:43	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA pelo presidente de comissão para o lote 0001.
25/11/2025 - 16:26:43	Sistema	Motivo: A EMPRESA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO
25/11/2025 - 16:30:44	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MMV LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
25/11/2025 - 16:30:44	Sistema	Motivo: O LICITANTE TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.
25/11/2025 - 16:30:44	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA com lance de R\$ 574.000,00.
25/11/2025 - 16:32:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 16:44:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/11/2025 - 16:44:57	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/11/2025 - 16:47:49	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
26/11/2025 - 08:34:55	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS
26/11/2025 - 08:35:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
26/11/2025 - 08:36:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ROCHA CONSTRUÇOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.
26/11/2025 - 08:51:56	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.
26/11/2025 - 08:55:06	Sistema	O lote 0001 foi homologado por LUCAS GONÇALVES BRAGA.

RENATO GOMES BATISTA

Presidente

LEANDRO GONÇALVES LINHARES

Apoio

ARTHUR WAGNER GOMES RODRIGUES

Substituto

