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PONTE DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO CIGANO
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Avenida Mario Nogueira, S/N, Bairro: Embrapa - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.

1-DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratacdao de empresa especializada para construcdo de uma
QUAL A NECESSIDADE | ponte de madeira no municipio de Tracuateua-PA. A necessidade

A SER ATENDIDA? | d€ contratacdo da demanda se deve em virtude de o Municipio
buscar a integracdo entre as comunidades, gerando
desenvolvimento e alavancando o turismo na zona rural do
municipio de Tracuateua-PA. A ponte sera implantada Na
comunidade do Cigano, zona rural. Latitude 01°02'22.0"S /
Longitude 046° 55' 08.8"O.

2-DESCRICAO DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO

QuaLoTiro | 1 Bem.

DE OBJETO? Servico. (Constru¢dao de uma ponte de madeira, sendo esta a
solugdo mais vidvel devida as especificagdes do projeto onde é
exigida a utilizagdo de estruturas de madeira devido a agressividade
do ambiente e a dificuldades da logistica na regido. Outros métodos
foram analisados, porém a prefeitura municipal de Tracuateua no
intuito de buscar devolver a trafegabilidade de forma urgente para
aquela regido, optou pela estrutura de madeira).

O Consumo.

O Com monopodlio.

O Continuada.
QuALA O Sem monopdlio.

NATUREZA?

Nao continuada.

O 30 dias (pronta entrega).

90 dias.
QuALA [1180 dias.
VIGENCIA O Indeterminado.
RO O dias.
CONTRATO?

O Outro: 0 meses.

O anos.
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PODERA HAVER ey
PRORROGAGAO? 01 Nio.
[0 Nao se aplica porque o prazo € indeterminado.
Contrato
O Sim. n%
Prazo final:
HA TRANSICAO
Nao.
coM
COMTHAD Item Descrigdo detalhada
ANTERIOR? Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas

L vigentes no que tange a construg@o, sequranga e padroes
técnicos.

HA CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE?

O Sim.  Especificar: (Na Lei n® 14.133/2021, este objetivo adquire
uma feicdo mais consciente e alinhada a dimensdo pratica da
sustentabilidade, na medida em que imp&e a preocupacao ndo
apenas com a vantagem da contrata¢do na data da aquisi¢do do
bem ou da prestagdo do servico, mas o seu resultado durante
todo o ciclo de vida do objeto. Assim, dentro dos objetivos do
processo licitatorio, esta a “selecao da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administragdo
Pablica”. (art. 11, inciso | ao V).

X Nao.

HA NECESSIDADE
DE TREINAMENTO?

ONDE
FORAM
PESQUISADAS AS

POSSIVEIS

SOLUGOES?

O Sim.
Nao.

3-LEVANTAMENTO DE MERCADO

O Consulta a fornecedores

O Internet

O Contratacao Similares

O Audiéncia Publica

& Outros (Banco de Dados: (SINAPI/SEDOP/ORSE)
Obs: A escolha técnica para desenvolvimento do objeto, foi
determinada pela secretaria de planejamento levando em
consideracao o colapso de partes da estrutura da ponte, sendo
assim, a prefeitura municipal de Tracuateua-PA precisa
reestabelecer a trafegabilidade de forma imediata na regido.
Destaca-se também que a regido dispde de infraestrutura técnica
para desenvolvimento do objeto com todo o aparato de
seguranga.
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O servico de construgdo de uma ponte de madeira envolve
consideragdes técnicas e econ6micas fundamentais no desenvolvimento
da obra. Do ponto de vista técnico, é crucial que o objeto atenda a
necessidade especifica da prefeitura municipal de Tracuateua-PA e do
ambiente da comunidade em questdo. O Municipio de Tracuateua/PA,
possui 28.595 habitantes segundo o censo de 2022, tendo uma populagdo
consideravel e carente de politicas publicas voltadas ao turismo nas gestdes
anteriores, porém, na atual gestdo o cenario vem mudando, sdo muitos
investimentos no setor. Vale ressaltar que a populagdo sempre sera de
acordo com servigos que tragam beneficios ao municipio. O servico a ser
executado sera de fundamental importancia para melhorar a integragdo
entre as localidades, incentivando o turismo do municipio naquela regido.
Do ponto de vista econdmico, analisa-se o custo-beneficio a curto prazo.
Isso inclui apenas o custo inicial dos servi¢os, pois o objeto ndo
necessita de custos operacionais, somente manutengdes periddicas quando
houver ao longo do seu ciclo de vida. Os servigos deverdao atender as
exigéncias de qualidade eficacia da secretaria municipal de obras e
infraestrutura de acordo com as normas técnicas vigentes.

JUSTIFICATIVA TECNICA

EECONOMICA PARA A

ESCOLHA DA MELHOR
SOLUGCAO

HA RESTRICAO DE O Sim.
FORNECEDORES? = Nio.

4-DESCRICAO DA SOLUGCAO

OQUESERA | ,\TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
CONTRATADO?  |DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-
PA, SENDO ESTA A SOLUCAO MAIS VANTAJOSA ECONOMICAMENTE PARA A
CONTRATACAO, CONFORME JUSTIFICATIVA CITADA NOS ITENS ANTERIORES.

O Né&o ha.

O 90 dias.

AL O PRAZO
Qu O 12 meses.

DA  GARANTIA
O Dias.
CONTRATUAL?
[X Qutros: 5 Anos. (De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, A

contratada devera prestar garantia do bem, conforme consta no artigo 618
do cédigo civil, 0 empreiteiro respondera durante o prazo de 5 anos, pela
solidez e seguranca da obra.)

5-REQUISITOS DA CONTRATADA
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Qual? Comprovacgado de construgdo de objeto similar em processos
SERA EXIGIDA anteriores.

HABILITACAO X Sim. Por qué? A empresa devera apresentar Atestado de capacidade
técnica que comprove aptiddo para o desenvolvimento de
TEICKE estruturas similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido pelo conselho profissional competente,

[0 Ndo. quando for o caso (Art. 67,82°, 14.133/21).

[ Atestado de Capacidade

Justificativa: A empresa devera apresentar Atestado de capacidade técnica
que

comprove aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade
QUALIFICACOES | tecnolOgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta

contratacao,
TECNICAS ou com o item pertinente, mitigando possivel incapacidade de execucdo do
objeto.
HA NECESSIDADE DE

Justificativa: (/ndicar o motivo da necessidade de assisténcia para a contrata¢do
ASSISTENCIA TECNICA? O Sim.
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Néo.
) Descrever solugao: (Indicar o motivo da necessidade de
HA NECESSIDADE DE 0 Sim. ~ ~
manutencao para a contrata¢ao)
MANUTENGAO?
X Nao.

6-ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSARIO

Como st oBTEVE 0 | L1 Andlise de contratacbes anterio- [JAnalise de contrata¢des

QUANTITATIVO | "5 similares.

estimapo? | & Outro.
elementos que compdem 0s projetos).

Especificar: (Baseado no levantamento dos insumos e

DESCRICAO DO

A quantidade foi estimada na necessidade para implantacdo do objeto.
QUANTITATIVO?

Item Descricao detalhada Und [Qtd

1 CONSTRUCAO DE UMA PONTE DEH 1 UNID
MADEIRA NA COMUNIDADE DO CIGANO
NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA.

7-ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O Simas. Fornecedores.
X Putro. . ,
O internet. Especificar: (SINAPI/SEDOP/ORSE)
Item Descrigdo Valor Total Quant

1 CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE
MADEIRA NA COMUNIDADE DO CIGANO,  R$ 134.430,98 1
NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA.
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8-JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUCAO

[ Sim.
Objeto indivisivel. - o Perda de escala.
A SOLUCAO SERA o Tecnicamente invi- = Economicamente

DIVIDIDA EM mENS? |[X] N3o. PO;_) avel. inviavel.
que: . o Outro.

o Aproveitamento da ificar: (Indi

. Especificar: (Indicar o
competitividade. .

motivo).
9-CONTRATAC6ES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

HA CONTRATAGOES | Sim Especificar: (Indicar o PAE e o numero do contrato

administrativo, especificando o seu objeto

CORRELATAS OU
correlato/interdependente).

INTERDEPENDENTES? H _
Nao.

10-ALINHAMENTO DA CONTRATAGCAO COM O PLANEJAMENTO

HA pPrevisdo [OISim. Especificar item do PCA:
NO PLANO DE CON- . .
) . Nao. Providéncias: O PCA esta em fase final
. S de desenvolvimento.

11-RESULTADOS PRETENDIDOS

) 0O Redugao de Custos
Quais os Benericlos |[[IManutencdo  do  Funciona-
mento Administrativo = R
PRETENDIDOS NA Recursos Humanos
CONTRATAGAO? o Reducdo dos Riscos do Traba-

o Ganho de Eficiéncia
tho

O Servigo/Bem de Consumo Realizagdo de Politica Publica
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Especificar: Pretende-se contratar os itens descritos
neste ETP pelo menor preco, até o limite do preco

o Outro.  unitdrio minimo estimado, com a qualidade,
especificacdes e exigéncias descritas no Termo de
Referéncia com vista a garantir a demanda necessaria.

12-PROVIDENCIAS PENDENTES

; Especificar:
HA O Sim.
PROVIDENCIAS

PENDENTES PARA X Nio
o

SUCESSO
DA

CONTRATAGAO?

13-IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGACAO

sim. Especificar os impactos:

HA PREVISAO
DE IMPACTO e Geragdo de residuos: quando uma obra é feita sem
que 0s materiais sejam escolhidos para minimizar
AMBIENTAL NA

impactos ambientais, a geracao de residuos é alta - em
CONTRATAGAO? média, 120 quilos de entulho por metro quadrado.
Embora 90% desse lixo possa ser reciclado, atualmente
apenas uma pequena parcela dos rejeitos solidos das
obras tem esse destino nas grandes cidades brasileiras;

e Consumo de recursos naturais: De acordo com dados
divulgados pelo Conselho Brasileiro de Construgao
Sustentavel (CBCS), o setor de construcado civil, como um
todo, responde pelo consumo de até 75% dos recursos
naturais extraidos no Brasil;

e Reducao de reservas hidricas: Ainda segundo o CBCS,
a construcgao civil diminui a permeabilidade do solo e
muda os regimes de drenagem. Uma das consequéncias
aparece todos 0s anos, na época de chuvas: aumento de
enchentes. O segundo resultado dessa impermeabilizacdo
é a diminuicdo das reservas de agua subterranea.
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Especificar as medidas de mitigagao dos impactos:

Embora alguns impactos sejam inerentes a atividade e,
portanto, ndo seja possivel evita-los por completo, é
possivel e acessivel optar por recursos e tecnologias que
os minimizem. Outras medidas de grande relevancia que
ndo necessitam de tecnologias para se por em pratica,
também podem contribuir para uma melhor harmonia
entre os impactos decorrentes na obra, como por
exemplo:

v Na fase de execuc¢do da obra, todo residuo gerado
devera ser de responsabilidade publica, devendo ser
destinados a uma area ndo comprometida com o
empreendimento.

¥ Elaborar um bom planejamento para economizar
recursos naturais na obra sdo algumas das solugdes.

O Nao
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14-CONCLUSAO

O setor de planejamento-SEPLAN declara viavel
esta contratagdo por motivos técnicos. A
execugdo do referido objeto ndo gera vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer
. relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
A CONTRATAGAO POSSUI . o =
VIABILIDADE TECNICA, subordinagao direta.
SOCIOECONOMICA E AMBIENTAL? A contrata¢do se mostra viavel a partir da andlise
do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) e de
acordo com os termos pretendidos. Diante das
justificativas acima expostas neste documento,
declaramos viavel a contratagdo para execu¢do do
objeto em questao.
A justificativa da viabilidade deste ETP verifica-se
pela economia no valor da aquisicdo em funcao
do ganho que o municipio de Tracuateua tera, na
eficiéncia com a diminuicdo dos custos
operacionais e de manutengao. Além disso, frisa-
se que a presente contratagdo atende
adequadamente as demandas formuladas pela
administragdo, os beneficios a serem alcancados
sdo adequados conforme planejamento, os custos
previstos sao compativeis com a realidade do
municipio e os riscos envolvidos sdo
administraveis.  Portanto, considerando as
informacgdes do presente ETP, entende-se que a
presente contratacdo se configura como sendo
tecnicamente viavel.

[0 Nao.

Tracuateua-PA, 22 de setembro de 2026.

“PAULO 10 £5 DA SILVA
RO CIVIL ™

- CREA/PA - [i512878820°D
C?7: 742.35:.002-U4
PAULO JOSE ALVES DA SILVA
Engenheiro civil
CREA-1512878820




