Municipio de Serranépolis do Iguacu
Estado do Parana

ANEXO |
PROJETO BASICO

1 - CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

11 - CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA SAO FRANCISCO, AVENIDA VITORIO
SEGUNDO BEN, AVENIDA SANTOS DUMONT E AVENIDA ANIBAL BASSO LOCALIZADAS
NO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAGU, de acordo com o projeto, memorial descrito,
planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, bem como conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL

LOTE | ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNID. ESTIMADO

EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS DA
AVENIDA SAO FRANCISCO, AVENIDA VITORIO SEGUNDO BEN,
AVENIDA SANTOS DUMONT E AVENIDA ANIBAL BASSO
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAGU,
CONFORME DEMAIS ESPECIFICAGOES DO EDITAL E
DOCUMENTOS EM ANEXO.

01 01 UN R$ 2.143.043,05

1.1-Oobjeto desta contratacdo NAO possui caracteristicas de natureza comum, tratando-se de
execucao de obra, conforme informagdes constantes nos demais documentos que se encontram
em anexo.

1.2 -O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura e
publicacdo, podendo ser prorrogado na forma do artigo 105 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

1.3 - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacio.

2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 -A revitalizagdo dos canteiros centrais das avenidas é essencial para melhorar a estética
urbana, garantir a seguranga no trafego e promover a sustentabilidade ambiental. Canteiros bem
cuidados valorizam o espaco urbano, organizam o trafego e reduzem acidentes.

2.2- A inclusdo de vegetacao nativa melhora a qualidade do ar e promove a biodiversidade. A
valorizacao imobiliaria e o bem-estar dos cidaddos também sao beneficiados, proporcionando
areas de convivéncia e lazer.

2.3 - A manutengdo regular assegura a durabilidade das melhorias, evitando custos elevados de
reparos futuros. Em suma, a revitalizagédo promove uma cidade mais bonita, segura e sustentavel.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1 - A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Documento de
Formalizagdo de Demanda encaminhado pela secretaria requisitante, apéndice deste Projeto
Basico.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 -Sustentabilidade:

41.1 -Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos nas obrigacbes da
contratada desde instrumento, devem ser atendidos os requisitos constantes no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis, em especial ao que se refere as Obras e Servigos de Engenharia.

4.2 -Indicagao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2.1 -Neste processo nao havera indicagdo de marcas.

4.3 -Da vedagao de utilizagao de marca/produto na execug¢ao do servigo

4.3.1 -Neste processo nao havera vedagao quanto a utilizagado de marcas.
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4.4 -Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4.1 -Nao sera exigida carta de solidariedade.

4.5 - Subcontratagao

4.5.1 -Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera, durante
a execug¢ao do contrato, subcontratar parte dos servigos objeto desta licitacdo até o limite maximo
de trinta e cinco porcento do valor total do contrato. Todas as subcontratacées deveréo ter prévia
autorizacao da Prefeitura Municipal de Serranépolis do Iguagu.

4.5.2 -As “floreiras, letreiros e bandeira” sdo possiveis itens de subcontratacao.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.5.3 -E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungado na
licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.4 - Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagao prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem
prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

4.5.5 -A Prefeitura Municipal de Serrandpolis do Iguagu tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagcdes aos municipes,
podendo inclusive solicitar que a mesma atividade seja executada em outro periodo, mantendo-se
as mesmas condicdes contratuais.

4.6 - Garantia da proposta e da contratacao

4.6.1 -Garantia da proposta: garantia da proposta do artigo 58 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6.2 -Garantia da contratacao: Sera exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os arts. 96
e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

4.6.2.1 - A garantia nas modalidades caugao e fianga bancaria deverao ser prestadas em até 10
(dez) dias uteis apds assinatura do contrato.

4.6.2.2 - No caso de seguro-garantia sua apresentacédo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.6.2.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por 30 dias apos o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.6.2.4 - A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.6.2.5 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 4.6.2.7.

4.6.2.6 - Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a
fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.6.2.7 - Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administracao.

4.6.2.8 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

| - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

Il - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e
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lll - obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&o
adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.6.2.9 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 4.6.2.8, observada a legislagcdo que rege a matéria.

4.6.2.10 - A garantia em dinheiro, com correcdo monetaria, devera ser efetuada em favor do
contratante em conta especifica no Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, a ser indicada
pela mesma em momento oportuno.

4.6.2.11- Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

4.6.2.12 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.6.2.13 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

4.6.2.14 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

4.6.2.15 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
4.6.2.15.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

4.6.2.15.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

4.6.2.16 - Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

4.6.2.17 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

4.6.2.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste instrumento.

4.6.2.19 - Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente
contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengéao
e assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.6.2.19 - A garantia de execucao é independente de eventual garantia do servigo prevista
especificamente neste Termo de Referéncia.

4.7- Vistoria

471 - A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas e das 14:00
horas as 17:00 horas.

4.7.1.1 - Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
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4.7.1.2 -Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.8.1.3 -A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

5 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - Condigoes de execugao

5.1.1 - A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.1 - Inicio da execugdo do objeto: 10 dias apds a emissdo da ordem de servico.

5.1.1.2 - Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho: estas informagdes encontram-se nos
projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico- financeiro que compde o
processo.

5.1.1.3 - Cronograma de realizacdo dos servigos: A execucao do objeto devera ser concluida no
prazo maximo de 6 (seis) meses.

5.1.1.3.1 - O prazo sera iniciado com a emissédo da ordem de servico.

5.1.1.3.2 - O prazo de execugao podera ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia
pela contratada informando os motivos que deram causa a necessidade de prorrogacao, os quais
deverao passar por analise técnica do Departamento de Engenharia para embasar o deferimento
da secretaria requisitante.

5.2 - Local da prestagao dos servigos

5.2.1 -A obra sera realizada nas seguintes avenidas: Avenida S&o Francisco, Avenida Vitério
Segundo Ben, Avenida Santos Dumont, Avenida Anibal Basso.

5.3 - Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 - Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades definidas nos projetos, planilhas e memoriais descritivos, promovendo sua substitui¢cdo
guando necessario.

5.4 - Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
5.4.1 - O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 -O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 - As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4 - O o6rgdao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 - Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacado do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagédo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis,
dentre outros.
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6.6 - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7 -Atividades de gestao e fiscalizacdo de contratos:As atividades de gestao e fiscalizagcao do
contrato serdo realizadas de acordo com as seguintes disposicoes:

| - gestao do contrato: é a coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnicae
administrativa, bem como dos atos preparatérios a instrugao processual e ao encaminhamento da
documentacao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogacéo, alteragéo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de
sangodes, extingdo dos contratos, dentre outros;

Il - fiscalizagao técnica: € o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e
modo da prestacao ou execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados no
edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administragao, podendo
ser auxiliado pela fiscalizacdo administrativa;

lll - fiscalizagao administrativa: € o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais
quanto as obrigacbes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do
contrato administrativo e as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento; e

6.7.1 -As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, devendo ser exercidas por agentes publicos, equipe de
fiscalizagdo ou uUnico agente publico, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a gestdo do contrato.

6.8 - Gestor do contrato:Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao seu substituto, em especial:

| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa, de que dispbe os
incisos Il, Ill e IV do item 6.7.

Il - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

lll - acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

IV - coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao
contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

V - coordenar os atos preparatérios a instrucdo processual e ao envio da documentacio
pertinente ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de que dispde o inciso | do
item 6.7;

VI - constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°®
14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracdo, podendo ser utilizado como insumo para a
confecgdo dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e projeto basico das novas
contratacées;

VIl - coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais técnico e administrativo;

VIII - emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico e administrativo
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento; e
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IX - diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagao de sancbes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.9 - Fiscal técnico:Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes
pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

lll - emitir notificagdes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execucao do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII- comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua
responsabilidade, visando a tempestiva renovagao ou prorrogagéo contratual,

VIl - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo; e

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, para que elabore o documento
comprobatoério da avaliagado realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacées assumidas
pelo contratado.

6.10 - Fiscal administrativo: Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos
e impedimentos legais, do substituto, em especial:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, realizando tarefas relacionadas ao
controle dos prazos do contrato, acompanhamento do empenho e pagamento, formalizacao de
apostilamentos e termos aditivos, e acompanhamento de garantias e glosas;

Il - verificar a manutencéo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, solicitando os documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

lll -examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e previdenciaria;
IV - atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagbes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal técnico; e

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, para que elabore o documento
comprobatoério da avaliagado realizada na fiscalizagao do cumprimento de obrigacées assumidas
pelo contratado.

6.11 - Fiscal de obra:O fiscal de obra é uma espécie de fiscal técnico, ao qual compete
acompanhar o contrato de execugéo de obra ou de servigo de engenharia/arquitetura quanto aos
aspectos técnicos, desenvolvendo atividades compativeis com o campo de suas habilitagcdes
técnicas.

6.12 - O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.
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6.12.1 - A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade.

6.13 -Serdo designados os servidores:

e Jorge Falkembach Junior comoGestor do contrato e seu substituto Vilson José Tavares.

e Dayane dos Santos da Rocha comoFiscal técnica/Fiscal de Obra e sua substitutaElis Regina
Vieira.

¢ Dilnei MarcolincomoFiscal administrativo e seu substituto Claudinei Reckziegel.

7 - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 - A avaliacado da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1 - Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 - ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2 - deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3 - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.1.2 - A utilizacdo do disposto neste item ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

7.1.3 - A afericao da execugado contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.1.3.1 -A medicdo sera realizada mensalmente e aferirda a dimensdo em que o objeto foi
executado.

7.1.3.2 -A verificagdo da conformidade do objeto consistira em verificagdo fisica dos servigos
prestados para constatar a integridade dos mesmos e da conformidade com as quantidades e
especificagdes constantes do Edital e seus anexos e da proposta, observando o projeto, memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro da referida obra.

7.1.3.2.6- A conclusao da avaliacado dos itens acima citados se dara através de relatérios préprios
do fiscal de contrato, bem como, registros fotograficos e laudos emitidos pelo engenheiro
responsavel.

7.1.3.3 -Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, os servigos
efetivamente executados pela empresa contratada e recebidos pela fiscalizagao.

7.1.3.4 -A fim de reduzir os riscos na execucio do empreendimento:

a) a medigao sera acompanhada de memorial de calculo detalhado;

b) as planilhas de medicdo demonstrardo os servigos executados no més e 0s servigos
acumulados desde o inicio da obra;

c) serao comparadas as quantidades de servigos executados com as previstas para aquela etapa
da obra;

d) serdo avaliados os saldos dos servigos contratados para verificagdo da devida adequagao ao
prazo de concluséo da obra.

7.1.3.5 -O Municipio de Serranoépolis do Iguacu/PR efetuara os pagamentos das faturas
emitidaspela contratada com base na medicdo dos servigcosaprovados pela fiscalizagao,
obedecidas as condi¢des contratuais.

7.1.3.6 -Serao medidos apenas os servicos em condicdo de serem faturados pela
contratada,podendo a fiscalizagéo rejeita-los posteriormente, quandodo recebimento definitivo da
obra, e solicitar os ajustes necessarios a aprovacgao final.

7.2 - Recebimento do Objeto

7.2.1 -Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.
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7.2.1.1 -Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2 -O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.2.2 -Os servigcos serao recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n® 14.133).

7.2.2.1 -O prazo da disposi¢cédo acima sera contado do recebimento de comunicacio de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.2.2.2 -O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.2.2.3 -O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.2.3 -Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o0 caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.3.1 -O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.3.2 -A fiscalizagcao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.2.3.3 -O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.3.4 -Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

7.2.4 -Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.5 -Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.5.1 -Emitir documento comprobatério da avaliacido realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com
menc&do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.2.5.2 -Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.2.5.3 -Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
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7.2.5.4 -Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizaco.

7.2.5.5 -Enviar a documentagdo pertinente ao setor competente para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.
7.2.6 -No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢ao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.2.7 -Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.8 -O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

7.3 - Liquidagao

7.3.1 -Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 20
(vinte) dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.
7.3.11 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.2 -Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.3 -Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagéo
da situacao, sem 6nus ao contratante;

7.3.4 -A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3.5 -A Administragao devera: a) verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.3.6 -Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.3.7 -Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.3.8 -Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
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7.3.9 -Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao.

7.4 - Prazo de pagamento

7.4.1 -O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidacao da despesa.

7.4.2 -No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do INPC de correcdo monetaria.

7.5 - Forma de pagamento

7.5.1 -O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.5.2 -Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.5.3 -Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
7.5.3.1 -Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.5.4 -O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.6 - Antecipacao de pagamento

7.6.1 -A presente contratacdo n&o permite a antecipacado de pagamento.

8 - DO REAJUSTE DOS CONTRATOS

8.1 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data da proposta.

8.1.1 - O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base nas planilhas SINAPI, SETOP, EMOP e orgamentos com empresas.

8.2 -Apds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado,os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do INPC — indice Nacional de Precos ao
Consumidor, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

8.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 - No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.4.1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5 - Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

8.7 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

9 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1 - S&0 obrigagdes do Contratante:
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| - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

Il - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

lll - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

IV - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

V - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

VI - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

VIl - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente instrumento;

VIII - Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste instrumento;

IX -Cientificar o 6érgéao de representacao judicial do Municipio para ado¢ao das medidas cabiveis
qguando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

X - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

a) A Administragéo tera o prazo de20 (vinte) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢cao motivada, por igual periodo.

Xl - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

a)A revisao dos precos podera ser iniciada, alternativamente:

- pelo Municipio de Serrandpolis do Iguacu/PR, por intermédio do gestor do contrato, nos casos
em que for verificada a reducao do precgo praticado no mercado ou em decorréncia de reducao de
carga tributaria ou de estudos técnicos elaborados internamente; ou

- pela contratada, acompanhada das justificativas dos fatos motivadores do desequilibrio e, no
minimo, dos seguintes documentos:

1) planilha de composicdo do novo preco, quando for o caso, com 0s mesmos elementos
formadores dos precos originalmente contratados, que consigne os itens da planilha de custos
anterior que estao defasados e ocasionando o desequilibrio do contrato; e

2) notas fiscais e outros elementos comprobatérios da variagdo dos componentes de custos no
mercado para a formagao do novo preco.

Xll- Notificar, quando for o caso, os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

Xlll - Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

XIV - A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

XV - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

XVI - Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

XVII - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

XVIIl - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

XIX - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigco for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

XX - Previamente a expedi¢do da ordem de servicgo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

10 - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

| - Entregar o objeto em conformidade com o exigido no processo licitatério;

Il - Apresentar até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Contrato, como condi¢do para a
expedicdo da ordem de execugao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) Garantia de execucéo prevista nos instrumentos convocatério e contratual;

b) Proposta de seguro de responsabilidade civil contra terceiros, devidamente protocolada junto a
companhia seguradora, quando assim exigido nos instrumentos convocatorio e contratual;

¢) Nomeacao dos engenheiros residentes previstos na planilha orcamentaria para administracéo
local da obra;

d) ART’s dos profissionais de nivel superior responsaveis pela execugdo da obra, indicados no
Termo de Nomeagdo e dos engenheiros residentes nomeados, devidamente quitadas. Caso a
empresa vencedora, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m) sediada e/ou
domiciliados em outra jurisdicdo, e, consequentemente inscrita no CREA de origem, devera
apresentar o visto da empresa, junto ao CREA do Estado do Parana, em conformidade com o que
dispde a Lei n° 5.194/66, em consonancia com o art. 1° da Resolucéo n° 413/97 do CONFEA;

e) Demonstragéo do vinculo empregaticio ou contratual com todos os profissionais designados
para execucao dos servicos, mediante copia da CTPS, Contrato Social ou Contrato de Prestacao
de Servigos;

f) Matricula da Obra no INSS;

g) Cronograma fisico-financeiro da obra, que devera obedecer aos percentuais constantes do
cronograma fornecido pelo Municipio de Serranépolis do Iguagu/PR.

Il - Encaminhar, trimestralmente, relatério acerca da eventual necessidade de aditamento
contratual, respeitado o prazo maximo de 60 (sessenta) dias anteriores ao término do prazo para
conclusao da obra.

IV - Como condigao para liberacao da primeira parcela, apresentar:

a) Alvara de execugao definitivo com indicagao do engenheiro responsavel da obra;

b) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia nos termos da proposta apresentada apds a
assinatura do contrato, quando assim exigido nos instrumentos convocatério e contratual.

c) PCMAT - Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
Civil adequado ao planejamento da obra e as peculiaridades da empresa contratada.

d) Correcao da composicdo de custos unitarios de todos os servicos (em papel e midia
eletrénica), se necessario;

e) Correcao da composi¢cao de BDI aplicado sobre o custo total dos servigos (em papel e midia
eletrénica), se necessario, contemplando as seguintes despesas:

Avenida Santos Dumont, n° 2021, Area Central; CEP 85885-000;
Fone: (45)3236-8300; CNPJ 01.613.052/0001-04; e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br



Municipio de Serranépolis do Iguacu
Estado do Parana

e.1. Taxa de rateio da Administragdo Central;

e.2. Taxa das despesas indiretas;

e.3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

e.4. Taxa de tributos (COFINS, PIS e ISS);

e.5. Margem de lucro;

e.6. Corregao da composicao dos encargos sociais (em papel e midia eletrénica), se necessario;
V - Como condi¢éo para liberagdo e pagamento do saldo residual da ultima parcela:

a) Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obra;

b) Habite-se;

¢) Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbacao da obra;

d) Documentagao “as built’: detalhes executivos referentes a estrutura e instalagcbes, na exata
dimensao e localizacdo em que cada um dos servigos foi executado;

e) Notas fiscais e Manuais de utilizacao dos equipamentos;

f) Compromissos de manutencgéo gratuita, os manuais de operagcdo e manutengcdo de maquinas,
instalagdes, equipamentos e manuais de conservagao e manutencao de revestimentos e materiais
de acabamentos;

g) Certificados de garantia, assim como os manuais de instrugdo dos equipamentos instalados na
obra, acompanhados da nota fiscal;

h) Manual do proprietario, com todas as normas de manutengcao dos equipamentos e materiais
aplicados na obra;

i) Caderno de especificagdes: registro de todas as marcas, cédigos e referéncias de materiais e
servicos executados;

j) Relatdrios de desempenho do concreto e estrutura;

k) Diarios de obra preenchidos e assinados;

VI - Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

VII - Manter no local da obra a quantidade suficiente de operarios divididos em quantas equipes
forem necessarias para o cumprimento da obra dentro do prazo de execugao, incluindo
engenheiros residentes e encarregados.

VIII - Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra, com poder decis6rio em tempo
integral e com meios necessarios para o exercicio pleno da representagao da contratada.

a) A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

IX - Submeter-se a fiscalizagao periddica do Municipio de Serrandpolis do Iguagu/PR, a qual, se
constatar qualquer irregularidade nos servigos, tomara as providéncias que julgar necessarias
para a normalizagao dos mesmos, assistindo inclusive ao Municipio de Serrandpolis do Iguagu/PR
o direito de recorrer as vias judiciais ordinarias para assegurar o rigoroso cumprimento das
especificagdes do objeto do presente contrato.

X - Manter no local um responsavel a quem a fiscalizacao se reportara sobre os assuntos relativos
a execucao da obra, salvo aqueles que por sua natureza devam ser tratados com o representante
legal da contratada, fornecendo todas as informagdes e elementos necessarios.

Xl - Manter os dados do representante legal e da empresa (enderego, telefone, e-mail)
atualizados;

XIl - A completa execugéo da obra em todas as suas fases pelo prego constante de sua proposta,
sem revisao de quantidades, obedecendo a todas as especificagdes constantes nos elementos
técnicos descritos, bem como as normas avengadas, comprometendo-se a fornecer e aplicar na
obra materiais e equipamentos novos e de primeiro uso.

XIlIl - O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e a observancia de todas as posturas
referentes aos servigos.
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XIV - O pagamento de todas as obrigagdes sociais, patronais, patrimoniais, tributarias, trabalhistas
e administrativas, além dos encargos securitarios, previdenciarios ou de qualquer outra natureza,
relativos aos servidores e aos servigos ora contratados.

XV - A responsabilidade pelas instalagées e seguranca da obra. A contratada ficara responsavel,
durante a execugdo dos servigos, por eventuais infracbes de postura ou de regulamentos
administrativos a que venha dar causa, ndo sendo o Municipio de Serranodpolis do Iguagu/PR
responsavel, quer por acidentes de trabalho dos empregados da contratada, quer por danos a
terceiros, resultante da agdo, omissao ou negligéncia da contratada.

XVI - Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Seguranga, Higiene e Medicina
de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizagcao e protecao individual a todos
os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra, bem como identifica-los
adequadamente.

XVII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos, obras e materiais em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

XVIII - Retirar, no prazo concedido pelo Municipio de Serranépolis do Iguacu/PR, todo material
rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servico que nao
for aceito.

XIX - Manter o local limpo diariamente.

XX - Providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢des.

LXIV - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento.

XXI - Fornecer a fiscalizagao da obra o Diario de Obras, que constituira documento habil para
comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execucao dos servicos, vistados diariamente por profissionais credenciados pela contratada e a
cada vistoria pelo fiscal, devendo o mesmo ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na
primeira pagina, correspondente ao dia em que a contratada efetivamente iniciar os servigos, no
qual obrigatoriamente registrara:

a) pessoa técnica nomeada para acompanhar a obra.

b) numero de pessoal lotado no local de trabalho (de forma discriminada).

€) numero de equipamentos.

d)condigbes de trabalho.

e) condigbes meteoroldgicas.

f)servicos executados/andamento da obra.

g) registro de ocorréncias/acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos e outros fatos
relacionados.

h) comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

i) outros fatos que, a seu juizo, devem ser objeto de registro.

XXIl - O cumprimento das formalidades necessarias a execucdo dos servicos e demais
atribuicdes, além do pagamento de eventuais multas impostas pelas autoridades constituidas;
XXIII - Caso haja necessidade, obter junto as reparticbes competentes, as suas expensas, todas
as licencas e autorizagdes necessarias a execugado dos servigos contratados, bem como
responder, a qualquer tempo, pelas consequéncias que a falta ou omissao dessas licengas e
autorizagdes vier a acarretar;

XXIV - A contratada deve disponibilizar espago fisico na obra para armazenamento do mobiliario
quando restarem duas parcelas do cronograma fisico-financeiro a serem cumpridas,
responsabilizando-se pela guarda e armazenamento desses bens em caso de atraso na
conclusao da obra.

XXV - Quando da conclusao da obra:
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a) Efetuar a limpeza do local, sem deixar qualquer detrito do material utilizado ou ocorrido com a
execucao dos trabalhos, devendo o local e suas adjacéncias estar em perfeito estado para
utilizacdo imediata;

b) Fornecer a fiscalizagao os dados técnicos de qualquer elemento ou instalacdo que, por motivos
diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos servigos;

¢) A responsabilidade pela conservagcao e manutengao dos equipamentos instalados em pleno
funcionamento até a entrega da obra, devendo o prazo de garantia vigorar até trés meses apos o
recebimento definitivo”.

XXVI - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

XXVII - Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

XXVIII - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

XXIX - Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocao de agdes de contingéncia
cabiveis;

XXX - Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacgé&o por eles solicitados;

XXXI - Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucédo do empreendimento.

XXXII - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

XXXIII - O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXXIV - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

XXXV - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

XXXVI - Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

XXXVII - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XXXVIII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XXXIX - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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XL - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

XLI - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

XLII - Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

XLIII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso
por forca da execucéo do contrato;

XLIV - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

XLV - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

XLVI - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

XLVII - Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

XLV - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

XLIX - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

L - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

LI - Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
LIl - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

LIl - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

LIV - Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

LV - Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

LVI - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

LVII - Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

LVIIl - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

LIX - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
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Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

LX - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cado, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

LXI - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagao ou reciclagem futura.

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
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estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

LXII - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucido contratual,
devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata.

LXIll - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

LXIV - Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc&o dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

LXV - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacido e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.

LXVI - Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacéo etc.).

11 - FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

11.1 - Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

11.1.1 -O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA), sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO global.

11.2 - Critérios de aceitabilidade de pre¢os

11.2.1 -O regime de execucgao do objeto sera o de Empreitada por Prego Global por Grupo.

11.2.2 - O critério de aceitabilidade de precos sera o VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A
CONTRATACAO.

11.2.21 - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);
11.3 - Exigéncias de habilitagcao

11.3.1 - Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

11.3.1.1 - Habilitagao juridica

11.3.1.1.1 -Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

11.3.1.1.2 -Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato
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constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.3.1.1.3 -Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.3.1.1.4 -Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.3.1.1.5 -Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacgao no Registro onde tem sede a matriz

11.3.1.1.6 -Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

OBS.: Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

11.3.1.2 - Habilitagao fiscal, social e trabalhista

11.3.1.2.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.3.1.2.2 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
11.3.1.2.3 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacéao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

11.3.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.3.1.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.3.1.2.6 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

OBS.: O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.3.1.3 - Qualificagao Econémico-Financeira

11.3.1.3.1 - Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagéo, ou
de sociedade simples;

11.3.1.3.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

11.3.1.3.3 - indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagéo pelo licitante de balango patrimonial,
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demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
11.3.1.3.3.1 -Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minimode 10% do valor total estimado da contratagao.
11.3.1.3.3.2 - O Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis poderao ser assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em jornais; ou

c) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.
11.3.1.3.3.2.1 -O Balanco Patrimonial da Sociedade Anbnima ou por Acdes devera ser o
publicado em Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de
Parecer de Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser
o transcrito no Livro Diario, contendo identificacado completa da empresa, de seu titular e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverao estar registrados na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.
11.3.1.3.3.2.2 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderado substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango
de Abertura, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
11.3.1.3.3.2.3 - O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
11.3.1.3.3.2.4 -Para fins dos subitens anteriores, as empresas que adotarem o SPEDContabil
(Sistema Publico de Escrituracao Digital) deverao apresentar impressos: oarquivo da ECD que
contenha o Balango Patrimonial do ultimo exercicio (arquivotransmitido por meio do SPED em
formato.txt), acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento e o Termo
de Autenticacgdo (recibogerado pelo SPED).
11.3.1.3.3.3 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.
11.3.1.3.3.3.1 -Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragéo destes calculos, tendo a licitante
fornecido dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitagao.
11.3.1.4 - Qualificagao Técnica
11.3.1.4.1 -Comprovante de Registro ou inscrigdo da empresa junto ao Conselho Profissional
competente, relativo as atividades pertinentes ao objeto licitado, em plena validade.
11.3.1.4.2 - Comprovante de Registro ou inscricdo do profissional habilitado responsavel pela
proponentejunto ao Conselho Profissional competente, em plena validade, juntamente com
vinculo do profissional responsavel com a proponente e comprovagao de sua area de atuagao,
relativa as atividades pertinentes ao objeto licitado:
11.3.1.4.2.1 -O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo.
11.3.1.4.3 - Comprovacgao de aptidao técnico-profissional do profissional indicado no item anterior
por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnoldgica e
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operacional equivalente ou superior com as caracteristicas constantes no memorial descritivo e
imagens quando se fizerem presentes, por meio da apresentacao de CAT (Certidao de Acervo
Técnico), com atestado, emitido pelo Conselho Profissional competente.

11.3.1.4.4 - Comprovacgao de aptidao técnico-operacional da empresa por execugao de obra ou
servigco de caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com as caracteristicas constantes no memorial descritivo e imagens quando se fizerem
presentes, por meio da apresentagcido de Certidoes ou Atestados, emitido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

11.3.1.4.5 - Para fins da comprovacao de que tratamos subitens 11.3.1.4.3 e 11.3.1.4.4, os
atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Paver Meio fio
4191,32 m? 2487,78 metros lineares

11.3.1.4.5.1 - Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e
o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.3.1.4.5.2 - Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

11.3.1.4.5.3 - O fornecedor disponibilizara todas as informaces necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, juntamente com o referido documento, coépia do
contrato que deu suporte a contratagdo bem como as notas fiscais, endereco atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.3.1.4.6 -Na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, devendo o
licitante atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagao do
servico, mediante apresentacdo de Atestado de visita técnica conforme modelo a ser
disponibilizado no edital de licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 11 horas e das 14 horas as 17 horas. O Agendamento
devera ser realizado pelo telefone (45) 32368319 com a servidora Dayane Dos Santos Da Rocha.
11.3.1.4.6.1 -Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera substituir a declaracao exigida
no presente item por declaracdo formal, conforme modelo a ser disponibilizado no edital de
licitacdo, assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

12 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

12.1 - O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.143.043,05 (dois milhdes, cento e
quarenta e trés mil, quarenta e trés reais e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos
na planilha orgamentaria em anexo.

12.1.1 - O dimensionamento dos itens, suas respectivas quantidades, bem como o levantamento
de precos foi realizado pela Engenheira Civil Elis Regina Vieira, Matricula 401302, tendo como
base de precos a tabela SINAPI, SETOP, EMOP e orgcamentos com empresas.

13 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

13.1 -As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), bem como na Lei Orcamentaria Anual
(LOA) deste exercicio, provenientes das despesas da Secretaria Municipal de Obras Viagao e
Urbanismo.

14 - INFRAGOES ADMINISTRATIVAS, SANGOES E RECURSOS

14.1 - O licitante ou adjudicatéario sera responsabilizado administrativamente observados o regular
processo administrativo, o contraditorio e a ampla defesa, pelas seguintes infragdes:

14.1.1 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
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14.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1 - n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacéo;
14.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 - deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

14.1.3 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.4 - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.1.5 - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

14.1.6 - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

14.1.7 - dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.8 - dar causa a inexecugéao total do contrato;

14.1.9 - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

14.1.10 - comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.10.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.10.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.10.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.1.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2 - Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas retro citadas, as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 - Adverténcia;

14.2.2 - Multa;

14.2.3 - Impedimento de licitar e contratar.

14.2.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigio ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

14.3 - Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

14.3.1 - A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2 - As peculiaridades do caso concreto.

14.3.3 - As circunstancias agravantes ou atenuantes.

14.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

14.3.5 - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

14.4 - A sancao de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infracdo
administrativa relacionada a seguir, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave:

14.4.1 - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

14.5 - A sangao de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas neste instrumento, podendo ser aplicadas as seguintes multas:

14.5.1 - de carater moratdrio, na hipétese de atraso injustificado na entrega ou execug¢ao do objeto
do contrato nos prazos previstos no edital e neste instrumento, quando sera aplicada nos
seguintes percentuais:
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a) 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 10 (dez) dias;

b) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagéo ou reposi¢cao da garantia.

b.1) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

14.5.1.1 - A aplicacdo de multa de mora n&o impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancodes previstas no edital e neste instrumento.

14.5.2 - de carater compensatério, quando sera aplicada nos seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) no caso de inexecugao parcial do objeto pela contratada ou nos casos
de rescisao do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugéo total.

14.5.2.1 - A multa compensatoria, prevista no edital e neste instrumento, podera cumular com as
sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

14.5.3 - O descumprimento de qualquer das obrigacdes fixadas no Edital e seus Anexos, sujeitara
a CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por infragéo.

14.6 - A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas a seguir, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Serrandépolis do Iguacu/PR, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos:

14.6.1 - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

14.6.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.6.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.6.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.6.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.6.2.4 - deixar de apresentar amostra;

14.6.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

14.6.3 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.6.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.6.4 - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

14.6.5 - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.6.6 - dar causa a inexecugao total do contrato;

14.7 - A sancao de declaracdo _de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas indicadas a seguir, bem como pelas demais infragcdes
administrativas previstas neste instrumento que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragcdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis)
anos:

14.7.1 - apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

14.7.2 - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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14.7.3 - comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.7.3.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.7.3.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.7.3.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.7.4 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.7.5 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.8 - Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.9 - A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133,
de 2021).

14.10 -Na infragdo cometida cuja sancao aplicavel seja a multa, apés aberto o regular processo de
apuracao de responsabilidade, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao;

14.11 -A apuracao de responsabilidade por infracdo cuja sancao seja o impedimento de licitar e
contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores publicos ou empregados publicos, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da data de
sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.12 -Da aplicacdo das sang¢des de multa compensatéria, impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data da intimac&o, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
11.13 -Da aplicacdo da sancédo de declaragcéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideragdo, que devera ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado da data da intimacéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
seu recebimento.

14.14 -O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.15 -Os demais procedimentos atinentes a aplicacdo de sangdes e reabilitagdo encontram-se
nos artigos 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021.

15 - DISPOSICOES GERAIS
15.1 - Para eventuais ocorréncias omissas neste termo de referéncia, dever-se-a recorrer a Lei n°®
14.133, de 2021 e legislagbes pertinentes ao assunto.

Serrandpolis do Iguagu, 07 de agosto de 2024.

Responsavel pela elaboracdo do Termo
de Referéncia
Matricula 401329

Nathiele Maira Achtenberg
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