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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS FOLHA N°: 01/03.
OBRA: PAVIMENTACAO EM TST NO TRECHO 2 DA ESTRADA DE SAO FELIX DE MINAS A SAO JOSE DO DIVINO DATA: 26/06/2026
LOCAL: ESTRADA SAO FELIX DE MINAS/SAOJOSE DO DIVINO - ZONA RURAL - SAO FELIX DE MINAS/MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR-MG/REGIAO LESTE/JANEIRO-2026/SEM DESONERACAO - SICRO MG 01/2026 SEM DESONERACAO - ANP () DIRETA X INDIRETA
MINAS GERAIS 04/2026 (X)
BDI: 24,03%
% 1SS MUNICIPAL: 5,00 BDI DIFERENCIADO
(MATERIAL):
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGI\O UNIDADE QUANTIDADE PRECO UBF\II::;I'ARIO SI'| PRECO UBNDIITARIO ¢ PRECO TOTAL S/BDI PRECO TOTAL C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$6.017,96 R$7.464,07
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.1 SICOR ED-16660 AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE M2 6,48 R$ 263,80 R$327,19 R$1.709,42 R$2.120,19
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
SICRO x MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE
1.2 EQUIPAMENTOS COMPOSICAO 1 PORTE, VEICULOS LEVES E CAMINHOES COMUNS. UND 1,00 R$ 4.308,54 R$5.343,88 R$4.308,54 R$5.343,88
2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$201.427,52 R$249.765,71
2.1 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario M2 25.862,19 R$1,83 R$2,27 R$47.327,81 R$58.707,17
2.2 PREFEITURA [AQUISICAO DE CASCALHO PARA EXECUCAO DE SUB-BASE E BASE M3 7.758,66 A CARGO DA PREFEITURA
2.3 SICRO 5915319 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em leito natural TXKM 18.993,19 R$0,93 R$1,15 R$17.663,67 R$21.842,17
2.4 SICRO 4011208  |Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com M3 3.879,33 R$17,38 R$21,56 R$67.422,76 R$83.638,35
material de jazida - 100% Proctor intermediario
25 SICRO 4011221  |Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com M3 3.879,33 R$17,79 R$22,06 R$69.013,28 R$85.578,02
material de jazida - 100% Proctor modificado
3 SERVICOS DE PAVIMENTACAO R$616.609,42 R$764.755,59
ANP MINAS |FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSAO ASFALTICA
3.1 ANP GERAIS - 04/2026| PARA IMPRIMACAO T 25,68 R$ 2.302,27 R$2.855,51 R$59.122,29 R$73.329,50
32 SICRO 5914622 ;’:/ri\nsqp;on:t:dc;e material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia TXKM 10.835.37| R$ 223 R$2,77 R$24.162,88 R$30.013,07
3.3 SICRO 4011352 Imprimacéo com emulsdo asfaltica M2 21.396,87] R$ 0,60 R$0,74 R$12.838,12 R$15.833,68
ANP MINAS
34 ANP GERAIS - 04/2026 RR2 C T 79,811 R$ 3.073,21 R$3.811,70 R$245.272,89 R$304.211,78
35 SICRO 5914622 ;’;?/?;p;rttaedge material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia TXKM 33.679,96| R$ 223 R$2,77 R$75.106,31 R$93.293 49
- - - — =
36 SICRO 5914336 Transporte dg matgrlal de 32 categoria com caminhao basculante de 12 m? para TXKM 40.737.50| R$ 0,81 R$1.00 R$32.997.38 R$40.737.50
rocha - rodovia pavimentada
3.7 SICRO 4011382 Tratamento superficial triplo com emulsdo - brita comercial M2 21.396,87| R$ 7,81 R$9,69 R$167.109,55 R$207.335,67
4 DRENAGEM R$290.271,21 R$360.041,08
41 SICRO 2003269 f:gitiig;:”gu'ar de concreto - STC 73-15 - escavagdo mecanica - areia e brita M 5.432,73| R$ 46,47 R$57,64 R$252.458,96 R$313.142,56
4.2 SICRO 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria M3 94,40/ R$ 7,03 R$8,72 R$663,63 R$823,17
4.3 SICRO 4915608 Regularizagdo de taludes e valas com soquete vibratério M2 44 95| R$ 2,86 R$3,55 R$128,56 R$159,57
4.4 SICRO 804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais M 29,00] R$ 427,09 R$529,72 R$12.385,61 R$15.361,88
SICRO 4815671 Reaterro e compactagio com soquete vibratério M3 83,25| R$ 19,07 R$23,65 R$1.587,58 R$1.968,86
4.5 SICRO 2003517 S:r'r’]‘:r‘;i‘:fsmra de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de ago - areia ¢ brita M 4,00 R$ 4.903,44 R$6.081,74 R$19.613,76 R$24.326,96
46 SICRO 804377 Sg’ccjn:aes BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas|  )\p 3,00 R$ 114437 R$1.419,36 R$3.433,11 R$4.258,08
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL R$38.823,76 R$48.154,25
5.1 SICRO 5213401 Pintura de faixa com tint_a aprilica - espessura de 0,6_ mm M2 1.221,33 R$27,67 R$34,32 R$33.794,20 R$41.916,05
52 SICRO 5216111 Suporte para placa de sinalizagao em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - UND 12,00 R$138,60 R$171,91 R$1.663,20 R$2.062,92
fornecimento e implantagéo
53 SICRO 5213440 Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - UND 12,00 R$280,53 R$347,94 R$3.366,36 R$4.175,28

fornecimento e implantacdo

VALOR TOTAL DA OBRA

R$1.153.149,87

R$1.430.180,70
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