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DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1. CLASSIFICAÇÃO DA OBRA E DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

1.1. A presente obra foi classificada como obra comum de engenharia, 
nos termos do inciso XXII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, considerando 
que sua concepção, métodos construtivos e soluções técnicas são 
amplamente padronizados e consolidados no setor de engenharia civil. 

1.2. A construção de 25 Unidades Habitacionais, em pauta segue 
integralmente os projetos e diretrizes do Programa Minha Casa, Minha 
Vida - Faixa 1 (FNHIS-SUB50), amplamente adotado em diversos 
municípios brasileiros. Trata-se de um tipo de obra cuja concepção e 
execução se baseiam em soluções amplamente conhecidas e 
dominadas pelo setor, sem qualquer necessidade de inovação 
tecnológica ou métodos diferenciados. 

1.3. Todos os elementos construtivos adotados, desde a fundação até a 
cobertura, utilizam técnicas correntes no mercado nacional, tais como 
estruturas, paredes e revestimentos, pisos, soleiras, peitoris, esquadrias, 
pintura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias , cobertura e 
forro. Os materiais, componentes e padrões de desempenho estão 
claramente definidos nos projetos executivos, planilhas e especificações 
técnicas, permitindo total objetividade na definição do escopo da 
contratação. 

1.4. Além disso, o grau de padronização e a simplicidade da solução 
adotada fazem com que a execução seja viável por ampla gama de 
empresas do setor, sem exigir qualquer especialização técnica 
diferenciada. Não há elementos construtivos especiais, nem desafios 
técnicos fora do comum que exijam soluções inovadoras ou 
customizadas. 

1.5. Diante desse cenário, a contratação se enquadra, de forma justificada, 
como obra comum de engenharia, conforme definido na legislação 
aplicável. 

1.6. O objeto da licitação consiste na contratação de empresa de 
engenharia especializada para a produção de 25 Unidades 
Habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa 1 
(FNHIS-SUB50), destinadas ao Município de Floresta do Araguaia, 
Estado do Pará, conforme proposta selecionada sob o número 
56000000532/2024, em conformidade com o projeto executivo de 
engenharia e os demais documentos técnicos que integram este 
processo. 

1.7. A contratação será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, bem como 
pelas demais normas aplicáveis à matéria, observando os princípios da 
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legalidade, eficiência, planejamento, isonomia, transparência e seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

2. VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO: 

2.1. O prazo de execução será de 06 (seis) meses, contados a partir do 10º 
dia útil da emissão da Ordem de Serviço pela Administração. 

2.2. O prazo de vigência contratual será de 08 (oito) meses contados a 
partir da data de sua assinatura, abrangendo a execução, os prazos 
legais de recebimento provisório e definitivo, e eventuais ajustes 
administrativos.  

2.3. Esta contratação poderá ser prorrogada nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 

3. CUSTO ESTIMADO: 

3.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 3.493.758,75 (três 
milhões quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e cinco centavos).  

3.2. Foram utilizadas como fontes principais as composições de custos 
unitários das bases oficiais SINAPI - 02/2025 sem desoneração, 
conforme indicadas na planilha orçamentária analítica anexa. 

4. FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO: 

4.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 
pormenorizada em Tópicos específicos dos Estudos Técnicos 
Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO: 

5.1. A prestadora de serviços será selecionada por meio da realização de 
processo de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, sob a 
forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento de menor 
preço, conforme planilha de orçamento fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Floresta do Araguaia, sendo levados também em 
consideração critérios objetivos definidos no Edital, que não deverão 
contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/21. 

5.2. O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

6. LOCAL DA OBRA: 

6.1. O local para realização da obra será no Bairro Vila Nova, em Floresta 
do Araguaia – PA. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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7.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste 
Projeto Básico. 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (INCISO XXV DO ART.  6º DA LEI 
FEDERAL Nº 14.133/21): 

8.1. O tipo da contratação se trata de uma Obra, de natureza não 
continuada (contratação por escopo predefinido, conforme art. 111, da 
lei 14.133). 

8.2. Padrões Mínimos de Qualidade: 

8.2.1. Segurança Estrutural: A estrutura deve ser segura e resistente. 
Deve atender às regulamentações de segurança contra incêndio e 
oferecer rotas de fuga. 

8.2.2. Qualidade dos Materiais: Utilização de materiais de construção 
adequados e de qualidade. 

8.2.3. Boas Práticas de Construção: 

I - É também de responsabilidade da CONTRATADA manter a rigidez 
das instalações no local da obra; 

II - Deverá dispor de todos os meios necessários para que a segurança 
de seus funcionários seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes 
na área onde serão executados os trabalhos; 

III - Todos os operários deverão estar trajados com uniforme da 
empresa, bem como adequadamente identificados. 

8.3. Em situações de grave e iminente risco, a FISCALIZAÇÃO poderá 
paralisar a obra total ou parcialmente sem, contudo, deixar de ser 
contado o prazo de execução dos serviços. 

8.4. Da Subcontratação: 

8.4.1. Conforme autoriza o art. 122, da Lei nº 14.133/2021, será 
admitida a subcontratação parcial do objeto, limitada a até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor total do contrato, observadas as seguintes 
condições: 

8.4.1.1. É vedada a subcontratação de empresas que tenham 
participado da presente licitação, com o objetivo de preservar a 
isonomia entre os licitantes e prevenir conluios, simulação de 
competitividade e distorções no julgamento das propostas. 

8.4.1.2. A subcontratação dependerá de autorização prévia e 
expressa da Administração contratante, que avaliará a 
capacidade técnica e jurídica da empresa subcontratada, 
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especialmente quanto à compatibilidade com os requisitos de 
qualificação exigidos para a execução da parcela a ser delegada. 

8.4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, a contratada 
permanecerá integralmente responsável pela perfeita execução do 
objeto, incumbindo-lhe supervisionar e coordenar as atividades da 
subcontratada, bem como responder, perante a Administração, pelo 
rigoroso cumprimento de todas as obrigações contratuais relativas às 
parcelas subcontratadas. 

8.4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 
ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

8.5. Da garantia contratual: 

8.5.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a 
execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou 
em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título 
de capitalização, em valor correspondente 5% (cinco por cento) do 
valor total da contratação; 

8.5.1.1. Será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta 
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta.  

8.5.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá 
apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato; 

8.5.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor 
mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas 
convencionadas; 

8.5.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de 
garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do 
direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

8.5.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as 
modificações referentes à vigência do contrato principal mediante 
a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

8.5.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia 
na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as 
condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
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fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão 
contratual. 

8.5.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não 
apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, 
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização 

8.5.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia 
escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do 
Contratante, na seguinte conta: Prefeitura Municipal de Floresta do 
Araguaia. Banco do Brasil. Agência 1941-0. Conta Corrente 45060- x, 
com correção monetária.  

8.5.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes 
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério competente; 

8.5.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser 
emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 
operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código 
Civil. 

8.5.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia 
deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor 
total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por 
sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas 
pelo Governo Federal. 

8.5.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao 
Contratante juntamente com as condições gerais e o número do 
processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 
de março de 2022).  

8.5.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
sob pena de não aceitação, o pagamento de: 
8.5.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do 

contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 
previstas;?  

8.5.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração 
à contratada; e? 

8.5.7.3. 4.21.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo 
Contratado.  
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8.5.8. A apólice do seguro-garantia ou a fiança bancária deverá ter 
cobertura para o pagamento direto ao empregado das verbas 
devidas em razão da inadimplência do Contratado. 
8.5.8.1. O pagamento direto não pode estar condicionado ao 

trânsito em julgado de decisão judicial, sendo suficiente decisão 
definitiva em processo administrativo, que apure o montante 
devido. 

8.5.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do 
apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 
da contratação. 

8.5.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou 
inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado 
de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 
Administração. 

8.5.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a 
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da 
data em que for notificada. 

8.5.12. O Contratante executará a garantia na forma prevista na 
legislação que rege a matéria. 
8.5.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser 

notificado pelo Contratante quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

8.5.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o 
sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 
comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde 
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de 
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de 
abril de 2022. 

8.5.13. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, 
autorização para a liberação de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as 
cláusulas do contrato. 
8.5.13.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia 

observará a regulamentação da Susep. 
8.5.13.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência 

contratual antes do término da vigência da apólice. 
8.5.14. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 
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Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

8.5.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer 
tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência. 

8.5.16. O garantidor não é parte para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

8.5.17. A garantia de execução é independente de eventual 
garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

9.1. A seleção do fornecedor será realizada por meio de procedimento 
licitatório, na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, 
conforme disposto nos Arts. 28, 32, 37 e 39 da Lei nº 14.133/2021. 

9.2. Será adotado o critério de julgamento de menor preço, na forma de 
empreitada por preço global, nos termos do art. 33, inciso I, da referida 
Lei, considerando-se o valor total ofertado para a execução integral 
da obra, conforme definido no Projeto Executivo e nas planilhas 
orçamentárias anexas. 

10. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

10.1. A proposta adequada a ser apresentada pela arrematante deverá ser 
confeccionada em papel timbrado da licitante, tendo como base a 
planilha descritiva e orçamentária fornecida pela Administração e 
levados também em consideração critérios objetivos definidos no Edital, 
que não deverão contrariar as normas e princípios estabelecidos na Lei 
nº 14.133/21. 

10.1.1. Na planilha, o licitante poderá propor o seu próprio BDI, 
assim como seus próprios preços unitários sem, contudo, ultrapassar 
os limites máximos previstos nas planilhas básicas adotadas, tanto 
relativas a seus preços unitários, quanto ao valor total previsto da 
planilha. 

10.2. Não serão aceitas propostas de preços opcionais ou condicionais, 
sendo desconsideradas as propostas que contiverem emendas, rasuras, 
entrelinhas, ressalvas, borrões ou espaços em branco, que possam 
suscitar dúvidas, especialmente em se tratando de valores, assim como 
serão desconsideradas as propostas que não atenderem a qualquer 
exigência contida no presente Projeto Básico e no Edital de Licitação. 

10.3. A licitante deverá observar os preços máximos, bem como o 
quantitativo e serviços previstos na Planilha Orçamentária deste 
documento, sob pena de desclassificação da proposta. 

10.4. Nos preços propostos e apresentados na Planilha Orçamentária pela 
licitante, deverão estar computados todas as despesas necessárias, 
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inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, 
depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, 
remunerações etc., que constituirão a única, exclusiva e completa 
remuneração dos serviços. 

10.5. Apresentar o orçamento detalhado com a composição do custo de 
cada atividade, sob pena de desclassificação da proposta, a qual deverá 
ser preenchida de acordo com as informações dispostas em anexo a 
esse projeto básico. Não serão permitidas alterações de descrições, 
unidades e quantidades de serviços. 

10.6. Para fins de composição do preço, a licitante deverá considerar os 
custos com recursos humanos e com recursos materiais e serviços 
suficientes e adequados para execução de cada atividade descrita na 
planilha de referência. 

10.7. Apresentar a Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas e 
Previdenciários, adequadas à política salarial de utilização de mão-de-
obra. Os preços propostos deverão remunerar os custos necessários à 
perfeita execução dos serviços.  

10.8. Apresentar a Composição de BDI utilizada pela licitante, conforme 
recomendações TCU. 

10.9. Nas composições de custos unitários não serão admitidos a 
supressão total ou parcial dos encargos complementares, nem 
ultrapassar o valor de referência. 

10.10. A proposta deverá ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua apresentação. 

10.11. Nas divergências entre valores grafados em algarismo e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso. 

10.12. Com base no art. 33, inciso I, e nos Arts. 59 e 60 da Lei nº 
14.133/2021, e considerando a necessidade de assegurar a 
vantajosidade, a legalidade e a viabilidade das propostas apresentadas, 
serão adotados os seguintes critérios objetivos para julgamento e 
análise de exequibilidade e sobrepreço: 

10.12.1. A análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o 
seguinte: 

10.12.2. A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 
valor global estimado; 

10.12.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, independentemente do regime de 
execução. 
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10.12.4. Na hipótese do caput, o agente de contratação poderá 
realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, em atenção ao 
disposto no §2º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 

10.12.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de 
preço, inclusive nas propostas cujos valores forem inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ou, 
ainda, em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 
poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua 
exequibilidade. 

10.13. Por se tratar de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 
no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, 
contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

10.14. Da Vistoria Prévia ao Local da Obra 

10.14.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 
interessado o direito de realização de vistoria prévia. 

10.14.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos 
interessados em realizar a vistoria prévia. 

10.14.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou 
responsável técnico deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido 
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 
vistoria. 

10.14.4. A vistoria deverá ser programada pelo licitante, junto ao 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Floresta do 
Araguaia, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 
1962, Centro, CEP: 68.543-000, ou pelo e-mail: 
depconvenio2021@gmail.com, de Segunda a Sexta-Feira, em dias 
de efetivo expediente no órgão, no horário de 08h00mm as 
12h00mm, com antecedência mínima de 03 (três) dias, que 
antecedem a abertura da licitação. 

mailto:depconvenio2021@gmail.com
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10.14.5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá 
prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do 
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 

10.14.6. A não realização da vistoria não poderá embasar 
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas 
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 

10.15. Da Garantia da Proposta 

10.15.1. Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1º da Lei Federal 
n.º 14.133/2021, como requisito de pré-habilitação o licitante deverá 
apresentar no momento do cadastramento da proposta, o 
comprovante da garantia da proposta no importe de 1% (um por 
cento) do valor estimado para a contratação, que deverá estar em 
nome da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA, e possuir 
validade mínima correspondente à validade da proposta. 

10.15.2. O licitante deverá apresentar, comprovante da referida 
garantia da proposta sob uma das modalidades, nos termos do § 1º 
do art. 96 da Lei nº 14.133/2021: 

10.15.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 

10.15.2.2. Seguro-garantia; 

10.15.2.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 
Central do Brasil; 

10.15.3. Em caso de caução em dinheiro, deverá ser depositado na 
seguinte conta: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia. Banco 
do Brasil. Agência 1941-0. Conta Corrente 45060-X. 

10.15.4. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da 
data em que for declarada fracassada a licitação. 

10.15.5. Implicará execução do valor integral da garantia de 
proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos 
documentos para a contratação. 
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10.15.6. Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente 
quantia a título de garantia de proposta conforme a disposição deste 
item inclusive se for realizado posteriormente a data e o horário 
previstos para abertura da sessão pública desta licitação, a 
respectiva proposta será desclassificada. 

Exigências de habilitação 

10.16. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes 
requisitos: 

10.17. Habilitação Jurídica: 

I – Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 

II – Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 
inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade 
simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

III – Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.18. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: 

I – Inscrição cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

II – Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal; 

III – Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

IV – Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS; V – 
Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

VI – Declaração de ausência de trabalhadores menores de 16 anos (salvo 
aprendizes) e de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
anos (art. 7º, inc. XXXIII da CF). 

10.19. Qualificação Técnica: 

I – Apresentação de profissional, registrado no conselho profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução   de obra 
ou   serviço   de características semelhantes; 

II – Certidões ou atestados (Deverá(ão) constar, preferencialmente, no(s) 
atestado(s) de capacidade técnica ou na(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 
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CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e 
término das obras ou serviços; local de execução; nome do contratante e 
da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), 
seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA e/ou 
CAU; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos 
executados), emitidos pelo conselho profissional, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de serviços similares de  
complexidade  tecnológica  e  operacional  equivalente  ou  superior, bem 
como avaliações da Administração em contratos administrativos 
anteriores; 

III – Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

IV – Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial (quando 
for o caso); 

V – Registro ou inscrição na entidade profissional; 

VI – Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 
em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referidos nos incisos 
I e III deste item (art. 67, § 8º da Lei 14.133/2021). 

VII - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 

Quanto à capacitação técnico-profissional: 

I – A capacitação técnica do(s) profissional(is) será(ão) atestada(s) 
mediante a apresentação de Certidão (ões) de Acervo Técnico - (CAT) 
expedida(s) pela entidade profissional competente da região onde os 
serviços foram executados, com as respectivas ARTs/RRTs dos serviços, 
que comprove(m) a execução de obra ou serviço de características 
semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 
do objeto, conforme Art.67, §1º e §2º da Lei nº 14.133/2021 com 
descrição de seus quantitativos em nome do(s) responsável(is) técnico(s). 
O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a execução dos seguintes tipos 
de serviço: 

 ITEM 05 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  

a) Subitem 05.01..01.04 da Planilha Orçamentária: ARMAÇÃO DE 
SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM-MONTAGEM-AF-01/2024. 



                                 ESTADO DO PARÁ 

          MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA 

                                Departamento de Engenharia 

 

Avenida JK n° 1.962,  Centro  -  F loresta do  Araguaia –  Pará - CEP n° 68.543-000 

CNPJ n° 01.613.338/0001-81  

14 
 

b) Subitem 05.01..01.07 da Planilha “Orçamentária: 
CONCRETAGEM DE SAPATA FCK=20 MPA COM USO DE 
JERICA-LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 ITEM 06 - SUPRAESTRUTURA  

a) Subitem 06.01.07 da Planilha Orçamentária: ARMAÇÃO DE 
PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM- 
MONTAGEM- AF-06/2022. 
 

b) Subitem 06.01.08 da Planilha Orçamentária: LAJE PRE-
MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL 
ALTURA TOTAL DA LAJE(ENCHIMENTO+CAPA)=(8+4)-AF-
11/2020. 

 
c) Subitem 06.01.09 da Planilha Orçamentária: CONCRETAGEM DE 

PILARES, FCK=20 MPA, COM USO DE BALDES-LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO-AF-02/2022. 

 
d) Subitem 06.01.10 da Planilha Orçamentária: CONCRETAGEM DE 

VIGAS E LAJES FCK=20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA-
LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACBAMENTO-AF-02/2022. 

 ITEM 7 - PAREDES E PAINÉIS 

a) Subitem 07.01.01 da Planilha Orçamentária: ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 ITEM 8 – COBERTURAS E PROTEÇÕES 

a) Subitem 08.01.01 da Planilha Orçamentária: TRAMA DE 
MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  
(ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO). 
 

b) Subitem 08.01.02 da Planilha Orçamentária: TELHAMENTO COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  
(ÁREA DE PROJEÇÃO DOT TELHADO). 

 
c) Subitem 08.01.05 da Planilha Orçamentária: FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 
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II – A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida dos profissionais, 
legalmente habilitados, os quais responderão como responsáveis técnicos 
pela execução da obra: Engenheiro Civil/Arquiteto para comprovação da 
execução dos serviços. 

III – Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço 
objeto, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e 
aprovada pela fiscalização. 

Quanto à capacitação técnico-operacional da licitante: 

I – Capacitação técnico-operacional da licitante será comprovada 
mediante a apresentação de atestado(s) em papel timbrado fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado identificado em 
nome da licitante, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT do 
profissional responsável técnico do serviço que detém a certidão, 
constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de 
forma a permitir possível diligência, que comprove(m) a aptidão da 
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto do edital.  

II – A licitante deverá comprovar a execução dos serviços e quantitativos 
mínimos de 50% (cinquenta por cento) dos itens abaixo descritos, os 
quais se referem às parcelas de maior relevância e valor significativo da 
obra — determinados de acordo com o art. 67, §1º e §2º, da Lei nº 
14.133/2021: 

 ITEM 05 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  

c) Subitem 05.01..01.04 da Planilha Orçamentária: ARMAÇÃO DE 
SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM-MONTAGEM-AF-01/2024. 

d) Subitem 05.01..01.07 da Planilha “Orçamentária: 
CONCRETAGEM DE SAPATA FCK=20 MPA COM USO DE 
JERICA-LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 ITEM 06 - SUPRAESTRUTURA  

e) Subitem 06.01.07 da Planilha Orçamentária: ARMAÇÃO DE 
PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM- 
MONTAGEM- AF-06/2022. 
 

f) Subitem 06.01.08 da Planilha Orçamentária: LAJE PRE-
MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL 
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ALTURA TOTAL DA LAJE(ENCHIMENTO+CAPA)=(8+4)-AF-
11/2020. 

 
g) Subitem 06.01.09 da Planilha Orçamentária: CONCRETAGEM DE 

PILARES, FCK=20 MPA, COM USO DE BALDES-LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO-AF-02/2022. 

 
h) Subitem 06.01.10 da Planilha Orçamentária: CONCRETAGEM DE 

VIGAS E LAJES FCK=20MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA-
LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACBAMENTO-AF-02/2022. 

 ITEM 7 - PAREDES E PAINÉIS 

b) Subitem 07.01.01 da Planilha Orçamentária: ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 ITEM 8 – COBERTURAS E PROTEÇÕES 

d) Subitem 08.01.01 da Planilha Orçamentária: TRAMA DE 
MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  
(ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO). 
 

e) Subitem 08.01.02 da Planilha Orçamentária: TELHAMENTO COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  
(ÁREA DE PROJEÇÃO DOT TELHADO). 

 
f) Subitem 08.01.05 da Planilha Orçamentária: FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 

10.20. Qualificação Econômico-financeira: 

I – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais (art. 69, inc. I 
da Lei 14.133/2021); 

II – Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante (art. 69, inc. II da Lei 14.133/2021). 

III – As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os 
demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 
2021, art. 65, §1º). 
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IV – Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no 
caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

V - Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 
diminuição de sua capacidade econômico-financeira (art. 69, § 3º da Lei 
14.133/2021). 

11. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

11.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

11.2. Durante a execução dos serviços todos os materiais a serem 
empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, de 
qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO e NBR, sendo 
rejeitados os classificados como linha popular ou Econômica. 

11.3. O período para execução dos serviços será, em regra, de segunda a 
sexta-feira das 07h às 17h, contudo, considerando a natureza do serviço 
ou impossibilidade de execução no período mencionado, a pedido da 
contratada para eventual cumprimento do prazo, os serviços poderão 
ser executados nos finais de semana, feriados ou no período noturno, 
mediante autorização do contratante, a critério do gestor/fiscal, sem 
ônus para a administração. 

11.4. A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços em conformidade 
com os projetos fornecidos e/ou aprovados pela CONTRATANTE e 
observar as especificações de serviços e materiais, bem como o 
cronograma físico-financeiro. 

11.5. A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de materiais ou 
equipamentos que apresentem a mesma qualidade técnica, 
desempenham idêntica função construtiva e as mesmas especificações 
exigidas dos materiais ou equipamentos especificados. Ou seja, o 
material ou equipamento deverá ser análogo ou equivalente totalmente 
ao originalmente especificado, analogia total ou equivalência. Porém, a 
FISCALIZAÇÃO poderá exigir de qualquer material empregado no 
serviço o “Certificado de Conformidade”, expedido pelo INMETRO e o 
teste ou ensaio normalizado pela ABNT. Deverão ser apresentadas 
amostras do material análogo, similar ou equivalente para aprovação. 

11.6. Todas as imperfeições decorrentes da execução dos serviços deverão 
ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago 
pela CONTRATANTE. 

11.7. Qualquer paralisação deve ser comunicada de imediato ao Fiscal de 
Contrato, assim como apresentados os motivos por escrito. 

11.8. A CONTRATADA manterá no canteiro, Diário de Obras, com o 
registro das alterações de projetos e/ou especificações que acaso 
venham a ocorrer. 
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11.9. É de competência da CONTRATADA, registrar, no diário de obras, 
todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os 
serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo diário, 
confirmar ou retificar o registro. 

11.10. A execução dos serviços será iniciada após emissão da Ordem de 
Serviço que será emitida pela Prefeitura Municipal de Floresta do 
Araguaia/ Departamento de projeto / Engenharia, cujas etapas 
observarão o cronograma físico financeiro: 

11.11. Conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro o prazo par a 
execução do objeto da contração será de 06 (seis) meses. 

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 

12.1. Rotinas de Fiscalização Contratual: 

12.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas e às normas da Lei nº 14.133, de 2021, e 
cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 115, caput). 

12.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 115, §5°). 

12.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

12.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para 
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

12.5.1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa 
contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e 
das sanções aplicáveis, dentre outros. 

12.5.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

12.5.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal 
técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução 
do contrato, determinando prazo para a correção. 
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12.5.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, 
em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

12.5.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução 
do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato 
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

12.5.6. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção 
das condições de habilitação da contratada, acompanhará o 
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 

13.1. Critérios de Avaliação: A avaliação da execução do objeto utilizará o 
Boletim de Medição (BM), Memória de Cálculo e Relatório Fotográfico, 
devendo todos os documentos ser inseridos e validados na plataforma 
Transferegov.br, de acordo com os termos a seguir: 

13.1.1. Parcelas mensais (intervalo mínimo de 30 dias corridos) 
com valor mínimo de 5% do valor da obra, condicionadas à aferição 
da execução física pela Mandatária (Caixa Econômica Federal) e à 
disponibilidade de recursos na conta específica do Termo de 
Compromisso; 

13.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, 
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

13.1.2.1.1. Não produza os resultados acordados; 

13.1.2.1.2. Deixe de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou, 

13.1.2.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos 
exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

13.1.3. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá 
monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para 
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas, registrando tais ocorrências no Transferegov.br 
conforme exigido pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024. 

13.1.4. Em hipótese alguma, será admitido que a própria 
CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade 
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da prestação dos serviços realizada, competindo-lhe, todavia, a 
inserção dos dados e documentos de sua responsabilidade na 
plataforma Transferegov.br, conforme Cláusula Quarta, item “q” do 
Termo de Compromisso Nº 970806/2024/MCIDADES/CAIXA. 

13.1.5. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal 
ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar 
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços. 

13.1.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da 
CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com 
o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

13.1.7. Todos os pagamentos à CONTRATADA serão realizados 
exclusivamente mediante Ordem de Pagamento de Parcerias (OPP), 
por meio do Transferegov.br, com crédito direto na conta bancária da 
empresa vencedora, vedada a realização de pagamentos por outros 
meios. 

13.2. Do Reajuste Contratual 

13.2.1. O Contrato deverá ser reajustado após o prazo decorrido 
de 12 (doze) meses com data-base vinculada à data do orçamento 
estimado conforme estabelecido no artigo. 92, § 3º da nova Lei das 
Licitações (Lei 14.133/2021). 

13.2.2. Deverá ser utilizado como base o Índice Nacional de Custo 
da Construção Civil, INCC - DI fornecido pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

13.3. Do Recebimento e Aceitação do Objeto 

13.3.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados 
no período, por meio de planilha orçamentária, memória de cálculo 
detalhada e relatório fotográfico. 

13.3.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 
30 (trinta) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e 
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133). 

13.3.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento 
de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a 
comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a 
ser paga. 
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13.3.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada 
período de faturamento, o fiscal do contrato apurará o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

13.3.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório. 

13.3.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, pelo gestor 
ou por comissão designada pela autoridade, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação 
mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 

13.3.7. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada 
pelo fiscal, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

13.3.8. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que 
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 
escrito, as respectivas correções; 

13.3.9. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento 
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 
documentações apresentadas; e 

13.3.10. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou 
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

13.3.11. Enviar a documentação pertinente ao setor de 
contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e 
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

13.3.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, 
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o 
teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
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empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertencer à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 

13.3.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto 
pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas 
na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

13.3.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a 
responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

13.4. Da Liquidação 

13.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança 
equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, 
na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 
art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

13.4.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar 
se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos 
necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) descrição dos serviços; 

f) o valor a pagar; e 

g) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.4.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus à contratante; 

13.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
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13.4.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 
irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

13.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

13.4.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as 
medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo 
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 

13.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos 
serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 

13.5. Do Prazo de Pagamento 

13.5.1. O pagamento será realizado exclusivamente por meio do 
Transferegov.br, mediante Ordem de Pagamento de Parcerias 
(OPP)/ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela Contratada, observadas as regras do Termo 
de Compromisso e a movimentação dos recursos na conta específica 
do instrumento será realizado através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 

13.5.2. Para fins contratuais, será considerada como data do 
pagamento a data do registro/efetivação da OPP no Transferegov.br 
(ou a data do efetivo crédito à Contratada, conforme processamento 
bancário). 

13.5.3. O pagamento decorrente da execução do objeto será 
efetuado em até 30 (trinta) dias após: (i) o recebimento e aceite da 
nota fiscal/fatura; (ii) o ateste do Boletim de Medição pelo fiscal 
competente; e (iii) a inserção/validação da documentação exigida no 
Transferegov.br, condicionado, ainda, à disponibilidade e liberação 
de recursos do Termo de Compromisso e, quando aplicável, às 
rotinas de aferição/validação da Mandatária (CAIXA), tudo conforme 
o cronograma de desembolso aprovado. 
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13.5.4. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará 
condicionada a: 

13.5.4.1. apresentação, pela Contratada, do comprovante de 
inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) na Receita 
Federal, para fins previdenciários; e 

13.5.4.2. apresentação dos demais documentos de regularidade 
exigidos no item 13.5.3, quando aplicáveis.. 

13.6. Haverá retenção na fonte do ISSQN, quando cabível, à alíquota de 
5% (cinco por cento), conforme legislação municipal vigente e demais 
normas aplicáveis, incidente sobre a execução da obra e/ou prestação 
dos serviços. 

13.7. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à 
apresentação mensal, pela Contratada, das guias de recolhimento, 
comprovando o pagamento dos tributos e contribuições sociais a seguir 
referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). 

14.  DA ANÁLISE DE RISCOS: 

14.1. A análise de riscos da contratação encontra-se contemplada no 
documento de Mapa de Risco, em conformidade com o inciso X do art. 
18, da Lei nº 14.133/2021. 

14.2. O Mapa de Risco identifica os riscos relevantes à execução contratual, 
suas causas e respectivas estratégias de mitigação, conforme exigido na 
fase de planejamento da contratação.  

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos do Governo Federal através do Programa Minha Casa, Minha 
Vida - Faixa 1 (FNHIS-SUB50), conforme proposta selecionada sob o 
número 56000000532/2024 e contra partida do município  consignadas 
na seguinte: 

Exercício 2026 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 
Dotação: 1.021 – Construção de Unidades Habitacionais. Classificação de 
despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Subelemento: 4.4.90.51.99 Outras 
Obras e Instalações. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1. Todos os serviços, serão executados sob responsabilidade direta e 
exclusiva da Contratada, resguardada a responsabilidade técnica dos 
profissionais envolvidos em cada atividade. 
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16.2. A entrega do serviço não exime a Contratada, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato, e 
por força das disposições legais em vigor no Código Civil Brasileiro. 

16.3. A Contratada deverá providenciar toda e qualquer documentação 
necessária à execução dos serviços contratados. 

16.4. As obras e serviços objeto deste Projeto deverão ser executados em 
sua integralidade pela Contratada, compreendendo a totalidade das 
etapas de obras, serviços e instalações necessárias, até a sua entrega, 
atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilização 
em condições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas à finalidade para a qual foram contratadas. 

16.5. Ao final da obra deverá ser providenciado, pela Contratada: Projeto 
ASBUILT da Obra, laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a 
obra, alvará de "habite-se" emitida pela Prefeitura, certidão negativa de 
débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis e a baixa da ART e/ou RRT de todos os 
envolvidos, junto ao CREA e/ou CAU em cuja jurisdição for exercida a 
atividade, entregando à Fiscalização da Contratante toda a 
documentação referente a essas providências. 

16.6. As obras e os serviços serem executados pela Contratada encontram-
se especificados nos ANEXOS, constituindo-se partes integrantes deste 
documento, que demonstram a visão global dos investimentos 
necessários e as definições quanto aos níveis de serviço que deverão 
ser atendidos. 

17. ANEXOS: 

ANEXO I - Projeto Executivo. 

Floresta do Araguaia - PA, 27 de janeiro de 2026. 

Elaborado por: 

_____________________________________________ 

JONAS LIMA NERYS 

ENG. CIVIL. - CREA-GO-4.794/D 

 Aprovado por: 

______________________________________________ 

MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO 

Prefeita Municipal 
 


		2026-01-27T12:41:34-0300
	JONAS LIMA NERYS:24346020291


		2026-01-27T12:43:59-0300
	MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO:95128042200




