



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência
Prefeitura Municipal de Aracatuba/PE	Construção de 3 (três) Praças Públicas: Praça da Saúde, Praça Histórica e Praça das Flores.	013259/2024	1095415-06	Construção de 3 (três) Praças Públicas: Praça da Saúde, Praça Histórica e Praça das Flores.	013259/2024	1095415-06

1. Seleccione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

6								
		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	URBANIZAÇÃO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	COBERTURA	BANCOS / EQUIPAMENTOS	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO
Nº do Evento	Título do Evento	1	2	3	4	5	6	7
Total:		887.003,18	32.826,40	59.685,06	347.821,20	229.055,68	28.700,49	180.150,13
1	ADM	32.826,40	32.826,40	-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.685,06	-	59.685,06	-	-	-	-
3	URBANIZAÇÃO	347.821,20	-	-	347.821,20	-	-	-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.055,68	-	-	-	229.055,68	-	-
5	COBERTURA	28.700,49	-	-	-	-	28.700,49	-
6	BANCOS / EQUIPAMENTOS	180.150,13	-	-	-	-	-	180.150,13
7	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO	8.764,22	-	-	-	-	-	-

Aracatuba/PE
Local
quarta-feira, 27 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL LOBO DE MIRANDA
CREA/CAU: 57456/PE
ART/RR: PE20251390809

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL LOBO DE MIRANDA
CREA/CAU: 57456/PE
ART/RR: PE20251390809