

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS  
LOCAL : RUA PROJETADA (TRAV.DA GARAGEM) – JAQUEIRA – PE

Data: Junho/2026

## COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADA

| COMPONENTES           | VALORES | Análise   |   |       |                                                         | INTERVALOS |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |
|-----------------------|---------|-----------|---|-------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|---------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------|--------|-------|--------------|-------|
|                       |         | RODOVIAS  |   |       |                                                         | EDIFÍCIOS  |       |       | RODOVIAS |       |       | ÁGUA E ESGOTO |       |       | ENERGIA ELÉTRICA |       |       | PORTUÁRIAS |        |       | EQUIPAMENTOS |       |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,10%   | 3,80%     | A | 4,67% | 3,00%                                                   | A          | 5,50% | 3,80% | A        | 4,67% | 3,43% | A             | 6,71% | 5,29% | A                | 7,93% | 4,00% | A          | 7,85%  | 1,50% | A            | 4,49% |
| SEGURO E GARANTIA     | 0,42%   | 0,32%     | A | 0,74% | 0,80%                                                   | A          | 1,00% | 0,32% | A        | 0,74% | 0,28% | A             | 0,75% | 0,25% | A                | 0,56% | 0,81% | A          | 1,99%  | 0,30% | A            | 0,82% |
| RISCO                 | 0,65%   | 0,50%     | A | 0,97% | 0,97%                                                   | A          | 1,27% | 0,50% | A        | 0,97% | 1,00% | A             | 1,74% | 1,00% | A                | 1,97% | 1,46% | A          | 3,16%  | 0,56% | A            | 0,89% |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | 1,07%   | 1,02%     | A | 1,21% | 0,59%                                                   | A          | 1,39% | 1,02% | A        | 1,21% | 0,94% | A             | 1,17% | 1,01% | A                | 1,11% | 0,94% | A          | 1,33%  | 0,85% | A            | 1,11% |
| LUCRO/REMUNERAÇÃO     | 7,10%   | 6,64%     | A | 8,69% | 6,16%                                                   | A          | 8,96% | 6,64% | A        | 8,69% | 6,74% | A             | 9,40% | 8,00% | A                | 9,51% | 7,14% | A          | 10,43% | 3,50% | A            | 6,22% |
| PIS                   | 0,65%   | 0,65%     |   |       |                                                         |            |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |
| COFINS                | 3,00%   | 3,00%     |   |       |                                                         |            |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |
| ISS                   | 2,50%   | ATÉ 5,00% |   |       |                                                         |            |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |
| CPRB                  |         |           |   |       | INTERVALOS DE BDI SEM DESONERAÇÃO (ZERAR O CPRB)        |            |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |
| BDI                   | 21,30%  |           |   |       | A REFERIDA COMPOSIÇÃO DE BDI É PARA OBRA NÃO DESONERADA |            |       |       |          |       |       |               |       |       |                  |       |       |            |        |       |              |       |

FÓRMULA 
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Prefeitura Municipal de Jaqueira  
ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO  
Engenheiro Civil - Crea 29.759 D/PE