



Obra
AMPLIAÇÃO BARRACÃO DE OBRAS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS					1	1.421,22	0,23 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	13.911,61	2,26 %
3	MOVIMENTO DE TERRA					1	26.565,59	4,32 %
4	ESTRUTURA					1	338.673,73	55,12 %
5	VEDAÇÕES					1	59.540,04	9,69 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1	21.742,41	3,54 %
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					1	505,68	0,08 %
8	SERVIÇOS FINAIS					1	2.033,18	0,33 %
9	LAVADOR					1	150.014,13	24,42 %

Total sem BDI	501.840,96
Total do BDI	112.566,63
Total Geral	614.407,59

Felipe Ribeiro Justo
Engenheiro Civil