PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitacoes e Contratos Administrativos

CONCORRENCIA ELETRONICA
001/2025

Prefeitura Municipal de Berizal MG
Secretaria Municipal de Obras

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para servicos a serem executados na recuperacao
da estrada que liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625, visando garantir melhores
condigdes de trafego, seguranca e durabilidade do pavimento em PMF (Pré-Misturado a
Frio), ja implantado anteriormente.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 89.523,00 (oitenta e nove mil quinhentos e vinte e trés reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 09/10/2025 as 09:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Maior desconto global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO



EDITAL

PREFEITURA DE BERIZAL-MG
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
Processo Administrativo n° 107/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Berizal, com endereco a Rua
Luiz Otavio Franco, 18, Centro, Berizal, MG, CEP 39.555.000, inscrito no CNPJ sob o n°
01.614.602.0001-00, isento de inscricdo estadual, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, MAIOR DESCONTO GLOBAL na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagbes do municipio de
Berizal-MG: Wandayk Teixeira dos Santos e tera como equipe de contratagbes os
servidores Ana Cristrina Mendes Nascimento e Jodo Herbert Pereira Viana, todos
designados pela portaria 160/2024, que terdao como atribuicbes o recebimento, analise e
julgamento de todas as fases referente ao procedimento licitatério em tela.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a Contratagcdo de empresa especializada para
servicos a serem executados na recuperagiao da estrada que liga Serra do
Anastacio a Rodovia LMG-625, visando garantir melhores condigoes de trafego,
seguranga e durabilidade do pavimento em PMF (Pré-Misturado a Frio), ja
implantado anteriormente, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item global.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados na plataforma digital Licitanet https://portal.licitanet.com.br, onde o
processo sera julgado.

2.1.1.0s interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no
municipio até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais

24.

2.5.

nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.6. Nao poderéao disputar esta licitagcéo:

2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que |he foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8.agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execugao do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de
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2.7.

2.8.

2.9.

interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugéo da licitacdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servico

2.11.

que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
€execucao.

Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da

contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
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3.4.1.esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2.nd0 emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3.nd0 possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.7.1.no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apods os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
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3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagcdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgédo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1.Desconto total do lote
4.1.2.Quantidade cotada, de acordo especificagbes no Termo de Referéncia
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.



4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderao se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serao
prestados com disponibilizagdo de trabalhadores em dedicagdo exclusiva de mao de
obra, o que configura cessdo de méao de obra para fins tributarios, conforme art. 17,
inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

48. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto
Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. O preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera
respeitar os precos maximos previstos no item 4.3.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apods o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogcdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao
publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$100,00 (cem reais).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11

. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os

licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéao de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséao
publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Agente de contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

5.11.6. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze
minutos. ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.11.7. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas



com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.11.8. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar
por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.9. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.10. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.11. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de dez minutos e,
apods isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséao
publica.

5.11.12. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.13. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.14. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.15. Apos o0 reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao
convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo



Agente de Contratagdo/Comissédo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relac&o a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta
ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta
Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagcdes dos érgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se
localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigdes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagcdo sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagédo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.21. ApOs a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
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participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que
impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de
1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3.Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.7 e 4.7 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1.contiver vicios insanaveis;

6.6.2.n&0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.6.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
definido para a contratacgao;

6.6.4.na0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

6.6.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
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6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.7.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratagdao/Comissao, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

6.8. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1.Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por pregco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do
sobreprecgo se dara pela superacgao do valor global estimado;

6.8.2.No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagéo do sobreprego se
dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢gado pela Administragao, independentemente do regime de execucgao.

6.8.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagao da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcao
dos precgos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacédo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.



6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:
1.1.1.1.  registro comercial, no caso de empresa individual;

1.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

1.1.1.3.  inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

1.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

1.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa
emitido pela Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ou
Orgdo equivalente de outro Estado da Federacdo, ou, ainda, pela forma
prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de 1994.

1.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

1.1.2.1.  prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

1.1.2.2.  prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

1.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal da sede do licitante, e, independentemente da sua sede, para com
a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da lei;

1.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
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1.1.25. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);

1.1.3.Qualificagao Econémica Financeira

7.1.3.1- Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.1.3.2 - Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) Uultimos exercicios sociais,
comprovando:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.1.3.3 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

7.1.3.4- Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

7.1.3.5 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.1.3.6 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do
valor total estimado da contratacao.

7.1.3.7- As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.1.3.8- O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.1.4.Qualificagao Técnica

7.1.4.1 — Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

7.1.5.Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgdao competente
(CREA/CAU) da regiao onde os servigos foram executados, que comprove(m)
que o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresas privadas, a menos 50% (cinquenta por cento) os
seguintes servigos:

7.1.6.- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFALTICA DO
TIPO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF), adequado para estacionamentos e
vias de pequeno trafego, preferencialmente urbanos.;

7.1.7. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo do
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO,



reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regidao onde
os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade
da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proéprio licitante
(CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s)a:

7.1.8.- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFALTICA DO
TIPO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF).;

7.1.9.A comprovacgao de vinculo profissional se fara com a apresentagao de copia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaragéo de anuéncia do profissional.

7.1.10. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional, como comprovagao de qualificagao técnica, ambos serao
inabilitados.

7.1.11. Declaragao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA /
CAU do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de
que trata o objeto.

7.1.12. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes
de acervo técnico apresentadas para qualificagdo técnica do licitante.9 O
nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de acervo
técnico apresentadas para qualificacao técnica do licitante Quando permitida a
participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serédo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéao livre.

7.1.1.Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.2. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatdério dos valores de cada consorciado.

7.2.1.Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de
habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 20% para o
consércio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.
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7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original, por copia, desde que possivel atestar a veracidade.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacao a avaliagao prévia do local de execugéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condi¢cdes de realizagdo do servigco, assegurado a ele o direito de realizagao de
vistoria prévia.

7.8.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail
licitacaoberizal@gmail.com, de modo que seu agendamento ndo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2.Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratacao.

7.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
municipio e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN _n°® 3/2018, art. 7°,

caput).
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7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico).

7.11. A verificagao pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

7.11.1. Na hipdtese de a fase de habilitacido anteceder a fase de apresentagao
de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentag¢ao de propostas
e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem
ocorrera em relagcéo a todos os licitantes.

7.13. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagcdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissédo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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7.17. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das

empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcédo, e nao
como condicao para participagao na licitagcao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,

nao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto
no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2.0 prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndao sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.3.4.na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimac&o da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagado pessoal ou da divulgagao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico: https://berizal.mg.gov.br/ e, e-mail: licitacdo.berizalmg@gmail.com
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9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacdo/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. néao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds
a negociacgao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacoes do edital;

9.1.3.nd0 celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4.apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcao

9.1.5.fraudar a licitacéao

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;
9.2.2.multa;
9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Na aplicagao das sangdes serao considerados:
9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

9.4.1.Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 10%
do valor do contrato licitado.

9.4.2.Para as infracbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa
sera de 20% do valor do contrato licitado.

As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n3o,
a penalidade de multa.

Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4,
9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto
no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
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conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo,
0 qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral dos danos causados.

10.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

10.1.1. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por
forma eletrénica, e-mail: licitacdo.berizalmg@gmail.com.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

10.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos
no certame.

10.4. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

10.5. Acolhida a impugnacgéao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11.DAS DISPOSIGCOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacao/
Comissao.
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11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologagao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administrac&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e enderegco eletrbnico https:/berizal.mg.gov.br/ €
plataforma digital Licitanet (https://portal.licitanet.com.br).

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.1.2. Apéndice do Anexo | — Mapa de Risco

11.11.2. ANEXO Il — Pasta Técnica
11.11.3. ANEXO Ill — Minuta de Termo de Contrato

Berizal-MG, 19 de setembro de 2025.

TALYANE ALVES PEREIRA

Prefeita Municipal


https://berizal.mg.gov.br/

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS DE BERIZAL/MG
1 OBJETO

Este Termo de Referéncia visa estabelecer as diretrizes para a contratacdo de
empresa especializada para servicos a serem executados na recuperacao da estrada que
liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625, visando garantir melhores condigbes de
trafego, seguranca e durabilidade do pavimento em PMF (Pré-Misturado a Frio), ja
implantado anteriormente, com fornecimento de mao de obra, materiais € equipamentos
necessarios, conforme especificacdes detalhadas neste documento e em seus anexos.

2 JUSTIFICATIVA

A presente contratacao justifica-se pela imperativa necessidade de recuperar a estrada
vicinal que conecta a Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625. A via, fundamental para a
economia e a mobilidade da comunidade local, enfrenta o risco de estado de deterioragao
avangado, com a presenca de buracos, rachaduras e desgaste geral do pavimento em PMF
(Pré-Misturado a Frio) implantado anteriormente.

A urgéncia dessa intervengdo é inquestionavel. Embora n&o haja registros de
acidentes recentes diretamente atribuiveis as condicbes da estrada, o iminente periodo
chuvoso na regido de Berizal/MG representa um risco real e elevado. A exposi¢ao da via a
fortes chuvas tende a acelerar significativamente os danos, podendo comprometer
estruturas remanescentes, aumentar o risco de erosao e, consequentemente, inviabilizar o
trafego em diversos trechos. A demora na execugao dos servigos de recuperacao resultaria
em um custo ainda maior para o erario publico, pois os reparos futuros seriam mais
complexos e dispendiosos.

Portanto, a contratagdo de uma empresa especializada para a recuperacido do
pavimento ndo € apenas uma medida corretiva, mas sim uma agao preventiva essencial
para preservar o patriménio publico, assegurar a mobilidade, a seguranca e o bem-estar dos
cidadaos de Berizal/MG, evitando prejuizos maiores e garantindo a funcionalidade de uma
via de grande importancia estratégica para o municipio.

3. DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO



O detalhamento e as especificagdes do objeto estdo detalhados no documento com o
titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

4, DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICAGAO TECNICA

Prova de registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

Apresentar, atestado(s), devidamente registrado(s) no 6rgao competente (CREA/CAU)
da regido onde os servigcos foram executados, que comprove(m) que o licitante tenha
executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, a menos 50%
(cinquenta por cento) os seguintes servigos:

- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFALTICA DO TIPO PRE-
MISTURADO A FRIO (PMF), adequado para estacionamentos e vias de pequeno trafego,
preferencialmente urbanos.;

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CAU ou CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido
onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que nao o proprio licitante (CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s)a:

- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFALTICA DO TIPO PRE-
MISTURADO A FRIO (PMF).;

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentagcdo de copia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracdo de contratacado futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaragcao de anuéncia do profissional.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovacao de qualificagao técnica, ambos serao inabilitados.



Declaragao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA / CAU do
responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata o objeto.

O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidbes de acervo
técnico apresentadas para qualificacado técnica do licitante.

5. DO REGIME DE EXECUGAO E FORMA DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

A obra sera executada por prego global, com mao de obra e materiais ja inclusos no
custo final.

A adjudicacao do objeto sera pelo precgo global da obra.

6. DA ESTIMATIVA DE PREGO E DOTAGAO ORGAMENTARIA E
FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serdao utilizados o
seguintes recursos:

- R$ 89.523,00 (oitenta e nove mil quinhentos e vinte e trés reais).

Dotagdes orcamentarias do ano de exercicio de 2025 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

Ficha: 252/2025 e 253/2025

Fonte: 15.452.0028.203915.452.0031.3029. 44905100. 1500000000 -
15.452.0028.203915.452.0031.3029. 44905100 1754000000

7. DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUGAO
PRAZO DE EXECUCAO

A vigéncia contratual tera inicio com a assinatura do contrato. Os servigos contratados
deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura da ordem de
servigo.



Os servigcos contratados deverao ser concluidos em até 06 (seis) meses corridos a
contar da data de emiss&o da assinatura da ordem de servigo.

PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos servigos sera de 1 (um) ano corrido a contar de sua assinatura.

8. CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o
prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o
cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma
FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descricdes dos servigos da planilha orcamentaria para
ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de
Servicgo.

Durante a execucédo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera
manter o0 numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da execugdo dos
servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de empregados ou por
meio de prestagdo de servigos especificos, para que seja possivel o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos indispensaveis a
execugao dos itens constantes da planilha orcamentaria ficardo a cargo unica e
exclusivamente da empresa CONTRATADA.

9. DAS CONDICOES DE EXECUGAO

Os métodos a serem utilizados na execucdo dos servicos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como base
também para o acompanhamento da evolugéo dos servigos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sancdes, devendo ser observado os marcos temporais.



A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da obra
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro. A abertura do diario
de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos servigos. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas
as sangodes previstas no Edital.

10 REGULAMENTAGAO DE PREGO
SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com
servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serdo observados os
seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a
inclusao dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SETOP — Regiao Sul, o SINAPI ou SICRO contemple o servigo
e todos os seus insumos também sejam novos, o preg¢o unitario devera corresponder ao
encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor
com relacao ao orgcamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SETOP — Regidao Norte, o SINAPI ou SICRO contemple o
servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composi¢cées dos outros servigos
apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o mesmo apresentado na
proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orgado pelo orgao.
Os demais insumos receberao o mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

C) No caso da alinea “b)’, quando nas composigdes apresentadas pelo
Contratado seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para 0 mesmo insumo,
prevalecera o menor.



d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SETOP — Regidao Norte, pelo
SINAPI ou SICRO serdao usadas como base para formacdo dos novos pregos as
composicoes das Tabelas para Composi¢cao de Precos para Orcamento, da Editora PINI,
cujos custos dos insumos serao alimentados da forma apresentada a seguir, adotando a
mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da CONTRATANTE;

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagcdes no mercado;

4) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagcdes anteriores o
preco adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacbes no mercado;

DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei
14133/21 com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta Tomada de
Precos.

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para 0s seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

« REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacao
dos servigos.



Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles contratados, e
cobrirdo todos os custos previstos na composigédo e regulamentagdo de pregos e todas as
despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo preco
orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregcos maximos. O licitante que
apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara eliminado
do certame.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e
fretes incidentes. Salvo condi¢gdes expressas ao contrario, remunera as despesas a seguir
relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1. Administracdo Central
2. Seguros/Imprevistos
3. Despesas Financeiras

* PIS (Programa de Integragéo Social)
* ISS (Imposto Sobre Servigo)

« COFINS

* Lucro

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagcdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composigéo do percentual adotado para o item "BONIFICACAO
E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relagdao as parcelas que o compde,
conforme modelo abaixo.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA



11.1- Iniciar a obra imediatamente apds o recebimento da ordem de execucédo dos
servigos;

11.2- Executar os servigcos objeto deste Contrato nas condi¢gdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

11.3- Entregar o objeto contratual em condi¢cées de funcionamento e uso, permitindo
sua plena fruicéo;

11.4- Assumir os Onus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

11.5- Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou
em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorre¢des
resultantes da prestacdo dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional,

11.6- Acompanhar a execugao dos servigos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés fungdes:

-01 (um) engenheiro civil, com experiéncia profissional comprovada em supervisao de
servigcos de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA,
devendo realizar uma visita diaria e sempre que necessaria;

- O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART;

11.7- manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execuc¢do dos
servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto licitado;

11.8- indicar a Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e sempre
que ocorrer alteragdo, um Preposto com plenos poderes para representa- la, administrativa
ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servigos, e atender
aos chamados da Contratante, principalmente em situagdes de urgéncia, inclusive nos finais
de semana e feriados, por meio de telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz;

11.9- fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes, para
contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
qualquer custo adicional,



11.10- supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o local dos
servigcos se inteirando das condi¢cdes de execugao do servigo e promovendo as alteragcdes
necessarias, sempre com o acompanhamento do responsavel pela Manutenc¢ao da Obra do
Municipio;

11.11- fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servicos;

11.12- fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugao dos servicos,
bem como o0s encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execucgio deste Contrato;

11.13- fornecer todos os equipamentos de protegdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecado coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

11.14- responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo ou ndo se adequarem as
especificacdes constantes do edital, sob pena de aplicacdo das sancgbes cabiveis, inclusive
rescisdo contratual;

11.15- utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo
rigorosamente as especificacdbes constantes da planilha, as normas da ABNT e dos
fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentagdo pela
ABNT;

11.16- encaminhar ao responsavel pela Manutencdo da Obra, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do registro do
contrato no CREA/MG;

11.17- utilizar, na execugao dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados
e capacitados;

11.18- dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

11.19- assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execuc¢ao;

11.20- providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e
demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido permanentemente no local de
prestacao dos servigos, sob pena de san¢ao, nos termo da lei;



11.21- manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo
comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
continuidade da contratagdo, bem como substituir os documentos com prazo de validade
expirado;

11.22- responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos;

11.23- Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagcdo dos servigos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo descricao
dos servigos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser entregue ao
responsavel pela fiscalizacdo da Prefeitura, juntamente com o faturamento dos servigos nele
descritos.

11.24- Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos e materiais
excedentes que deverao ser acondicionados em cagcambas;

11.25- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagéo patria vigente,
especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar a
constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o Contratante de
qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1- notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagdao de multa, fixando- Ihe, nos
termos da lei, prazo para apresentacao de defesa;

12.2- emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;

12.3- expedir atestado de inspecdo dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e constituira
documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos;



12.4- prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relag&o aos servigos objeto do presente Contrato;

12.5- proporcionar acesso e movimentagdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacdes, observadas as suas normas internas;

12.6- proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagdes;

12.7- efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condi¢des estabelecidas;

12.8- fiscalizar a execugdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagcdes estipuladas,
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

12.9- rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificagcdes da planilha;

12.10- efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do responsavel
pela fiscalizagdo da obra;

12.11- solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposi¢gdes contratuais e legais;

12.12- sustar, no todo ou em parte, a execuc¢ao dos servigos, sempre que a medida for
considerada necessaria;

12.13- recusar qualquer servico que apresente incorre¢gdes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corre¢des as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho;

12.14- verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

13 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instru¢cdes e diretrizes)
que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.



As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os
servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, néo se
admitindo trabalhadores em condig¢oes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis com a
tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranga quando
necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servicos contratados, ou
qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicdo ou
danificagao, por terceiros, dos servicos executados, até a aceitacao definitiva da mesma,
bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornecer toda a méo de obra,
materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas, equipamentos e
maquinarios necessarios a perfeita execucao dos servigos de que trata o presente contrato.

14 DAS PROPOSTAS

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do
critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

15 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data anterior
para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos quantitativos para
compor o0 seu prego, analisando todas as dificuldades para a execugdo dos mesmos. A
realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada através dos seus representantes
técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaracdo de que foram obtidas todas as informagdes julgadas
necessarias para a elaboragcdo da proposta, sendo entregue pela proponente quando da
apresentacao da habilitagdo técnica.



16 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA
OBRA REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagdo, a conclusado da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota
fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo
pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas
realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisério,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servico executado apos realizagdo de vistoria, objetivando a
verificacao do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagcbes contratuais,
providenciando, se necessario, sua adequacio aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a conclusio do
objeto do contrato ou apds o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de obras, a
fiscalizagdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou
nao pelo contratado todas as condi¢cées contratuais, observado que:

i.Se tiverem sido atendidas as condicdes contratuais, a fiscalizacido deve adotar as
medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisoério como marcagao de data,
comunicacao ao contratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou
servigo, apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.



O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria,
para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

0 Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao, remetendo-
0 ao orgado regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela
realizagcao de compras e contratagdes;

0 Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

0 Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa
impugnada.

O recebimento provisoério s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto
do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no
caso de obras, o objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcao e seguranga dos trabalhos subsiste por 5 (cinco)
anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
Caddigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observados apds 90 dias da
emissao do Termo de Recebimento Provisdrio, a fiscalizagao deve solicitar a formacao de
Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto.

17 - PAGAMENTO



O pagamento sera efetuado mensalmente em moeda nacional, apds processamento
interno, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletronica (NF-e)
c/c o aceite definitivo.

A Prefeitura de Berizal reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da
atestacao, a licitante nao tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua totalidade, ou o
fornecimento ndo estiver de acordo com as especificacbes constantes do Item 8 deste
Termo de Referéncia.

O pagamento somente podera ser efetuado se o licitante estiver em situagao fiscal
regular, isto €, desde que apresente as certiddes exigidas pela Lei n® 14.133/2021 e suas
alteracdes.

E obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacéo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da conta
bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas nas propostas.

O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizag¢des devidas pelas contratadas.

18- FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO

A fiscalizacao do contrato e o recebimento ficardo a cargo da Secretaria de Obras do
Municipio de Berizal, através de técnicos pertencentes ao seu quadro de pessoal.

Aos responsaveis pela fiscalizagdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
proprios ao exercicio desse mister, definidos na legislagdo pertinente, em especial na
especificacdo do material inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e na legislagédo em vigor.

O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e processos
de inspecgao, verificagdo e controle adotados, obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicagcdes de que este necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificacdo do material, de modo
a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas



porventura encontradas para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom
desempenho do Contrato.

A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros, do
mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos nao
implicara em corresponsabilidade do ou de seus prepostos.

A fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o artigo 104, Ill da Lei n® 14.133/2021.

19— DAS PENALIDADES

As penalidades sdo aquelas previstas na Lei n° 14.133/2021 e suas alteragoes,
aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra.

20— CONSIDERAGOES GERAIS

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢cées dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizagdo e ndo poderao constituir pretexto para
o0 CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢cao de pregos
unitarios sem autorizacado formal da fiscalizagdo. Considerar-se-a o CONTRATADO como
competente para executar os servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementag¢des e acessoérios
por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugao dos projetos e
as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.



Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os
de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizacéo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser comprovadamente
de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da
ABNT, devendo ser submetidos a aprovacéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacgdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagéo da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagées serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6énus para o CONTRATANTE e
executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a



terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia
elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos
de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucido das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcdo até sua
definitiva aceitagao.

As normas de seguranga constantes destas especificagbes n&o desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cbes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes exigidas
no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.



O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis. Se o CONTRATADO
necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE qualquer equipamento, completo ou
em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos,
canalizagbes ou outras instalagdes, deverdo comunicar o fato a

FISCALIZACAO, informando-atambém das providéncias que pretende adotar
para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO
responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a érgdos publicos
federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucgao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugbes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execug¢ao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucdo de servigcos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucido dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no  Contrato;

2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;



3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados
em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de material particulado
Nnos acessos ao canteiro.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao
da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fungcdo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds analise. Os servigos contidos nestes
desenhos n&o poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigcos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar méao-de-obra habil e idbnea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios € em quantidades
suficientes para a concluséo da obra no prazo fixado.



A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nado acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas & instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusao e a manutencao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdao de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum
pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producido necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagado do objeto, os quais deverdao mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios



de producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
servigo de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de
veiculos, entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central
do CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de servicos.

De acordo com as condi¢cbdes do Edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servigos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a
execucgao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagédo ou utilizacéo de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de

custo proprio na Planilha Orgamentaria.

Deveréao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados,
no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para
continuagao da execugao do objeto da licitagéo.

EQUIPAMENTOS

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo, emprego ou utlizagdo de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.



ORGANIZAGAO LIMPEZA E SEPARAGAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados
em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengcdo de material particulado
NOs acessos ao canteiro.

Sera obrigatéria a apresentacdo do comprovante de destinagdo dos residuos emitido
pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgdo competente.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagdo de mao-de-obra isolada — ndo relacionada a um servico
especifico da planilha orgamentaria e dispensada apds a sua conclusao.

A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificagéo técnica necessaria
aos servigos subcontratados.

Apos o servigo para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

Os servigos referentes ao objeto do contrato deverao estar de acordo com os projetos
fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificacdo devera ser autorizada
previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliacdo das eventuais correcdes.



Todos os servigos deverdao ser executados em consonancia com o0s projetos, as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os decretos
municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares
de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a seu juizo, a
seguranga e ao bom andamento dos servigos. Essas novas normas passardo a integrar,
automaticamente, as Especificagdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convengdes para sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo uso.
Siglas e abreviaturas pouco usuais sédo explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que néo seja definido em
outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente podera executa-
los apds devida aprovagao da Fiscalizagao.

A omissao de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou nos projetos nao
exime a Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas padronizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequagdo dos
resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera prioridade a
planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha Orgamentaria
ou os Projetos deveréo ser informados a fiscalizagdo da Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizacdo por
escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

DEFINICOES BASICAS
* CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Berizal -PMB

* CONTRATADA - Empresa contratada pela PMB, para a execucao das obras e/ou
Servigos.

+ FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMB para fiscalizar a
execugao das obras e servigos.



« RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores
dos projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execugao da obra ou servigo.

RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAGAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante aqui
designada Fiscalizacgéo.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante aqui
designada Contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagcdo como da Contratada, devera estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU-MG.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até dez dias corridos da data
fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir
em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagbes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela fiscalizagao
quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A execugdo de
qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apds aprovacao da Fiscalizacéo
responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execug¢ao das obras e servigos, como também, comunicar qualquer fato que
resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacbes de carater
urgente, justificando a sua autorizagao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servigos, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagéao fisica especificada da
obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas;

b) registro de autorizagéo (ordem de inicio dos servigos).



Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra, que
devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao
CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a", serao langados, pelo
CONTRATANTE, as solicitagbes e informacbées necessarias para conhecimento da
CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislagao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral e
nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a méo de obra
necessarios a perfeita execug¢do dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e saude de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisorios, bem como por refeicbes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n°® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos mesmos séo de sua
exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacbes contratuais,
cabendo, a Fiscalizacao, determinar a remocao de materiais ou equipamentos inserviveis ou
que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servico que resulte
em danos ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servigos
executados.

A execucdo e operacao, das obras provisérias e definitivas, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir, desnecessariamente
ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.



Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutencéo e segurancga de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se o0s danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupacgao e
recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisorias, o escritorio
de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢cdes de
limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
cujas reclamacgdes, orientagbes e determinagbes obrigam-se a atender pronta e
irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serao resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servigos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s
servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagado ou
ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado
da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes
rapidas e adequadas.



Qualquer erro ou impericia na execugéo, constatada pela Fiscalizagdo ou pela propria
CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corregao, remogao € nova
execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizagc&o importara na
aplicagao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou
omisséo.

No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificacdo e
restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a emissao do Termo
de Recebimento Provisorio.

Ndo se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes desta Especificacdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver
contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da Fiscalizacao
0S meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos servigos executados, bem como a
inspecao das instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente
das inspecbdes de medigdes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do
estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuacao da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cdodigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A Contratada n&o podera executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranca da
obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
segurancga do trabalho, obedecendo a orientagédo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.



Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou
contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados.

Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamacoes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como
unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicagdes ou reclamagoes;

MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes
disposicoes:

ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢cdes e reparos
deveréao satisfazer as especificagdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda n&o haja especificacbes
aprovadas pela ABNT, as especificagbes requeridas serdo as dos 6rgaos competentes ou
as estrangeiras.

Na composicdo de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra.

INSPECAO

Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovacgéo. A amostra sera
fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagao,
devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum Onus adicional para a
CONTRATANTE.

CONTROLE TECNOLOGICO

Para comprovagao da resisténcia minima a fiscalizagdo podera solicitar o Laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico dos ensaios realizados, conforme exigéncias do DNIT.



Todos os testes de controle de qualidade deverdo ser elaborados e custeados pela
contratada, obedecendo as normas técnicas da ABNT.

MARCAS E PATENTES

A Contratada sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a
empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter
previamente as permissdes ou licencas de utilizacio.

ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a
mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios
a confecgao do concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT, e mais as recomendacdes desta Especificacio.

SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execugdo exige
especializagdo que ndo consta da capacidade de producédo da Contratada. S&o realizados
por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos
formais com a Contratada, que se afigura como unica responsavel perante a
CONTRATANTE.

- A empresa vencedora da licitagdo, somente podera dar inicio as obras apos a
emissao da Ordem de Servicos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Berizal.

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a limpeza
geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serao resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal
n° 14.133/21 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Obras da Prefeitura
de Berizal, através do fiscal responsavel pela da obra, obedecendo as normas técnicas
vigentes para cada caso especifico.
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Ananias Bandeira de Oliveira
Secretario Municipal de Obras

APENDICE DO ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Informagoes Basicas

Categoria do Objeto: Execugdo de pavimentagao e recuperagao de estrada.

Descri¢ao da necessidade

O objeto da presente licitagcdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
Contratacdo de empresa especializada para servigos a serem executados na recuperagao
da estrada que liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625, visando garantir melhores
condigbdes de trafego, seguranca e durabilidade do pavimento em PMF (Pré-Misturado a
Frio), ja implantado anteriormente, com massa asféaltica do tipo Pré-Misturado a Frio
(PMF).

A necessidade de recapeamento surge para melhorar as condigbes de trafego e
seguranga nas vias urbanas de pequeno trafego de Berizal, MG, promovendo melhor
mobilidade urbana e qualidade de vida para os moradores e usuarios das vias.

Cabe a Administragao zelar pelos bens proprios utilizando de todos os meios ao
seu alcance para protegé-los, considerando que os servigos sdo imprescindiveis e de
natureza continua.

Sendo necessaria a adogao de medidas para o melhoramento das vias, através

dos servicos de recapeamento para que nao tenha maiores problemas futuros, bem como
a melhoria consideravel do transito.

Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Obras Ananias Bandeira de
Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratagao

O servico objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser executado atendendo a
todas as disposigbes constantes do Memorial Descritivo, da Planilha Orgamentaria, do
Projeto, ndo podendo a empresa contratada em nenhuma hipétese proceder a qualquer
alteracdo na execugao, sem prévia comunicacdo e autorizacdo formal da Unidade



Requisitante. O servico deve seguir estritamente as especificacbes técnicas para
recapeamento com PMF conforme descrito no Projeto Executivo e no Memorial Descritivo.

Levantamento de Mercado

Para fins de orgamento e analise da vantagem, foram priorizados os parametros
previstos no paragrafo 2°, incisos |, II, lll e IV do Art. 23 da Lei 14.133/2021, sendo assim
na pesquisa de preg¢os prévios para a determinagdo do prego estimado para execucao
dos servigos, foram utilizadas na formulacdo dos pregos constantes da planilha
orgcamentaria.

O objeto a ser contratado, enquadra-se na categoria de Servigos de Engenharia, de
que trata a Lei n°® 14.133/2021.

Descrigao da solugao como um todo

Contratacao de empresa especializada em fornecimento de material e mao de obra
para recuperacao de estrada, destinados a Secretaria Municipal de Obras.

Uma vez que a estrada onde sera executado o servigo objeto deste certame esta
em ruim ou péssimo estado, entendemos ser extremamente necessaria a execugao dos
servigos, visando o bom fluxo, escoamento superficial e trafego de veiculos.

Se adequando as hipdteses apresentadas na Lei 14.133/2021, a escolha pela
contratacdo de empresa para execugao de Servicos de pavimentacdo, através da
modalidade Concorréncia, com critério de julgamento maior desconto € a solugado mais
adequada.

A estrada selecionada atua como importantes vias coletoras, sendo caracterizadas
pelo alto fluxo de veiculos em seus respectivos municipes e transporte de mercadoria. A
opgao pelo recapeamento surge como uma solugéo eficaz para abordar os desafios
enfrentados por essas vias atualmente.

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas sao as constantes da Planilha orgamentaria e
foram levantadas com base nos projetos e na relagdo de ruas nas quais o setor
responsavel considera ser de extrema necessidade a melhoria de pavimentacao.

Relagao: estrada que liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625

Ref.: Recuperacgao de estrada do municipio de Berizal/MG.



8.

Estimativa do Valor da Contratagao

O valor global apurado para a futura contratagao foi de: R$ 89.523,00 (oitenta e
nove mil quinhentos e vinte e trés reais)

A estimativa do valor total da contratagao foi levantada com base nos projetos e
planilhas de formagéao do custo dos servigos.

A execucao total dos servigos por parte de uma unica empresa pode proporcionar
economia de escala;

Parcelar a solugédo poderia aumentar a complexidade da execugéo, da fiscalizagao,
enquanto uma execucao total pode oferecer uma gestao e fiscalizacdo mais eficiente;

A administracdo de um contrato unico pode ser mais simples do que lidar com
varios contratos em diferentes momentos, reduzindo a carga administrativa.

Portanto, o nao parcelamento da solugao é mais satisfatério do ponto de vista
de eficiéncia técnica, haja vista, que o gerenciamento dos servigos permanecera sempre
a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execug¢ao dos
servigos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade dos servigos e
garantia dos resultados numa unica pessoa juridica.

9. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes
Nao se faz necessaria a realizagao de contracdes correlatas e/ou interdependentes
para que o objetivo desta contratagao seja atingido.

10. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento

Os projetos basicos bem como todos os elementos técnicos necessarios para a
execucao da obra foram desenvolvidos e aprovados pela equipe técnica da Secretaria de
Obras. Os servigcos objetos dessa contratagdo possuem alinhamento e planejamento se
mostrando adequado uma vez que a execugao destes sera custeada com recursos
decorrente de convénio, cujos serao declarados pela Secretaria Municipal de
Planejamento Econdmico.

11. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

A execucado de O recapeamento proporcionara melhor fluidez e seguranga no
transito, reduzindo acidentes e congestionamentos nas areas urbanas de Berizal.,
escoamento superficial e trafego de veiculos, trazendo assim uma maior seguranca aos
municipes e demais motoristas que transitam diariamente com seus veiculos pelas
referidas ruas.



12. Providéncias a serem Adotadas

Designacdo de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e
fiscalizagdo em todas as etapas com o objetivo de garantir que a execugédo do servigo
atenda aos critérios técnicos do projeto e as exigéncias legais. A equipe de fiscalizagao
tem grande importancia, devendo ser indicados servidores qualificados para essa fungéo.

13. Possiveis Impactos Ambientais

O objetivo é a efetiva aplicagdo de boas praticas sustentaveis nas licitagdes
promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1998 e a lei
n°® 14.133/21

Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
socioambiental adotada pelo érgéo.

Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranga do trabalho, de
acordo com as normas do MTE.

Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxidade;

Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdao especifica os
residuos de obras, separando o que pode se reaproveitado e reciclado, demonstrando os
procedimentos utilizados para priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local na execugao local na execugao dos servigos;

Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, Oleos e solventes originarios dos servigos executados, para posterior repasse as
empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinacao final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos
utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

Os materiais empregados pela Contratada deveréao atender a melhor relagdo entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associacao ao produto;

A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar
a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais
adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

14. Declaragao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste
Estudo Técnico Preliminar.

15. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento, apds minuciosa analise e considerando os detalhes
apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, tem a firme conviccdo de que a
Contratagdo de empresa especializada em fornecimento de material e méo de obra para



recapeamento das ruas no municipio € plenamente viavel e necessaria, tendo em vista
que proporcionara aos municipes e demais motoristas que transitam diariamente com
seus veiculos pelas referidas ruas uma maior seguranga, dado as condi¢gdes precarias em
que se encontram as ruas.

16. Responsavel

Ananias Bandeira de Oliveira

Secretario Municipal de Obras



APENDICE DO ANEXO | - MAPA DE RISCO

As situagdes identificadas para fins de alocacio dos riscos sido as que seguem descritas
no quadro abaixo:

TIPO DE DESCRICAO | MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCO
Roubos ou Prejuizos Aumento dos custos e Planejamento
furtos na gerados por do prazo de conclusdo interno da empresa
execugdo dos seguranca dos servigos
Servicos inadequada no Contratada
canteiro de
Servigos,
gerando custos
adicionais
Incapacidade de Falta de méo Aumento do prazo para Gerenciamento de
gerenciamento de obra para conclusdo dos servigos pessoas eficiente
de servigos cumprimento pela empresa e
concomitantes dos prazos do contratagdo de Contratada
contrato maode obra em
quantidade
suficiente
Atraso no Atraso do Auséncia de correg¢do Provocagédo do ente
repasse dos repasse dos monetaria/inflacdo do que firmou o
recursos recursos periodo da medigao até convénio com a
decorrentes de inicialmente 0 pagamento. Administragdo para
convénio com firmados para verificagdo a cerca Contratada
outros entes pagamento da do motivo do atraso
publicos contratada do repasse
para parcelas
de medicao
Variagéo Alteragdo dos Impossibilidade de Reequilibrio
excessiva dos pregos em execugdo dos servigos econémico
custos dos razdo de pelo aumento excessivo financeiro
materiais politicas dos custos dos materiais Contratada
utilizados para fiscais ou
execugdo dos tributarias
Servigos aplicadas pelo
Estado
Caso fortuito ou Situagdes de Impossibilidade de Reequilibrio
forga maior servicos que continuidade na econdmico
configurem execucdo dos servigos. financeiro Contratada

caso fortuito
ou forga maior

Responsavel

Roberto da Silva

Secretario Municipal de Obras




ANEXO Il - PASTA TECNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recuperagao de estrada que liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Berizal
LOCAL: Estrada vicinal — Distrito de Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625

DATA: Agosto /2025

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os servicos a serem
executados na recuperagdo da estrada que liga Serra do Anasticio a Rodovia LMG-625,
visando garantir melhores condi¢des de trafego, seguranca e durabilidade do pavimento em
PMF (Pré-Misturado a Frio), ja implantado anteriormente.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Apos a execucao do asfalto em PMF e a implantagdo de sarjetas e meio-fio em
determinados trechos, verificou-se, com a ocorréncia das chuvas, a necessidade de refor¢ar
o sistema de drenagem superficial.

Em alguns pontos, o asfalto apresentou sinais de esbarrancamento, ocasionados
pela insuficiéncia de dispositivos de drenagem, bem como pelo deslocamento ou queda de
sarjetas e meios-fios ja implantados.

Além disso, em locais criticos foi identificada a necessidade de reforco de aterros e
recomposi¢ao de taludes, a fim de evitar deslizamentos e novos comprometimentos da via,
conforme evidenciado pelas erosdes registradas nas margens da estrada.



DETALHAMENTO DA OBRA
1. MOVIMENTO DE TERRA

Serdo realizados servicos de aterro compactado nos trechos criticos, visando
recompor a plataforma da via e corrigir pontos de erosdo que colocam em risco a
estabilidade do pavimento. O material utilizado serd devidamente selecionado, espalhado
em camadas sucessivas ¢ compactado de forma mecanica, garantindo a resisténcia e
evitando recalques diferenciais.

Serd executado o servico de regularizacdo e compactagdo de subleito de solo
predominantemente argiloso, destinado a obras de construcdo e recuperagdo de
pavimentos. A atividade compreendera a escarificagdo da camada de solo existente, sua
umidificacdo ou secagem conforme necessidade, seguida da homogeneizagcdo e do
nivelamento da superficie, garantindo o atendimento as cotas de projeto. Posteriormente,
sera realizada a compactacdo mecéanica em toda a extensdo, de forma a assegurar a
resisténcia ¢ a uniformidade necessarias para o adequado recebimento das camadas
subsequentes do pavimento, conforme especificagcdes técnicas vigentes.

2. DRENAGEM

2.1 - SARJETAS

Serd executada a sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 2, com resisténcia
caracteristica de 15 MPa, largura de 50 cm, inclinagdo de 15% e espessura de 7 cm,
conforme padrdo DER-MG. Os servigos incluirdo a escavagdo do terreno no local de
assentamento, o apiloamento da base, o transporte e a retirada do material excedente em



cacamba, assegurando a correta execucao e funcionalidade do dispositivo de drenagem.

2.2 - GUIA (MEIO-FIO)

Serd executada a guia de meio-fio em concreto pré-moldado, com resisténcia caracteristica
de 20 MPa, modelo MFC-01, conforme padrao DER-MG, com dimensdes de

12 x 16,7 x 35 cm. Os servigos compreenderao a escavacao do terreno no local de assentamento, o
apiloamento da base, o transporte ¢ a retirada do material excedente em cagcamba, garantindo o
correto nivelamento e alinhamento das pecas.

CONCLUSAO

A recuperacdo da estrada vicinal entre Serra do Anasticio e a Rodovia LMG-625 visa
restabelecer as condi¢des de trafegabilidade, aumentar a seguranca dos usudrios e preservar o
investimento publico realizado. Com a complementacdo de sarjetas, meios- fios, recomposi¢cdo de
aterros e estabilizagdo de taludes, sera possivel evitar novos deslizamentos e garantir maior
resisténcia do pavimento as intempéries.

Berizal/ MG, 20 de agosto de 2025

Assinado digitalmente por José
Magno Sarmento Data: 2025-08-20
15:51:00

José Magno Sarmento Engenheiro Civil
— CREA-MG 32.278/D




ANEXO Il - PASTA TECNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL/MG

Rua Luiz Otavio Franco, 18, Centro, Berizal/MG, Brasil, CEP 39555-000
Telefone: (38) 3845-8122

MEMORIA DE CALCULO

RECUPERAGAO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO ANASTACIO A RODOVIA LMG-625

ITEM DESCRI(;AO UND]QUANT.|FORUMULA| MEMORIA
01 |MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
1.1 |OBRAS DE CONSTRUCAO M2 | 525,00 525,00 conforme
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 projeto
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHOES|
1.2 [BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE M3 | 262,50 262,50 conforme
MEDIA 19 KM/H. AF_05/2020 projeto
02 |DRENAGEM
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
51 |(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM| 525,00 525,00 conforme
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) )
projeto
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE
15%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E
2.2 [TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m | 525,00 525,00 conforme
ESCAVADO (EM CACAMBA) projeto

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento Data:
2025-08-20 15:51:08




3 - QUADRO DE COMPOSIGCAO DO BDI

Quadro de Composicao do BDI

Proponente:

Prefeitura Municipal de Berizal - MG

Objeto:

Recuperagdo da estrada que liga Serra do Anastacio a Rodovia LMG-625

Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:

Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o

ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Preencher Situagao
percentuais das intervalo
Itens Siglas parcelas do BDI admissivel 1° Quartil| Médio | 3° Quartil
Administragdao Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tri i FINS 3%, e PI
ributos (impostos COFINS 3%, e PIS 365% oK 3,65% 3,65% 3,65%
0,65%) cp
Tributos (ISS, vanave.l de acordo com o 2.50% oK 0,00% 2.50% 5,00%
municipio) ISS
Tributos (Contribui¢do Previdencidria - 0%
ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 4,50% OK 0,00% 2,00% 4,50%
- Desoneracio) CPRB
Férmula de BDI adotado conforme
rmu | acotado contorm BDI PAD 20,09% oK 19,60% | 20,97% | 24,23%
Acérdao TCU
BDI SINAPI DESONERADO (A ser
. : (Aser | BnipEs 26,14% oK
aplicado na Planilha Orgamentaria)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula abaixo:

BDI.DES=

(1I+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L) 1

(1-CP—-1SS—CRPB.)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributdria municipal, a base de calculo para Construcdo de

Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 50%, com a respectiva

aliguota de 5%.

Berizal — MG, 20 de agosto de 2025.

Local e data




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitacoes e Contratos Administrativos

Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento Data:
2025-08-2015:50:42

José Magno Sarmento
CREA 32.278/D Talyane Alves Pereira

Responsavel Técnico Responsavel Tomador




4 - CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL/MG

Rua Luiz Otavio Franco, 18, Centro, Berizal/MG, Brasil, CEP 39555-000
Telefone: (38) 3845-8122

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

VALOR

RS

89.523,00

DATA

20/08/2025

Localizagdo: Estrada vicinal - Distrito de Serra do Anastécio a

Rodovia LMG-625

RECUPERAGAO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO ANASTACIO A RODOVIA LMG-625

VALOR Fisico " " "
ITEM ETAPAS . L Més 01 Més 02 Més 03 TOTAL
R$ Financeiro
Fisico % 100,00% 100,00%
01 MOVIMENTO DE TERRA RS 7.129,50 - -
Financeiro 7.129,50 0,00 0,00 7.129,50
Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
02 DRENAGEM RS 82.393,50 - -
Financeiro 41.196,75 41.196,75 0,00 82.393,50
Fisico % 53,98% 46,02% 0,00% 100,00%
TOTAL R$ 89.523,00 — -
Financeiro 48.326,25 41.196,75 0,00 89.523,00

>

Assinado digitalmente por

José Magno Sarmento Data:

2025-08-20 15:50:51




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitagdes e Contratos Administrativos

5 - PROJETO EXECUTIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNP] 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitagdes e Contratos Administrativos

MUNICIPIO DE BERIZAL - MG
Rua Luiz Otévio Franco, 18 < Centro - Berizal MG - Tel. (038) 3845-8122
CNPJ: 01 614 602000100 Insericio Estadual Isento CEP: 39555.000

Proprietinio: Prefesura Municpal de Berizal
Objoto: Recuperacio da estrada que iga Serra do Anastacio 4 Rodovia LMG-625
Etapa: [1 - antes da reakizaga da cbra|l - antes da reakzagdo da cbra

2 - durante i reaizacho da obea

3. apos a reatizagdo da obra

Informagdas sobre a fotogratia apresentada:
1) Locakzagho: Estrada vicinal « Distnto Seera do Anasticio & Rodovia LMG- 625

2) Data em que foi brada a fotogradia: 310772028

3) Cossevagtes

Assinado
digtaimente por José
Magno Samento
Dala: 2025-08-20 15:
5143

20002025

Data José Magno Sarmento CREA-MG:32.278'D

Rua Luiz Otavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.


mailto:licitacao.berizalmg@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNP] 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitacdes e Contratos Administrativos

MUNICIPIO DE BERIZAL - MG
Rua Luiz Otivie Franco, 18 — Centro — Berizal MG - Tel. (038) 3845-8122
CNPJ: 01 614.6020001-00 Inscrigio Estadual” Isento CEP: 39555-000

Etapa: [1 - antes da reaiizacd da cbra|t - antes da reskzacho da obea
2 - duranie a roaizacio da obva
3 - apde & reslizagho da obea

Informagtes sobre a folograta apresentada:
1) Locaizacho: Estrada vicinal - Dsinto Seera do Anastbcio 4 Rodovia LMG-625

2) Data em que loi brada a folograsa: 31072025

3) Coservaghes
Assinado digitalmente po(
José Magno Sarmento
Data: 2025-08-20 15:51:
53
—20s0s
Data José Magno Sarmento CREA-MG32.278/D

Rua Luiz Otavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.


mailto:licitacao.berizalmg@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNP] 01.614.602/0001-00

Cabnse A Cncnisnsann T imibn R an A Cncabsanbnn A A it nbean b iern

MUNICIPIO DE BERIZAL - MG
Rua Luiz Otivio Franco, 18 — Centro - Berizal MG - Tel. (038) 3845-8122
CNPJ. 01 614 602000100  Inscrigio Estadual Isento CEP: 39555.000

Ano: omu de Berzal
Objeto: Recuperacao da estrada que ga Serra do Anastacio 2 Rodovia LMG-625
Etapa: [1 - antes da realizacd da cbra|t - antes da reatzacso da obea

2 - duramie a reaizacho da obra

3 - apos a realizacio da obra

Informagtes sobre a fologralia apresentada:
1) Locakzagho: Estrada vicinal - Distnto Semra do Anastacio & Rodowvia LMG-625

2) Data em que fol tirada 2 fotograda: 31072028

3) Coservagies
Assinado digitaimente por
José Magno Sarmento
Data: 2025-08-20 15.:52:
—_—200R028 03
Data José Magno Sarmento CREA-MG32 278D

Rua Luiz Otavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.


mailto:licitacao.berizalmg@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNP] 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitacdes e Contratos Administrativos

MUNICIPIO DE BERIZAL - MG
Rua Luiz Otdvio Franco, 18 ~ Centro ~ Berizal MG - Tel (038) 3845-8122
CNPJ: 01 614 6020001-00 Inscrigho Estadual Isento CEP: 39555-000

i\o: Prefesura “
Objeto: Recuperacio da estrada que hga Serra do Anastacio & Rodovia LMG-625
Etapa: [1 - antes da reaizacl da cbra|t - anles da reaizagho da obra

2 - durante a realzacio da obea

Acesso Barreiros
Berizal MG
39555-000

Brasil

“Informagbes sobre a fologratia apresentada:
1) Locakzagho: Esrada vicinal - Distrto Serra do Anastécio & Rodovia LMG 625

2) Data emn que foi lirada a fotograsa. 31072025

3) Observagtes
Assinado digitalmente por
José Magno Sarmento
20.08/2025 Data: 2025-08-20 15:52:12
Data José Magno Sarmento CREA-MG:32.278/D

Rua Luiz Otavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.


mailto:licitacao.berizalmg@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL

Estado de Minas Gerais
CNP] 01.614.602/0001-00
Setor de Compras, Licitagdes e Contratos Administrativos

7 - PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZALMG

Rua Luiz Otavia Franca, 18, Centro, Berizal MG, Brasil, CEP 39555-000
Telotone: (38] 3845-6122

[ B DATA
SINAPI G DESONERAGAD - 07/2025
SEINFRA CDESONERAGAD - 04/2025 6,14% 0802
L Estrada vicinal - Digtrito de Sera oo Anasiacio & Rodovia LMG-625

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO UNDQUANT |

P UNIT. TOTAL P.UNIT. TOTAL
o MOVIMENTO DE TERRA RS 712950
REGULARIZACAD E COMPACTAGCAD DE SUBLEMTD DE SOLO
11 | 100576 | SINAPI |PREDOMINAMTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO| M2 | 52500 | R§ 278 | Af 145050 | A 351 | R§ 184275
DE PAVIMENTOS, AF_09/2024
ESCAVACAD VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA. COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1' CATEGORIA, COM
12 | 101240 | SINAPI |ESCAVADEIRA HDRAULICA (CAGAMBA: 08 M/ 111HP), FROTADE 4| M3 | 26250 | RS 1597 | A$ 419213 | RS 20,14 | RS 528675
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE
MEDIA 19 KMH. AF_05/2020
0z DRENAGEM RS 82.383,50
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETC COM FCK 20MPA, PRE
MOLDADA, MFC-01 PADRAC DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM,
21 | ED-51139 | SEINFRA |EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSWVE ESCAVAGAQ, APILDAMENTO E| m | 52500 | A$ 76,00 | A% 39.94725 | RS 9508 | RS 50.38050
TRAMSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADD (EM
CAGAMBA)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPD 2, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAD DE 15%, ESP. TCM, PADRAO
22 |ED-14763 | SEINFRA |DER-MG., EXCLUSIVE MEIO-FIO, IMCLUSIVE ESCAVAGCAO,| m | 52500 | RS 48,33 | A% 2537325 | RS 6096 | RS  32.004,00
APILACMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CACAMBA

Assinado digitalmente por
&2 José Magno Sarmento
Data: 2025-08-20 15:51:16
José Magna Sarmenta
Eng.Civil & Eng. de Segurancga do Trabalha
CREAMG: 322780

Rua Luiz Otavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.


mailto:licitacao.berizalmg@gmail.com.br

PROCESSO N°. 107/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 001/2025

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO N° 12025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
........ /... QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BERIZAL, E A EMPRESA

O Municipio de Berizal com sede na Rua Luiz Otavio Franco, Centro, Berizal-MG, Cep:
39555-000, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.614.602/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito

Jodo Carlos Lucas doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ..ccceecvvevveevieennennen. inscrito(a)
no CNPJ/MF sob 0 n°® ......cccuvevvveiiennns , sediado(a) Na .....ccceeveevnreeiienieeenne, 5 €M e
doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por ...........ccccceevceervevenunnne (nome e
funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos
autos, tendo em vista o que consta no Processo n° ...........cccceereeenee. € em observancia as

disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 75, de 2021,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagdo/da
Inexigibilidade de Licitagdo n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagao de ..........cccccueeenneen.. , nas condigodes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Contratacio de empresa especializada para servicos a serem executados na
recuperacio da estrada que liga Serra do Anasticio a Rodovia LMG-625, visando garantir
melhores condicoes de trafego, seguranca e durabilidade do pavimento em PMF (Pré-
Misturado a Frio), ja implantado anteriormente.

1.3. S@o anexos a este instrumento e vinculam esta contrata¢do, independentemente de
transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.3.2. O Edital de Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.



2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento definitivo constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratag¢ao € de RS.......... (...r))

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

5.1.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até ..... (....) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o orgdo
contratante atestar a execucao do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até¢ a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacdo do indice XXXX de correcdo monetaria.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto
da contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
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e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

5.4.6. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdao
devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢gdes de habilitagao
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito
do o6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

5.4.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situa¢do junto ao
SICAF.

5.4.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

5.4.11.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.4.12. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. CESSAO DE CREDITO

5.5.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

5.5.2. A cessdo de crédito, de qualquer natureza, a ser feita mediante celebragdao de termo
aditivo, dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
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certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder
Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

5.5.3. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis vez que conforme
cronograma, o presente contrato ndo ultrapassara o prazo de um ano.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI ¢
XIV)

7.1. Sao obrigagdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sancdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do
Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria do Municipio para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execu¢ao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.1.8.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 02 (dois)
dias para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

7.1.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

7.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI ¢
XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.1.1. manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.
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8.1.1.1. A indica¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

8.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II);

8.1.3. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execu¢do contratual pelo Contratante, que
ficaréd autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou
Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagado solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.1.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

8.1.12. Promover a guarda, manuten¢ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andalise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
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8.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificacdo, na
contratagao direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indica¢ao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo inico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

8.1.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.
10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado

que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato;

1) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancdes:
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1) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nado se justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

1i1) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, 1, j, k ¢ 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f
e g, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

1v) Multa:

(1) moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparagado integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)
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10.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) € no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161)

10.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
XIX)

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fisico-financeiro.

11.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

11.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.1.1. A alteracao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.1.1.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

11.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.2.3. Indenizagdes e multas.

12.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92,
VIII)

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Org¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

L Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

II1. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VL Nota de Empenho:

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
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segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas € principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.  CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

15.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos
e condicdes previstas na Lei n® 14.133/21.

16.  CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

16.1. E eleito o Foro da Comarca de Taiobeiras, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1°da Lei n°® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-

2-

Rua Luiz Otéavio Franco, 18, centro, CEP 39555-000, Berizal (MG)
Fone (38) 3845-8122 — e-mail: licitacao.berizalmg(@gmail.com.br.
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