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EDITAL - PROCESSO LICITATORIO N.° 040/2.026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 007/2.026
] TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO
CRITERIO DE JULGAMENTO: SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIGOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE TRECHO DA SERRA DE
CUPARAQUE, ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVENIO DE SAIDA N.°
1301003577/2026/SEINFRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E PARCERIAS E O MUNICiPIO DE CUPARAQUE.

“Imagem llustrativa"

o

Unidade Administrativa de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanosé
- Responsavel: Marcos Paulo Gomes Pereira - Cargo: Secretario Municipal de de
Obras e Servigos Urbanos. I
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

PREAMBULO
PROCESSO DE LICITAQAQ N°: 040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°: 007/2026

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR n° 123/06 E DECRETO
MUNICIPAL N° 017/2023 e, demais normas pertinentes e pelas condi¢des estabelecidas
pelo presente Edital.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DA SERRA
DE CUPARAQUE, ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVENIO DE
SAIDA N.° 1301003577/2026/SEINFRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS E O MUNICIPIO DE CUPARAQUE.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE

ABERTURA DE HABILITAGAO E PROPOSTAS DATA DE: 24 de julho de 2026.
RECEBIMENTO DE HABILITACAO E PROPOSTAS: até as 08h59min de 24/07/2026.
ABERTURA DOS DOCUMENTO DE HABILITAGAO E PROPOSTAS: 09h00min

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario
de Brasilia (DF).

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: www.licitardigital.com.br “Acesso Identificado”

ATO DE DESIGNAGAO DO AGENTE DE CONTRATAGAO: Sra. Treisy Lana Almenara
do Santos, através da Portaria Municipal n.° 032, de 17 de abril de 2026.

TIPO: Menor Preco, sob o regime de empreitada por Preco Global.
ESCLARECIMENTOS:

Diretamente pela plataforma de licitagdes — Diretamente pela plataforma de licitagdes
— www.licitardigital.com.br > Edital da Concorréncia Eletronica N°:007/2026 >

esclarecimentos, telefones: (33) 9 9865-6262.

Horario de funcionamento: 08h00 as 16h00.

1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES
ara verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. Ldoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

A Concorréncia Eletronica sera realizada em sess&o publica, por meio de sistema g
eletrbnico que promova a comunicagao via Internet, mediante condigbes de seguranca, §

utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticagdo em todas as suas
fases, através do site: www.licitardigital.com.br “Acesso Identificado”. No dia, hora e local < *
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indicado e de acordo com a legislagdo mencionada no predmbulo deste Edital.

Na contagem de todos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias uteis, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

Nao sera aceito protocolo de solicitagdo de expedigcdo de documentos e certiddes, para
entrega em substituicdo aos documentos requeridos para a habilitagdo no presente Edital.

Sera comunicado, via Internet através de mensagens, e pelos meios de divulgagéo inicial,
qualquer alteracdo no edital que importe em modificacdo de seus termos, que venha a
ocorrer nele ou em seus anexos.

Em nenhuma hipbtese serdo recebidas propostas e documentagcdo fora do prazo
estabelecido neste Edital, excetuadas as permissdes legais.

Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, a licitante deve estar atenta quanto a
necessidade de anexar a Plataforma de Licitagdes, no enderegco eletrénico:
www.licitardigital.com.bor a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO NO ATO DE
CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horario da abertura
da sesséo publica.
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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO N° 040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

O MUNICIPIO DE CUPARAQUE, por intermédio de seu Agente de Contratagdo, Sra.
Treisy Lana Almenara do Santos, designado pela Portaria n°® 032/2026, do dia 17 de abril
de 2026, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para conhecimento de todos
os interessados, que realizara Licitagdo na Modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA , do tipo MENOR PRECO GLOBAL , conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar
123/2006 e demais regramentos vinculados a licitagéo.

A CONCORRENCIA sera realizado em sessao publica, via INTERNET, mediante
condigdes de seguranga - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases. Os
trabalhos serdao conduzidos por servidores integrantes do quadro da Secretaria Municipal
de Administragdo, denominados Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio, mediante a
inser¢cao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante
da pagina eletronica da LICITAR DIGITAL — www.licitardigital.com.br.

O instrumento convocatdrio e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis,
para conhecimento e retirada, no endereco eletrénico: www.licitardigital.com.br.

Secretaria Solicitante: Secretario de Obras e Servigos Urbanos: Marcos Paulo Gomes
Pereira

ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas iniciais deverdao ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrbnico, para o0 seguinte endereco:
www.licitardigital.com.br

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA 09:00 horas do dia 24/07/2026

MODO DE DISPUTA DE ENVIO DE LANCES: ABERTO COM INTERVALO MINIMO
DE LANCES conforme abaixo: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para todas as referéncias de tempo mencionadas neste edital sera observado o horario
de BRASILIA.

Enderegco  eletrénico exclusivo para formalizacdo de consultas e pedido de
esclarecimentos: www.licitardigital.com.br.

1. DAS DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condigbes de seguranca - criptografia e autenticagao - em todas as
suas fases.

1.2.  Os trabalhos serdo conduzidos por servidores, denominados COMISSAO DE
CONTRATACAO, designados por Portaria, mediante a inser¢do e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para a pagina eletronica da Plataforma de Licitagbes da
Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).
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1.3. Na hipotese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que n&o haja expediente no
orgao na data agendada, a sessao inicial fica automaticamente adiada para o mesmo
horario do dia util subsequente.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitacgio a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DE
PAVIMENTAGAO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE, ESTADO DE MINAS
GERAIS, CONFORME O CONVENIO DE SAIDA N.° 1301003577/2026/SEINFRA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS E
O MUNICIPIO DE CUPARAQUE.

2.2. O critério de julgamento adotado ser& o MENOR PRECO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
2.3. Constituem anexos deste Edital:

2.3.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar — ETP;

2.3.2. Anexo Il — Termo de Referéncia — TR;

2.3.3. Anexo Il = Minuta do Contrato;

2.3.4. Anexo IV —Modelo de Declaragao de Responsabilizacao Civil e Administrativa;
2.3.5. Anexo V — Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Nepotismo;

2.3.6. Anexo VI — Modelo de Declaragcdo de Cumprimento das Normas de Saude e
Seguranca do Trabalho;

2.3.7. Anexo VIl — Modelo de Declaragao ref. ao art. 9°, § 1°, da Lei Federal n.°
14.133/2021;

2.3.8. Anexo VIl — Modelo de Declaracéo ref. ao artigo 68, inc. VI da Lei Federal n.°
14.133/2021;

2.3.9. Anexo IX— Modelo de Declaragao de Cumprimento de reserva de cargos do art.
63, IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

2.3.10. Anexo X — Modelo de Declaracao para fins de habilitagdo econémica-financeira,
do art. 63, § 1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

2.3.11. Anexo Xl — Modelo de Declaragao de Visita Técnica;

2.3.12. Anexo XIlI — Modelo de Proposta de Pregos;

2.3.13. Anexo XIlll — Modelo de indicagéo da localizagado das intalagdes;

2.3.14. Anexo XIV — Justificativa da Inversao de Fases.

3. DO VALOR MAXIMO ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. O valor maximo admitido para o presente procedimento é de R$ 1.238.816,35 (um
milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco
centavos).

3.2. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacgao
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Prefeitura Municipal de Cuparaque, na
classificagdo abaixo: Ficha: 379 — 02.09.01.15.452.2020.1037 — PAVIMENTACAO DE
VIAS PUBLICAS — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes — Fonte 1.500.000.0000 —
1.701.000.0000.

4. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto a este Edital e seus anexos poderao ser

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

=



solicitados por qualquer pessoa até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagdes deverao ser
feitos em campo proprio do sistema de disputa, sendo admitidos apenas pela plataforma
responsavel pela condugao do certame.

4.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada na
prépria plataforma, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame. No caso de acolhida a impugnacao, sera definida e
publicada nova data para a realizacdo do certame.

4.3. O Agente de Contratagcdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboracao do Edital e de seus anexos.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO

5.1. A LICITANTE devera observar as datas e os horarios limites previstos para a
abertura da proposta, divulgados pela Plataforma de Licitacbes da Licitar Digital no
endereco (www.licitardigital.com.br), atentando também para a data e horario do inicio da
disputa.

6. REFERENCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica
observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serao registradas
no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo AGENTE DE CONTRATACAO, subsidiado pela
Equipe de Apoio, que tera, em especial, as seguintes atribui¢des:

7.1.1.  Acompanhar os trabalhos da Equipe de Apoio;

7.1.2. Responder as questbes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;
7.1.3. Verificar a habilitagdo dos LICITANTES, juntamente com a Equipe de Apoio,
e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante, quando for o caso;

7.1.4. Abrir as propostas de precos;

7.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Comissao de
Contratacao e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante, quando for o
caso;

7.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance
de maior preco;

7.1.8. Declarar a vencedora;

7.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

7.1.10. Elaborar a ata da sesséo;

7.1.11.  Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratagao.

7.2. Do Credenciamento:

7.2.1. A Concorréncia Eletrébnica sera realizada em sessao publica, por meio da
internet, mediante condi¢cdes de seguranca (criptografia e autenticagdo) em todas as
suas fases.

7.2.2. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados na participacdo da
Concorréncia Eletronica deverao dispor de chave de identificagcdo e senha pessoal
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(intransferiveis), obtidas através do sitio do Plataforma de Licitagbes da Licitar Digital
(wwwlicitardigital.com.br).

7.2.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu
uso em qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao Municipio de Cuparaque, ao provedor do sistema ou ao érgéo promotor da licitagao,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

7.24. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrbnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de
capacidade técnica para a realizacdao das transagdes inerentes a Concorréncia
Eletronica.

7.2.5. A participagdo na Concorréncia Eletrénica se dara por meio da digitagdo da
senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos
e documentos de habilitagao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observando
data e horario limite estabelecido.

7.2.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitagédo previstas neste Edital.

7.3. Da participacado no certame:

7.3.1. Poderao participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacédo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de processamento da Concorréncia Eletronica.

7.3.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for
exigido.

7.3.3. A participagado no Certame se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente cadastro da proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e horario limite
estabelecidos.

7.3.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitagéo previstas neste Edital. O fornecedor sera responsavel por
todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.3.6. Nao poderao participar desta licitagao:

a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitagdo e impedida de contratar
com o Municipio, durante o prazo da sang¢ao aplicada;

b) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida
sua reabilitagao;

c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razao do disposto no art.
72,§ 8° V, da Lein.° 9.605/1998;

d) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei
n.° 8.429/1992;

e) Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9°, §1°, da Lei
n.° 14.133/2021;

f) Entende-se por “participacdo indireta” a que alude o art. 9° §1° da Lei n.°
14.133/2021 a participagao no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o0 seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuagdo no processo
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licitatorio;

g) Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

h) Estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

i) Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133/2021;

j)  Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16
(dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

k) Que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucao ou liquidagao;

[) Organizagcbdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n°746/2014-TCU-Plenario)

m) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
nao agem representando interesse econdmico em comum;

7.3.7. Como condigdao para participagdo na Concorréncia Eletrbnica, o licitante
assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaracoes:

a) Que nao incorre nas condi¢cdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;Que
atende aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei Federal
n°. 14.133/2021;

b) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

c) Que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatério e que assume a responsabilidade pela
veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

d) Que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n°.14.133/2021.

e) Que esta ciente do edital e concorda com as condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacbdes objeto da licitagdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

f)  parafins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigcao de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°. Da Constituicao Federal/88.

g) Que nado possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 11° e no inciso
[Il do art. 5° da Constituicdo Federal/88.

h) Declara para os devidos fins legais, sem prejuizo das sangdes e multas previstas
neste ato convocatério, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a
Lei Complementar n°. 123/2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferéncia. ( ) sim, ME; () sim, EPP; ()ndo, outros
enquadramentos.

i) E vedada a participagdo de consoércios por se tratar de contratacdo comum para
empresas atuantes neste mercado, sendo usual a participagdo de empresas que, em sua
maioria, apresentam o minimo exigido no tocante as qualificagbes técnica, econdmico-
financeira e demais condigdes suficientes para a execugao de contratos dessa natureza,
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0 que nao tornara restrito o ambito de possiveis licitantes.
7.3.8. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

8. DA INVERSAO DE FASES - HABILITACAO

8.1. A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art.
17, §1° da NLLC, DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE
DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR
PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM O OBJETO DESTE CERTAME.

8.2. A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificagao
técnica, da experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca
de atender aos parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na
tentativa de evitar a macula no pregco com a realizacdo da disputa de lances antes do
julgamento da capacidade de execugado do objeto. Assim, a disputa ocorrera apés a
analise da habilitacao dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha
da melhor proposta para a administragcao.

8.3. O presente procedimento, fundamenta-se ainda, no Parecer Juridico, emitido pela
Procuradoria Juridica Municipal.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

9.1.1. Valor total do lote.

9.1.2. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a
especificacao do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade
ou de garantia;

9.1.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.2. Nos valores propostos estarédo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagao dos servigos, apurados mediante o preenchimento
do Modelo da Proposta ou da Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme anexo
deste Edital;

9.3. Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

9.4. A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nela contida, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o0 compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicio.

9.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
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de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragéo, sob alegacgao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

9.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de
sua apresentagao.

9.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagbes publicas.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de
preco assinada de forma eletrdnica, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sesséao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagao.

10.1.1. Os documentos listados no item da HABILITACAO deverdo ser anexados no
sistema juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessao publica e sua
auséncia ensejara em desclassificagao.

10.1.2. A LICITANTE interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar,
previamente garantia nas mesma modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei
Federal no 14.133/2021 e critérios previstos no caput e § 1° do art. 58 (Podera ser exigida,
no momento da apresentacao da proposta, a comprovacao do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagcdo) da mesma lei, no valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo que é de R$
1.011.580,83 (um milhdo e onze mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e trés
centavos).

10.1.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; ou Seguro garantia; ou
Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou titulo de capitalizagdo custeado por
pagamento unico, com resgate pelo valor total;

a) A garantia na modalidade caugdo em dinheiro devera ser efetuada até o primeiro dia
util que antecede a data da sesséao desta licitagao. Tal exigéncia se justifica vez que, sendo
a sessao as 09h00, e o inicio do expediente da Administragao Municipal as 08h00, podera
nao haver tempo habil na tesouraria para processamento da caugao em dinheiro no
mesmo dia da sessao.

10.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica de Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

10.3. Para classificacdo das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha
orcamentaria, com a descricdo dos servi¢cos, unidade de medida, quantitativo, valor
unitario e total geral.

10.4. Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os
descontos ofertados de forma homogénea, mantendo-se a proporgédo de desconto para
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cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicado neste Edital.

11.2. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as
especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

11.3. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.4. A nédo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

11.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

11.6. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratagao e os licitantes.

11.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

11.7.1. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total do Lote Unico.

11.8. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

11.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nado podera ser inferior a trés (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

11.11. Sera adotado para o envio de lances o0 modo de disputa “ABERTO”.

11.12. Do modo de disputa aberto seguira a seguinte ordem de etapas:

11.13. No modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentardao lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes;
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11.14. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragéo da sessé&o publica;

11.15. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios;

11.16. NAao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente;

11.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo
sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco;

11.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverao ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

11.19. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado primeiro.

11.20. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢éao dos lances.

11.21. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéao.

11.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.23. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44
e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pela Portaria n° 016 de 23 de agosto de
2020.

11.24. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.25. A melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagéo automatica para tanto.

11.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
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desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

11.28. Da Margem de Preferéncia — Nos termos da Lei Complementar n® 147/2014, e,
justificadamente, visando a promogéo do desenvolvimento econdmico no ambito local e
regional, sera concedida prioridade de contratagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local (na sede do municipio de Cuparaque), até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor prego valido, nos seguintes termos:

11.29. Aplica-se acima disposto nas situagdes em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local (na sede do municipio de
Cuparaque) sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preco;

11.30. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local (na sede do
municipio de Cuparaque) melhor classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora da licitagdo, situagdo em que sera adjudicado o
objeto em seu favor;

11.31. Na hipdtese da nao contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno
porte sediada local ou regionalmente mais bem classificada, serdo convocadas as
remanescentes na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

11.32. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

11.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

11.34. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas empatadas.

11.35. Encerrada a etapa de envio de lances da sessido publica, o Agente de
Contratacdo devera encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor precgo, para que seja obtida melhor proposta.

11.36. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

11.37. O Agente de Contratacgédo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo
determinado pelo mesmo, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
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11.38. quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

11.39. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagédo iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

12. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

12.1. Em razao da inversao de fases, a sessao sera aberta com a verificacdo dos
documentos de habilitacido dos proponentes. Decidida a habilitacao/inabilitagcdo, havera
prazo de recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a
conclusao da fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

12.2. Os documentos de habilitacdo deverao ser encaminhados pelo licitante por meio
de campo proprio do sistema, no prazo estipulado pelo Agente de Contratagao.

12.3. O Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento das condi¢des
de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta nos cadastros inerentes.

12.4. Constatada a existéncia de san¢ao que impeca a participagao ou contratacéo, o
Agente de Contratagcdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

12.5. Os documentos declaratérios, incluindo a proposta, serdo aceitos apds o
encaminhamento em campo proprio do sistema. Havendo duvida em relagdo a
integridade do documento digital, podera ser solicitada pelo agente de contratagéo a
apresentacao do original.

12.6. Os documentos originais eletrénicos devem ser assinados preferencialmente por
meio de certificado digital pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e
apresentados conforme item anterior;

12.7. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se olicitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

12.9. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacado do recolhimento dessas contribui¢oes.

12.10. OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR PARA FINS DE HABILITAGAO, OS
SEGUINTES DOCUMENTOS CONFORME ABAIXO:

12.10. Habilitagao juridica:

12.10.1. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
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administradores;

12.10.2. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.10.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

12.10.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

12.10.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

12.10.6. RG e CPF dos sdcios, ou Empresario Individual, conforme o caso;

12.10.7. Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade
nao superior a 30 (trinta) dias;

12.11. Habilitagao Fiscal e Trabalhista:

12.11.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan®1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacado de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.11.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

12.12. Qualificagao Econémico-Financeira:

12.12.1. Balango Patrimonial e Demonstracbes Contabeis dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis nos prazos da Receita Federal e apresentados na forma
da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios.

12.12.1.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos,
a apresentacao do Balango Patrimonial limitar-se-a ao ultimo exercicio social.

12.12.1.2. Devera ser enviado Balango Patrimonial conforme elencado acima,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede da licitante, devidamente
acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario e Demonstragéo
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de Resultado de Exercicio-DRE.

12.12.1.3. A Sociedade criada no exercicio em curso devera apresentar o Balangco de
Abertura e Declaragdo do contador da empresa (com firma reconhecida/assinatura
digital), informando a previsao do faturamento anual.

a) Com base nos dados extraidos do Balango Patrimonial sera avaliada a capacidade
financeira da empresa, devendo ser atendidos os seguintes indices:

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21,0 PASSIVO
CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL 21,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE 21,0
PASSIVO CIRCULANTE

12.12.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
expedida no maximo, ha 30 (trinta) dias da data fixada para recebimento das propostas.

12.12. Qualificagdo Técnica (COMPROVAGCAO DE CAPACIDADE TECNICA E
OPERACIONAL)

12.13.1. Certidao atualizada de registro e quitacdo da Pessoa Juridica/empresa licitante
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia — CREA e/ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicagao do (s) responsavel (s) técnico (s) da
empresa.

12.13.2. Certidao atualizada de registro e quitagado do Responsavel Técnico da empresa
licitante expedida pelo Conselho Regional de Engenharia— CREA e/ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

12.13.3. - Comprovante de inscricdo na respectiva categoria de classe de trabalho do
Responsavel Técnico com a apresentagao da Carteira do CREA ou Certiddao do CREA.
12.13.4. - Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que
comprovem a prévia execucado de obras/servicos de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagao, especificando necessariamente o tipo
de obra/servico, as indicagdes da area em metros quadrados, os servicos realizados e o
prazo de execucgao e vigéncia, comprovada por meio da apresentacao de Certidoes de
Acervo Operacional — CAO emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, considerados 50% (cinquenta por cento) das quantidades e caracteristicas
semelhantes, das planilhas de composi¢cao deste edital.

a) Os seguintes quantitativos devem sem comprovados:

. Exigéncias Técnicas
Itens a serem comprovados Unid. .
Quantidade
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 2298 00
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA B
8 CM
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 680,00
FABRICADO

EXECUCAO DE SARJETAS DE

CONCRETO MOLDADA IN-LOCO M 680,00

12.13.5. - Capacidade Técnico-Profissional, comprovada por meio da apresentagao de
Certidoes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o
caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que
participardo da obra/execugcdo do servico, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratagdo, considerados 50% (cinquenta por cento) das
quantidades e caracteristicas semelhantes, das planilhas de composigao deste edital.
a) Os seguintes quantitativos devem sem comprovados:

Exigéncias Técnicas

Itens a serem comprovados Unid. Quantidade

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
8 CM

M2 2.298,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 680,00
FABRICADO

EXECUCAO DE SARJETAS DE

CONCRETO MOLDADA IN-LOCO M 680,00

12.13.6. - No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serao inabilitadas.

12.13.7. - Os atestados ou certidées recebidos estao sujeitos a verificagcdo do Agente
de Contratacdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos
conteudos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3°, I, da Lei Federal n°
14.133/2021, e 337—F do Cddigo Penal.

12.13.8. - Somatdrio de atestados de Capacidade Técnico-Profissional e Capacidade
técnico-operacional. Sera Admitido o somatdrio de atestados para a comprovacgao de
capacidade técnica do licitante requerida na subclausula 12.13.4 e 12.13.5.

12.13.9 - Comprovacgao de vinculo para efeitos de Capacidade Técnico-Profissional. A
comprovagao do vinculo profissional a que se refere a subclasula 12.13.5 pode se dar
mediante a apresentagdo de contrato de trabalho, anotagdes da CTPS — Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de socio(s), devera o licitante
apresentar copia do contrato social atualizado.

12.14. Devera ser apresentada declaracao formal emitida pela licitante de que possui
0s equipamentos de sinalizagdo e seguranga necessarios com laudos de adequagéao
técnica as normas brasileiras correspondentes. Esses equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “in loco” pela Prefeitura Municipal, por ocasido da contracido e sempre que
necessario. Alternativamente, pode ser apresentado contrato de locacédo futura com
fornecedor que possua os elementos exigidos.

12.15. As empresas deverao apresentar Declaragao de Visita Técnica.
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12.15.1. A visita técnica sera obrigatoria em razdo da complexidade e grande vulto de
servigos necessarios para a execugao do objeto, pois a participagcédo na presente licitagéo
pressupde o pleno conhecimento de todas as condigbes para execugao do objeto. Sendo
que sua realizacio devera ser comprovada por declaracdo emitida pelo licitante que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
gue assume total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o municipio,
e, devidamente atestada por servidor do municipio que acompanhara a visita, que devera
fazer parte da Habilitagdo, SOB PENA DE INABILITACAO e n&o sera expedido para
licitantes que ndo se identificarem ou que n&o comparecerem na data e horario
marcados.

a) Considera-se de grande relevancia a realizagdo da vistoria, haja vista proporcionar a
licitante o exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto e para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa, de alguma forma, influir no custo, preparagdo da proposta e execugao do
objeto.

12.15.2. A finalidade da visita € a complementagao de informagdes com o objetivo de
sanar possiveis duvidas de interpretacdo do projeto e o conhecimento das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

12.15.3. A “Declaragéo de Visita Técnica” € documento obrigatério e indispensavel a
ser apresentado junto a “Documentacao de Habilitagao".

12.15.4. A visita técnica é obrigatéria, devendo o licitante interessado agendar
previamente a visita (minimo de 24 horas de antecedéncia).

12.15.5. As visitas poderdao acontecer até 01 (um) dia ultimo anterior a abertura e
julgamento do presente certame, devendo ser agendadas no setor de Engenharia, ou
junto ao setor de licitagbes, através do Tel: (33) 3262-1113 — (33) 9 9865-6262.

12.15.6. Alicitante devera nomear um representante devidamente qualificado para este
fim, por meio de documento, com autorizagao para realizar a visita técnica em companhia
de servidor do Municipio de Cuparaque.

12.15. Outros Documentos:

12.15.1. Certidao de consulta consolidada de pessoa juridica emitida pelo Tribunal de
Contas da Uniao (TCU);

12.15.2. Declaracao de Responsabilizagao Civil e Administrativa;

12.15.3. Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo;

12.15.4. Declaracdo de Cumprimento das normas de saude e segurancga do trabalho;
12.15.5. Declaragao ref. ao art. 9°, § 1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021;

12.15.6. Declaragao ref. ao artigo 68, inc. VI da Lei Federal n.° 14.133/2021;

12.15.7. Declaragcdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal
n.° 14.133/2021;

12.15.8. Declaragao para fins de habilitagdo econdmica-financeira, do art. 63, § 1°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021;

12.15.9. Indicagao da localizagao das instalagées.

12.16. Sera considerada como valida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
respectiva emissao, a certiddo/documento que nao apresentar prazo de validade, exceto
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se houver previsdo de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do 6rgao
emissor do documento, devendo a licitante apresentar juntamente com a
certiddo/documento a copia da referida legislagdo ou dispositivo.

12.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, apo6s a declaragcdo do vencedor, ou, na hipétese de inversdo de fases, da
classificagao final dos licitantes, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério
da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacido de
justificativa.

12.17.1. A nao-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagédo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéao fiscal e trabalhista,
sera concedido o0 mesmo prazo para regularizagao.

12.17.2. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas
as restrigdes relativas a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.17.3. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sao
emitidos somente em nome da matriz.

12.17.4. Para fins de habilitagdo, a verificagao pelo Agente de Contratagao nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.
12.17.5. Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos
seus Anexos, a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.

12.18. O Sistema lavrara ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados
todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, sera assinada
pelo Agente de Contratagao.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagédo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital
€ em seus anexos.

13.2. A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo
proprio do sistema, no prazo estipulado pelo Agente de Contratagao, apds solicitacao
fundamentada, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos
valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratagao no
momento da aceitagao do lance vencedor e devera:

13.2.1. A proposta de precos devera ser apresentada de acordo com o modelo da
planilha orgamentaria, contendo nome, raz&do social, enderego da empresa e numero do
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas preferencialmente mediante certificado
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digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil),
pelo(s) representante(s) legal (ais) da empresa ou procurador com a identificagao ,
devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal,
contendo indicagdes dos respectivos pregos unitarios e prego total, em algarismos.
13.2.2. Apresentar a Planilha Orgamentaria, Composicdo de Custos, Memoria de
Calculo, Cronograma Fisico Financeiro, Composi¢cao de BDI e histograma de mao de
obra e equipamentos de cada servigo relacionado na planilha orcamentaria devidamente
ajustada ao lance vencedor, observando as condigdes previstas no Termo de Referéncia
€ Seus anexos;

13.2.3. Conter aindicagédo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

13.2.4. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sangcao a
Contratada, se for o caso.

13.2.5. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

13.2.6. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12° da Lei n°
14.133/2021).

13.2.7. Caso o valor unitario tenha mais de duas casas decimais estas serdo
eliminadas e valor global ajustado.

13.2.8.  Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos
por extenso, prevalecerao estes ultimos.

13.2.9. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condi¢ao que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.

13.2.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que n&o corresponda as especificagdes ali contidas ou que
estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

13.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na
forma do artigo 64 da Lei n° 14.133/2021; 13.18. Sera desclassificada a proposta ou o
lance vencedor que:

| - contiverem vicios insanaveis;

Il - ndo obedecerem as especificagcbes técnicas pormenorizadas no edital;

[l - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagao;

IV - nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.

13.4. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao,
informando no “chat” ou “Quadro de Avisos” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

13.5.  Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, o Agente de Contratacao
devera informar o prazo para atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade
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da sessao.

13.6. A proposta de precos deve observar a sequéncia numérica dos itens/lotes,
conforme Termo de Referéncia, em razdo das possiveis divergéncias nas sequéncias
numéricas entre o Edital e o Sistema. Os licitantes deverdo observar a descricéo
detalhada do objeto.

13.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Agente de Contratacgéo.

13.8. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
| - Complementacdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

13.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

13.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.11. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar
a obtencgao de melhor precgo, vedada a negociagao em condigdes diversas das previstas
neste Edital.

13.12. Também nas hip6teses em que o Agente de Contratagdo nado aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido precgo
melhor.

14. DOS RECURSOS
14.1. Tendo em vista a inversao de fases, a fase recursal continua sendo Unica e os
licitantes poderao apresentar recursos apos o final da fase de julgamento das propostas.

14.2. O Agente de Contratacdo concedera o prazo de no minimo 10 (dez) minutos, a
seu critério, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto €, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos,
em campo proprio do sistema.

14.3. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacido verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengdo de recorrer, para decidir se
admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

14.4. Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.
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14.5. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

14.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também
pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comecgarado a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.7.  Asdecisbes dos recursos serao divulgadas na Plataforma de Licitagdes da Licitar
Digital, que dispora a data da sessao de continuidade do certame com o julgamento das
propostas, o qual apds também proferidas decisdes a seu respeito serdo publicadas na
forma disposta neste Item.

14.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.9. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados,
no endereco constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante
solicitacao.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. A sessao publica podera ser reaberta:

15.1.1.  Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores
a realizagdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2.  Quando houver erro na aceitagdo do pregco mais bem classificado ou quando
o licitante declarado vencedor n&o assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1°da LC n° 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

15.2.  Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar
a sessao reaberta.

15.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat ou Quadro de
aviso”), e-mail ou publicacdo em diario oficial do municipio, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

154. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos na
plataforma da licitagdo ou da proposta/documentacédo de habilitagdo apresentada nos
autos pela licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
16.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
Autoridade Competente, apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

16.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
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Competente homologara o procedimento licitatorio.

17. DO CONTRATO

17.1.  Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocagéao, para assinar o Contrato, cujo prazo
de validade e vigéncia sera de 12 (doze) meses, conforme Projeto Basico e Termo de
Referéncia constante em anexo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.1.1. O prazo estipulado no item anterior podera ser prorrogado, por acordo entre as
partes, devidamente justificado, em consonancia com o art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

17.2. Previamente a contratacdo a Administracao realizara consulta para identificar
possivel suspensido temporaria de participacédo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lein°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

17.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigdes de
habilitagado consignadas no edital.

17.4. Ficara a Contratada na obrigagcdo de providenciar, por sua conta e
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos apds a assinatura do instrumento de
Contrato, o seguinte:

| —matricula da obra junto ao INSS - CEl;

Il —anotagado da responsabilidade técnica — ART/CREA; e

[l — seguro de responsabilidade civil.

17.5. Como condigéo para a assinatura do Contrato, a empresa vencedora, caso nao
seja registrada no CREA, devera providenciar o visto do referido 6rgao, assim como do
(s) seu (s) responsavel (is) técnico (s), nos termos da Resolugdo do CONFEA n° 413/97.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

17.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
consecutivos da comunicacgao escrita da Contratada;

17.1.2.  Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagao ou de vistoria, que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais, prazo este nao superior a 90 (noventa) dias.

7.1.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo serdo realizados por agente(s)
fiscalizador(es) designado(s) no Contrato, que tera(ao) poderes para, nos locais de
trabalho, proceder qualquer determinagcao que seja necessaria a perfeita entrega dos
produtos, inclusive podendo determinar a paralisagdo dos mesmos quando nao estiver
havendo atendimento as clausulas contratuais.

19. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
19.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas na Lei Federal
n°® 14.133/2021.
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20. DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situacodes:

| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

[l - alteracdo social ou modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagcdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao
do contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;
VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da

entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

20.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supressao, por parte da Contratante, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

I -suspenséo de execugao do contrato, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

[l - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagbes e mobilizagdes e outras previstas;

IV - nao liberacao pela Administragao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execugao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriagcéo, a desocupagao
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

20.2.1.  As hipodteses de extingao a que se referem os incisos Il, Il e IV do item 19.2.
observarao as seguintes disposicoes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagédo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensado do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizagado da situagao, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico- financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 desta Lei.
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20.3. Quando previsto a prestacédo de garantia, os emitentes das garantias deverao ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

20.4. A extincado do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

Il -consensual, por acordo entre as partes, por conciliagao, por mediagdo ou por comité
de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Contratante;

Il - determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

20.4.1. A extingao determinada por ato unilateral da Contratante e a extingdo consensual
deverao ser precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente
e reduzidas a termo no respectivo processo.

20.5. Quando a extincao decorrer de culpa exclusiva da Contratante, o Contratado
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera
direito a:

| - devolugéo da garantia;

I - pagamentos devidos pela execu¢ao do contrato até a data de extingao; Il -
pagamento do custo da desmobilizagao.

20.6. A extingao determinada por ato unilateral da Contratante podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital, as seguintes consequéncias:

| - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

Il - ocupacgao e utilizagdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[l - execugao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assungado da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,

IV - retengao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administragcado Publica e das multas aplicadas.

20.6.1. A aplicagcao das medidas previstas nos incisos | e Il do item 20.2. ficara a
critério da Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao
direta ou indireta.

20.6.2. Na hipdtese doinciso |l do item 20.2. o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da Autoridade Maxima competente, conforme o caso.

20.7. No caso de rescisao unilateral, por inadimpléncia da empresa contratada, a
mesma cabera receber o valor dos servigos no limite do que fora executado.

20.8. No caso de rescisao bilateral, a empresa contratada cabera o valor dos servigos
executados e a devolugao dos valores caucionados.

20.9. Em qualquer das hipéteses subscritas o Municipio ndo reembolsara ou pagara
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a empresa contratada qualquer indenizagédo ou outros direitos a seus empregados por
forga da Legislagao Trabalhista e da Previdéncia Social.

21. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. Do Contratante:

a) A fiscalizagdo dos servigos, objeto do presente certame, ficara a cargo da
CONTRATANTE;

b) O Contratante devera tomar todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, obrigando-se, ainda, a:

b.1) Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pregos pactuados, apds o cumprimento
das formalidades legais;

b.2) Comunicar a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte daquela;

b.3) Atestar a quantidade e qualidade do servigo executado pela empresa Contratada,
verificando a conformidade dos itens entregues com as especificagdes e marcas
registradas em contrato e com as quantidades solicitadas na autorizagao de servigo;
b.4) A fiscalizacdo e a gestdo do contrato ficardo a cargo de servidores distintos
designados pelo érgédo Contratante que deverdo acompanhar, fiscalizar e verificar a
conformidade dos servigos entregues;

b.5) Prestar as informagbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

b.6) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas
contratuais.

c) Serdo medidas para efeito de pagamento, apenas os servigos aprovados pela
fiscalizagao;
d) Todos os servigos que forem considerados pela fiscalizagdo como sem qualidade,
deverao ser refeitos pela contratada sem qualquer énus ou acréscimos de qualquer
natureza a CONTRATANTE, sendo pagos apenas os servigos considerados aptos pela
fiscalizagao;

21.2. Da Contratada:

a) A equipe de trabalho devera se apresentar diariamente nos locais para os quais
foram designados pela CONTRATANTE;

b)  Os trabalhos iniciados num dia deverao ser concluidos, mesmo que ultrapassem o
horario normal de trabalho, também ndo havendo nenhum acréscimo sobre o valor dos
Servigos;

c) Os servicos deverao ser executados continuamente, ao longo do contrato, de
conformidade com a necessidade da CONTRATANTE;

d) A Contratada obriga-se a manter, no minimo, 01 (um) engenheiro diretamente
vinculado ao objeto desta licitagéo.

e) A Contratada reconhece o direito do a Prefeitura Municipal de Cuparaque — MG de
paralisar a qualquer tempo ou suspender a execucdo dos servigos, mediante o
pagamento unico e exclusivo dos trabalhos ja executados, sem qualquer indenizagao
pelos materiais que nao estiverem aplicados dentro das especificagdes prévias, bem
como sem qualquer 6nus, encargos ou indenizagdes pelos materiais ja colocados no
canteiro da obra.

f) A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos causados ao
Municipio de Cuparaque ou a terceiros, na execugao dos servigos contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, isentando a Prefeitura Municipal de
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Cuparaque de todas e quaisquer reclamacgdes pertinentes.

g) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme disposto no art. 125 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e demais normas legais pertinentes.

h) A Contratada é obrigada, as suas expensas, a comprar e manter na obra livro (s)
de ocorréncias, aprovado (s) e rubricado (s) pelo Fiscal de Obras, onde serdo anotadas
quaisquer alteragdes ou ocorréncias, ndo sendo tomadas em consideracdo pela
Prefeitura Municipal de Cuparaque, reclamagdes ali n&o registradas.

i) A Contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servicos executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas
gue os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositaria
dos mesmos.

j) A Contratada devera confeccionar e colocar 01 (uma) placa indicativa da obra com,
conforme modelo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cuparaque.

k)  Arcar com todos os 6nus necessarios a perfeita execugéo dos servigos, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas,
e quaisquer despesas referentes a mesma, inclusive licenca em reparticdes publicas,
registros, publicagdes e autenticagbes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessario.

l)  Assumir inteira responsabilidade pela execugao dos servigos dos objetos, de acordo
com as especificagdes constantes da proposta e da Licitagdo e seus anexos.

m) Responder por todos os 6nus referentes ao objeto do contrato, como também os
encargos que venham a incidir sobre o objeto dele.

n)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugao, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por
uso indevido.

0) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

22. DA SUBCONTRATAGCAO

221. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Cuparaque e mediante prévia e
expressa autorizacdo da autoridade competente, o contrato podera, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte da obra ou servico, até o limite estabelecido de 30%, desde que néo
alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

22.2. No caso de subcontratagao, devera ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangera etapas dos servicos e da obra, ficando claro que a empresa
contratada se responsabilizara diretamente e integralmente pela qualidade dos servigos
e da obra contratados.

22.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, mesmo que
tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugado de
determinados servigos integrantes desta licitagao.

224. Arelagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre
o Municipio de Cuparaque e a Contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relagao de
nenhuma espécie entre o Municipio e a subcontratada, inclusive no que pertinente a
medi¢cao e pagamento direto a subcontratada.

22.5. Somente serdo permitidas as subcontratagbes regularmente autorizadas pela
Autoridade Competente do a Prefeitura Municipal de Cuparaque, sendo causa de
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rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por aditamento.

22.6. A CONTRATADA ao requerer autorizacado para subcontratacao de parte dos
servigos, devera comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

22.7. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execug¢ao total, notificando o 6rgao ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

22.8. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento dos servigos efetivamente executados sera feito de acordo com
medicdes mensais realizadas pela Prefeitura Municipal de Cuparaque, podendo haver
variacdes nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos,
obedecendo sempre aos pregos unitarios apresentados na proposta da Contratada.
23.1.1. O pagamento s6 sera autorizado apdés o cumprimento do disposto no item 16
deste Edital;

23.1.2. Nos casos em que servicos excedentes ultrapassarem o preco final
contratado, os mesmos serdao objeto de termo aditivo, apdés parecer favoravel da
fiscalizagdo, devidamente homologado pela de Obras e Servigos Urbanos, obedecido o
limite estabelecido no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021 e demais normas legais
pertinentes.

23.2. As faturas referentes aos servigos executados e aos reajustes, se houver, serao
encaminhadas ao responsavel técnico da de Obras e Servicos Urbanos para as
providéncias relativas a conferéncia e verificacdo da compatibilidade com os boletins de
medicao emitidos pela fiscalizagao e aprovados pelo Secretario de Infraestrutura, apés o
que sera procedido o pagamento.

23.3. O pagamento dos servicos executados sera efetuado pela Prefeitura Municipal
de Cuparaque a Contratada apds apresentagdo do original e entrega de copia
autenticada dos seguintes documentos:

| - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GRPS, correspondente as
obrigagdes sociais do pessoal empregado na execugao da obra objeto deste Edital,
relativa ao més de competéncia anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

Il - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS; e

[l - Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execugao da obra objeto
deste Edital, correspondente ao més de competéncia anterior ao pagamento.

23.4. A Prefeitura Municipal de Cuparaque efetuara o pagamento das mencionadas
faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do Parecer da Fiscalizagao.

23.5. Caso ocorram servicos extras, assim entendidos aqueles nao orcados na
planilha original, estes deverao ser objeto de termo aditivo. Os mesmos s6 serdo pagos
pela Prefeitura Municipal de Cuparaque quando previamente justificados pelo
engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pelo técnico da Secretaria, a seu critério
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exclusivo.

23.51. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras nas condigbes acima
especificadas, o(s) prego(s) do(s) mesmo(s) devera (do) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) na tabela em vigor da de Obras e Servigos Urbanos, para o respectivo més
de sua execucgdo, acrescido do BDI da licitante vencedora, obedecido o limite
estabelecido no 125 da Lei n° 14.133/2021. Na auséncia desses precos na tabela da
de Obras e Servigos Urbanos, esta fara a composi¢cao dos mesmos, sobre eles incidindo
o BDI médio da licitante vencedora.

23.6.  Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor
devido, pela variagdo acumulada do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC),
publicado pela Fundagao Getulio Vargas.

23.7. Na Nota Fiscal devera constar o que determina a Instrugdo Normativa RFB n°
1.234/2012 e Instrugdo Normativa RFB n.° 2145/2023 e conforme o Decreto Municipal
n.° 0125/2023, para fins de retencédo de Imposto de Renda, o que sera observado pelo
Municipio para o efetivo pagamento.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

24 1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
licitante/contratado que:

|. Der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

[I. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[ll.  Der causa a inexecucao total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execucgéo do contrato;

IX. Fraudar a licitacédo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X. Comportar- se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII. Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

24.2.  Serao aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas acima descritas
as seguintes sancgdes:

24.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
14.133/2021);

24.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do Municipio, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos, quando praticadas as
condutas descritas nos incisos Il a VIl acima, sempre que nao se justificar a imposigcao de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei 14.133/2021);
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24.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos incisos VIl a Xll, bem como nas descritas nos demais incisos que
justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de
licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156,

§5°, da Lei 14.133/2021)

24.2.4. Multa:

242.4.1. Compensatéria, para as infragdes descritas nos incisos VIII a Xl acima, de
1% a 5% do valor do contrato.

24.24.2. Compensatéria, para a inexecucao total contrato prevista no inciso Il acima,
a multa sera de 1% a 30% do valor do contrato.

24.2.4.3. Parainfragdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor
do contrato.

242.4.4. Para infragdes descritas nos incisos IV a VII, a multa sera de 1% a 10% do
valor do contrato.

24245 Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

242.4.6. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacao, suplementagcéo ou reposi¢cao da garantia.

24.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

24.4. A aplicagao das sangdes previstas no contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei
n°® 14.133/2021).

245. Todas as sangdes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021).

24.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°
14.133/2021).

24.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021).

24.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

24.9. Aaplicagao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracido de inidoneidade para licitar ou
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contratar.

24.10. Na aplicagdo das sancgdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133/2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

24.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

24.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

24.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021). 24.28. As sangdes
de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

25. DA ANULAGAO E REVOGAGAO

251. Por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administracao podera
revogar a presente licitagcdo, ou anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.2. A nulidade ndo exonerara a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como
por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que nao Ihe seja imputavel, e
sera promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

25.3. No caso de desfazimento do processo licitatério, € assegurado o direito ao
contraditério a ampla defesa.

25.4. Em caso de revogacao, os licitantes terdo direito a devolugao da documentagao
e respectiva proposta, mediante requerimento ao Pregoeiro.
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25.5. Nadecisao da Autoridade Competente ao final da fase recursal, do item 13 deste
Edital, devera observar:

| - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara
ensejo a apuracgao de responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa.

I - O motivo determinante para a revogagéao do processo licitatério devera ser resultante
de fato superveniente devidamente comprovado.

Il - Nos casos de anulagdo e revogacgédo, devera ser assegurada a prévia
manifestagao dos interessados.

26. DISPOSIGOES FINAIS

26.1. A presente licitacdo ndo importa necessariamente em contratagao, podendo a
Administragdo revoga-la, por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 71, inciso Ill da
Lei n°® 14.133/2021.

26.2. A anulacgao da Concorréncia Eletrénica induz a do contrato.

26.3. As licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagédo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacbes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a vencedora, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

26.5. A participacdo da licitante nesta licitacdo implica a aceitagao de todos os termos
deste Edital.

26.6. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitagao,
prevalece o Termo de Referéncia.

26.7. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas
orcamentarias, estas devem prevalecer.

26.8. Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

26.9. Em caso de comprovacgao de que o servico prestado difere em qualquer aspecto
do servico contratado, a Contratante podera exigir a corregdo, sem qualquer énus para
si, e ainda devera ser ressarcida de quaisquer prejuizos que a ma prestacao do servigo
tem lhe causado.

26.10. Acontratada fica obrigada a manter durante toda a execucéao do contrato firmado,
todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo estipuladas para participagdao na
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26.11. O AGENTE DE CONTRATACAO nao se responsabilizara por informagdes que
nao lhe forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

26.12. As obras objeto deste Edital serdo regidas pelas normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnica — ABNT e pelas demais especificagdes técnicas do projeto.

26.13. Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lei n°® 14.133/2021
e demais normas que regem a matéria.

27. DO FORO

27.15. Fica eleito o foro de Conselheiro Pena/MG para dirimir qualquer duvida oriunda da
execucado deste instrumento, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal de Cuparaque/MG, 08 de julho de 2026.

ROGERIO VICENTE MENDES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Lei Federal n° 14.133/2021, art. 18, § 1°)

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
RESPONSAVEL: Marcos Paulo Gomes Pereira
DATA: 29/06/2026

Nome: Guilherme Coelho Fernandes — CREA/MG 201.722/D
Fungao/Cargo: Eng. Civil e Ambiental
Responsavel Técnico: Fiscalizagao

O Estudo Técnico Preliminar ¢ obrigatério na Lei Federal n® 14.133/2021 em TODAS
AS CONTRATACOES com a finalidade em demonstrar a boa pratica administrativa
da Administragao Publica Municipal.

OBSERVACAO IMPORTANTE: O Estudo Técnico Preliminar devera conter ao
menos os_elementos previstos nos incisos |, IV, VI, VIIl e Xlll e, quando nhao
contemplar os demais elementos previstos no referido paragrafo, apresentar as
devidas justificativas.

OBSERVAGAO IMPORTANTE:

Lei Federal n° 14.133, art. 6°, XX. Estudo técnico preliminar: documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucédo e da base
ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao;

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério € caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual
de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que
elaborado, e com as leis orgamentarias, bem como abordar todas as
consideracgdes técnicas, mercadologicas e de gestao que podem interferir
na contratagcdo, compreendidos:

| - a descricdo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo
técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

(..)

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste
artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugéo,
de modo a permitir a avaliacdo da viabilidade técnica e econdémica da
contratacdo, e contera os seguintes elementos:

| - descricdo da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser*
resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Il - demonstracdo da previsao da contratacdo no plano de contratagdes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administracéo;

Il - requisitos da contratagao;
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memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a
possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugéo
a contratar,;

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memdérias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao;

VIl - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagao;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitagéo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestao contratual,

Xl - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel,

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequacgao da contratacao para o
atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo técnico preliminar devera conter ao menos os elementos
previstos nos incisos I, IV, VI, VIl e XIIl do § 1° deste artigo e, quando nao
contemplar os demais elementos previstos no referido paragrafo,
apresentar as devidas justificativas.

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagao de obras
e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de
prejuizo para a afericdo dos padroes de desempenho e qualidade
almejados, a especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em
termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a elaboragédo de
projetos.

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
a) Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA.

b) Objeto: Contratacdo de empresa especializada para servigos de engenharia para a
execucgao de pavimentacgao de trecho da Serra de Cuparaque, Estado de Minas Gerais,
conforme o Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, que entre si celebram o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias e o Municipio de Cuparaque.

c) Valor da Obra: R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos
e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).
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1 - IDENTIFICACAO DO PROCESSO E SOLICITANTE:
Processo Administrativo para contratacdao de obras e servicos de
engenharia;

Area solicitante: Secretaria de Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

Equipe de Planejamento da Contratagao:

Equipe Responsavel pela Elaboragéo dos Projetos, Or¢camento, Memoriais e Cronograma
Fisico Financeiro

GUILHERME COELHO FERNANDES - Eng. Civil e Ambiental CREA MG - MG
201.722-D/MG.

2 - INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade apresentar os elementos essenciais que
justificam e fundamentam a contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para a execugdo de calgamento em pavimento intertravado com bloco
sextavado na Serra de Cuparaque, no Municipio de Cuparaque/MG, conforme Convénio
de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA.

A intervencao proposta integra o planejamento da Administragdo Municipal voltado a
melhoria da infraestrutura viaria local, buscando proporcionar melhores condi¢des de
trafegabilidade, seguranca, acessibilidade e durabilidade ao trecho contemplado. A
execugao da obra mostra-se necessaria diante das condi¢gdes atuais da via, que
demandam solugéao técnica adequada para estabilizagdo do leito, controle do escoamento
das aguas pluviais, redugdo de processos erosivos e melhoria das condigdes de
deslocamento da populagao e dos usuarios.

O objeto contempla servigos tipicos de engenharia, incluindo etapas de implantagao de
canteiro e instalagdes iniciais, mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos, servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentacdo, drenagem superficial e
sinalizacao, conforme projetos, memoriais descritivos, especificagcdes técnicas, planilha
orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o
processo.

A contratagdo devera observar as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021,
especialmente os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade,
interesse publico, transparéncia, motivagao, julgamento objetivo e selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administragao Publica. Além disso, por se tratar de obra vinculada
a recursos oriundos de Transferéncia Especial, a execucao do objeto devera respeitar as
normas técnicas, legais e regulamentares aplicaveis, garantindo a correta aplicagao dos
recursos publicos, a fiscalizacdo da execucado e a adequada prestacdo de contas aos
orgaos competentes. ‘

Dessa forma, a presente introducao evidencia que a contratagao pretendida esta alinhada
ao interesse publico, ao planejamento municipal e a necessidade de promover melhoria

efetiva da infraestrutura viaria da Serra de Cuparaque, contribuindo para a mobilidade, 3

seguranga, conservagao da via e desenvolvimento local.

3 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE
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A presente contratacao tem por finalidade atender a necessidade publica de melhoria da
infraestrutura viaria do Municipio de Cuparaque/MG, mediante a execug¢ao de calgamento
em pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, conforme
previsto no Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, bem como nos projetos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos que instruem o processo.

A necessidade da contratagdo decorre da situagao atual da via, que apresenta limitacoes
estruturais decorrentes da auséncia de pavimentacdo adequada e de sistema eficiente
de drenagem, circunstancias que comprometem a trafegabilidade, especialmente nos
periodos chuvosos. Conforme diagnosticado nos documentos técnicos, o trecho objeto
da intervencao exerce papel essencial para o deslocamento de moradores, produtores,
veiculos de transporte, servigos publicos, insumos agropecuarios e mercadorias.
Entretanto, quando mantido sem revestimento e drenagem adequados, o local fica sujeito
a formacdo de buracos, erosdes, carreamento de sedimentos, acumulo de lama,
interrupgdes de trafego e aumento dos custos de manutengao.

A intervencéao proposta néo se trata de mera melhoria estética ou obra de conveniéncia,
mas de medida necessaria para enfrentar problema publico concreto, relacionado a
mobilidade, segurancga viaria, conservagao da infraestrutura e desenvolvimento local. A
deficiéncia das condigdes de acesso prejudica diretamente a populagao e os usuarios da
via, dificulta o deslocamento para servigos essenciais, como saude, educagao, comeércio
e demais atividades cotidianas, compromete o transporte de produtos agricolas e
insumos, além de elevar os custos operacionais da Administragdo com manutengdes
corretivas recorrentes.

A contratacdo também se justifica pelas caracteristicas geograficas, climaticas e
ambientais da regido. O Municipio de Cuparaque esta inserido em area de relevo
ondulado e possui periodos de maior incidéncia de chuvas, fatores que aumentam a
necessidade de solugdes técnicas capazes de estabilizar o leito da via, controlar o
escoamento superficial das aguas pluviais, reduzir processos erosivos e evitar o
assoreamento de cursos d’agua. Nesse contexto, a execugao de pavimento intertravado
em bloco sextavado, associada aos servigos de terraplenagem, drenagem, drenagem
superficial e sinalizagao, apresenta-se como solugao tecnicamente adequada, duravel e
compativel com as condi¢des locais do trecho contemplado.

A motivagao da contratagdo encontra respaldo no interesse publico de ampliar e adequar
a infraestrutura viaria de Cuparaque, garantindo melhores condigdes de trafegabilidade, 3
seguranga, acessibilidade e continuidade do acesso durante todo o ano. O calgcamento z
com blocos pré-moldados de concreto contribui para a estabilizagdo do leito da via, a £
reducéo de processos erosivos, a diminuigdo dos custos de manutengdo, a melhoria da 2
ligacdo entre comunidades, areas produtivas e centros de servigos, bem como para 0

fortalecimento da economia local e melhoria da qualidade de vida da populagao.

TE MENDES

A solugédo prevista nos documentos técnicos contempla a execu¢do de obra de
engenharia com etapas especificas, incluindo canteiro e instalagdes iniciais, mobilizagao
e desmobilizagdo de equipamentos, servigos preliminares, terraplenagem, drenagem,
pavimentagdo, drenagem superficial e sinalizagdo, com previsdo de execugdo em 6
meses e valor estimado de R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e
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oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos). A complexidade e a natureza
técnica dos servigos exigem a contratagdo de empresa especializada, devidamente
habilitada, com capacidade operacional, técnica e profissional para executar o objeto
conforme as normas aplicaveis, os projetos aprovados, as especificagées técnicas, a
planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

Sob o aspecto juridico-administrativo, a contratagdo esta fundamentada na Lei Federal
n.° 14.133/2021, especialmente nos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia,
eficacia, economicidade, desenvolvimento nacional sustentavel, motivagao e julgamento
objetivo. A fase preparatdria da contratagdo deve demonstrar o problema a ser resolvido,
a melhor solugdo disponivel, a viabilidade técnica e econbmica da execugdo e a
compatibilidade da contratacdo com o interesse publico, o que se verifica no presente
caso a partir dos documentos técnicos que instruem o processo.

Além disso, o0 processo licitatorio deve assegurar a selegado da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragao Publica, evitar sobrepreco,
superfaturamento ou pregos inexequiveis e garantir a adequada execugao contratual.
Nesse sentido, a existéncia de projeto basico, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, planilha orgamentaria elaborada com referéncias de custos, composi¢céao de BDI
e cronograma fisico-financeiro demonstra o planejamento da Administragao e fornece os
elementos necessarios para a correta definicho do objeto, estimativa de custos,
fiscalizagcdo e acompanhamento da execugao.

A contratagdo também esta vinculada a correta aplicagéo dos recursos publicos oriundos
do Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, cabendo ao Municipio observar
as normas técnicas, legais e regulamentares aplicaveis aos projetos, a contratagéo, a
execugdo do objeto e a utilizagdo dos valores recebidos, com transparéncia,
responsabilidade e prestacdo de contas aos 6rgaos competentes. Dessa forma, a
realizacdo da obra deve observar ndo apenas os documentos técnicos que integram o
processo, mas também os compromissos assumidos pelo Municipio quanto a correta
destinagao dos recursos e ao cumprimento da legislagao vigente.

Diante disso, resta demonstrado que a contratacdo € necessaria, motivada e adequada
ao interesse publico, pois busca solucionar deficiéncia concreta da infraestrutura viaria da
Serra de Cuparaque, melhorar as condicbes de acesso e seguranca da populagao,
favorecer o desenvolvimento local e econdmico, reduzir impactos ambientais e custos de
manutencgao, bem como assegurar a execugao regular do objeto pactuado no Plano de
Trabalho da Transferéncia Especial. Assim, a contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia revela-se medida conveniente, oportuna, tecnicamente viavel e

juridicamente fundamentada, em conformidade com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e com £

os documentos que instruem o processo administrativo.

4 - DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°,
Il

O municipio de Cuparaque nao possui Plano anual de contratagbes para esse tipo de
servico, no entanto, a administracdo vem trabalhando no aperfeicoamento do
planejamento do 6rgéo, sendo realizados levantamentos das demandas de todas as
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secretarias. Desta forma, temos como alinhamento das contratagcdes e do planejamento
as leis orgamentarias e o plano plurianual vigente.

5 - DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, llI

Para atendimento adequado da necessidade publica identificada, a contratagcdo devera
observar requisitos técnicos, operacionais, juridicos, ambientais e administrativos
compativeis com a natureza do objeto, de modo a garantir a execucéo de calgamento em
pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de
Cuparaque/MG, conforme o Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA e demais
documentos técnicos que instruem o processo.

A empresa a ser contratada devera possuir ramo de atividade compativel com o objeto,
demonstrando capacidade para execug¢ao de obra de engenharia envolvendo, no minimo,
servicos de implantacdo de canteiro, mobilizacgdo de equipamentos, servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentagao em bloco intertravado, drenagem
superficial, meio-fio, sarjetas e sinalizagéo. A execugao devera ocorrer em conformidade
com o projeto basico, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria,
composicdo de BDI, cronograma fisico-financeiro e demais elementos integrantes do
procedimento.

Como requisito técnico indispensavel, a contratada devera comprovar regularidade
perante o conselho profissional competente, bem como indicar profissional habilitado,
preferencialmente engenheiro civil, responsavel técnico pela execugdo da obra,
devidamente registrado no respectivo conselho de classe. Antes do inicio dos servigos,
devera ser providenciada a respectiva Anotagcao de Responsabilidade Técnica — ART, ou
documento equivalente cabivel, vinculando o profissional responsavel ao objeto
contratado.

A contratada devera comprovar qualificacao técnica compativel com a complexidade do
objeto, mediante apresentacdo de atestado ou certiddo de capacidade técnica que
demonstre experiéncia anterior na execugao de servigos semelhantes, especialmente em
obras de pavimentagdo, terraplenagem, drenagem, assentamento de blocos
intertravados, execucao de sarjetas, meio-fio e demais servigos correlatos. Tais
exigéncias deverao ser proporcionais ao objeto, limitadas ao necessario para assegurar
a boa execucgéao contratual e evitar restricdo indevida a competitividade.

A empresa devera dispor de equipe técnica, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
veiculos, maquinas e demais recursos necessarios ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro da obra, garantindo a execugao regular dos servigos dentro do prazo
previsto. A equipe devera ser dimensionada de forma suficiente para atender as frentes
de trabalho, observadas as normas de seguranca, medicina do trabalho e boas praticas
de engenharia.

Os materiais empregados deverao atender integralmente as especificacbes técnicas
constantes dos documentos de engenharia, especialmente quanto a resisténcia,
dimensbes, qualidade, durabilidade e adequacdo ao uso previsto. O pavimento
intertravado em bloco sextavado, a base ou sub-base, o colchao de areia, os dispositivos
de drenagem, sarjetas, meio-fio, sinalizacdo e demais insumos deverao observar os
padrdes definidos no projeto, nas normas técnicas aplicaveis e nas referéncias utilizadas

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

=



CMPE M.B15.42250000-34

BEEFEITLIRS, MALMICIRAL D
R, Pedm Luciano Pinta, B28 - Cuparanue, MG
CEP 35246000 | COMTATOC 33 9 8865-5252

na elaboragao da planilha orgcamentaria.

A execucdo dos servigos devera observar rigorosamente os métodos construtivos
previstos no memorial descritivo e nas especificacbes técnicas, incluindo a correta
locagéo da obra, preparagédo do subleito, compactagao, controle geométrico, execugao
da base, assentamento dos blocos, drenagem superficial, instalagédo de dispositivos de
drenagem, sinalizagcdo e limpeza final da area. Eventuais alteragbes de projeto ou
solugcdes executivas somente poderdo ocorrer mediante prévia analise técnica e
autorizagao formal da Administracédo Municipal.

A contratada devera cumprir o prazo de execugdo previsto no cronograma fisico-
financeiro, estimado em 6 meses, salvo situagdes devidamente justificadas e autorizadas
pela Administracdo. O cumprimento das etapas devera ser acompanhado pela
fiscalizagdo designada, sendo as medi¢des realizadas conforme a efetiva execugao dos
servicos, a compatibilidade com os quantitativos contratados e o atendimento as
especificacdes técnicas.

Também constituem requisitos da contratacdo a apresentacdo e manutencao, durante
toda a execugdo contratual, das condicbes de habilitagdo juridica, fiscal, social,
trabalhista, econémico-financeira e técnica exigidas no edital, nos termos da Lei Federal
n.° 14.133/2021. A contratada devera manter regularidade perante os o6rgaos
competentes, sob pena de aplicagdo das medidas administrativas cabiveis.

Deverdao ser observados requisitos de sustentabilidade e protegcdo ambiental,
especialmente quanto ao controle de erosédo, adequada condugao das aguas pluviais,
redugdo de poeira, prevencao de assoreamento, destinagdo correta de residuos da
construcao civil, preservagao das areas adjacentes e recomposigao de eventuais areas
afetadas pela execugao da obra. A empresa devera adotar procedimentos que minimizem
impactos ambientais e assegurem a limpeza, organizacédo e seguranga do local.

A contratada devera implantar e manter, durante a execugado da obra, sinalizagao
proviséria adequada, garantindo a seguranga dos trabalhadores, usuarios da via,
moradores e demais pessoas que transitem nas proximidades do trecho em intervencgao.
Devera, ainda, observar as normas de seguranga do trabalho, fornecer equipamentos de
protecao individual e coletiva, manter o canteiro organizado e adotar medidas preventivas
para evitar acidentes.

A fiscalizagcdo e a gestao contratual serdo exercidas por servidores designados pela
Administracdao Municipal, cabendo a contratada prestar todas as informacgdes solicitadas,
permitir o acompanhamento dos servigos, apresentar relatérios, registros fotograficos,
diario de obra, documentos técnicos, notas fiscais, medicbes e demais elementos
necessarios a comprovacao da execugao. A medicdo e o pagamento somente deverao
ocorrer apos a verificagdo da conformidade dos servigos executados.

Por se tratar de obra vinculada ao Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, a
contratada devera colaborar com a Administracdo no fornecimento de documentos,
informacdes e registros necessarios a transparéncia, controle, fiscalizacdo e prestacao
de contas dos recursos publicos aplicados, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes.
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Dessa forma, os requisitos acima estabelecidos s&o necessarios e suficientes para
garantir que a contratagdo alcance sua finalidade publica, assegurando a execugéo
técnica adequada da obra, a correta aplicagdo dos recursos, a qualidade dos servigos, a
segurancga dos usuarios, a protegcdo ambiental e o atendimento ao interesse publico.

6 - DO QUANTITATIVO ESTIMADO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, IV

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Estudo Técnico
Preliminar deve conter as estimativas das quantidades para a contratagao,
acompanhadas das memodrias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte,
considerando eventuais interdependéncias com outras contratacbes, de modo a
possibilitar economia de escala.

Para a presente contratacdo, os quantitativos foram definidos com base no Memorial
Descritivo, na Memodria de Calculo, na Planilha Orgamentaria de Custos, no
Demonstrativo de BDI, no Cronograma Fisico-Financeiro e no Convénio de Saida n°
1301003577/2026/SEINFRA, todos integrantes do processo administrativo. O objeto
refere-se a execucdo de pavimentacdo de trecho da Serra de Cuparaque/MG,
compreendido entre as coordenadas 18°57'25.25"S / 41°4'4.42"W a 18°57'13.73"S /
41°4'1.79"W, correspondente ao trecho entre as estacas 119 a 153, com extensao
aproximada de 680,00 metros.

A solucgao técnica prevista consiste na execugédo de pavimentagdo em piso intertravado
com bloco sextavado de concreto, assentado sobre colchao de areia, incluindo servigos
preliminares, drenagem, regularizacdo e compactagcdao do terreno, base/sub-base
estabilizada, transporte de materiais, travamentos e sinalizagao.

Os quantitativos estimados foram apurados da seguinte forma:
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Item Descrigao resumida Unidade Qua[\tidade
estimada

\ 1.1 HPIaca de obra em chapa galvanizada H un. H 1,00 \

\ 1.2 HLocagéo de banheiro quimico H més H 8,00 \

\ 1.3 HLocagéo topografica com pontos referenciais H un. H 34,00 \

\ 2.1 HAssentamento de guia/meio-fio em trecho curvo H m H 1.360,00 \

\ 2.2 HSarjeta de concreto urbano H m H 1.360,00 \

| 2.3 |Entrada para descida d’agua — EDA 01 A | un. | 3,00 |

\ 2.4 HDescida d’agua de cortes em degraus — DCD 60—30” m H 66,00 \ é

| 2.5 | Dissipador de energia — DED 01 A | un. | 3,00 E

\ 3.1 HReguIarizagéo e compactagcdo mecanica do terrenoH m? H 5.440,00 \ E;)
39 Eac?ri/es#tkgbase estabilizada com mistura solo-brita me 816,00 %
33 g;rr?l?l,arersnanobra e descarga de materiais m? 816,00 %

\ 3.4 HTransporte em via urbana pavimentada H m>xkm H 6.528,00 \ g

\ 3.6 HTransporte em via urbana em leito natural H m*xkm H 22.358,40 \ S

\ 3.7 HExecugéo de pavimento intertravado tipo sextavadoH m? H 4.596,80 \ §
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Item Descri¢ao resumida Unidade Quaptidade
estimada
38 Trapsporte de piso intertravado em via txkm 9.267.15
pavimentada
\3.1OHTransporte de piso intertravado em leito natural H txkm H 17.633,32 \
\3.1 1 HMeio-fio reto para travamentos H m H 229,84 \
\ 4.1 HPIaca de regulamentagdo em ago H un. H 2,00 \
\ 4.2 HPIaca de adverténcia em ago H un. H 4,00 \
\ 4.3 HSuporte de madeira para placas de sinalizag&o H un. H 6,00 \

As quantidades acima decorrem diretamente da extensao do trecho a ser executado, das
larguras de pista previstas em projeto, das espessuras das camadas estruturais e dos
dispositivos de drenagem e sinalizagdo necessarios a adequada execugao da obra. A
memoria de calculo demonstra, por exemplo, a extensdo de 680,00 m, a area de
regularizagéo de 5.440,00 m?, o volume de base/sub-base de 816,00 m* e a area de
pavimentacdo em bloco sextavado de 4.596,80 m2.

A planilha orgamentaria apresenta os quantitativos consolidados por item, com utilizagao
das referéncias SICOR — Regiao Leste 01/2026 sem desoneragéo, SICRO 01/2026 Minas
Gerais sem desoneracao e SINAPI Minas Gerais 04/2026 nao desonerado, com BDI de
25,64%, resultando no valor global estimado de R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos
e trinta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

O cronograma fisico-financeiro prevé a execugao da obra em 8 meses, distribuindo os
servicos entre as etapas de servigos preliminares, drenagem, pavimentagdo e
sinalizagao, observando a sequéncia técnica necessaria a correta execugao do objeto.

Dessa forma, os quantitativos estimados encontram-se tecnicamente justificados,
compativeis com o objeto pactuado no Convénio de Saida n°
1301003577/2026/SEINFRA, cuja finalidade é fomentar a infraestrutura municipal por
meio da execugao de calgamento em pavimento intertravado em bloco sextavado,
conforme projetos e planilha orcamentaria aprovados.

7 - DO LEVANTAMENTO DE MERCADO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, V

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n°® 14.133/2021, o Estudo Técnico
Preliminar deve conter o levantamento de mercado, consistente na analise das
alternativas possiveis para atendimento da necessidade administrativa, com a respectiva
justificativa técnica e econdmica da escolha da solugao a ser contratada.

No presente caso, o levantamento de mercado foi realizado a partir da analise das
solugcbes usualmente empregadas para obras de infraestrutura viaria rural e urbana,
especialmente em trechos com caracteristicas de serra, declividade, necessidade de
drenagem e trafego local. Foram consideradas, em linhas gerais, as seguintes
alternativas:

a) Pavimentacao asfaltica em CBUQ: solucao tecnicamente possivel, porém com maior
complexidade executiva, necessidade de usina, controle tecnoldgico mais rigoroso, maior
custo de implantagdo/manutengcdo em determinados trechos e maior sensibilidade a
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falhas de drenagem, especialmente em areas de serra.

b) Pavimentagiao em concreto moldado in loco: solugcdo de boa durabilidade, porém
com custo geralmente superior, maior exigéncia de controle tecnolégico, juntas, cura e
execugao especializada, podendo elevar o valor global da contratagao.

c) Pavimentagao com alvenaria poliédrica/paralelepipedo: solucéo tradicional, mas
que pode apresentar menor regularidade superficial, maior desconforto de rolamento e
maior dificuldade de padronizagdo quando comparada ao piso intertravado em bloco de
concreto.

d) Pavimentagao em piso intertravado com bloco sextavado de concreto: solugdo
adotada no projeto, por apresentar boa durabilidade, facilidade de execugéo,
possibilidade de manutencao localizada, melhor adaptacéo as condicdes do terreno, boa
resisténcia mecanica e compatibilidade com a realidade operacional do Municipio.

A solucgao escolhida foi a execugao de calgamento em pavimento intertravado com bloco
sextavado de concreto, conforme previsto no Convénio de Saida n°
1301003577/2026/SEINFRA, cujo objeto pactuado consiste na realizagao de calgamento
em pavimento intertravado em bloco sextavado, em conformidade com os projetos e a
planilha orgamentaria aprovados.

O Memorial Descritivo também define a solugédo técnica como pavimentagdo em piso
intertravado com bloco sextavado de concreto 25 x 25 cm, assentado sobre colch&o de
areia, destinado ao trecho da Serra de Cuparaque/MG, entre as estacas 119 a 153.

Além da solugdo de pavimentagdo, o projeto contempla servigcos necessarios e
complementares a adequada execu¢ao da obra, incluindo servigos preliminares, locacao
topografica, drenagem superficial, meio-fio, sarjetas, descidas d’agua, dissipadores de
energia, regularizacdo e compactagao do subleito, base/sub-base estabilizada, transporte
de materiais e sinalizagao viaria. Tais elementos demonstram que a solugéo foi concebida
de forma integrada, considerando ndo apenas o revestimento da via, mas também a
estabilidade, a drenagem e a durabilidade do pavimento.

Para afericao dos custos de mercado, foram utilizadas referéncias oficiais e reconhecidas
para obras publicas, notadamente as tabelas SICOR — Regido Leste 01/2026 sem
desoneragao, SICRO 01/2026 Minas Gerais sem desoneracao e SINAPI Minas Gerais
04/2026 nao desonerado, com aplicacdo de BDI conforme demonstrativo préprio. A
planilha orgamentaria consolidou o valor global estimado da obra em R$ 1.238.816,35
(um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco
centavos).

O mercado de engenharia dispde de empresas especializadas aptas a execugao do
objeto, especialmente empresas do ramo de construgado civil, infraestrutura urbana,
pavimentagdo, drenagem e obras viarias, devidamente registradas no CREA/CAU, com
capacidade técnica para executar servigos dessa natureza. Trata-se, portanto, de solugao
usual no mercado, com ampla possibilidade de competicdo entre empresas
especializadas, desde que observadas as exigéncias de qualificacdo técnica compativeis
com a complexidade do objeto.
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A escolha da pavimentagédo em bloco sextavado intertravado mostra-se adequada sob os
aspectos técnico, econbmico e operacional, pois atende a necessidade publica de
melhoria da trafegabilidade, seguranga dos usuarios, escoamento da producgédo rural,
acesso da populacdo e fortalecimento da infraestrutura municipal, finalidade
expressamente prevista no Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA.

Dessa forma, conclui-se que o levantamento de mercado demonstra a viabilidade da
solucdo adotada, sendo o pavimento intertravado em bloco sextavado uma alternativa
compativel com a necessidade administrativa, com o local de execugao, com os projetos
aprovados, com as condicdes de mercado e com 0s recursos disponiveis para a
contratacgao.

8 - DA ESTIMATIVA DO VALOR - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, VI

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, a estimativa do valor
da contratacao deve estar acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memoarias
de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, podendo constar em anexo
classificado, quando a Administragao optar por preservar o sigilo do orgamento até a fase
propria do procedimento licitatério.

Para a presente contratacdo, a estimativa do valor foi elaborada com base na Planilha
Orcamentaria de Custos, na Memodria de Calculo, no Memorial Descritivo, no
Demonstrativo de BDI e no Cronograma Fisico-Financeiro, todos vinculados ao Convénio
de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA, cujo objeto consiste na execucdo de
pavimentagao/calgcamento em pavimento intertravado com bloco sextavado no trecho da
Serra de Cuparaque/MG.

A Planilha Orcamentaria foi elaborada com data-base de 02/06/2026, considerando
execugao indireta, aplicacdo de BDI de 25,64% e utilizacdo de referéncias oficiais de
custos, especialmente SICOR — Regiao Leste 01/2026 sem desoneragao, SICRO — Minas
Gerais 01/2026 sem desoneragao e SINAPI — Minas Gerais 04/2026 nao desonerado.

O valor global estimado para a execugcdo do objeto é de: R$ 1.238.816,35
(um milhao, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco
centavos).

A composicao do valor estimado esta distribuida da seguinte forma:

\ Etapa || Valor estimado \
\ Servigos preliminares || R$ 13.953,82 \
| Drenagem [ R$ 255.251,39 |
| Pavimentagio [ R$ 966.691,88 |
| Sinalizagao [ R$ 2.919,26 |
| Valor global estimado [ R$ 1.238.816,35 |

O valor estimado contempla todos 0s servigos necessarios a execugao integral da obra,
incluindo placa de obra, banheiro quimico, locacdo topografica, meio-fio, sarjetas,
dispositivos de drenagem, regularizacdo e compactagdo do terreno, base/sub-base
estabilizada, transporte de materiais, execugao de pavimento intertravado tipo sextavado,
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travamentos e sinalizacao viaria.

O Demonstrativo de BDI apresenta a composi¢ao adotada para formagao do preco final,
abrangendo administragdo central, despesas financeiras, reserva de contingéncia,
seguros, garantias, lucro e tributos incidentes, resultando no percentual de 25,64%,
aplicado aos custos diretos dos servicos.

O Cronograma Fisico-Financeiro confirma o mesmo valor global de R$ 1.238.816,35
(um milhdo, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco
centavos), com previsdo de execugao da obra em 8 meses, distribuindo financeiramente
as etapas de servigos preliminares, drenagem, pavimentagao e sinalizagdo ao longo do
periodo de execucgao.

O Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA prevé recursos totais no valor de
R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais
e trinta e cinco centavos), sendo R$ 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil reais) a titulo
de repasse do Tesouro do Estado de Minas Gerais e R$ 38.816,35 (trinta e oito mil e
oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) a titulo de contrapartida financeira
do Municipio de Cuparaque/MG, correspondente ao percentual de 3,23%.

Dessa forma, a estimativa do valor encontra-se devidamente demonstrada e justificada
por meio de documentos técnicos de engenharia, com utilizagcdo de bases oficiais de
custos, memoaria de calculo, planilha orgamentaria, BDI e cronograma fisico-financeiro,
atendendo ao disposto no art. 18, § 1°, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Fazem parte integrante deste ETP os seguintes documentos que as partes devem
conhecer e aceitar na sua integra, tal como se aqui estivessem transcritos:

e Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA;
e Planilha Orgamentaria de Quantidades e Servigos;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Memoria de Calculo;

e Memorial Descritivo;

e Composicao de BDI;

e Projetos (em meio digital);

¢ Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

e Relatdrio Fotografico.

OBS.: De acordo com Decreto n° 7.983/2013:
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A PRITLRERES Poiies, T

“Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia,
exceto os servigcos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a
partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra
o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil — Sinapi, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgao civil.

Paragrafo unico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa Econdémica
Federal — CEF, segundo definigcbes técnicas de engenharia da CEF e de
pesquisa de prego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.”

Assim, na planilha orgcamentaria apresentada no referido projeto ha uma coluna com o
cédigo e a tabela de referéncia utilizada. Nesses itens, onde foi utilizado na integra a
composicao de precos apresentada nas tabelas de referéncias, o municipio dispensara a
apresentacao da Composicdo dos Precos Unitarios, uma vez que tais tabelas sédo de
direito publico e de facil acesso nos sites das instituigdes.

No entanto, se houver alguma alteragdo nos pregos apresentados pelas empresas
participantes do processo licitatorio, as composicdes deverdo fazer parte dos documentos
a serem apresentados.

O perfeito funcionamento do sistema € de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
portanto, a mesma devera ler e analisar atentamente os documentos citados. Sob
nenhuma hipoétese podera alegar o desconhecimento do conteudo desses.

10 - DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, VI
Para a execucdo do objeto aprovado devera seguir totalmente as descrigoes
apresentadas em projetos, planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro,

memoriais descritivos e calculo.

Cumpre frisar que tal contratagao tem por obrigatoriedade seguir as planilhas, memoriais,
projetos e demais documentos aprovados pela representante do Concedente.

11 - DO PARCELAMENTO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, VIII

ES

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VIII, da Lei Federal n.° 14.133/2021, o Estudo Técnico £
Preliminar deve conter justificativa quanto ao parcelamento ou ndo da contratacao, =
considerando a natureza do objeto, a viabilidade técnica, a economicidade, a eficiénciat
da execucgao e a preservacao da competitividade.

NTE

RIO VICE

No presente caso, apos analise do objeto pretendido, conclui-se pela ndo adogédo dou
parcelamento da contratacao, recomendando-se a execugao do objeto em lote Unico, por g
se tratar de obra de engenharia composta por etapas sucessivas, complementares e &
tecnicamente interdependentes, destinadas a execugao de calgamento em pavimento
intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de Cuparaque/MG.

oG

A solucéo prevista nos documentos técnicos contempla servigos de canteiro e instalagoes
iniciais, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, servigcos preliminares,
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terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, drenagem superficial e sinalizagdo. Tais
etapas ndo se apresentam como objetos autbnomos e independentes entre si, mas como
partes integrantes de uma mesma solugédo de engenharia, cujo resultado final depende
da adequada compatibilizacdo entre projeto, execugédo, cronograma, controle técnico,
fiscalizacao e responsabilidade da empresa executora.

O parcelamento do objeto em lotes distintos poderia comprometer a eficiéncia e a
seguranga da execug¢ao, uma vez que a separagao das etapas entre diferentes empresas
aumentaria o risco de incompatibilidades técnicas, atrasos, interferéncias entre frentes de
servigo, divergéncias quanto a responsabilidade por eventuais falhas, dificuldade de
coordenagao operacional e prejuizos a garantia da qualidade final da obra.

A execucgao da terraplenagem, por exemplo, interfere diretamente na implantagdo da
drenagem e na preparagao do subleito para o recebimento da pavimentagdo. Da mesma
forma, os servigos de drenagem e drenagem superficial sdo essenciais para assegurar a
durabilidade do pavimento, o adequado escoamento das aguas pluviais e a prevengao de
processos erosivos. A sinalizagdo, por sua vez, integra a conclusao funcional do objeto,
garantindo maior seguranga aos usuarios apos a entrega da obra.

Dessa forma, a divisdo da contratagao poderia gerar perda de eficiéncia administrativa e
técnica, além de dificultar a fiscalizacdo, a medicdao dos servicos, o controle do
cronograma fisico-financeiro e a responsabilizagao por defeitos ou vicios construtivos. A
contratacao integrada das etapas sob responsabilidade de uma unica empresa favorece
a coordenacao dos servigos, reduz riscos de descontinuidade, facilita o acompanhamento
pela Administracao e contribui para o cumprimento do prazo de execugao.

Sob o aspecto econémico, a contratacdo em lote Unico também se mostra mais vantajosa,
pois permite melhor aproveitamento da mobilizagdo de equipamentos, da mao de obra,
da estrutura de canteiro, da logistica de materiais e da organizacdo das frentes de
trabalho. O fracionamento poderia elevar custos indiretos, gerar duplicidade de estruturas
operacionais, aumentar despesas de mobilizagao e desmobilizagcado e reduzir os ganhos
de escala decorrentes da execug¢ao conjunta dos servigos.

Ressalta-se que a ndo adogédo do parcelamento nao configura restricdo indevida a
competitividade, pois o objeto corresponde a obra de engenharia usual no mercado da
construgcdo civil, existindo empresas especializadas com capacidade técnica e
operacional para executar integralmente os servigos previstos. As exigéncias de i
habilitagcao deveréao ser proporcionais a complexidade do objeto e limitar-se ao necessario z
para garantir a boa execugao contratual, assegurando a participagao de interessados
aptos.

MEND

VICENT

Também se destaca que a execug&o em lote Unico ndo impede a organizagéo interna da 2
obra por etapas, conforme o cronograma fisico-financeiro, nem afasta a possibilidade de ®
medi¢des parciais conforme os servigos efetivamente executados e aprovados pela £
fiscalizacdo. O que se justifica € a manutencdo da unidade contratual do objeto, &
preservando a responsabilidade integral da contratada pela execugdo da solugao
completa.

Eventual subcontratacdo de parcelas especificas, se admitida no edital e no contrato,
devera observar os limites legais, a prévia autorizagdo da Administracdo e a manutencao
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da responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugdo do objeto, sem
descaracterizar a contratagdo principal nem comprometer o controle técnico e
administrativo da obra.

Assim, considerando a natureza do objeto, a interdependéncia das etapas, a necessidade
de padronizagao técnica, a preservagao da responsabilidade unica pela execucgao, a
eficiéncia da fiscalizagdo, o controle do cronograma e a economicidade da contratagéo,
conclui-se que o ndo parcelamento é a alternativa mais adequada, eficiente e vantajosa
para a Administracdo Publica, em conformidade com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e com
os documentos técnicos que instruem o processo administrativo.

12 - DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, IX

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso IX, da Lei Federal n.° 14.133/2021, a presente
contratagdo busca demonstrar os resultados pretendidos em termos de eficiéncia,
economicidade e melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis, considerando
a necessidade de melhoria da infraestrutura viaria da Serra de Cuparaque, Municipio de
Cuparaque/MG.

Com a contratacdo de empresa especializada para execugdo de calgamento em
pavimento intertravado com bloco sextavado, pretende-se alcangar resultado concreto e
duradouro para a populagdo, mediante a implantagdo de solugao técnica adequada as
condicbes do trecho contemplado, com execucdo de servigos de terraplenagem,
drenagem, pavimentagdo, drenagem superficial, sinalizacdo e demais intervencoes
previstas nos documentos técnicos.

O principal resultado esperado € a melhoria das condi¢des de trafegabilidade, seguranca
e acessibilidade da via, proporcionando deslocamento mais seguro e eficiente para
moradores, produtores, veiculos de transporte, servigos publicos e demais usuarios. A
obra permitira maior regularidade no acesso, especialmente em periodos chuvosos,
reduzindo transtornos causados por lama, erosdes, buracos, carreamento de sedimentos
e interrupgdes de trafego.

Pretende-se, ainda, promover a estabilizagado do leito da via, por meio da execugao do
pavimento intertravado com bloco sextavado e dos servicos complementares de
drenagem, de forma a garantir maior resisténcia, durabilidade e funcionalidade ao trecho.
A correta condugao das aguas pluviais devera contribuir para a redugao dos processos
erosivos, prevencao de danos a estrutura do pavimento e diminuigdo do assoreamento
de cursos d’agua e areas adjacentes.

Outro resultado pretendido é a redugao dos custos recorrentes de manutengao corretiva,
uma vez que a pavimentagcdo adequada e o sistema de drenagem tendem a diminuir a
necessidade de intervengdes frequentes, como recomposi¢cao de trechos danificados,
patrolamento, cascalhamento e demais servigcos emergenciais. Dessa forma, espera-se
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros da Administragao
Municipal, permitindo que a estrutura administrativa seja direcionada para outras
demandas publicas.

A contratagao também visa assegurar a correta aplicagcao dos recursos provenientes do
Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA, garantindo que o objeto pactuado
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seja executado de forma regular, eficiente, transparente e em conformidade com o Plano
de Trabalho aprovado, projetos, memoriais descritivos, especifica¢gdes técnicas, planilha
orgcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

Sob o aspecto econdmico e social, a obra devera contribuir para o desenvolvimento local,
favorecendo o deslocamento da populagdo, o transporte de insumos, a circulacéo de
mercadorias, 0 acesso a servigos publicos e o fortalecimento das atividades produtivas.
A melhoria da infraestrutura viaria tende a gerar beneficios diretos e indiretos a
coletividade, ampliando a qualidade de vida dos usuarios e promovendo maior integragao
entre o trecho contemplado e demais areas do Municipio.

Também se pretende alcangar maior seguranga para os usuarios da via, com a
implantagdo de solugdo construtiva adequada, associada a drenagem e sinalizagéo,
reduzindo riscos de acidentes, dificuldades de circulacdo e danos a veiculos. A
sinalizacao prevista contribuira para orientar o trafego e proporcionar melhores condi¢oes
de uso apods a conclusao da obra.

A execugdo por empresa especializada busca garantir qualidade técnica, cumprimento
dos prazos, observancia das normas de engenharia, adequada utilizagdo dos materiais,
controle das etapas executivas e responsabilidade técnica pelo objeto. Com isso, espera-
se que a obra seja entregue em condicbes adequadas de uso, com durabilidade
compativel com a finalidade pretendida e em conformidade com os documentos técnicos
que instruem o processo.

Portanto, os resultados pretendidos com a contratagdo consistem na melhoria efetiva da
infraestrutura viaria da Serra de Cuparaque, no aumento da seguranca e da
trafegabilidade, na redugao de impactos ambientais e custos de manutencéo, na correta
aplicagao dos recursos publicos, no atendimento ao interesse coletivo e na promogao do
desenvolvimento local, em observancia aos principios do planejamento, eficiéncia,
economicidade, interesse publico e desenvolvimento sustentavel previstos na Lei Federal
n.° 14.133/2021.

13 - DAS PRQVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, §
1°, X

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n.° 14.133/2021, antes da celebracao
do contrato, a Administracdo Municipal devera adotar as providéncias necessarias para
assegurar a regularidade do procedimento, a viabilidade da execucdo, a adequada
fiscalizacdo contratual e a correta aplicagao dos recursos publicos vinculados ao objeto.

Inicialmente, devera ser verificada a regular instrugdo do processo administrativo, com a
juntada dos documentos indispensaveis a contratacao, especialmente Documento de
Formalizagao de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia ou Projeto
Basico, projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha
orgcamentaria, composicdo de BDI, cronograma fisico-financeiro, declaracao de
disponibilidade or¢amentaria, autorizagdo da autoridade competente, minuta do edital,
minuta do contrato e parecer juridico, quando cabivel.
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n° 1301003577/2026/SEINFRA, certificando-se de que a contratagcdo pretendida
corresponde a finalidade aprovada e aos documentos técnicos que instruem o processo,
de modo a assegurar a correta aplicagao dos recursos publicos e a adequada prestagao
de contas aos 6rgaos de controle.

Devera ser verificada a existéncia de dotacao orcamentaria suficiente e a respectiva
disponibilidade financeira para suportar a contratagao, considerando o valor estimado da
obra, o cronograma fisico-financeiro e as condigdes de pagamento previstas no edital e
no contrato. A certiddo ou declaragdo contabil devera integrar os autos antes da
formalizagdo do ajuste.

Também cabera a Administragao revisar e conferir os elementos técnicos da obra,
especialmente projetos, memoriais, planilha orgamentaria, quantitativos, composigoes de
custos, BDI, cronograma e especificagdes técnicas, a fim de assegurar que o objeto esteja
suficientemente caracterizado, que os precgos estejam adequadamente demonstrados e
que os licitantes disponham de informacdes claras para formular suas propostas.

Antes da assinatura do contrato, devera ser providenciada a designag¢ao formal do gestor
e dos fiscais do contrato, preferencialmente com indicagcdo de servidor ou profissional
com conhecimento compativel com a natureza do objeto. Considerando tratar-se de obra
de engenharia, recomenda-se que a fiscalizagao técnica seja exercida por profissional
habilitado, com registro no conselho profissional competente, ou por equipe técnica
devidamente designada, sem prejuizo da atuagao do fiscal administrativo.

A Administracdo devera avaliar a necessidade de capacitagdo ou orientagéo prévia dos
servidores designados para gestdo e fiscalizagdo contratual, especialmente quanto a
analise de medigdes, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, verificagao da
conformidade dos servigos executados, conferéncia de notas fiscais, registros em diario
de obra, controle de alteragdes contratuais, recebimento provisorio e definitivo, aplicagao
de sangdes e demais rotinas de acompanhamento da execugao.

Devera ser definido o fluxo interno de comunicagao entre a Secretaria demandante, setor
de engenharia, setor de licitagdes, setor contabil, controle interno, fiscalizagdo contratual
e autoridade competente, a fim de garantir acompanhamento eficiente da execucgao,
analise tempestiva das medigbes, solucdo de eventuais intercorréncias e controle
adequado dos prazos contratuais.

A Administracdo devera exigir da empresa vencedora, antes ou no momento da
assinatura do contrato, conforme previsto no edital, a comprovacdo da manutencao das
condigdes de habilitacdo, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo técnica,
registro no conselho profissional competente, indicagcdo do responsavel técnico pela
execucao da obra e apresentagao da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART, ou documento equivalente aplicavel.

Também devera ser verificada a documentagao relativa a garantia contratual, caso
exigida no edital, bem como os documentos necessarios a execugado segura do objeto,
inclusive planos, declaragdes, licengas, autorizagdes, seguros, programas de seguranga
do trabalho ou demais documentos técnicos eventualmente exigidos pela legislacao ou
pelo instrumento convocatério.
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Antes da emissédo da ordem de servico, a Administracdo devera realizar reuniao inicial
com a contratada, gestor, fiscais e responsaveis técnicos, para alinhamento das
condigdes de execugao, apresentacdo do cronograma, definicdo das frentes de servigo,
critérios de medigao, obrigagdes relativas a seguranga do trabalho, sinalizagao provisoéria,
comunicagdo com a fiscalizagdo, registros fotograficos e demais procedimentos
necessarios ao inicio regular da obra.

A Administragdo devera ainda providenciar a disponibilizacdo da area ou trecho de
intervencdo em condi¢cdes adequadas para o inicio dos servigos, bem como adotar as
medidas administrativas necessarias para permitir o acesso da contratada ao local, a
instalacdo do canteiro, a mobilizagdo de equipamentos e a execugdo segura dos
trabalhos, observadas as condigdes previstas nos documentos técnicos.

Considerando a natureza da obra, devera ser providenciada a adequada publicidade dos
atos do procedimento e do contrato, inclusive no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas — PNCP, quando aplicavel, bem como nos demais meios oficiais adotados pelo
Municipio, em observancia aos principios da transparéncia, publicidade e controle social.

A Administracdo devera manter controle especifico dos documentos relacionados ao
Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA, com organizagdo dos comprovantes
de execugao, medigoes, relatorios fotograficos, notas fiscais, pagamentos, publicacoes,
documentos de fiscalizagdo e demais elementos necessarios a comprovagao da correta
aplicagao dos recursos e a futura prestagéo de contas.

Também devera ser avaliada a necessidade de comunicagao prévia a populagao e aos
usuarios da via sobre o inicio da obra, eventuais alteragdes temporarias de trafego,
restricoes de passagem, medidas de seguranca e previsdao de execugao, buscando
reduzir transtornos e garantir maior seguranga durante o periodo de intervengao.

Por fim, somente apds a adocéo das providéncias acima, a verificagdo da regularidade
processual, a confirmagdo da disponibilidade orgamentaria, a designacdo dos
responsaveis pela gestao e fiscalizagdo, a comprovagao das condi¢gdes da contratada e
a autorizagado da autoridade competente, devera ser celebrado o contrato e emitida a
respectiva ordem de servigo para inicio da execugao.

Dessa forma, as providéncias prévias a celebragao do contrato tém por finalidade garantir
seguranga juridica, planejamento adequado, controle da execucgao, fiscalizagao eficiente,
transparéncia, correta aplicacdo dos recursos publicos e atendimento ao interesse
publico, em conformidade com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e com os documentos
técnicos que instruem o processo administrativo.

14 - DAS CONTRATAGCOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES - Lei Federal
14.133/2021, art. 18, § 1°, XI

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso Xl, da Lei Federal n.° 14.133/2021, devem ser indicadas
eventuais contratagdes correlatas e/ou interdependentes, entendidas como aquelas que
guardam relagdo com o objeto pretendido ou que sejam necessarias para sua plena
execugao, continuidade ou funcionalidade.

No presente caso, a contratagao principal tem por objeto a execug¢ao de calgcamento em
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pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de
Cuparaque/MG, contemplando, conforme os documentos técnicos que instruem o
processo, 0S Servigos necessarios a execugao integral da obra, incluindo canteiro e
instalacbes iniciais, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, servicos
preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, drenagem superficial e
sinalizagao.

A analise dos elementos constantes do projeto, memorial descritivo, especificagbes
técnicas, planilha orgcamentaria, composicdo de BDI e cronograma fisico-financeiro
demonstra que o objeto foi estruturado de forma completa, abrangendo as principais
etapas indispensaveis a entrega funcional da obra. Dessa forma, n&o se identifica, neste
momento, a necessidade de contratacdo interdependente prévia ou simultdnea sem a
qual o objeto ndo possa ser executado.

Os servigos previstos possuem relagao técnica entre si e integram a mesma solugao de
engenharia, razdo pela qual foram reunidos em uma unica contratagdo, sob
responsabilidade da empresa executora. A execugao conjunta das etapas permite maior
controle técnico, padronizacdo dos métodos construtivos, melhor aproveitamento da
mobilizacdo de equipamentos, compatibilidade com o cronograma fisico-financeiro e
responsabilizagao objetiva da contratada pela qualidade final dos servigos.

Eventuais atividades complementares de gestéo, fiscalizagcdo e acompanhamento da
execucao contratual serdo realizadas pela Administragdo Municipal, por meio de
servidores designados e/ou profissional técnico habilitado, conforme a estrutura
disponivel. Caso se verifique, no curso do planejamento ou da execugao, a inexisténcia
de capacidade técnica interna suficiente para fiscalizacdo especializada, podera a
Administragdo avaliar, em processo proprio, a necessidade de contratagcdo de apoio
técnico, consultoria ou fiscalizacdo de obra, observadas as normas da Lei Federal n.°
14.133/2021. Tal possibilidade, contudo, ndo descaracteriza o objeto principal nem
constitui requisito indispensavel previamente identificado para a contratagao da execucgao
da obra.

Também nao se verifica, neste momento, a necessidade de contratagdo autbnoma para
fornecimento de materiais, transporte, equipamentos, mao de obra, sinalizagao definitiva,
implantagcdo de dispositivos de drenagem ou demais insumos diretamente relacionados
a obra, pois tais encargos deverao estar contemplados na contratagao principal, conforme
planilha orgcamentaria e especificagoes técnicas.

Ressalta-se que a obra estda vinculada ao Convénio de Saida n°
1301003577/2026/SEINFRA, de modo que a execugao contratual devera manter
compatibilidade com a finalidade aprovada, com os documentos técnicos do processo € =
com as obrigagbes de controle, transparéncia e prestacdo de contas dos recursos 2
publicos. A eventual necessidade de ajustes, servicos complementares ou novaso
contratagdes somente podera ser avaliada mediante justificativa técnica, demonstracao £
do interesse publico, disponibilidade orcamentaria e instauragdo de procedimento §

administrativo proprio.
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engenharia planejada. Eventuais demandas complementares que venham a surgir
deverdo ser analisadas de forma individualizada, com observancia da legislagéao
aplicavel, sem prejuizo da continuidade, da segurancga técnica e da correta execugao da
obra.

15 - DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, XlI

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei Federal n.° 14.133/2021, devem ser descritos
0s possiveis impactos ambientais decorrentes da contratacdo, bem como as respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de racionalizagao do uso de recursos, redugao
de desperdicios e adequada destinagao de residuos, quando aplicavel.

A presente contratacdo, cujo objeto consiste na execugao de calgamento em pavimento
intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de Cuparaque/MG,
possui potencial de gerar impactos ambientais temporarios e controlaveis durante a fase
de execucgao da obra, especialmente em razao da movimentacgao de solo, terraplenagem,
transporte de materiais, operacdo de maquinas e equipamentos, implantacdo de
dispositivos de drenagem, execucédo da pavimentagao e organizagao do canteiro de
obras.

Dentre os possiveis impactos ambientais, destacam-se a geracédo de poeira durante a
movimentagao de veiculos e materiais, emissao de ruidos por maquinas e equipamentos,
alteracado temporaria da rotina de circulagdo no trecho, geracdo de residuos da
construcgéo civil, risco de carreamento de sedimentos pelas aguas pluviais, possibilidade
de erosao em pontos de intervengéo, compactagcao do solo em areas de apoio, além de
eventuais interferéncias nas areas adjacentes ao local da obra.

Tais impactos, entretanto, possuem natureza predominantemente temporaria e podem
ser mitigados mediante a adog¢ado de boas praticas de engenharia, planejamento
adequado da execugao e observancia das normas ambientais, de seguranga e de gestao
de residuos aplicaveis. A contratada devera adotar medidas preventivas e corretivas
durante toda a execugao, sob acompanhamento da fiscalizacdo da Administracao
Municipal.

Como medidas mitigadoras, a contratada devera manter o canteiro de obras organizado,
limitar as intervengdes as areas necessarias a execucao do objeto, evitar a supressao ou
degradacao indevida de areas adjacentes, controlar a movimentagcdo de maquinas e
veiculos, realizar a limpeza periddica do local, evitar o langamento de residuos em areas
inadequadas e providenciar a destinacao correta dos materiais excedentes e residuos da
construcao civil.

Deverado ser adotadas medidas para controle de poeira, especialmente em periodos
secos, como umidificacdo pontual das areas de maior circulagdo, organizagao do
transporte de materiais e cobertura ou acondicionamento adequado de insumos
suscetiveis a dispersdo. Também deverao ser observadas medidas para reduzir ruidos
excessivos, mediante utilizacdo de equipamentos em condicbes adequadas de
funcionamento e execucao dos servicos em horarios compativeis com a rotina local,
quando possivel.

A execucdo dos servicos de drenagem e drenagem superficial devera observar

[}
L

zZ

MEND

L

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENT

=



CMPE M.B15.42250000-34

BEEFEITLIRS, MALMICIRAL D
R, Pedm Luciano Pinta, B28 - Cuparanue, MG
CEP 35246000 | COMTATOC 33 9 8865-5252

rigorosamente os projetos e especificagdes técnicas, a fim de garantir o adequado
escoamento das aguas pluviais, reduzir processos erosivos, evitar o acumulo de agua
sobre o pavimento e minimizar o carreamento de sedimentos para areas proximas. A
correta implantagdo de sarjetas, meios-fios, caixas coletoras, bueiros, dissipadores de
energia e demais dispositivos previstos no projeto constitui medida essencial para a
protecao ambiental e para a durabilidade da obra.

Durante a terraplenagem e demais movimentagcdes de solo, deverdo ser adotadas
cautelas para evitar instabilidade de taludes, erosdes, assoreamento e transporte
indevido de material para cursos d’agua, areas de drenagem ou propriedades vizinhas. O
material escavado ou excedente devera ser reaproveitado quando tecnicamente possivel
ou destinado a local adequado, conforme orientagdo da fiscalizacdo e legislagéao
aplicavel.

A contratada devera observar a Politica Nacional de Residuos Soélidos, as normas
municipais pertinentes e as boas praticas de gestdo de residuos da construgéo civil,
promovendo a segregagao, acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos gerados durante a execucdo. E vedado o descarte irregular de
entulhos, embalagens, sobras de materiais, 6leos, graxas ou quaisquer substancias que
possam causar dano ambiental.

Deverao ser adotadas medidas de prevengao contra vazamentos de combustiveis, 6leos
lubrificantes e graxas provenientes de maquinas e equipamentos. A manutengao dos
equipamentos devera ocorrer preferencialmente em local apropriado, evitando
contaminagao do solo e das aguas. Havendo ocorréncia de vazamento ou derramamento,
a contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo e adotar as medidas
corretivas cabiveis.

A execucgao do pavimento intertravado com bloco sextavado apresenta, ainda, aspectos
positivos sob o ponto de vista ambiental e operacional, pois contribui para maior
estabilidade do leito da via, redugao da poeira, diminuicdo da formagao de lama, controle
do escoamento superficial quando associado a drenagem adequada, reducédo de
processos erosivos € menor necessidade de manutengdes corretivas recorrentes.

A obra também devera observar requisitos de seguranca e sinalizagdo durante a
execucao, de modo a proteger trabalhadores, usuarios da via e moradores da regiao,
evitando acidentes e minimizando transtornos a circulagao. A sinalizagao provisoria e as
medidas de isolamento das frentes de servico deverdo ser mantidas enquanto
perdurarem as atividades.

Caso sejam identificadas interferéncias ambientais ndo previstas inicialmente, a
contratada devera suspender a atividade especifica, comunicar a fiscalizagao e aguardar
orientagao técnica da Administragdo Municipal, sem prejuizo da ado¢cdo imediata de
medidas preventivas para evitar danos.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratagcao sao
previsiveis, localizados e passiveis de mitigacdo, desde que observadas as normas
técnicas, os projetos, o memorial descritivo, as especificagbes ambientais, as boas
praticas de engenharia e as determinagdes da fiscalizacdo. A contratacdo, além de
necessaria ao atendimento do interesse publico, tende a produzir efeitos ambientais
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i A PRITLRERES Poiies, T

positivos ao reduzir erosdes, poeira, lama, carreamento de sedimentos e intervencdes
corretivas frequentes, contribuindo para a conservagao da infraestrutura viaria da Serra
de Cuparaque e para a melhoria das condi¢cdes de uso do trecho contemplado.

16 - DA DECLARAGAO DE VIABILIDADE - Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, Xl

Apos a analise dos elementos que instruem o presente Estudo Técnico Preliminar,
declara-se viavel a contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia
para a execucao de calcamento em pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra
de Cuparaque, Municipio de Cuparaque/MG, conforme previsto no Convénio de Saida n°
1301003577/2026/SEINFRA.

A viabilidade da contratacdo encontra fundamento na existéncia de necessidade publica
devidamente demonstrada, relacionada a melhoria da infraestrutura viaria do trecho
contemplado, visando proporcionar melhores condigdes de trafegabilidade, seguranca,
acessibilidade, durabilidade e conservacdo da via. A contratagcdo pretendida busca
solucionar problema concreto enfrentado pela Administragao e pela populagdo usuaria,
especialmente quanto as limitacdes estruturais do local, a auséncia de pavimentacao
adequada, a necessidade de drenagem eficiente e a redugao de processos erosivos e
manutengdes corretivas recorrentes.

Sob o aspecto técnico, a solugdo mostra-se adequada, pois contempla a execugao de
obra de engenharia composta por etapas integradas, incluindo canteiro e instalagdes
iniciais, mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos, servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, drenagem superficial e sinalizagdo. Tais
servigos foram definidos em projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas,
planilha orgcamentaria, composi¢gdo de BDI e cronograma fisico-financeiro, permitindo
adequada caracterizagao do objeto e fornecendo os elementos necessarios a execugao,
fiscalizacdo, medicao e recebimento da obra.

Sob o aspecto econbmico, a contratagdo também se mostra viavel, uma vez que o
orcamento estimado foi elaborado com base em quantitativos técnicos, precos unitarios
referenciais e composi¢des de custos compativeis com a natureza do objeto, resultando
no valor global estimado de R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e
oitocentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos). A utilizagao de referéncias oficiais
de custos, associada a composi¢cao de BDI e ao cronograma fisico-financeiro, confere
maior segurancga ao planejamento da contratacdo e permite a Administragcao avaliar a
compatibilidade dos precos e a vantajosidade da proposta a ser selecionada no
procedimento licitatério.

A escolha pela execucdo indireta, mediante contratacdo de empresa especializada,
revela-se apropriada diante da complexidade técnica do objeto, da necessidade de
equipamentos, mao de obra qualificada, responsabilidade técnica, controle executivo e
observancia das normas de engenharia. A execugdo por empresa habilitada assegura
maior eficiéncia operacional, responsabilidade pela qualidade dos servicos e melhor
controle do cumprimento do cronograma estabelecido.

Também se considera viavel a contratacdo sob o aspecto juridico-administrativo, pois o
processo encontra amparo na Lei Federal n.° 14.133/2021, especialmente nos principios
do planejamento, legalidade, eficiéncia, economicidade, interesse publico, transparéncia,
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motivagdo, julgamento objetivo e selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo. Os elementos constantes da fase preparatéria demonstram a
necessidade da contratacdo, a adequacido da solugdo escolhida, a estimativa dos
quantitativos, a estimativa do valor, os resultados pretendidos, os possiveis impactos
ambientais e as providéncias necessarias a execucao contratual.

Sob o aspecto ambiental, a contratacado € considerada viavel, uma vez que os impactos
decorrentes da execug¢do da obra sdo previsiveis, localizados e passiveis de mitigagéao
por meio de boas praticas de engenharia, correta gestdo de residuos, controle de poeira
e ruidos, adequada condugao das aguas pluviais, prevencao de erosdes e observancia
das normas ambientais aplicaveis. Além disso, a solu¢cdo proposta tende a produzir
efeitos positivos, como a redugao de lama, poeira, carreamento de sedimentos, processos
erosivos e necessidade de intervengdes corretivas frequentes.

A contratacdo também se mostra compativel com a correta aplicagdo dos recursos
oriundos do Convénio de Saida n°® 1301003577/2026/SEINFRA, devendo a execucgao
observar o Plano de Trabalho aprovado, os documentos técnicos do processo e as
obrigagdes de transparéncia, fiscalizagéo, controle e prestagdo de contas assumidas pelo
Municipio.

Diante do exposto, conclui-se que a contratagcédo pretendida € tecnicamente adequada,
economicamente justificavel, juridicamente fundamentada, ambientalmente possivel e
administrativamente conveniente, revelando-se medida necessaria e oportuna para
atendimento da necessidade publica identificada.

Assim, declara-se expressamente a viabilidade da contratacdo de empresa especializada
para a execugao de calgamento em pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra
de Cuparaque, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo, com a
adocéao das providéncias necessarias a realizagao do procedimento licitatério e posterior
celebracéo do contrato, observadas as disposi¢coes da Lei Federal n.° 14.133/2021 e os
documentos técnicos que instruem o processo.

17 — CONCLUSAO

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para a execugao de calgamento em pavimento intertravado com
bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de Cuparaque/MG, apresenta-se"uoj
como medida necessaria, adequada, conveniente e oportuna para atendimento do z
interesse publico.

CENTE M

A necessidade da contratagao restou demonstrada pela importancia da intervencéo para <
a melhoria da infraestrutura viaria do trecho contemplado, buscando proporcionar 2
melhores condigcbes de trafegabilidade, seguranga, acessibilidade, durabilidade e®
conservagao da via. A solugao proposta visa enfrentar problemas relacionados a auséncia £
de pavimentacdo adequada, necessidade de drenagem eficiente, ocorréncia de §
processos erosivos, dificuldade de deslocamento e custos recorrentes com manutencgdes

corretivas.

Os estudos e documentos técnicos que instruem o processo demonstram que a solugao
escolhida, consistente na execugao de pavimento intertravado com bloco sextavado,
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associada aos servigos de terraplenagem, drenagem, drenagem superficial, meio-fio,
sarjetas e sinalizagao, é compativel com as caracteristicas do local e com os resultados
pretendidos pela Administracdo Municipal. Trata-se de solugdo de engenharia apta a
conferir maior estabilidade ao leito da via, melhor condugéo das aguas pluviais, redugéo
de impactos ambientais e melhoria das condigdes de uso do trecho.

Verifica-se, ainda, que a contratacdo foi devidamente planejada, encontrando-se
amparada em projeto, memorial descritivo, especificagbes técnicas, planilha
orcamentaria, composi¢céo de BDI, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
necessarios a adequada caracterizagdo do objeto. O valor estimado da contratacao € de
R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais
e trinta e cinco centavos), com previsao de execugdo em 6 meses, conforme documentos
técnicos integrantes do processo.

A execucdo indireta, mediante contratagdo de empresa especializada, mostra-se a
alternativa mais adequada, tendo em vista a complexidade técnica do objeto, a
necessidade de equipamentos, mao de obra qualificada, responsabilidade técnica,
controle executivo, cumprimento de cronograma e observancia das normas de
engenharia aplicaveis. A concentragdo da execugdo em lote unico também se revela
apropriada, considerando a interdependéncia das etapas e a necessidade de preservar a
unidade técnica da obra.

Sob o aspecto juridico-administrativo, o presente estudo observa as diretrizes da Lei
Federal n.° 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento da contratagao,
demonstracao da necessidade publica, definicdo da solugao, estimativa dos quantitativos,
estimativa do valor, andlise de mercado, justificativa para o ndo parcelamento, resultados
pretendidos, providéncias prévias, analise de impactos ambientais e declaragdo de
viabilidade.

A contratagdo também se encontra vinculada a correta aplicagcao dos recursos
provenientes do Convénio de Saida n° 1301003577/2026/SEINFRA, devendo a
Administragdo observar as normas técnicas, legais e regulamentares aplicaveis,
garantindo transparéncia, controle, fiscalizacdo, adequada execugao do objeto e regular
prestacdo de contas aos 6rgaos competentes.

Assim, considerando a necessidade publica identificada, a adequacgao técnica da solugao,
a viabilidade econbémica, a compatibilidade com o Plano de Trabalho, a existéncia de
documentos técnicos suficientes e a observancia dos principios da legalidade,
planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse publico, transparéncia e
desenvolvimento sustentavel, conclui-se pela viabilidade da contratagao.

VICENTE MENDES

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do procedimento administrativo, com a g
adocéao das providéncias necessarias a realizagao da licitagdo e posterior contratagao de ¢
empresa especializada para execugdao do objeto, nos termos da Lei Federal n.°«x
14.133/2021 e demais normas aplicaveis. g

OGER

Marcos Paulo Gomes Pereira GUILHERME COELHO FERNANDES
Secretario Municipal de Obras e Responsavel Técnico Fiscal
Servigos Urbanos Eng. Civil e Ambiental
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ANEXO Il
TERMO DE REFER’ENCIA — Lei Federal n° 14.133/21
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PROJETO:

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
RESPONSAVEL: Marcos Paulo Gomes Pereira
DATA: 29/06/2026

Nome: Guilherme Coelho Fernandes — CREA/MG 201.722/D
Funcgao/Cargo: Eng. Civil e Ambiental
Responsavel Técnico: Fiscalizagao

A finalidade do presente projeto basico é apresentar as etapas construtivas, bem como
demonstrar elementos capazes de delimitar, de forma clara, concisa e objetiva,
caracteristicas dos servigos a serem contratados.

A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, por meio deste Projeto Basico, tem
por finalidade atender o disposto na legislagdo vigente concernente as contratagdes
publicas, em especial ao Artigo 37, inciso XX| da Constituicdo Federal de 1988 e aos
dispositivos do art. 6° inciso XXV da Lei Federal n°. 14.133/21, bem como, normatizar,
disciplinar e definir os elementos que nortearao o credenciamento de pessoa juridica para
as obras, nos termos do objeto supracitado.

Considerando que trata-se de servicos de obras comum de engenharia, nos termos do
inciso Il do art. 55 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

A contratacado através licitagdo, atendera aos principios da eficiéncia e da celeridade,
atendendo ao interesse publico envolvido.

1 - OBJETO:

1.1. Contratagédo de empresa especializada para servigos de engenharia para a execugao
de pavimentacao de trecho da Serra de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, conforme o
Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, que entre si celebram o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e
Parcerias e o Municipio de Cuparaque.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigos de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados em projetos e
planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro em anexo.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogavel
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

1.5. Deverao ser atendidas todas as questdes burocraticas do contrato, tais como seguros
do tipo garantia e de execucao conforme o edital e relativos a execugao do objeto, como
licengas e alvaras, se for o caso. A Ordem de Inicio somente sera emitida apds atendidas
as questodes preliminares.

1.6. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global, na forma
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de execucao indireta, sob regime de empreitada por menor prego global.

1.7. Os recursos a serem utilizados na execugao do objeto conforme o Convénio de Saida
n.° 1301003577/2026/SEINFRA.

1. 2 - DESCRIGAO DO OBJETO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA
CONTRATAGAO (FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGADO (art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

A fundamentacao e descricao da necessidade de contratacdo encontra-se pormenorizada
em tdépico especifico dos Estudo Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2. 3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO (art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘c’)
Nota Explicativa 1: O artigo 18, §1°, da Lei Federal n. 14.133/2021 apregoa:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste
artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugéo,
de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econbémica da
contratagdo, e contera os seguintes elementos:

(...)

VIl - descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso.
Caso haja a necessidade de modificacdo da descricdo em relagdo a
originalmente feita nos estudos técnicos preliminares, recomenda-se
ajustar a redacdo acima

l. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

Il. O orgamento que acompanha este documento €& fonte de referéncia para a
licitacao.
1. Todos os servigos constantes destas especificacdbes e da planilha englobam
fornecimento de materiais e méo de obra.

V. O Projeto Executivo, o Orcamento de Referéncia, a Descricdo de servigos e este
Termo de Referéncia se complementam e deverao ser obedecidos.
V. As normas, projetos de normas, especificacdes, métodos de ensaio e padrdes,

aprovados e recomendados pela ABNT, assim como a legislagao pertinente a obras civis
em vigor, em especial no tocante a seguranga do trabalho, fazem parte integrante deste
Termo de Referéncia.

A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 - DESCRIGAO DA SOLUGAO
I) A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar;

II) O orgamento que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitagao;

[ll) Todos os servicos constantes destas especificacbes e da planilha englobam
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fornecimento de materiais e mao de obra.

IV) O Projeto Executivo, o Orgamento de Referéncia, a Descricdo de servigos e este
Termo de Referéncia se complementam e deverio ser obedecidos.

V) As normas, projetos de normas, especificagbes, métodos de ensaio e padroes,
aprovados e recomendados pela ABNT, assim como a legislagéo pertinente a obras civis
em vigor, em especial no tocante a seguranga do trabalho, fazem parte integrante deste
Termo de Referéncia.

5 - DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

I. Trata-se de servigo técnico especializado de arquitetura/engenharia, com
fornecimento de materiais e mao de obra, a ser contratado mediante licitagdo, cujo objeto
é “EXECUGAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE,
ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVENIO DE SAIDA N.°
1301003577/2026/SEINFRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E PARCERIAS E O MUNICIPIO DE CUPARAQUE™.

II. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para atendimento adequado da necessidade publica identificada, a contratagao devera
observar requisitos técnicos, operacionais, juridicos, ambientais e administrativos
compativeis com a natureza do objeto, de modo a garantir a execucéo de calgamento em
pavimento intertravado com bloco sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de
Cuparaque/MG, conforme o Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA e demais
documentos técnicos que instruem o processo.

A empresa a ser contratada devera possuir ramo de atividade compativel com o objeto,
demonstrando capacidade para execugao de obra de engenharia envolvendo, no minimo,
servicos de implantacdo de canteiro, mobilizacdo de equipamentos, servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentagao em bloco intertravado, drenagem
superficial, meio-fio, sarjetas e sinalizacdo. A execucgao devera ocorrer em conformidade
com o projeto basico, memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria,
composicdo de BDI, cronograma fisico-financeiro e demais elementos integrantes do
procedimento.

Como requisito técnico indispensavel, a contratada devera comprovar regularidade
perante o conselho profissional competente, bem como indicar profissional habilitado,
preferencialmente engenheiro civil, responsavel técnico pela execugdo da obra,
devidamente registrado no respectivo conselho de classe. Antes do inicio dos servigos,
devera ser providenciada a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, ou
documento equivalente cabivel, vinculando o profissional responsavel ao objeto
contratado.

A contratada devera comprovar qualificacdo técnica compativel com a complexidade do
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objeto, mediante apresentacdo de atestado ou certiddo de capacidade técnica que
demonstre experiéncia anterior na execug¢ao de servigos semelhantes, especialmente em
obras de pavimentagdo, terraplenagem, drenagem, assentamento de blocos
intertravados, execugdao de sarjetas, meio-fio e demais servigos correlatos. Tais
exigéncias deverao ser proporcionais ao objeto, limitadas ao necessario para assegurar
a boa execucédo contratual e evitar restricdo indevida a competitividade.

A empresa devera dispor de equipe técnica, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
veiculos, maquinas e demais recursos necessarios ao cumprimento do cronograma
fisico-financeiro da obra, garantindo a execugao regular dos servigos dentro do prazo
previsto. A equipe devera ser dimensionada de forma suficiente para atender as frentes
de trabalho, observadas as normas de seguranga, medicina do trabalho e boas praticas
de engenharia.

Os materiais empregados deverdao atender integralmente as especificagbes técnicas
constantes dos documentos de engenharia, especialmente quanto a resisténcia,
dimensdes, qualidade, durabilidade e adequacdo ao uso previsto. O pavimento
intertravado em bloco sextavado, a base ou sub-base, o colchdo de areia, os dispositivos
de drenagem, sarjetas, meio-fio, sinalizacdo e demais insumos deverdo observar 0s
padrdes definidos no projeto, nas normas técnicas aplicaveis e nas referéncias utilizadas
na elaboragao da planilha orgamentaria.

A execugao dos servigos devera observar rigorosamente os métodos construtivos
previstos no memorial descritivo e nas especificagbes técnicas, incluindo a correta
locacéo da obra, preparagédo do subleito, compactagao, controle geométrico, execugao
da base, assentamento dos blocos, drenagem superficial, instalagédo de dispositivos de
drenagem, sinalizagdo e limpeza final da area. Eventuais alteracbes de projeto ou
solugcdes executivas somente poderdao ocorrer mediante prévia analise técnica e
autorizacao formal da Administracédo Municipal.

A contratada devera cumprir o prazo de execugdo previsto no cronograma fisico-
financeiro, estimado em 6 meses, salvo situagdes devidamente justificadas e autorizadas
pela Administracdo. O cumprimento das etapas devera ser acompanhado pela
fiscalizacdo designada, sendo as medi¢des realizadas conforme a efetiva execugao dos
servicos, a compatibilidade com os quantitativos contratados e o atendimento as
especificagdes técnicas.

Também constituem requisitos da contratagdo a apresentagdo e manutengao, durante
toda a execucado contratual, das condicbes de habilitagdo juridica, fiscal, social,
trabalhista, econémico-financeira e técnica exigidas no edital, nos termos da Lei Federal
n.° 14.133/2021. A contratada devera manter regularidade perante os o6rgaos
competentes, sob pena de aplicagdo das medidas administrativas cabiveis.

Deverdao ser observados requisitos de sustentabilidade e protecdo ambiental,
especialmente quanto ao controle de erosédo, adequada condugao das aguas pluviais,
redugdo de poeira, prevencdo de assoreamento, destinacdo correta de residuos da
construcao civil, preservacido das areas adjacentes e recomposi¢cao de eventuais areas
afetadas pela execugao da obra. A empresa devera adotar procedimentos que minimizem
impactos ambientais e assegurem a limpeza, organizacao e seguranga do local.
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A contratada devera implantar e manter, durante a execu¢do da obra, sinalizacio
provisoria adequada, garantindo a seguranga dos trabalhadores, usuarios da via,
moradores e demais pessoas que transitem nas proximidades do trecho em intervencgao.
Devera, ainda, observar as normas de seguranga do trabalho, fornecer equipamentos de
protecéo individual e coletiva, manter o canteiro organizado e adotar medidas preventivas
para evitar acidentes.

A fiscalizagcdo e a gestdo contratual serdo exercidas por servidores designados pela
Administragdao Municipal, cabendo a contratada prestar todas as informacdes solicitadas,
permitir o acompanhamento dos servigos, apresentar relatérios, registros fotograficos,
diario de obra, documentos técnicos, notas fiscais, medicbes e demais elementos
necessarios a comprovagao da execuc¢ao. A medi¢cdo e o pagamento somente deverao
ocorrer apos a verificagcdo da conformidade dos servigos executados.

Por se tratar de obra vinculada ao Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, a
contratada devera colaborar com a Administragdo no fornecimento de documentos,
informacgdes e registros necessarios a transparéncia, controle, fiscalizagdo e prestacao
de contas dos recursos publicos aplicados, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes.

Dessa forma, os requisitos acima estabelecidos sdo necessarios e suficientes para
garantir que a contratagdo alcance sua finalidade publica, assegurando a execugéao
técnica adequada da obra, a correta aplicagao dos recursos, a qualidade dos servigos, a
segurancga dos usuarios, a protecdo ambiental e o atendimento ao interesse publico.

Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

I. Os requisitos minimos e necessarios para atendimento da demanda da Administragao
local, estdo apresentados em projetos, memoriais descritivos, cronograma fisico
financeiro e planilha orgamentaria, os quais apresentam os requisitos de qualidade que
possibilitam a selecdo da proposta mais vantajosa.

II. Portanto, todos os parametros de referéncias estdo demonstrados suas especificagdes
demasiadas conforme as referéncias em planilhas oficias de referéncia SICOR — Regiao
Leste 01/2026 sem desoneracdo, SICRO 01/2026 Minas Gerais sem desoneragao e
SINAPI Minas Gerais 04/2026 nao desonerado, (vide Planilha Orgamentaria e projetos
basicos).

[ll. Nas planilhas orcamentarias exigir-se-a das licitantes que demonstrem
detalhadamente as composi¢des dos precos unitarios propostos (considerando materiais,
ferramentas e mao-de-obra, etc), tendo como referéncia as planilhas de precos oficiais,
estabelecidas na elaboracédo da planilha original, ndo sendo admitida manipulagcdo de
coeficientes das composicdes oficiais, que descaracteriza o produto final, estando sujeito
a DESCLASSIFICACAO, salvo as composicdes proprias elaboradas por profissional
habilitado, comprovando a exequibilidade do pre¢co e produtividade apresentada,
conforme a Lei Federal n.° 14.133/2021.

IV. Portanto, devera acompanhar a proposta de precos as composi¢cdes de custos
unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI nos termos da Sumula n°® 258
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do TCU', que podera ser grafado em computador ou equivalente, apresentada em 01
(uma) via original devidamente assinada.

V. O responsavel técnico da empresa contratada, que coordenara a execugdo dos
servicos em questdo e sera o preposto e interlocutor com a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devera acompanhar, gerenciar e validar a execugdo dos servigos
durante todo o tempo de execugao da obra.

VI. A Contratada devera providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotacgdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

VII. Os servicos prestados de reforma do escopo dessa contratacdo deverdo estar
devidamente registrados através de ART / RRT de Execugao;

VIIl. O objeto do contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas na Lei Federal
n° LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, as Normas Técnicas e Legisla¢des vigentes,
inclusive Legislacbes Ambientais, dentre as quais:

IX. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as Resolugdes RDC da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

X. Nas Instrugbes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos
Orgéaos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA);

XI. Na cartilha “Obras Publicas: recomendacdes basicas para a contratacao e fiscalizagao
de obras publicas”, do Tribunal de Contas da Uniao (TCU);

XIl. Nas orientacbes e manuais dos respectivos convénios e contratos de repasse
formalizados com o Municipio.

XIll. As intervengdes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas Normas Técnicas
da ABNT;

XIV. A contratagdo abrange ainda os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade,
quando for o caso:

XV. O objeto contratado deve atender a legislagao federal, estadual e municipal referente
a sustentabilidade, dentre estas:

XVI. O Plano Municipal de Saneamento Basico, quando for o caso;

XVII. Ao Plano Municipal de Residuos Sélidos Urbanos, quando for o caso;

1 NOTA EXPLICATIVA: As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orgamento que compde o
Projeto Basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser
indicada mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

=



XVIII. A Politica Nacional de Residuos Sélidos, Lei n° 12.305/2010.
XIX. A Politica Nacional de Meio Ambiente, Lei n° (6.938/81.
XX. Ao Novo Cadigo Florestal Brasileiro, Lei n° 12.651/2012.

XXI. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagado correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7 - VISTORIA PARA A LICITAGAO

l. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante devera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucédo dos servigcos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, nos prazos definidos em Edital.

Il. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.
1. A n3o realizacdo da vistoria ensejar na INABILITACAO da empresa.
V. Justificativa da exigéncia de visita técnica®? em sede de contratagdo publica, que
deve ser entendida como um mecanismo de cautela que busca evitar que haja, tanto para
o licitante como para a Administragdo Publica, prejuizos de natureza econémica e/ou
técnica, durante a execugao do contrato.
V. A finalidade da visita técnica € propiciar aos licitantes, previamente a elaboragéo
de sua proposta de precgos, o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde
sera executado o objeto/encargo licitado. Trata-se de um direito do particular de conferir
sua propria capacidade técnica para executar o encargo, e de formular sua proposta de
preco com base na realidade da contratagdo, uma vez que, ao realizar a visita técnica, o
licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de execugdo da obra ou do
servico.
VI. O objetivo da introducédo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao
proponente o exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagao da proposta e execugao
do objeto, nessa linha, a realizagao da visita técnica também & um instrumento que auxilia
o particular a juntar informacdes precisas.

VII. Por se tratar de uma obra complexa de edificagdo no Municipio de Cuparaque,
devendo assim as empresas pretendentes tirar suas duvidas, questionar detalhes, até
porque se exige que a visita técnica ao local da obra, seja realizada por profissional
qualificado havendo assim dialogo com o técnico e de conhecimento do objeto.

VIIl.  Sendo assim, ndo vejo irregularidade, muito pelo contrario, a exigéncia de vistoria
técnica se justifica em face do conhecimento do local da execugao do futuro contrato
condicionar a elaboragao das propostas precisas, entao é dever da Administragao torna-
la obrigatéria, de modo a evitar que a Administracédo se exponha a risco de receber
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propostas inaptas, sem a compreensao de todos os elementos técnicos e financeiros que
a efetiva execugado do objeto demanda.

IX. Desta forma elaboro esta justificativa, estando ciente de que os atos aqui
praticados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Cuparaque, esta agindo com
respaldo legal, isso € o que se extrai do disposto no art. 63, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021, in verbis:

§ 2° Quando a avaliagao prévia do local de execugao for imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o edital de licitagdo podera prever, sob pena de inabilitagcéo, a
necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condigbes de
realizagdo da obra ou servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de
vistoria prévia.

X. Portanto, o objetivo desta justificativa € demonstrar a finalidade da exigéncia de
visita técnica, quando ela deve ser feita e quando a Administracao opta por exigi-la, desta
forma orienta-se o Setor de Licitagdo para que exija a visita técnica no edital para a
execucao deste objeto.

XI. Considerando a natureza do objeto, consistente na contratacdo de empresa
especializada para execucdo de calcamento em pavimento intertravado com bloco
sextavado na Serra de Cuparaque, Municipio de Cuparaque/MG, a Administragéao
Municipal entende ser necessaria e obrigatdria a realizagao de vistoria técnica prévia no
local da obra, tendo em vista as peculiaridades técnicas, topograficas, operacionais e
logisticas envolvidas na execugao dos servigos.

XIl. A exigéncia da vistoria técnica justifica-se pela complexidade do objeto, que
compreende servigos de canteiro e instalagdes iniciais, mobilizacdo e desmobilizagao de
equipamentos, servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentagao em bloco
sextavado, drenagem superficial e sinalizagao, os quais demandam conhecimento direto
das condigdes reais do trecho, das caracteristicas do relevo, das condi¢cbes de acesso,
dos pontos de intervengao, da logistica de transporte de materiais, da mobilizacéo de
maquinas e equipamentos e das eventuais interferéncias existentes no local.

XIIl. Dessa forma, a vistoria técnica constitui medida necessaria para que as licitantes
possam avaliar adequadamente as condi¢des de execugao, formular proposta compativel
com a realidade da obra, dimensionar corretamente seus custos, equipamentos, mao de
obra, transporte, insumos, frentes de servico e riscos operacionais, evitando propostas
inexequiveis, incompletas ou incompativeis com as condi¢des efetivas do local.

XIV. A Administracdo entende que, no caso concreto, a avaliacdo prévia do local é
imprescindivel para o pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da

contratagdo, nos termos do art. 63, § 2°, da Lei Federal n.° 14.133/2021, raz&o pela qual 2

a vistoria técnica sera exigida no edital como condi¢cdo destinada a assegurar a correta
formulacao das propostas e a futura execucgao contratual.

XV. A vistoria devera ser previamente agendada junto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Cuparaque/MG, que disponibilizara datas e horarios distintos aos
interessados, em observancia ao art. 63, § 4° da Lei Federal n.° 14.133/2021,
preservando a isonomia, a competitividade, o sigilo entre os participantes e a regularidade
do procedimento licitatorio.
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XVI. Ao final da visita, sera emitido Atestado de Vistoria Técnica, comprovando que a
licitante compareceu ao local da obra, tomou conhecimento das condi¢cbes gerais de
execucao e verificou as peculiaridades que possam influenciar a elaborag¢ao da proposta
€ a execugao dos servicos.

XVII. A exigéncia da vistoria técnica tem por finalidade resguardar a Administragédo
Publica e o interesse publico, evitando alegacdes futuras de desconhecimento das
condigdes locais, pedidos indevidos de reequilibrio econdmico-financeiro, atrasos
injustificados, paralisagdes, dificuldades operacionais, divergéncias executivas ou
qguestionamentos relacionados a fatores previamente verificaveis no local da obra.

XVIII. A licitante que realizar a vistoria assumira plena responsabilidade pela elaboracéo
de sua proposta, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento das condigdes do
local, do acesso, do relevo, da logistica de execug¢ao, da mobilizagado de equipamentos,
do transporte de materiais, das condicbes fisicas do trecho, dos servicos de
terraplenagem, drenagem, pavimentagdo, drenagem superficial, sinalizagcdo ou de
quaisquer outras circunstancias ordinariamente identificaveis no local.

XIX. Ressalta-se que a presente exigéncia nao tem por objetivo restringir a
competitividade do certame, mas assegurar que as empresas interessadas tenham
efetivo conhecimento das condi¢des reais da obra, considerando a especificidade do
objeto e a relevancia técnica da avaliagdo prévia do local para a correta execugao
contratual.

XX. Dessa forma, a exigéncia de vistoria técnica encontra-se devidamente motivada pelas
peculiaridades da obra, pela necessidade de seguranga na formulagdo das propostas,
pela protecao da Administragédo contra riscos de execugao e pela busca da proposta mais
vantajosa, observando-se a Lei Federal n.° 14.133/2021, a jurisprudéncia dos 6rgaos de
controle, os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, competitividade, isonomia,
seguranca juridica e interesse publico.

8 - EXECUGAO DO OBJETO

I. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

[I. ApOs a assinatura do Contrato e a apresentagao da garantia contratual no prazo do
edital, a Contratada sera instada a comparecer em reunido inicial, convocada pela
Contratante, para recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos
Servigos”, quando entdo iniciar-se-a a execugao dos servigos.

[ll. Os servigos serao executados conforme cronograma fisico financeiro;

IV. Sempre que houver demolicdes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA
executara, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de
prevencao de acidentes, visando a seguranga do pessoal, dos servigos, do Patriménio
Publico e propriedade particular;

V. A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem
necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato;

VI. A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servigco para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

VIl. A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas proximas ao local onde
estiverem sendo executados os servigos, caso necessario, visando nao interferir nas
demais atividades realizadas na localidade;
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VIIl. A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos
dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

IX. A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a fiscalizagéo as
alteracdes, substituicdes e/ou complementagdes ao objeto do contrato, que ndo puderem
ser previstas com antecedéncia;

X. A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e mao de obra necessaria a
execugao e instalagao dos servigos necessarios ao objeto do contrato;

XI. A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam
as condigdes estipuladas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize
materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem
renome no mercado para o tipo de material especifico), cabera a mesma comprovar,
através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, caso solicitado pela fiscalizagao.

XIl.  Nao serao aceitas reclamacodes e ou solicitacdes de servigos adicionais de itens que
nao estejam inicialmente no orcamento de referéncia;

XIIl.  Os servigos somente serdo recebidos apds sua limpeza geral;

XIV. Os dias e horarios de funcionamento deverao ser alinhados com a CONTRATANTE
na reuniao de Ordem de Inicio dos Servigos.

XV. Aexecugdo dos servigos observara o cronograma fisico integrante do Projeto Basico;

XVI.  Aexecugao dos servigos deve seguir todas as orientagdes representadas no Caderno
de Especificagdes e Memdéria do Orgamento.

XVII.  Nao é permitida a subcontratagao do total dos servigos.

9 - GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

|. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE, CNPJ N°
01.615.422/0001-34 responsavel por fiscalizar a CONTRATADA fundamentada pelo
Contrato, Normas do Concedente, legislagbes e normas vigentes.

ll. FISCALIZACAO: Equipe de profissionais aptos indicados pelo municipio como Fiscais
do contrato, sendo responsaveis pela aprovacao dos servigos e produtos gerados pela
CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o
desenvolvimento da execucéo da obra;

[ll. CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragao Publica por meio de
licitagcao, a qual tem como fungcao executar os servigos constantes neste Projeto Basico.

IVV. A reunido inicial sera devidamente registrada em ata, e objetiva dar inicio a execugao
dos servigos, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam i
presentes os representantes da CONTRATANTE, o responsavel técnico/preposto da 2
CONTRATADA e os respectivos técnicos.

V. A comunicagcdo entre a CONTRATANT.E e a CONTRATADA podera, além de
presencial, ser estabelecida através de endereco eletrdénico (“e-mail”) e reunides remotas =
através de plataformas digitais, quando for o caso e possibilidade.

VI. A CONTRATADA deve apresentar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou’
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a contratagdo de Arquiteto ou
Engenheiro para acompanhamento da execugéo do servico.

VII. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais,
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VIII. As situacdes que exigirem decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do
Fiscal da CONTRATANTE deverao ser registradas e encaminhadas ao Chefe do Poder
Executivo imediatamente, para a adogcdo de medidas saneadoras.

IX. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, na medida em que 0s servigos sejam
efetivamente executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

X.Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

XI.LA confirmacdo dos servicos executados sera efetuada pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, que emitira, para cada parcela medida, planilha de Cronograma Fisico-
Financeiro, contendo todos os itens da planilha de orcamento proposta, a discriminagao
dos servicos, quantitativos previstos, precos unitarios e totais contratos, bem como os
quantitativos e precos totais de cada medicao efetuada e o saldo fisico-financeiro do
contrato.

XII.A indicagao do objeto;

XII1.O numero da medigao em ordem sequencial;

XIV. O periodo ou 0 més/ano a que se refere;

XV. Data base dos prec¢os unitarios;

XVI. Assinatura da Fiscalizagado e o de acordo do representante da CONTRATADA.

XVII. A medigao devera ser efetuada pela Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser elaborada
com suas respectivas memorias de calculo registradas no Diario de Atividades e
Ocorréncias. O representante da Contratada podera colaborar na elaboragédo da medigéao.

XVIIl. A CONTRATADA devera apresentar, semanalmente, Relatério fotografico de execugéao
dos servigos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, bem como emitir diariamente o
Registro Diario de Obras (RDO), devendo o mesmo estar devidamente assinado pelo
Responsavel Técnico.

XIX.  Apés a aprovacao das documentacgdes técnicas da medicdo, a CONTRATADA deve
fornecer a Guia de Recolhimento do INSS com seus comprovantes de pagamento; Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), com
comprovantes de pagamentos; Lista de funcionarios contratados; Folha de pagamento e
comprovantes; e Atestado de Saude Ocupacional (ASO) de todos os funcionarios
contratados.

XX.  Os documentos administrativos deverao ser analisados pela CONTRATANTE e, em
havendo divergéncias, sera solicitada a correcdo na documentacdo a CONTRATADA,
que tera o prazo de até 5 dias uteis para fazer a correcao.

XXI. Apos a aprovagao dos documentos administrativos, a CONTRATADA sera
autorizada a emitir a Nota Fiscal ou Fatura.

XXIl. O pagamento da ultima medicao ficara condicionado a apresentagao, juntamente com z
a Fatura ou Nota Fiscal e a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Aceite =
Provisdrio e do Certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigagdes trabalhistas 2
relacionados com os servigos contratados. ‘

XXIIl. O recebimento definitivo ocorre com a assinatura do Termo de Aceite Definitivo por
servidor ou Comissao designada Prefeito Municipal, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria e que nao g
podera ser superior a 90 (noventa) dias da data do termo de aceite provisorio, que
comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.
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|.Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

Il.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Fiscalizacdo do Contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Ill.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

IV.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

V.Vedar a utilizagéo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

VI.Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

VII.Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

VIII.10.9 Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

IX.Municipal do domicilio ou sede do contratado;

X.Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

Xl.Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XlI.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
a CONTRATANTE;

Xlll.Comunicar a Fiscalizagédo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

XIV.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga
e bem-estar no trabalho;

XV.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

XVl.aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

XVIl.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja 2
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.

XVIIl.Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

XIX.Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los'
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado. g

XX.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.
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XXI.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial
descritivo.

XXII.Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXIll.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

XXIV.Cumprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

XXV.Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da licitagao.

XXVI.Elaborar o Relatério de Diario de Obras (RDO) em meio digital — conforme modelo a ser
fornecido e/ou aprovado pela fiscalizacdo, incluindo diariamente pelo Responsavel
Técnico/Preposto Responsavel, as informagdes sobre o andamento dos servigos, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢bes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obrigagéo do responsavel técnico
pelo empreendimento, que o mantera permanentemente no local da atividade durante o
tempo de duracéo dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do responsavel
técnico, de todas as ocorréncias relevantes da obra.

XXVIl.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

XXVIlll.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

I.O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificagéo‘dﬂj
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos 2
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos ;
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma =z
da Lei.

[I.O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

[II.A verificacao da adequagao da prestagcao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

IV.A Fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos em Lei e Contrato firmado.
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V.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a
relacao detalhada dos mesmos, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

VI.O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico, no
Edital, no Contrato

Vll.e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisao contratual,

VIII.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores ou equipe
de Fiscalizagao, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingéo
dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

IX.Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12 - DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

I.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento parcial dos servigos,
nos termos abaixo:

[I.Ao final de cada etapa da execugéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memodria de calculo detalhada.

[l.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

IV.A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

V.As medi¢des serao realizadas pelo fiscal técnico, apdés a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

VI.A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

VII.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

VIII.O recebimento das medi¢des também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes e ensaios necessarios para comprovagao de qualidade.

IX.O aceite das medigdes provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

X.Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

13 - ORGCAMENTO

O Valor total para execugéo do projeto estimado previamente e referenciados pelas das
planilhas de referéncia SICOR — Regido Leste 01/2026 sem desoneragao, SICRO
01/2026 Minas Gerais sem desoneracao e SINAPI Minas Gerais 04/2026 n&o desonerado
é de R$ 1.238.816,35 (um milhdo e duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e
dezesseis reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha orgamentaria e projetos.

3. 14 - ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio de Cuparaque.

A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: Ficha: 379 -
02.09.01.15.452.2020.1037 — PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS - 4.4.90.51.00 —
Obras e Instalagdes — Fonte 1.500.000.0000 — 1.701.000.0000.

15 - TIPO DE CONTRATACAO
Servigos de obras comum de engenharia, nos termos do inciso Il do art. 55 da Lei Federal
n°. 14.133/2021.

16 - MODALIDADE SUGERIDA
Devera usar as atribuigcbes que Ihe confere a Lei Organica Municipal e considerando a
Lei Federal n® 14.133/2021, seus artigos 28 e 29, vejamos:

Art. 28. Sdo modalidades de licitacao:

Il - concorréncia;

(..)

Art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental comum a
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto
possuir padrboes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado.

O edital devera se torna publico que se acha aberta licitagdo na modalidade
Concorréncia Eletronica, do tipo “Menor Preg¢o”, devera publicar na plataforma
eletrénica para o julgamento, no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP) e no Portal
da Transparéncia da Prefeitura e ainda o extrato do edital devera ser publicado no Diario
Oficial da Uniao e no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, e no quadro de aviso.

17 - METODOLOGIA

A presente licitagcdo obedecera ao tipo de “MENOR PRECQO”, sob a forma de execucgao
indireta por regime de “EMPREITADA POR PRECO”, nos termos do inciso XXXVIII do
art. 6° da Lei de Licitagdes.

18 - CONDICAO DE RECEBIMENTO DO SERVIGO
O recebimento das obras, apds sua execucgao e conclusao, obedecera ao disposto no art.
140 da Lei de Licitagdes.
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Art. 140. O objeto do contrato sera recebido:
| - em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais;

A(s) obra(s) devera(ao) ser(es) entregue(s) livre(s) de entulhos, deposito de materiais
utilizados na obra, pedras ou matacdes lateriticos ou qualquer forma de material estranho
resultantes da execucao da base e sub-base.

A area a que se destinou o depdsito, abrigo provisorio e o patio para equipamento devem
ser entregues limpo, nivelado e sem a presenca de qualquer tipo de material estranho.

Os passeios publicos devem ser limpos, aterrados, se necessario ser retirado o excesso
de material, nivelado a partir da cota de topo do meio fio até o alinhamento predial.

As obras deverdo ser recebidas pelo Departamento de Engenharia que € 6rgao
fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar exigéncias que por ventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

19 — SAO PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES
ANEXOS:

e Anexo 1 — Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA;

e Anexo 2 — Planilha Orgcamentaria;

e Anexo 3 — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo 4 — Memoria de Calculo;

e Anexo 5 — Memorial Descritivo;

e Anexo 6 — BDiI;

e Anexo 7 — Projetos;

¢ Anexo 8 — Responsabilidade Técnica — ART;

¢ Anexo 9 — Relatério Fotografico;

e Anexo 10 — Matriz de Risco.

Marcos Paulo Gomes Pereira GUILHERME COELHO FERNANDES
Secretario Municipal de Obras e Responsavel Técnico Fiscal

Servicos Urbanos Eng. Civil e Ambiental
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ANEXO Il
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatorio N°: 040/2026
Concorréncia Eletronica N°: 007/2026
Termo de Contrato Administrativo N°: 12026

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE
CUPARAQUE/MG, DE OUTRO LADO, A EMPRESA
PARA FINS DE CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO
DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE, ESTADO DE
MINAS GERAIS, CONFORME O CONVENIO DE SAIDA N.°
1301003577/2026/SEINFRA, QUE ENTRE S| CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E PARCERIAS E O MUNICIPIO DE
CUPARAQUE, CONFORME EDITAL DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N°:007/2026 NA FORMA ABAIXO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A ,

POR INTERMEDIO DO AN Late.... .- RW e E
............................................................. A

! com sede na
..................................................... , ha cidade de .........ccccceeecvveeeeeeeee...... [Estado ...,
inscrita no CNPJ sob 0 n° ..o, , heste ato representado pelo
......................... (Cargo e nome), nomeado pela Portaria n°® ......, de .....de .....c...ccuuueee.
de 20..., publicada no .................. , doravante denominado CONTRATANTE, e a
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°® ............................, sediado(a) na
................................... , eM .......ccccceeeeennn........ Doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado (a) Por .......cccccveiiiiiiniiieennn. (nome e fungdo no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em
vista o que consta no Processo n° 040/2026, e em observancia as disposicoes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da concorréncia publica., mediante as clausulas £
e condi¢cdes a seguir enunciadas.

ICENTE MENDE!

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL: Este Contrato se rege por toda a
legislacao aplicavel a espécie, que desde ja se entende comoreferida no presente termo
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n® 14.133/2021, pela Lei2
Complementar Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de®

Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei §
Federal n° 8.078/1990 e suas alteragdes, pelo Decreto Municipal N°: 017/2023, bem como &
pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantesdo Edital e de seus Anexos, 3
pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigdes deste contrato. ACONTRATADA o
declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagoes, <

. : . : - 2
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndoexpressamente <
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transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Contratacdo
de empresa especializada para servigos de engenharia para a execug¢ao de pavimentagao
de trecho da Serra de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, conforme o Convénio de
Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e o
Municipio de Cuparaque, com o julgamento de Menor Preco, para a realizagéo sob o
regime de empreitada por Preco Global, conforme as especificacbes constantes do
Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, Mapa de Riscos (Anexo do edital e parte
integrante deste contrato) e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigdo dos
servigos, do Escopo dos Servicos e do Memorial Descritivo do Processo Administrativo
N°: 040/2026.

2.1 - As obras e/ou servigos serao executados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de
todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais,contidos no
Processo Administrativo N° 040/2026, no Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar, Mapa de Riscos, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢ao dos
Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-
Financeiro, em detalhes e informacgdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas
normas técnicas para a execugao e conservagao das obras ou servigos.

2.2 - A cada alteracgao contratual, por acréscimo ou redug¢ao do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 dalei Federal n°®
14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR: O valor  total dopresente Contrato é de R$
(por extenso), cuja composicao se encontra especificada na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios, do Processo Administrativo N°:040/2026.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo
efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro.

4.1 - Os pagamentos seréao efetuados a CONTRATADA, mensalmente, apds a regular
liquidagao da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964, observado o
disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar
da data do protocolo do documento de cobranca no Setor de Compras deste Municipio.

4.2 - Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base demedig¢ao do
servigo prestado sera de um més, considerando—se o0 més civil, podendo no primeiro més
e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fragao domes,
considerado para esse fim o0 més com 30 (trinta) dias.

4.3 - O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacao, para atestacao, e, apos,
protocolado no Setor de Compras deste Municipio.

4.4 - O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razao do(s)servigos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo primeiro,
sem que o Municipio esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

[}
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4.5 - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento decobranga, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no
contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida, declaragdo de regularidade
trabalhista, declaracdo de observancia das normas de saude e seguranga do trabalho e
documentos exigidos pelas normas de liquidagdo das despesas aplicaveis.

4.6 - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagéo valida desses documentos.

4.7 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que néao
decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros ecorregcao
monetaria, de acordo com a variagao da Taxa Selic aplicavel a mora da Administracao
Publica, pro rata die entre 0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolodo documento
de cobranga no Setor de Compras deste Municipio e a data do efetivo pagamento,
limitados a 12% ao ano.

4.8 - O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito emconta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto
a Coordenacgao do Tesouro Municipal.

4.9 - A garantia suplementar, constituida pelas retengdes sobre as faturas, sera liberada
logo apds a aceitagao provisoria das obras ou a prestagao definitiva dos servigos, quando
for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE: Somente ocorrera reajustamento do Contrato
decorrido o prazo minimo de 1 (um) ano contado da data de apresentacao da proposta,
tendo como base a variacdo do INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo Civil e
Obras Publicas) elaborado pela Fundacédo Getulio Vargas — FGV, referenciados a data

base da Planilha Orgamentaria, observada a Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de
2001.

5.1 - Os precos serdo reajustados de acordo com a variacdo do do INCC (indice
Nacional de Custo da Construgcao Civil e Obras Publicas) elaborado pela Fundagao
Getulio Vargas — FGV, calculado por meio da seguinte férmula:

R = Po [(I-lo)/l0]
Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacao da Proposta;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

5.2 - Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma formanao possa mais
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ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivoda moeda.
Neste caso, a variagdo do indice devera ser calculada por meio da férmula consignada
no paragrafo anterior.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Caso o
CONTRATADO requeira reequilibrio econédmico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 10 (dez) dias, da data do requerimento ou
da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do
pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUGAO: A prestagdo do objeto do presente
contrato obedecera ao Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos
(Anexo do Edital de Concorréncia Eletronica N°:007/2026).

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAGAO: A CONTRATADA submeter—se—a a todas as
medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os atos de fiscalizagao, inclusive inspec¢des e
testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a
CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas,
especificagbes e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais.

8.1 - AFiscalizagado da execugéao dos servigos cabera ao servidor designado por ato formal
da Autoridade Competente. Incumbea Fiscalizagao a pratica de todos os atos que lhe sédo
préprios nos termos da legislagado em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

8.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pelo CONTRATANTE, se
obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes
de que este necessitar e que forem considerados necessariosao desempenho de suas
atividades.

8.3 - Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execug¢ao dos servigos, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o devido
esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham
a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagcdo das
condicdes estabelecidas.

9]

]
8.4 - A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e%
exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos contratados, a sua execugéo =
e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante 0 CONTRATANTE, ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na @
execugdo dos servicos contratados nao implicara corresponsabilidade doo
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

ROGERIO VICE|
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8.5 - A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizacdo do g
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das §
instalacbes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas e materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execugao do o

contrato.
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CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA: As obras e/ou servigos objeto
deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica do
Engenheiro(a) (Arquiteto(a), sefor o caso, que fica autorizado a representar
a CONTRATADA em suas relagcbes com o CONTRATANTE em matéria técnica.

9.1 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nestaClausula como
Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos e no local da sua execugao até
o respectivo encerramento.

9.2 - O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser substituido por
outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitagao ficara a exclusivocritério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDIGOES: As medicdes obras e/ou servicos obedecerdo ao
Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em fungéo de inicios e reinicios de
etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

10.1 - As medi¢cdes serao processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medi¢ao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apos
orecebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢ao anterior. O ultimo dia de
uma medigao coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua
realizagdo. Poderao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida
como ultimo dia util do més calendario de sua realizacao, a critério do CONTRATANTE.

10.2 - O processamento das medigcdes obedecera a seguinte sistematica:

10.2.1 - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em impresso
proprio,assinado pela Fiscalizagao.

10.3 - Nao serao considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigosexecutados,
mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em suas
eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

10.4 - Para obtencdo do valor de cada medi¢do, sera observado, quando cabivel, o
seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

10.4.1 - as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

10.4.2 - o0 valor de cada medigdo correspondera ao somatério dos produtos flnals
obtidos nos termos da alinea anterior;

10.4.3 - para efeito de faturamento o valor de cada medigdo devera considerar o
percentual de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

10.5 - Na medigao final ou na medigao unica sera anexado cadastro técnico das obras
e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificagdes.

S
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10.6 - Na Nota Fiscal devera constar o que determina a Instrugdo Normativa RFB n°
1.234/2012 e Instrugdo Normativa RFB n.° 2145/2023 e conforme o Decreto Municipal n.°
0125/2023, para fins de retencdo de Imposto de Renda, o que sera observado pelo
Municipio para o efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS: Na vigéncia do
Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, poderao ser suprimidas ou acrescidas na forma do disposto nos arts. 124, 125
e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢gdes deste
Contrato.

11.1 - O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes para
melhor adequacéo técnica aos seus objetivos, com alteragdo ou ndo do valor contratual,
observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos da Lei Federal n°14.133/2021.

11.2 - A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentosque
modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3 - Nas hipéteses em que for adotada a contratagéo integrada ou semi- integrada, é
vedada a alteragao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

11.3.1 - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

11.3.2 - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administragao, desde que
nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 desta Lei;

11.3.3 - por necessidade de alteragcdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei Federal n° 14.133/2021;

11.3.4 - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA: A CONTRATADA prestou garantia na
modalidade de no valor de R$ __ equivalente a ( ) do valor total do
Contrato.

CENTE MENDES

12.1 - O Municipio de Cuparaque se utilizara da garantia para assegurar as obrigacoes <
associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas 2
eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude ©
do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar essesprejuizos, podera ac«
CONTRATANTE ainda reter créditos. 3

OGER
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1 pessoa;

12.2 - Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas 5
no Contrato serdao descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de §
03 (trés) dias Uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada £
for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a <




CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

12.3 - Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel a CONTRATADA,
a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de
eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o
débito verificado.

Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucao em Dinheiro (art. 96, § 1°,1, 12
parte, da Lei Federal n° 14.133/2021):

12.4 - Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera
ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no casoda cobranca
de valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas,sempre
contados da utilizacdo ou da notificacdo pelo Municipio de Cuparaque, o que ocorrer
por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

12.5 - Sempre que houver alteracédo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete) dias
uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicacdo das sancgdes previstas neste Contrato.

12.6 - A garantia contratual so6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

Caso seja utilizada garantia na modalidade de Sequro—Garantia (art. 96, § 1°,1l, da
Lei Federal n® 14.133/2021)

12.7 - A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido de 60
(sessenta) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada - ocorrido
durante a vigéncia contratual - e para a comunicag¢ao do inadimplemento a seguradora,
comclausula de renovacéao até a extingdo das obrigacbes da CONTRATADA, vinculada
a reavaliagao do risco.

12.8 - A apdlice devera conter disposigao expressa de obrigatoriedade de a seguradora

informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo

final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

12.9 - No caso de a seguradora nao renovar a apélice de seguro—garantia, a Contratada

devera apresentar garantia de valor e condi¢gdes equivalentes, para aprovagao dos
Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de notificagcdo, sob 2

pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

12.10 - As apdlices emitidas ndo poderédo conter obrigagdes, restricdes ou disposi¢cdes
que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverao conter declaragao
expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente este
contrato.

12.11 - A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada ds apdlices de

=
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seguro, antes da assinatura do Contrato Administrativo,

12.12 - A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, fato que devera ser atestado mediante
apresentacao, junto com a apdlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

12.13 - Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete)dias
uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicagao das sangdes previstas neste Contrato Administrativo.

12.14 - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca—Bancaria (art. 96, § 1°, lll.da Lei
Federal n°® 14.133/2021):

12.15- A fianga bancaria formalizar-se—a através de carta de fianca fornecida por
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do
Brasil.

12.16- A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartoério, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser
aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

12.17 - A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste contrato, acrescidode 60 (sessenta) dias para apuracao de eventual
inadimplemento da CONTRATADA - ocorrido durante a vigéncia contratual - e para a
comunicacgao do inadimplemento a instituicado financeira.

12.18 - No instrumento de fianga bancaria constara renuncia expressa do fiador ao
beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cdédigo Civil Brasileiro,
bem como sua expressa afirmacado que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Contratante, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado nao cumpra
suasobrigagoes.

12.19 - Sempre que houver alteragcédo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da

Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete)dias%

uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicagao das sangdes previstas neste Contrato.

12.20 - A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante.

Caso seja utilizada garantia modalidade Caucéo Titulos Publicos (art. 96, § 1°,1, 22
parte, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

12.21 - A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos da Divida
Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de.
liquidagcado e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus
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valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que o
suceder, no Orgao responsavel pela contratagdo, para afericdo de sua legalidade, registro
e anexagao ao processo de contratagao.

12.22 - Sempre que houver alteragéo do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da
Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 07 (sete)dias
uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de
aplicacao das sangdes previstas neste Contrato.

12.23 - A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO: A contratagao tera eficacia a partir da data
da publicacdo do instrumento correspondente no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas e vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses.

13.1 - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.2 - O prazo de execugao das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou alterado
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3 - No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato podera ser prorrogado
na forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, e das demais normas
aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA: O programa minimo de progress&o
dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo das etapas
constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

14.1 - No decorrer da execugao das obras sera exigida uma produgao que, aos precos
contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos, estabelecidos
no Cronograma Fisico-Financeiro.

14.2 - Havendo progressdo no Cronograma Fisico maior do que a previsao original, a
Fiscalizacdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situacao,até o
limite da dotagao consignada no orgamento anual.

E MENDES

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E/OU=
SERVICOS: As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serao executados%
sob o julgamento Menor Preco, para a realizacao sob o regime de empreitada por Preco 2
Global, conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia, Estudo Técnicog
Preliminar, Mapa de Riscos, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descricdo dos i
Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo,do Processo Administrativo 8
N°:040/2026, Concorréncia Eletronico N°:007/2026.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA: S&o obrigacdes da
CONTRATADA:

Assinado por 1 pessoa:
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Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e, quando for o caso,
no Projeto Executivo na Descricdodos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial
Descritivo e na Proposta;

16.2 - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequénciada execugao dos trabalhos;

16.3 - responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas
adotadas;

16.4 - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos
servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades
decorrentes da faltade apresentacao;

16.5 - atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

16.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo
determinado pela Fiscalizagao;

16.7 - responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os 0Onus, encargos e
obrigagdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo dos servigos até o seu término:

16.7.1 - em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentesda execugao do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio ou de
entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
que serao complementados a qualquer tempo com nova retencdo em caso de
insuficiéncia;

16.7.2 - no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execugao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou
solidariado CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser retidas até o montante
dos valorescobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retencao
em caso de insuficiéncia;

16.7.3 - as retengdes previstas nas subclasulas 16.7.1 e 16.7.2 poderao ser realizadas tao
logo tenha ciéncia o Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de acao trabalhista ou
de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigagdes caso o Municipio ou entidade da Administracdo Publica indireta sejam
compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA;

16.7.4 - eventuais retengdes previstas nas subclasulas 16.7.1 e 16.7.2 somente serao
liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.
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16.8 - responsabilizar-se integralmente pela iluminacédo, instalagbes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execu¢ao das obras e/ou
dosservigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

16.9 - responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados
e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagbes Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser
atestada pelo Setor de fiscalizagcdo da execugdo do contrato), assim como pelo
refazimento do servigo e a substituicdo dos materiais recusados, sem énus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis;

16.10 - manter as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo
prazode execucgao contratual,

16.11 - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licengas relativas a execugao deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacao indevida;

16.12 - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

16.13 - cumprir durante toda a execugao do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.14 - manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

16.15 - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com
agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

16.16 - informar endereco(s) eletrénico(s) para comunicagcdo e recebimento de
notificagdese intimagodes;

16.17 - comprovar a implantagao de programa de integridade nas contratagcdes de obras,
servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021;

16.18 - efetuar a retencéo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessos fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro
de 2012,pelo fornecimento de bens ou prestagao de servigos em geral, inclusive obras,
observadas asexigéncias constantes no ordenamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE: Séo obrigagdes
do CONTRATANTE:

[}
L
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17.1 - Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;
17.2 - Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO: O
recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a
avaliacdo de servidores designados pela Autoridade Competente), na forma do
Decreto e/ou Portaria, que constatardo se o objeto entregue atende a todas as
especificacdes contidas no Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de
Riscos.

18.1 - O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem
as relativas ao pagamento.

18.2 - As obras e/ou servigos executados em desacordo com a especificagdo do Edital e
seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissdao (ou servidor)
responsavel pela fiscalizagao do contrato, que anotara em registro proprio as ocorréncias
e determinara o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. No
que exceder a suacompeténcia, comunicara o fato a autoridade superior, em 05 (cinco)
dias, para ratificagao.

18.3 - Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera reexecutar os
servigos ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data
da efetiva aceitacdo. Caso a CONTRATADA nao reexecute os servicos nao aceitos no
prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao
as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

18.4 - O objeto do presente Contrato sera recebido:

18.4.1 - provisoriamente, na forma do regulamento do Municipio, mediante apresentacao
da quitagdo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os
empregados atuantes na obra, assim como Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida e
declaracdo de regularidade trabalhista.

18.4.2 - definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacgao e verificada a perfeita
adequaco do objeto aos termos contratuais, na forma do Regulamento do Municipio.

18.5 - O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurancga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugcao
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORCA MAIOR E CASO FORTUITO: Os motivos de
forgca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas

e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento 3

protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias nao
comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagao nas épocas oportunas. Os motivos de forga
maior e caso fortuito poderao autorizar a suspensao da execugao do Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA - SUSPENSAO DA EXECUCAO: E facultado ao
CONTRATANTE suspender a execugao do Contrato e a contagem dos prazs mediante
justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS: Pelo
descumprimento total ou parcial do Contrato, o Municipio de Cuparaque podera, sem
prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes,
previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

21.1 - Adverténcia;

21.2 - Multa;

21.3 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 03 (trés) anos;
21.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.5 - A aplicagdo da sancgao prevista na subclasula 21.2 observara os seguintes
parametros:

21.5.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre
o valorda parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia util e a critério da
Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgéao total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisaounilateral da avencga;

21.5.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao
previsto na subclausula anterior ou de inexecucgéao parcial da obrigagdao assumida;

21.5.3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do
saldo nao atendido do Contrato, em caso de inexecuc¢ao total da obrigacdo assumida;

21.5.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constantedas tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.5.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢go ou por ocasiao de prorrogacao), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis
autorizara o CONTRATANTE a promover a rescisdo do Contrato.

21.6 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

21.7 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo
com astabelas 1 e 2:

TABELA 1

ROGERIO V
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CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, les&o corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

> Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, a 04
execucao das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por| 03
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela fiscalizagao, por obra e/ou 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir get(-?rminagéo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que n&o atenda as necessidades da obra e/ou 01
servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta tabela

7 de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, pory, 03
item e por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no 01
Contrato;

21.8 - As sangdes somente serao aplicadas ap6s o decurso do prazo para apresentagao
de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
observadas as demais formalidades legais.

21.9 - As sancgdes previstas nas subclasulas 21.1, 21.3 e 21.4 poderao ser aplicadas
juntamente com aquela prevista na subclasula 21.2, e ndo excluem a possibilidade de
rescisao unilateral do Contrato.

21.10 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da
ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicacdo no Diario Oficial do Municipio de
Cuparaque do ato que as impuser.

2111 - As multas aplicadas poderdao ser compensadas com valores devidos a
CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

21.12 - Se, no prazo previsto nesta Clausula, nao for feita a prova do recolhimento da
multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto da garantiaprestada,
mediante despacho regular da autoridade contratante.

21.13 - Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada,além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragcdo ou cobrada judicialmente.

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES
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desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao
administrativa do Contrato.

21.15 - Ressalvada a hipotese de existir requerimento de compensacao devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditorio e ampla defesa,
os pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovagéo do recolhimento da multa
ou da prova de sua relevacao por ato da Administracéo, bem como até a recomposicao
do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta,
salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize oprosseguimento
do processo de pagamento.

21.16 - Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos
pagamentos ainda devidos sao suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de
pagamento retomara o seu curso.

21.17 - As multas eventualmente aplicadas com base na subclasula 21.2 ndo possuem
carater compensatorio, e, assim, o pagamento delasndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

21.18 - A aplicagao das sangdes estabelecidas nas subclasulas 21.1, 21.2,21.3 e 21.4 é
da competéncia exclusiva do titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade
CONTRATANTE.

21.19 - A aplicagao das sangdes previstas nas subclasulas 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4 nao
exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a
Administracao Publica.

21.20 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS: A CONTRATADA podera apresentar:

22.1 - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimagao da aplicacdo das
penalidades estabelecidas nas subclasulas 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4 deste contrato.

22.2 - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida

ERIO VICENTE MENDES
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no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da intimag&o da extingdo do contrato quando

promovido por ato unilateral e escrito da Administragao;

22.3 - Pedido de Reconsideracao no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da ciéncia
da aplicacao da penalidade estabelecida na subclasula 21.4 deste contrato.

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as subclasulas 21.1, 21.2 serdo dirigidos

=

Assinado por 1 pessoa.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F



CMPE M.B15.42250000-34

7 i l"-il "
PEEFETLURA MUMICHPAL TF
it ! R. Pedm Luciano Pinto, B29 - Cupearague, MG
CEP S5246-000 / COMTATO 53 D 8865-6252
Eaj anbE 1 PRITLRRD s, TO0

a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisao
recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior para decisio.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINGAO: O CONTRATANTE podera extinguir
administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas
no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021,mediante decisdo fundamentada,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado oart. 138, § 2°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

23.1 - A extincdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

23.2 - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no
local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

23.3 - Na hipotese de extincao por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das
demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada
sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o
caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, subclasula 16.3
deste Contrato.

23.4 - A multa referida na subclasula anterior ndo tem carater compensatérioe sera
descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado
com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

23.5 - Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,deverao ser
promovidos:

23.5.1 - a devolugao da garantia;
23.5.2 - os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao;
23.5.3 - 0 pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja;

23.5.4 - o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

DES

23.6 - Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, estasomente 2
tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente g
adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apdés a compensacado prevista na z
subclasula 23.4 deste contrato.

ME

23.7 - No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA ¢
direito aos pagamentos devidos pela execugéo do Contrato, conforme atestado em laudo «
da comissao especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

OGERIO VICENT

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO: A CONTRATADA ndo
podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE
e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Assinado por 1 pessoa:
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24.1 - A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a CONTRATADA por
todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites
da subcontratacéo, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA: Os recursos
necessarios a execucao das obras e/ou servigcos ora contratados correrdo a contadas
seguintes dotagdes orgcamentarias, nos termo da Lei: Ficha: Ficha: 379 -
02.09.01.15.452.2020.1037 — PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS - 4.4.90.51.00 —
Obras e Instalagoes — Fonte 1.500.000.0000 — 1.701.000.0000.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Conselheiro
Pena, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou
privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICAGCAO: O CONTRATANTE promovera a
publicacao do extrato deste instrumento no Diario Oficialdo Municipio, além da divulgagao
no no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Federal n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao
art. 91, caput, da Lei Federal n® 14.133/2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DISPOSICOES FINAIS
28.1 - Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

28.2 - Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em contrario. Os prazos
somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

Prefeitura Municipal de Cuparaque - MG,....... 02 oot e Sl de 2026.
XXX XXXXXXXXX CONTRATADO
Prefeito - CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon®___, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n°_e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sobo n®__ , DECLARA, para fins do
disposto no Processo de Licitacdo N°:040/2026, Concorréncia Eletrénica N°:007/2026 e
sob as penas da lei, se comprometer a atuar de forma ética, integra, legal e transparente,
e esta ciente de que nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacgao, vantagens financeiras ou beneficiosde qualquer espécie que constituam
pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta, indireta ou por meio de
subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto desta contratagdo, ou de outra forma a ele
nao relacionada, nos termos da Lei Federal n°® 12.846/2013.

DECLARA ainda estar ciente de que a responsabilidade da pessoa juridica subsiste nas
hipoteses de alteragao contratual, transformacéao, incorporacéao, fusao ou cisao societaria,
abrangendo as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas para o
contrato, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusao ou incorporacéo,
quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagao de pagamento de multa
e reparacao integral do dano causado, até o limite do patrimdnio transferido.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO V
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°® | por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade
n°®  einscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n°® |, para a

execugao deste instrumento juridico, DECLARA n&o possuir em seu quadro
societario cdnjuge, companheiro ouparente em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de
fungdes administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos 6rgaosna linha hierarquica da
area encarregada da contratagao.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO Vi
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E SEGURANGA DO
TRABALHO

(denominacgao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°® | por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade
n°® _ einscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n°® |, DECLARA,

sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagdo junto ao Municipio de
Cuparaque, que, na execucao do presente contrato, sdo devidamente observadas as
normas de saude e seguranga do trabalho pertinentes.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO Vi
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO - ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon®___, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n® e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob on® __ , DECLARAMOS, sob as
penalidades cabiveis, que n&o participam dos nossos quadros funcionais profissional que
tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escalées da Administragao Direta ou Indireta
do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que n&o participam de nossos quadros funcionais agente publico
de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO Vil
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO REF. EMPREGO DE MENOR

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon®___, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n® e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob on® | DECLARA, para fins do
disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n® 14.133/2021, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigao de aprendiz.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO IX
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon®___, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n® e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sobon®___,

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARA
que cumprE as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO X
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(denominagao/razao social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon®___, por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n® e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPFsobon®___

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARA que atende
aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1°do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, DECLARA, sob
pena de desclassificagdo, que a proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO XI
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°
14.133/2021, eu , portador(a) da carteira de identidade n°® ____ einscrito(a)
no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sobon® | representante legal da empresa
(denominacgao/razdo social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sobon® __ , DECLARO que o(a)
Sr(a). (nome completo do profissional indicado da empresa),
profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao

(localou equipamento visitado), acompanhado do respectivo responsavel,
tendo tomado ciéncia detodas as condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
inerentes ao objeto da licitagdona modalidade Processo Licitatério N°:040/2026 as
quais serao consideradas quando da elaboracao da proposta que vier a ser
apresentada.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representa legal do Municipio
(Nome e cargo)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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ANEXO XII
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026
MODELO PARA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Local e data, de de

A

Prefeitura Municipal de Cuparaque

Processo Administrativo de Licitagao N°:040/2026
Concorréncia Publica Eletrénica N°:007/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagcdo de V. Sa. a nossa proposta relativa a
Concorréncia Publica em epigrafe, para o objeto abaixo discriminado:

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para servigcos de engenharia para a
execucgao de pavimentagao de trecho da Serra de Cuparaque, Estado de Minas Gerais,
conforme o Convénio de Saida n.° 1301003577/2026/SEINFRA, que entre si celebram o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias e o Municipio de Cuparaque.

Valor proposto R$ ( ).

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no
Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigagdes e responsabilidades
especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Basico/Projeto Executivo.

Declaramos que nos pregos cotados estao incluidas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa
inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, declaramos executar os servigos pelo prego por i
nos apresentado. O prazo de execucgao é o determinado pelo Municipio a partir da Ordem Z

de Servigos expedida pelo Municipio, conforme disposto no Cronograma Fisico
Financeiro.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
sua apresentacgao.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessarias a perfeita
execucdo dos servigos, comprometendo-nos desde ja a substituir ou aumentar a
qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalizacao da Prefeitura.

Nas planilhas orgamentarias exigir-se-a das licitantes que demonstrem detalhadamente
as composicdes dos precos unitarios propostos (considerando materiais, ferramentas e

(%3]
L

L

M

L

do por 1 pessoa: ROGERIO VICENT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F
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mao-de-obra, etc), tendo como referéncia as planilhas de precgos oficiais, estabelecidas
na elaboracao da planilha original, ndo sendo admitida manipulagéo de coeficientes das
composicdes oficiais, que descaracteriza o produto final, estando sujeito a
DESCLASSIFICACAO, salvo as composi¢cbes proprias elaboradas por profissional
habilitado, comprovando a exequibilidade do preco e produtividade apresentada, de
acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.

Portanto, devera acompanhar a proposta de precos as composi¢cdes de custos unitarios
e o detalhamento de encargos sociais e do BDI nos termos da Simula n°® 258 do TCU?3,
que podera ser grafado em computador ou equivalente, apresentada em 01 (uma) via
original devidamente assinada.

A empresa devera indicar em sua Proposta de Pregos os Dados Bancarios (Banco,
Agéncia e Conta Corrente), onde serao creditados os respectivos pagamentos, caso seja
vencedora do certame.

Devera acompanhar a proposta de precos Planilha Or¢gamentaria, Composig¢ao de
Custos, Memoéria de Calculo, Cronograma Fisico Financeiro, Composicao de BDI e
histograma de mao de obra e equipamentos de cada servigo relacionado na planilha
orcamentaria. sob pena de desclassificagdo da proposta. Os documentos deverao ser
apresentados em conformidade com a ordem indicada neste edital, com vistas a facilitar
a analise.
e Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
¢ Na&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

Da execucgao dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das Normas
Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenc&o de igual qualidade, desde ja,
a integral responsabilidade pela perfeita execugéo dos servicos em conformidade com os
projetos e as especificagbes, normas e padrdes desse Edital.

Atenciosamente,

Representante Legal — Nome e Cargo
(razao social, enderegco completo, telefone e CNPJ)

Obs.: Devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado, caso
0 proponente ndo possua papel timbrado podera preenché-lo de em papel A4 branco,
sem qualquer rasura_que impossibilite _seu fiel entendimento com os dados da

proponente.

3 NOTA EXPLICATIVA: As composigbes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orgamento que compde o
Projeto Basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser
indicada mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES
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ANEXO Xiil
PROCESSO LICITATORIO N°:040/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°:007/2026

MODELO DE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DAS INSTALAGOES

(denominagao/razdo social da sociedade empresarial), inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°® | por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade
n°® __ einscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sobon® |

Informamos que as instalacbes dedicadas ao desempenho das nossas atividades
relacionadas ao cumprimento do contrato objeto desta licitagéo estdo localizadas na

(endereco das instalagdes), acompanhandoa presente declaragao copia
do respectivo Alvara de Funcionamento.

Local e data

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO VICENTE MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. 1Jdoc.com.br/verificacao/36 D0-2EBA-0801-BC3F e informe o cédigo 36D0-2EBA-0801-BC3F

=



CMPE M.B15.42250000-34

BEEFEITLIRS, MALMICIRAL D
R, Pedm Luciano Pinta, B28 - Cuparanue, MG
CEP 35246000 | COMTATOC 33 9 8865-5252

ANEXO XIV
JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES

Em busca de garantir um ganho em qualidade dos servicos e bens adquiridos, o
Municipio de Cuparaque adotou experimentalmente a inversao de fases, prevista no
art. 17 da Lei de Licitagdes. Desse modo, € possivel analisar a melhor proposta para o
licitante. A analise prévia dos concorrentes contribui para a sele¢cao de fornecedores
mais capacitados, resultando em contratacées mais eficazes.

A Lein® 14.133, em seu artigo 17, §§ 1° e 3°, preconiza que a fase de lances precede
a habilitacdo, contudo, em alguns casos, como servigos cuja continuidade quando
interrompidos ou suspensos podem causar prejuizos aos servigos prestados, a
inversdo de fases mostra-se mais efetiva, pois em muitos processos de licitacao,
empresas sem capital social, sem capacidade técnica comprovada, acabam se
aventurando e oferecendo lances menores, saindo vencedoras no pleito, mas na fase
de habilitagdo chega-se a conclusdo de que estas ndo preenchem os requisitos
estabelecidos no edital, causando prejuizos de tempo que muitas vezes ndo sao
recuperaveis ou, em muitos casos, acaba-se perdendo o objeto por questdes de prazo,
ou ainda a licitagao torna-se fracassada”.

A Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei n® 14.133/21) prevé a inversao de
fases como ferramenta capaz de promover uma escolha mais criteriosa e eficiente da
empresa a ser contratada e da qualidade do objeto ou servigo licitado.

Desse modo, em vez de iniciar o processo licitatorio pela analise das propostas de
precos, na primeira etapa ocorre a analise da documentagao, ou seja, atendidas as
exigéncias do edital, as propostas de precos analisadas participardo da etapa de
lances.

Pelo procedimento padrao, a primeira etapa é a fase de apresentagao das propostas.
Os lances seréao oferecidos a partir dos precos ofertados pelo 6rgao contratante. Neste
caso, 0 unico critério analisado € o pregco. Somente apds vencida essa etapa é
analisada a documentagao da empresa que deu 0 menor preco.

Ja no sistema de inversao de fases, disputam apenas os concorrentes aptos a executar
0 processo da contratagc&do. A habilitagdo prévia da documentagédo possui um carater i
de gerenciamento de riscos.

NTE MEND

Ao adotar a inverséo de fases ndo ha prejuizos quanto a igualdade de condicgdes, a z
competitividade, uma vez que o termo de referéncia e o edital estabelece critérios £
objetivos de habilitagdo, bem como os valores da contratacdo sédo evidenciados por &
planilhas de composicao de custos definidos pela legislacado trabalhista, tributaria e ©
previdenciaria.

ER

Ou seja, a administracao publica nao sera onerada com precos acima do praticado no
mercado, obtendo precgos justos com maior garantia de viabilidade de execucgéo.

Entre os beneficios da adogao da inversdo de fases, a antecipacdo da habilitacdo
contribui para um ambiente de maior transparéncia, permitindo que todas as empresas

Assinado por 1 pessoa: RO
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possam competir em condigdes iguais desde o inicio.

Essa transparéncia favorece também que todos os participantes estejam cientes dos
critérios e requisitos necessarios, evitando surpresas na fase de apresentacdo de
propostas.

Outra vantagem € a selegdo mais criteriosa desde o inicio, pois 0 processo seletivo
concentra-se na escolha de empresas mais qualificadas. Aquelas que possuem
comprovada capacidade técnica e operacional s&o incentivadas a participar,
resultando em uma concorréncia de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais
“aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os
precos.

A escolha de fornecedores qualificados desde o inicio também contribui para a
continuidade e eficiéncia dos servigos, evitando interrupgdes indesejadas. Ao evitar a
participacdo de empresas nao qualificadas, contribui ainda para uma definicdo de
preco.

Cuparaque/MG, 29 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Marcos Paulo Gomes Pereira
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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