PROJETO BASICO

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. Orgado ou entidade interessada: Secretaria Municipal de Obras.

1.3. Justifica-se a Contratacao de empresa de engenharia por empreitada global compreendendo material
e mado de obra para garantir maior seguranca e conforto durante a pratica esportiva de corrida e
caminhadas aos cidaddos no municipio de Novorizonte-MG.

2. OBIETO

2.1. Contratacdo de empresa especializada, de engenharia por empreitada global, compreendendo
material e mdo de obra, para construcdo da pista de caminhada, no Municipio de Novorizonte-MG,
conforme condig¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e em consonancia ao
disposto no edital, para atender as necessidades do Municipio.

2.2. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens estdo discriminados na Planilha de Composicdo de
Precos Unitarios e de Custos e nos demais elementos anexos a este Projeto Bdsico e sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliacdo de seus custos,
servindo de supedaneo a elaboragdo do edital.

2.3. Os servigos que se pretende contratar sdo de natureza especial, cuja alta heterogeneidade ou
complexidade ndo permitem que seus padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos no Projeto Basico e no edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, razao pela qual se
recomenda que a contratagdo seja precedida de licitagdo na modalidade concorréncia publica, de forma
eletronica.

2.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 5 (cinco) meses, a contar da ordem de servico, sendo 3
meses de execuc¢do de obra e 2 meses para tramites contratuais.

2.4.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

2.4.1.1. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se- 4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

2.4.2. Os atos so terdo eficacia apds publicacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, nos
termos do art. 94 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

2.5. Entende-se aqui por obra toda construcdo, reforma, recuperagcdo ou ampliacdo, realizada por
execucdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos.
Atividade esta, que necessita da participagao e acompanhamento de profissionais habilitados conforme
o disposto na Lei Federal n2 5.194, de 1966, e na Lei Federal n2 12.378, de 2010.



3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A presente contratacdo esta de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que antecede a elaboragao
do presente Projeto Basico e instrui o presente processo, de acordo com a Lei Federal n2 14.133, de 2021,
e legislacdo correlata.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE

4.1. A contratacdo serd por meio de licitagdo na modalidade concorréncia publica, na forma eletrdnica,
nos termos do art. 6°, inciso XXXVIIl combinado com o art. 29, paragrafo Unico, ambos da Lei Federal n2
14.133, de 2021.

4.2. O critério de julgamento é o de menor preco.
4.3. A adjudicacao serd global.

4.3.1. Justifica-se a adjudicacao global em decorréncia da natureza do objeto, podendo ter prejuizo a sua
execuc¢do em caso de adjudicagdo por item, pois a divisdo do objeto pode desnatura-lo, causando prejuizo
a administracdo, sendo a contratacdo por adjudicacdo global, neste caso, mais vantajosa para a
administracdo nos aspectos operacional e econémico.

4.3.2. O regime de execucdo indireta é de empreitada por preco unitario.

4.4. Em observancia aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar n2 123, de 2006, justifica-se que, com base
no art. 49, inciso lll, da Lei Complementar n? 123, de 2006, a licita¢cdo serd de ampla concorréncia, tendo
em vista que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte ndo se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares e nos documentos descritivos que compde o presente Projeto Basico.

6. LEVANTAMENTOS DO IMOVEL (ART. 62, INCISO XXV, ALINEA “A”, DA LEI FEDERAL N2 14.133, DE
2021)

6.1. A via Publica a ser contemplada com a obra a ser contratada é de propriedade do Municipio de
Novorizonte-MG.

6.2. O imdvel objeto da presente licitagdo encontra-se localizado na Av. Jodo Bernardino de Souza, no
Municipio de Novorizonte-MG, com as seguintes coordenadas geograficas: -16.027163° e -42.409184°.



Imagem 01 — Local de construgao da Pista de Caminhada.
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7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
7.1. Sustentabilidade
7.1.1. A contratacdo devera observar as normas de ambientais vigentes.

7.1.2. A contratagao devera considerar a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras contratadas.

7.1.3. A contratagdo deverd considerar a mitigacdo dos impactos ambientais por condicionantes e
compensagao ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental.

7.1.4. A contratacdo deverd considerar a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais.

7.2. Garantia da contratac¢do

7.2.1. Fica a contratada obrigada a apresentar a Secretaria Executiva de Licitacbes e Compras, com cépia
a Secretaria Municipal de Obras, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data da assinatura



do contrato ou instrumento equivalente, comprovante de prestacdao de garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo contratual mediante a
opcdo por uma dentre as seguintes modalidades, caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancaria.

7.2.2. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta especifica com correc¢ado
monetaria, em favor do Municipio de Novorizonte-MG.

7.2.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para ressarcimento do
Municipio de Novorizonte-MG e para pagamento dos valores das multas moratdrias, multas punitivas,
indenizacbdes a ele devidas pela empresa contratada, bem como de débitos da empresa para com os
encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS,
FGTS, impostos, saldrios, vales-transportes, vales-refeicdes e verbas rescisdrias, prejuizos advindos do ndo
cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada e prejuizos diretos
causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do contrato.

7.2.4. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura de
multas, desde que ndo tenha havido rescisao.

7.2.5. No caso de renovacdo da contratacdo, a contratada devera renovar a garantia.

7.2.6. Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizacbes, revisdes ou repactuacdes, a
contratada reforcard a garantia, conforme o caso.

7.2.7. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratagdo, acrescido de 90 (noventa)
dias.

7.2.8. A garantia somente podera ser levantada apds o recebimento definitivo do objeto pela equipe de
gestdo e de fiscalizagao.

7.2.9. A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida neste item
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da contratagdo por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

7.2.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera acarretar a rescisdo
unilateral da contratacdo, sem prejuizo da multa prevista no subitem anterior.

7.3. Vistoria

7.3.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.3.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

7.2.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa



comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3.4. O dia e horario da vistoria devera ser agendado com a Secretaria Municipal de Obras, através do
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

7.3.5. A Ultima visita técnica ocorrera até o ultimo dia util anterior a data de realizacdo do certame e
podera ser realizada por qualquer profissional devidamente habilitado da empresa licitante.

7.3.6. O local de encontro para o representante da licitante serd na Secretaria Municipal de Obras a,
situada Av. Jodao Bernardino de Souza, 76 - Centro, na cidade e comarca de Novorizontes-MG, de onde
seguira juntamente com o representante do érgdo até o local de execuc¢do dos servicos e/ou obra.

7.3.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagao.

7.3.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. Prazo de execuc¢ao

8.1.1. O prazo de execucgdo serd de 3 (trés) meses, a contar da data da ordem de servico, e estd
contemplado no prazo contratual.

8.1.2. O prazo de execug¢do observard o cronograma fisico-financeiro integrante ao Projeto Basico.

8.1.3. O prazo para expedicdo da ordem de servigo sera em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.
8.1.4. A expedicdo da ordem de servigo somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do contrato
resumido no Portal Nacional de ContratacGes Publicas — PNCP e a entrega do Termo de Garantia de

Cumprimento do Contrato, conforme dispde o art. 94 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

8.1.5. O prazo de recebimento provisério e definitivo sera de até 90 (noventa) dias, e esta contido no
prazo de vigéncia do contrato.

8.2. Local e horario da prestacdo dos servigos

8.2.1. Os servigcos serdo prestados no local de execucdo, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no
horario das 7 (sete) as 17(dezessete) horas, sendo acompanhados pelos servidores responsaveis pela
fiscalizagdo da contratacgdo.

8.3. Materiais a serem disponibilizados



8.3.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessdrio.

8.3.2. Todos os materiais necessarios a execucdo dos servicos deverdo obedecer as normas,
especificagdes, métodos de ensaio e padroniza¢do da contratante, e demais normas pertinentes a ABNT.

8.4. Maquinas, Equipamentos e Veiculos

8.4.1. Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser apresentados sempre em perfeitas
condicOes operacionais e para tais serdo previamente vistoriados e aprovados pelo fiscal da obra.

8.4.2. Os equipamentos deverdo estar devidamente identificados através de adesivos plasticos fixados
em locais visiveis, onde deverdo constar o nome e a razdo social da contratada e o nome e o brasdo oficial
do contratante.

8.4.3. Todos os veiculos deverdo estar devidamente registrados e vistoriados perante o DETRAN, munidos
dos equipamentos de seguranca e de sinalizacdo necessarios, tais como, sirene de alerta na marcha a ré
e giroflex, se for o caso.

8.4.4. Os equipamentos - aos que couber - deverdo ser dotados de GPS e horimetro, devidamente
calibrados, e seus dados fornecidos a comissdo de fiscalizagdo sempre que requerido.

8.5. Canteiro

8.5.1. A contratada devera prever a instalacdo de canteiro de obras e/ou servicos para a execuc¢do do
contrato e manter até o final das atividades, conforme apresentado no Projeto Basico.

8.5.2. A contratada devera prever escritérios, sanitdrios, vestidrios, depdsitos, almoxarifado, areas de
estocagem e todas as demais dependéncias, no devido dimensionamento e conveniéncia em relacdo ao
volume da obra e/ou servigos.

8.5.3. Sera procedida periddica remogdo de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno,
no decorrer da obra.

8.5.4. Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da prdpria obra, deverao ser conservadas limpas e em
perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execug¢do dos trabalhos. Para tanto, devera
ser mantida uma equipe fixa de limpeza e manutencao do canteiro.

8.5.5. A contratada devera preencher o diario de obras para anotacdo didria de todos os dados e fatos
importantes ocorridos durante a execu¢ao da obra, devendo ser assinado diariamente pelo engenheiro
residente e pelo fiscal do contrato.

8.6. M3do de Obra

8.6.1. O pessoal de mao de obra devera se apresentar uniformizado conforme modelo a ser fornecido



pelo contratante, e com todos os equipamentos necessarios a sua profissao.

8.6.2. As despesas com o fornecimento de alimentagdo e transporte para mado de obra alocada serdo de
exclusiva responsabilidade da contratada.

8.6.3. Deverao ser fornecidos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI para cada operario, obedecidas
as normas de seguranca aplicdveis, compativeis a necessidade de cada tipo de servico realizado, tais
como: luvas de raspa de couro e/ou borracha, botinas de couro, botas de borracha, protetores facial e
auricular, capa de chuva, etc., assim como o fornecimento de assessérios de sinalizagao preventiva, para
cada equipe designada a trabalhar na rua.

8.6.4. Deverdo ser fornecidas ferramentas necessdrias a realizacdo de cada tipo de servico para cada
operdrio que ira realiza-lo.

8.7. Seguranga do trabalhador

8.7.1. Serdo obedecidas todas as recomendacGes e normas relativas a seguranga do trabalho no que se
refere aos Equipamentos de Protegdo Individual - EPlIs.

8.8. Acessibilidade

8.8.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificacdes e métodos brasileiros
aprovados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade
determinadas no Decreto Federal n? 5.296, de 2004, aplicando-se a todos os servicos e materiais ora
contratados.

9. SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO E GESTAO DA OBRA
9.1. Disposicdes gerais

9.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

9.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.1.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que



conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execucado do objeto, do plano complementar de execuc¢ao da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

9.2. Preposto

9.2.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

9.2.2. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucao do objeto.

9.2.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a contratada designara outro para o exercicio da atividade.

9.3. Gestdo e Fiscalizacdao Contratual

9.3.1. Caberd ao servidor designado como gestor do contrato, ser indicado apds a homologacdo da
licitacdo e antes da assinatura do contrato, o acompanhamento da execu¢do da contratacdo, inclusive
suas prorrogacdes e aditamentos, quando for o caso, objetivando a verificacdo e controle de valores e
guantitativos, cumprimento de metas e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos
necessarios a boa execugdo da contratacgdo.

9.3.2. Caberi a ao fiscal do contrato, a ser indicado apds a homologacao da licitacdo e antes da assinatura
do contrato, a fiscalizacdo da contratacdo, ficando responsavel pelo recebimento, devendo acompanhar
e anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos do art. 117 da Lei Federal n2 14.133, de 2022.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. Medigdes

10.1.1. As medigBes serao realizadas em conformidade com a apropriagao dos servigos, obedecendo aos
guantitativos das obras e servigos realmente executados pela contratada, e deverdo ser pagas pelo prego
unitdrio contratado pelo municipio com o mesmo desconto global ofertado pela licitante.

10.1.2. A cada alteragdo contratual necessdria, por acréscimo ou supressées do objeto, observados os
limites legais, bem como prazos, sera acordado novo cronograma, atendido o interesse do Municipio de
Novorizonte-MG

10.1.3. As medicdes serdo feitas independentemente de solicitacdo da contratada.

10.1.3.1. A primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio,
e as subsequentes, a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medicdo anterior e deverdo ser acompanhadas de memaria de célculo de quantidades, com indica¢do dos
locais de aplicagdo dos servicos medidos, nos termos do art. 92, §5°, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.



10.1.4. As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverdo ser pagas pelo custo
unitario estimado pelo contratante com o mesmo desconto ou acréscimo global ofertado pela contratada
no curso da licitagao.

10.1.5. Em caso da necessidade de introducdo de itens novos, para a obtencdo do custo unitdrio sera
aplicada a metodologia/tabela usada para compor a planilha objeto da contratagdo, considerando a data
base da proposta ofertada no processo licitatério, acrescido do percentual de BDI estimado pela
administracdo na licitagdo, com o mesmo desconto em relagdo ao ofertado pela licitante vencedora,
devendo os documentos serem anexados aos autos do processo administrativo referente a esta obra,
com a devida autorizagao da fiscalizagao.

10.1.6. As medicdes dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o percurso, controle da
localizacdo via GPS, e o equipamento utilizado com o devido registro do horimetro.

10.1.7. Oitem de administracao local da obra, quando existente na planilha orcamentaria, serd pago com
o mesmo percentual de execucdo da obra quando das medicdes.

10.1.8. Caso haja necessidade de acréscimo do item de administracdo local durante a execucao
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual, entre o valor do referido item
e o valor total contratado.

10.1.9. As medicGes deverao conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado considerar
materiais estocados no local para utilizacdo futura.

10.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medi¢do ndo poderd ser
superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

10.1.11. O saldo restante somente poderd ser liberado apds a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando
necessario a boa execucdo do objeto mediante expertise de outros.

10.1.12. A dltima medigdo do contrato so serd paga, apds a entrega, pela contratada, de todos os projetos
relacionados a obra em questdo (as built).

10.1.13. A contratada terd que disponibilizar juntamente com os projetos executivos, as memarias de
calculo de dimensionamento a eles relativos.

10.1.14. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta.

10.2. Do Recebimento

10.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fara por aceite pelos responsaveis pela
fiscalizacdo, em cada fatura.

10.2.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-



Financeiro, o contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memodria de cdlculo detalhada.

10.2.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual,
quando for o caso.

10.2.4. Executado o servico, e estando o mesmo em condi¢Ges de ser recebido, a contratada devera
comunicar a fiscaliza¢do, por escrito e dentro do prazo de 10 (dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria
para fins de recebimento provisério.

10.2.5. A emissdao da comunicacdo estabelecida no subitem “10.2.4” fora do prazo estabelecido
caracterizard atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.

10.2.6. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto por meio da vistoria, em até 15 (quinze) dias,
contados a partir do término do servico, a fiscalizacdo emitird o Termo de Recebimento Provisério (art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n? 14.133, de 2021), o qual devera ser circunstanciado e assinado
por ambas as partes.

10.2.7. Em caso de constatacao local da ndo finalizagdo dos servigos e da existéncia de parcelas ainda nao
executadas e/ou fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicagdo estabelecida no subitem 10.2, o
gue implicard ndo emissdo do Termo de Recebimento Provisério e na caracterizacdo de atraso, caso
ultrapassado o prazo contratual.

10.2.8. Caso a fiscalizagdo, durante a vistoria para o recebimento provisério, constatar algum defeito ou
incorrecdo no servico prestado, fara constar, junto ao Termo de Recebimento Provisério, lista de
pendéncias concedendo-se o prazo compativel, de até 30 (trinta) dias, da data da emissdo do Termo, para
a contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em partes,
o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

10.2.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada efetuard, dentro do prazo
fixado no item 10.2.8, por escrito, comunicado a fiscalizagcdo solicitando a realizacdo de nova vistoria.

10.2.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizagdo emitira comunicado
interno, em até 5 (cinco) dias, da comunica¢do da contratada, para que sejam efetuadas as pendéncias
com vista ao recebimento definitivo.

10.2.11. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela fiscalizacdo nao
foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data, sujeitando-se a contratada as penalidades
cabiveis.

10.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio,
se nao houver pendéncias, ou da comunica¢do da fiscalizacdo referida no item 12.2.8, serd observado o
funcionamento e/ou produtividade dos equipamentos e/ou instala¢des e finalizada a vistoria por servidor
ou comissao designada pela Administragao, com vista a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.



10.2.13. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido novo prazo, limitado a 15 (quinze) dias,
contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correcées necessarias.

10.2.14. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicacdo escrita da contratada, sera efetuada vistoria final
e, verificada a perfeita adequacdo do servico aos termos do Projeto Bdsico, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias, da comunicac¢do da contratada.

10.2.15. O ndo comparecimento no prazo a que se refere o item 12.2.10 caracterizara atraso, sujeitando
a contratada as penalidades cabiveis.

10.2.16. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo poderd ser dado prosseguimento ao
pagamento do saldo restante devido.

10.2.17. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela corregdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

10.3. Liquidacdo

10.3.1. Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com os quantitativos de obras e servigos
realmente executados pela contratada.

10.3.2. Os itens de Administragao local, mobilizagdo e desmobilizagdo e subsidios para transporte,
alimentacgdo e café da manh3, quando existente na planilha orcamentdria, sera pago conforme percentual
de execucdo de obra.

10.3.3. Os pagamentos serdo efetuados pela Administracdo em moeda corrente nacional, em 30 (trinta)
dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e comprovacdo de regularidade fiscal
junto ao INSS e ao FGTS.

10.3.4. O pagamento somente serd liberado apds a regular liquidagdo da despesa, respectivamente, e
mediante a apresentacdo, pela contratada, dos seguintes documentos que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

10.3.4.1. Respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

10.3.4.2. Certiddao Negativa de Débitos, ou Certiddao Positiva com Efeito de Negativa, para com o INSS
(CND), na forma exigida pela Constituicdo Federal em seu artigo 195 § 39;

10.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econémica Federal;
10.3.4.4. Certidao de regularidade do ICMS;

10.3.4.5. Certidao de regularidade do ISS;



10.3.4.6. Relacdo de funcionarios que estejam trabalhando em prol da contratada;
10.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da rela¢do do item anterior;

10.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente ao més anterior
trabalhado;

10.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funciondrios, referente ao més anterior
trabalhado;

10.3.4.10. Cdépia do recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA
e/ou CAU (apresentado nas medic¢des, ou quando houver alteracdo do profissional responsavel).

10.3.5. A contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacGes e devera tolerar possiveis
atrasos de pagamento nos termos previstos no art. 137, §29, inciso IV, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.3.6. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido sera acrescido de taxa
de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o0 31° (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da
obrigacdo e a data do efetivo pagamento.

10.3.6.1. No caso de antecipac¢do do pagamento, o valor devido sofrerd desconto a taxa de 0,5% ao més,
calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e 0 302 (trigésimo) dia da data do adimplemento
da obrigacao.

10.3.7. O contratante estard eximido de cumprir os itens relativos as compensagdes financeiras nos casos
em que a contratada houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorréncia do atraso.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Critérios de aceitabilidade de pregos

11.1.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

11.2.1. Olicitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade, nos termos do art. 59, §32, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

11.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera:

a) valor global: conforme valor estimado da licitacdo.

b) custos unitdrios: custos unitdrios ndo superiores aos orcados pela Administracdo. A pds o
julgamento, o licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdao dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com



detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, devidamente truncada em
duas casas decimais.

11.2. Exigéncias de habilitagdo
11.2.1. Quanto as condicdes de habilitacado, o licitante deverd demonstrar habilitacdo:

a) juridica; fiscal, social e trabalhista; e
b) econdmico-financeira, na forma prevista no instrumento convocatério.

11.2.2. Quanto a habilitacdo técnica, serd exigido do licitante o seguinte:

11.2.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, em nome da empresa participante
e de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo de
construcdo civil, em atendimento a Resolu¢cdo CONFEA n2 1121, de 2019.

11.2.3. Qualificacdo técnico-operacional

11.2.3.1. CertidGes ou atestados acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico (Operacional),
prevista na Resolucdo 1.137/2023 do CONFEA, emitidos por entidades da Administracdo Publica ou

pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na execu¢do de servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, limitada as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo de acordo com os quantitativos minimos
estabelecidos no Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo conselho profissional competente.

11.2.3.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentag¢do e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa interessada.

11.2.3.4. A empresa interessada disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

11.2.4. Qualificagao técnico-profissional

11.2.4.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratagdo, limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, constantes no memorial descritivo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos e regularmente emitidas pelo conselho profissional competente.
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11.2.4.2. A comprovacdo de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 11.2.4.1 pertence(m) aos
guadros da licitante dar-se-4 mediante a apresentacdo de contrato social, Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, ficha de registro, contrato de prestacdo de servigos ou termo de compromisso assinado
pelo profissional onde se compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser
contratada.

11.2.4.3. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para
a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

11.2.4.4. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢Ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, a empresa interessada devera atestar que
conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitacao.

11.2.4.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

11.2.4.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servico objeto da licitacao, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela Administracgao.

11.2.4.7. O(s) atestado(s) ou certiddao(6es) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdio da comissdo de
contratacdo quanto a veracidade dos respectivos conteldos, inclusive para os efeitos previstos nos artigos
155, 169, 170 e 337-F da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

11.2.4.8. N3do serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicagao das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n2 14.133,
de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade.

12. DESCRIGAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS

12.1. A descricdo dos itens e definicdo dos quantitativos estimados encontram-se explicitadas na planilha
orcamentaria e no memorial de calculo, anexos deste Projeto Basico.

13. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA (ART. 62, INCISO XXV, ALINEA “F”, DA
LEI FEDERAL N2 14.133, DE 2021)

13.1. O valor total estimado para a contratacdo é de RS 1.139.167,73 (Um milhdo cento e trinta e nove
mil cento e sessenta e sete reais e setenta e trés centavos.)

13.2. Para obtencdo do valor estimado foram utilizados os pardmetros definidos no art. 23, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

13.3. Os devidos célculos encontram-se demonstrados no orcamento estimado, memoéria de calculo e



demais documentos que vierem a lhe dar suporte, anexos ao presente PB.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratago correrdo por conta dos recursos

consignados na seguinte dota¢do orgamentaria:
02115 150 15 451 0250 1.036.44905100000 Ficha: 0559 Fonte: 15010000000
15. SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condicdes:

15.1.1. é permitida a subcontratacdo das parcelas de menor relevancia e de menor valor significativo do
objeto da licitacdo submetidas a prova de capacidade técnica;

15.1.2. é vedada a subcontratacdo do autor do projeto bdsico (ou anteprojeto), bem como das demais
empresas que tenham participado da licitacdo, inclusive das micro empresas e EPPs;

15.1.3. a subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

15.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

15.1.5. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16. ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou incorporag3o
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

16.1.1. sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original;

16.1.2. sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

16.1.3. nao haja prejuizo a execug¢do do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administra¢do a
continuidade do contrato.



16.2. A alteragdo subjetiva a que se refere o item 18.1 deverd ser formalizada pdr termo aditivo ao
contrato.

17. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
17.1. S3o obrigacdes do Contratante:

17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela empresa contratada, de acordo com
o Edital, o contrato e seus anexos;

17.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cGes estabelecidas no Projeto Bdsico e no edital;

17.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

17.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela empresa
contratada;

17.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Edital, no contrato e nos seus anexos;

17.1.6. Aplicar ao contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial do contrato;

17.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o 6rgao de assessoramento juridico do Municipio para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigaces pelo contratado;

17.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

17.1.8.1. Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 15 (quinze) dias para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo;

17.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de cldusulas contratuais;

17.1.10. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.2. Sao obriga¢Ges da contratada, além de outras exigéncias definidas no contrato:

17.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a solicitacdo e a necessidade da
municipalidade, no local e quantidade constante na requisicao escrita do Administragao;



17.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com mao de obra, maquindrio, ferramentas e insumos
necessarios para a execucao do objeto ofertado;

17.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante;

17.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento do objeto deste Projeto Basico,
ficando sujeito a multa em caso de descumprimento;

17.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratacdo (fornecimento), incluindo as
despesas tributdrias e trabalhistas dos empregados que contratar para execu¢do do contrato;

17.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais
resultantes da adjudicac¢do desta licitacdo;

17.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento), observando a obrigacao estipulada no art.
128 de ndo haver reducdo na diferenca percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria, conforme
detalhado nos elementos instrutores da licitacdo;

17.2.8. Atender prontamente as reclamacdes da contratante, substituindo, refazendo e corrigindo,
guando for o caso e as suas expensas, os itens que ndo atenderem as especificagdes e normas técnicas
exigidas e a qualidade estabelecida;

17.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si e/ou seus
prepostos;

17.2.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa
anuéncia da contratante;

17.2.12. Preencher o diario de obra com todo os elementos e imagens necessarios para a fiscalizagdo pelo
Municipio.

18. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
18.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
18.1.1. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
18.1.2. N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.3. Nao celebrar o contrato ou n3ao entregar a documentacgao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



18.1.4. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao;

18.1.5. Fraudar a licitacao;

18.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza na licitagao;
18.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 2013.

18.2. O contratado, por sua vez, sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
18.2.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.2.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.2.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

18.2.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
18.2.5. Prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

18.2.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

18.2.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execu¢dao do
contrato;

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 2013.

18.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas neste Edital as seguintes
sangoes:

18.3.1. Adverténcia;

18.3.2. Multa;

18.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

18.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.4. A sangao de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no Item
“20.2.1”, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

18.5. A sanc¢do de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragGes administrativas previstas
nos ltens “20.1” e “20.2”, de acordo com os seguintes percentuais:



18.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto, ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 302 (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do
contrato, por ocorréncia;

18.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execucdo do objeto ou no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, com a possivel rescisdo
contratual;

18.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipétese de a contratada, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisdao, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando a autoridade competente, em face da menor gravidade do fato e mediante motivacdo
da autoridade superior, podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

18.6. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, serd descontado dos
pagamentos devidos pelo contratante. se os valores dos pagamentos devidos ndo forem suficientes, a
diferenca sera recolhida pela contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da aplica¢do da
sangao.

18.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Novorizonte/MG sera aplicada
ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos subitens “18.1.1.”, “18.1.2.” e “18.1.3.”, do
Item “18.1” e nos subitens “18.2.2”, “18.2.3” e “18.2.4”, do Item “18.2”, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Novorizonte-MG, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

18.8. A sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio de Novorizonte-
MG serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos subitens “18.1.4”, “18.1.5”,
“18.1.5”, “18.1.7” e “18.1.8” , do item “18.1”, e nos subitens “18.2.5”, “18.2.6”, “18.2.7" e “18.2.8” do
item “18.2”, bem como pelas infracGes administrativas previstas nos subitens “18.1.1.”, “18.1.2.” e
“18.1.3.”, do item “18.1”, e nos subitens s “18.2.2”, “18.2.3” e “18.2.4”, do item “18.2", que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida no item “718.4”, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.9. A sancdo estabelecida no item “18.4” serd precedida de analise juridica e, quando aplicada por
6rgdo ou entidade do Poder Executivo Municipal, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima
do respectivo 6rgdo ou entidade;

18.10. As sangbes previstas nos itens “18.3.2”, “18.3.4” e “18.3.5” poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no Item “18.3.3” desta clausula.

18.11. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.12. A aplicagcdo das sangOes previstas neste item ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de



reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

18.13. Na aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do art. 157 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

18.14. A aplicacdo das sangbes previstas nos ltens “18.3.4” e “18.3.5” requerera a instauragdao de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores
estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

18.15. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao.

18.16. Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

18.17. A prescricdo ocorrerda em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e
sera:

18.17.1. Interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacdo a que se refere o item “18.14”;

18.17.2. Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n2 12.846, de 2013;

18.17.3. Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apurag¢do administrativa.

18.18. Os atos previstos como infragdes administrativas neste Edital, em lei federal ou em decretos, que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente.

18.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital, na lei federal ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

18.20. Os 6rgdos e entidades do Poder Executivo Municipal deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sanc¢Oes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

18.21. Para fins de aplicacdo das san¢des previstas nos Itens “18.3.2”, “18.3.3", “18.3.4” e “18.3.5”, o



Poder Executivo regulamentara a forma de cOmputo e as consequéncias da soma de diversas sancoes
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

18.22. O atraso injustificado na execu¢ao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
abaixo:

18.22.1. Moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do
objeto.

18.23. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta na multa punitiva
prevista neste Item e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas neste Edital.

18.24. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

18.24.1. Reparagao integral do dano causado a Administragao Publica;
18.24.2. Pagamento da multa;

18.24.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

18.24.4. Cumprimento das condi¢Bes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

18.24.5. Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste ltem.

19. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera providenciar
requerimento formal devidamente justificado, que serd posteriormente analisado pelos setores
competentes, observado o disposto na Lei Federal n2 14.133, de 2021.

19.2. A extingdo do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢cdo por meio de termo indenizatério.

19.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do art. 107 da Lei Federal n2 14.133, de

2021.

20. REAJUSTE



20.1. Os precos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de 01 (um) ano, a
contar da data do orcamento estimado, podendo ser reajustados a partir desta data e, assim, a cada
periodo de um ano contado do Ultimo periodo anterior ao novo ciclo, conforme requerimento
protocolado pela contratada e, verificado a hipdtese legal que autorize o reajustamento, obedecendo a
variagdo dos indices globais setoriais constantes da planilha orgamentaria.

20.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, sera a mais atualizada indicada
pela Administragdo na licitacdo.

20.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdao somente em relacdo aos itens que o motivaram e aos
saldos de quantitativos porventura existentes.

20.4. A contratada ndo terd direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a etapa do servico
que sofrer atraso em consequéncia da a¢cdo ou omissdo motivada pela prépria contratada, e também da
que for executada fora do prazo sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogacao.

20.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve considerar a data do
ultimo reajuste concedido.

20.6. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato e
até a data de aniversario do orgamento estimado ou até a data do Ultimo reajuste concedido, conforme
0 caso, bem como apés a celebracdo do termo aditivo ou do encerramento do contrato, serdo objeto de
preclusao.

21. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

21.1. Este Projeto Basico é parte integrante e complementar as cldusulas e condi¢Ges previstas no edital
de licitagdo, vinculando os agentes publicos e licitantes que participarem do certame e das contratagdes
para todos os fins.

21.2. A execuc¢do das obras e servicos obedecerd rigorosamente as informagdes constantes neste
instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada qualquer modificacdo sem o
consentimento formal da comissdo de fiscalizacao.

21.3. O Projeto Basico, o memorial descritivo e orcamento sdo elementos que se complementam,
devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a fiscalizacdo com a mais adequada ordem de
prevaléncia.

21.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que sé serd permitido o uso de materiais ou equipamentos
similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idénticas fungbes
construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, e mediante autorizacdo da
fiscalizagao.

21.4. Reserva-se a comissdo de fiscalizacdo o direito de impugnar o andamento das obras e/ou
continuagdo dos servigos, assim como a aplicagdao de materiais ou equipamentos quando ndo satisfatérios
ao registrado neste instrumento, obrigando- se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que



for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificacbes e diretrizes acordadas.

21.5. A contratada devera conservar na obra e/ou local de execu¢do dos servigos, uma copia deste
instrumento e seus anexos, sempre a disposicao da fiscalizacao.

21.6. De modo algum a atuacdo da fiscalizacdo, eximira ou atenuard a responsabilidade da contratada
pelos defeitos de ordem construtiva que elas vierem a apresentar.

21.6.1. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das obras em todos os seus detalhes.
21.7. Nas contratagOes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

21.8. As alteracOes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

21.9. Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo entre a contratada e a fiscalizagao.

Novorizonte-MG, 14/05/2026
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