PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA[Fs.____

CNPJ N° 01.640.429/0001-06 VP B,
ESTADO DE MINAS GERAIS

| EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 074/2025 A
CONCORRENCIA N° 006/2025 - FORMA ELETRONICA

O Municipio de Pedra Bonita, estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° 01.640.429/0001-06, com sede administrativa & Rua
Leopoldino de Almeida, n° 290, Bairro Centro, através da Secretaria Municipal de Obras, torna
publico a abertura do Processo Administrativo em epigrafe, adotando — se como:

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 14.133/2021, Leis Complementares n° 123/2006
e 147/2014, Decreto Municipal n° 007/2025 e demais condi¢fes fixadas neste instrumento.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco;
MODO DE DISPUTA: Aberto;
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: N&o;

FASE DE HABILITACAO ANTECEDE AS FASES DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS
E LANCES E DE JULGAMENTO: Nao;

REGIME DE EXECUCAQ: Empreitada por preco global;

A realizacdo da sessao publica eletrénica ocorrera da seguinte forma:
DATA DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 06/06/2025
HORARIO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 08h30min

LOCAL DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: www.licitardigital.com.br;

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia.

Observacoes:

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgdo promotor da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. E de responsabilidade do cadastrado
conferir a exatidao dos seus dados cadastrais na plataforma e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

1- OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a Contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para construgéo de ponte mista em concreto armado e conjunto
de vigas metéalicas, no Coérrego do Café, Zona Rural do Municipio, conforme
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especificacdes constantes no termo de referéncia e documentos de engenharia, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pedra Bonita/MG.

1.2. A despesa com a contratagdo dos servigos objeto deste certame, estd estimada no valor
global de R$ 506.072,13 (quinhentos e seis mil, setenta e dois reais e treze centavos),
conforme o0s orcamentos estimativos dispostos nas planilha orcamentaria de custos,
integrantes deste instrumento, sendo_este 0 preco maximo_aceitavel para o _presente
certame.

1.3. As despesas decorrentes desta contratacdo serdo suportadas majoritariamente por
recursos oriundos da Secretaria Nacional de Protecéo e Defesa Civil e ainda recursos Proprios
do Municipio de Pedra Bonita para fins de contrapartida

2- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo as Pessoas Juridicas, do ramo pertinente ao objeto
licitado que atendam todas as condi¢gfes estabelecidas neste instrumento convocatorio e se
encontrem devidamente cadastradas na plataforma eletrénica LICITAR DIGITAL.

2.1.1. O cadastro na plataforma eletrbnica podera ser realizado através do endereco
www.licitardigital.com.br.

2.2. Nao poderéo participar da licitagcao:

| - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

lll - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condic6es analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.2.1. O impedimento de que trata o inciso Il sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.2.2. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servi¢co, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os incisos | e Il poderédo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucéo da licitagcdo ou de gestao do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
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2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3- DOS BENEFICIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
3.1. A obtencao dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno
Porte — EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123/06, esta condicionada
aguelas que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte — EPP.
3.1.1. Nas contrata¢des com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato para aplicacdo dos limites previstos.

3.1.2. Caso o licitante ndo esteja enquadrado como Microempresa-ME ou Empresa de
Pequeno Porte — EPP, perdera os beneficios obtidos e podera sofrer as sancdes previstas
neste instrumento convocatoério e na legislagéo vigente.

3.2. Conforme Art. 18-E 8§ 3° da Lei Complementar n°® 123/06, o Microempreendedor Individual-
MEI € uma modalidade de Microempresa - ME.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas, lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdénico, a proposta
com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema
que:

I- Nao incorre nas condi¢Oes impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21;

lI- Que atende os requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei
Federal n°® 14.133/21;

lll- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n° 14.133/21;

IV- Que a proposta apresentada para essa licitacdo esta em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos
documentos apresentados;

V- Que a proposta econbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data da entrega da proposta, conforme art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21;
VI- Que est4 ciente do edital e concorda com as condi¢des locais para cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/21;

VII- Para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei n® 14.133/21, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal,

VIII- Para os devidos fins legais, sem prejuizo das sancdes e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar
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n°123/06, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto portando, a exercer o direito
de preferéncia.

IX- Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

4.3.1. A falsidade da declaragéo sujeitara o licitante as sanc¢des previstas neste edital, bem
como aquelas previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.3.2. Ao firmar a declaracdo constante no item VIII, o licitante declara simultaneamente
gue ainda ndo_celebrou contratos nas_condicbes estabelecidas no item 3.1
independentemente de transcricao.

4.4. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica.

4.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.6. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo, acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.7. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

I- VALOR UNITARIO

lI- VALOR TOTAL

lll- DESCRICAO DO OBJETO

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
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guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5.9. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
Termo de Referéncia/Projeto Béasico.

6- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados no preambulo deste edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo ser4d sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizar4d campo proprio chat para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
6.6.1. O intervalo minimo de lances corresponde a R$ 1,00 (um real).

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por_ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9. O licitante podera solicitar a exclusédo do lance no momento da disputa, na hipotese de
lances apresentados de forma inconsistente ou inexequivel, cabendo ao Agente de
Contratagdo autorizar a exclusao ou indeferir a solicitagéo.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O presente certame utilizara o modo de disputa “aberto”, onde os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02
(dois) minutos do periodo de duracao da sesséao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
02 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o0 agente de contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢éao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas 24 (vinte e quatro horas) da comunicac¢ao do fato pelo Agente de Contratacao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade empresarial.
O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06

6.18.1. Nessas condicbes, as propostas de Microempreendedores Individuais —MEl,
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP, que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do maior
desconto percentual, conforme o0 caso, serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
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prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacéo
automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes, enquadradas
como microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

I- Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

lI- Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

lll- Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos
orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

|- Empresas estabelecidas no territorio do Estado de Minas Gerais;

lI- Empresas brasileiras;

Ill- Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV- Empresas que comprovem a prética de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 20009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica o Agente de Contratacao
podera negociar condicfes mais vantajosas com o licitante vencedor.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracao.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio

6.20.4. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor serd atualizada
automaticamente pelo sistema de Concorréncia eletrénico.

6.20.4.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fara a divisdo dos valores entre
os itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando ndo for possivel matematicamente
a divisdo dos valores de forma proporcional, devera o fornecedor atualizar sua proposta no
prazo maximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Agente de
Contratacao.
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6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar o prazo.

6.21. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7- DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no
instrumento convocatorio, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido, e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao

7.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.2. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.2.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.2.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido aos Microempreendedores Individuais — MEI, Microempresas — ME ou
Empresas de Pequeno Porte - EPP, 0 Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio.

7.4. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

I- Contiver vicios insanaveis;

lI- N&o obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
lll- apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao, vide item 1.2. ;

IV- N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

V- Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.7. A andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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7.7.1. A caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacdo do valor global estimado
e pela superacdo dos custos unitarios, conforme planilha anexa ao edital;

7.7.2. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo, independentemente do regime
de execucao.

7.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei, conforme disposto no § 5° do Art. 59.

7.7.3.1. Serdo admitidas as garantias nas seguintes modalidades:

I- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custdédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7.5. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora.

7.7.5.1. O licitante vencedor ter4 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar suas
planilhas, devidamente assinadas por seu responsavel técnico.

7.8. Erros no preenchimento da proposta ou planilhas ndo constituem motivo para sua
desclassificacdo. O documento podera ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado
através do sistema, desde que néo haja alteracéo do preco.

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

7.9. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo,
por meio eletrdnico, Planilha orcamentéaria, Cronograma fisico financeiro e Composicédo do
BDI, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacao de
exequibilidade e execugéo contratual.

8- DA FASE DE HABILITACAO
8.1. O licitante vencedor encaminhara, exclusivamente por meio do sistema, 0s seguintes
documentos para fins de habilitagéo:

8.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

|- Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

lI- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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lll- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigcao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

IV- Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

V- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz.

VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

| — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)

Il - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

lll - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

V — Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do licitante;
VI = Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -
FGTS, ou expedida pelo site proprio (via Internet), conforme legislacdo em vigor;

VI — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou certidao positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

VII- Declaracédo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7°, da
Constituicdo Federal/88.

8.1.2.1. Os documentos poderéao ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros
meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico, desde que
devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de Contratacéo.

8.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA[Fs.____

CNPJ N° 01.640.429/0001-06 VP B,
ESTADO DE MINAS GERAIS

|- CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA ou CERTIDAO JUDICIAL CIVEL
NEGATIVA da Sede da pessoa juridica licitante, expedida pelo cartério distribuidor, com data
de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias da data estipulada para abertura do certame,
exceto se outra data ndo constar expressamente no documento.

II- Comprovacao de que a empresa possui capital social ou patrimonio liquido equivalente ou
superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor estimado
dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta ndo compreenda a totalidade
de itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

8.1.4. A documentacao exigida para fins de habilitag&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral, desde que tenham sua
vigéncia regular.

8.1.5. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.5.1. Qualificacédo Técnica Operacional (da empresa)

|- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que
estiver vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitac&o;

8.1.5.2. Qualificacao Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certidao de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitac&o;

ll- Comprovacdo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es)
de Certiddo(des) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho profissional
competente, devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir experiéncia
comprovada para execucdo da obra objeto da presente licitacao;

8.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacdo de servi¢cos
deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituidos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administracdo Municipal;

8.1.5.2.2. A Comprovacdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) €é(sédo)
vinculado(s) a licitante sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Socio: copia do contrato social e sua Ultima alteracédo, devidamente registrados no 6rgao
competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do
estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatorio de vinculo empregaticio previsto na
legislagdo de regéncia da matéria,

d) Responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: copia do contrato de prestacdo de servicos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislag&o civil comum.
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8.1.5.3. Para o consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, sera feita por meio do somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

8.1.5.4. Para afericao objetiva da qualificacdo técnica profissional, serdo considerados como
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto os seguintes itens e quantidades
dispostos na planilha a seguir, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
estipulado na planilha orgamentaria.

ITEM | REFERENCIA | CODIGO DESCRICAO UND QUAN.
1.2.8 SINAPI 100657 | ESTACA PRE- m 151,20
MOLDADA CIRCULAR
DE CONCRETO
ARMADO CRAVADAD =
230 MM/55T

1.3.1 SINAPI 92265 | FORMA E DESFORMA M3 128
EM COMPENSADO
RESINADO
ESPESSURA >= 17 MM
(3X)

1.3.2 SINAPI 103675 | FORNECIMENTO E M3 48
LANCAMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL
USINADO FCK >= 25
MPA, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

1.3.3 SINAPI 92804X |CORTE, DOBRA E| KG 2.793,90
ARMACAO DE ACO CA-
50/60

8.1.6. VISTORIA PREVIA

| - Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as
condi¢Bes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizac&o de vistoria prévia.
8.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail licitacao@pedrabonita.mg.qgov.br
ou telefone (31) 3872-9103, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.1.6.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em seu
formato original, por copia ou por digitalizacéo.

8.2.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacédo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
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8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/21).

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. Seréa verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacéo,
declaracéo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais e manté-
los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.

8.6.1. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

8.7. Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.8. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I- Complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

lI- Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitac&o e classificacéo.

8.10. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente instrumento
convocatorio.

8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

9- DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagédo de licitantes, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&do do licitante:

I- A intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

ll- O prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacéo da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10 - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

| - Dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - ar causa a inexecucéo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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10.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administrac&do podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

I- Adverténcia,

lI- Multa;

lll- Impedimento de licitar e contratar e

IV- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.2.1. As sang0Oes previstas nos incisos |, lll e IV poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista no inciso Il

10.2.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
10.2.3. A aplicacéo das sancfes ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado a Administracédo Publica.

10.2.4. Na aplicacdo da sancéo prevista no inciso Il, sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.2.5. A aplicacédo das sancdes previstas nos incisos lll e IV requerera a instauracédo de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.2.5.1. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.
10.2.5.2. Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

10.3. Na aplicacao das sanc¢des seréo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

lI- As peculiaridades do caso concreto

lll- As circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administracao Publica

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6érgaos de controle.

10.4. A sancdo administrativa de adverténcia, inciso | do item 10.2, serd aplicada
exclusivamente pela infracdo que der causa a inexecucéao parcial do contrato, inciso | do item
10.1, quando néo se justificar imposicao de penalidade mais grave.

10.5. A sancdo administrativa de multa, inciso Il do item 10.2, ser& aplicada, ao responsavel
por qualquer das infragcdes previstas no item 10.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
10.5.1. A multa seréa calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicacdo
o disposto no item 10.3.

10.6. A sancéo prevista no inciso Ill do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, sera
aplicada ao responsével pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, Vl e
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VIl do item 10.1 deste instrumento, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracéo.

10.7. A sancao prevista no inciso IV do item 10.2, declarac&o de inidoneidade para licitar ou
contratar, serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos
VI, IX, X, Xl e Xll do item 10.1., bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos
incisos Il, 1, 1V, V, VI e VIl do referido item que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave que a sancao referida no item 10.6 deste instrumento, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.7.1. A sancdo administrativa prevista no inciso 1V do item 10.2 sera precedida de analise
juridica e sera de competéncia exclusiva do secretario municipal responsavel.

10.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo.

10.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancles de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. No prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal.

10.15. Todas as intimagBes seréo realizadas através do endere¢o de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, ndo sera aceita, em nenhuma hipétese, a justificativa do néo
recebimento das intimacdes realizadas através deste canal.

10.15.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intimagdes no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a administracdo o convocara por publicacdo no Diario Oficial adotado
pelo érgéo.

10.16. Além das sancdes previstas no item 10.2, o licitante estara sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execucéao do contrato.
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10.16.1. Apdés o decurso do prazo de execucdo, quando as obrigacdes nao estiverem
sanadas, o fiscal do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado
tera o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecucao, resultando nas
seguintes hipoteses:

| — Caso a justificativa para o0 atraso ha execucao seja acatada pela administracéo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execucao;

Il — Caso a justificativa ndo seja aceita pela administracéo ou o contratado ndo a apresente no
prazo determinado, este estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execucao, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo poderd converte-la em compensatéria e promover a extingcao
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada das outras sancdes previstas neste
instrumento convocatorio.

10.16.2. Sera utilizado como parametro de célculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

11 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

11.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
através da plataforma eletrénica LICITAR DIGITAL.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

11.5. Acolhida a impugnacédo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12 - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagcdo em contrario, pelo Agente de Contratacéao.

12.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao
o horario oficial de Brasilia - DF.

12.3. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
12.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliagcdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
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12.5. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 0 do vencimento. SO6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais hdo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

12.9. E facultada ao Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocéo de diligéncia, destinada a esclarecer ou complementar a instrucéo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag&o que deveria constar no
ato da sessao publica.

12.10. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.

12.11. Os licitantes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

12.12. O licitante vencedor devera assinar a Ata de Registro de Precos, bem como os
contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes dela, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Gteis.

12.12.1. O documento sera encaminhado para o e-mail indicado pelo licitante vencedor em
seu cadastro e ndo sera aceita em nenhuma hipoétese, a alegacéo de nédo visualizacdo do e-
mail encaminhado.

14- DOS ANEXOS

14.1. S&o partes integrantes deste instrumento:
ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico;
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
ANEXO Il — Minuta Contratual;

ANEXO IIl — Documentos de Engenharia.

15- DO FORO

15.1. As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca
de Abre Campo-MG, com excluséo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Pedra Bonita/MG, 01 de maio de 2025.
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Adéo Eber dos Reis Dias
Secretario Municipal de Obras

PROCESSO LICITATORIO N° 074/2025
CONCORRENCIA N° 006/2025 — NA FORMA ELETRONCA

TERMO DE REFERENCIA
ANEXO |

1- DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a Contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para construgéo de ponte mista em concreto armado e conjunto
de vigas metdalicas, no Coérrego do Café, Zona Rural do Municipio, conforme
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especificacdes constantes no termo de referéncia e documentos de engenharia, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pedra Bonita/MG.

1.2. Em conformidade com o Art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n°
007/2025, procedeu-se a pesquisa de mercado para verificacdo dos precos e estimativa de
custos, tendo como valor estimado, especificacdes detalhadas e quantitativos o abaixo
exposto:

] VALOR
ITEM DESCRIGAO UNID |QUANT| GLOBAL
ESTIMADO

Prestacao de servi¢os de engenharia para
construcdo de ponte mista em concreto
armado e conjunto de vigas metélicas, no
1. Corrego do Café, Zona Rural, em | SERVICO 01 R$ 506.072,13
atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras de Pedra
Bonita/MG.

2- PRAZO DE DURAQAO DO CONTRATO
2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados
a partir da sua assinatura.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A Zona Rural do Municipio de Pedra Bonita/MG conta com diversas vias vicinais de
extrema importancia para o escoamento da producao agricola, transporte escolar e acesso da
populacao a servicos essenciais. Dentre essas vias, destaca-se a estrada que cruza o Corrego
do Café, ponto de passagem obrigatério para dezenas de familias, produtores rurais e veiculos
de transporte.

3.2. Atualmente, a travessia sobre o referido cérrego € feita por meio de uma estrutura
precéaria, comprometendo seriamente a seguranca dos usuarios, especialmente em periodos
chuvosos, quando o volume de agua aumenta e ha risco de isolamento de comunidades
inteiras. Tal situacao prejudica ndo s6 a mobilidade da populacgéo local, como também impacta
negativamente a economia rural e 0 acesso a servi¢cos de saude e educacdao.

3.3. A construcdo da ponte € essencial para a melhoria da infraestrutura e da mobilidade na
zona rural de Pedra Bonita/MG. A nova ponte visa facilitar o transporte de pessoas e
mercadorias, promover o desenvolvimento econdmico local e assegurar a integracdo das
comunidades rurais com as areas urbanas.

3.4. A complexidade e a importancia do projeto exigem a contratagdo de uma empresa
especializada em servigos de engenharia pelos seguintes motivos:

3.4.1. Complexidade Técnica: A construcdo de uma ponte em estrutura mista de acgo e
concreto armado requer conhecimentos técnicos avancados e experiéncia especifica. Esse
tipo de construcdo combina a resisténcia a tracdo do aco com a resisténcia a compressao do
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concreto, demandando precisdo e expertise em todas as fases do projeto, desde o
planejamento até a execucéo.

3.4.2. Seguranca e Conformidade: A seguranca da ponte é uma prioridade. Empresas
especializadas possuem a capacidade de seguir rigorosamente as normas técnicas e
regulamentacdes vigentes, garantindo o uso de materiais de alta qualidade e técnicas
construtivas adequadas. Isso minimiza os riscos e assegura a durabilidade e confiabilidade da
estrutura.

3.4.3. Eficiéncia e Prazos: Empresas com expertise especifica em constru¢cdes desse porte
podem realizar a obra de maneira mais eficiente, respeitando os prazos estipulados e
otimizando o uso de recursos. Isso é crucial para reduzir os impactos sobre a mobilidade local
e as atividades econémicas durante a construcao.

3.4.4. Inovacéo e Tecnologia: Empresas especializadas estdo na vanguarda das inovacgdes
tecnolégicas no setor de engenharia. Elas podem aplicar solucbes modernas que
proporcionam melhor desempenho estrutural, manutencgéo facilitada e redugéo de custos a
longo prazo.

3.5. A construcdo da ponte trard inumeros beneficios para a comunidade rural de Pedra
Bonita/MG, tais como:

3.5.1. Melhoria na Mobilidade: A ponte facilitard o deslocamento entre diferentes regides rurais
e urbanas, promovendo a integracdo e acessibilidade.

3.5.2. Desenvolvimento Econdmico: A infraestrutura aprimorada incentivara o
desenvolvimento econdmico, possibilitando a administragéo dar apoio ao produtores rurais,
gue em sua grande maioria sdo agricultores familiares e/ou pequenos agricultores, que
necessitam desta ponte e do seu acesso, em boas condi¢des , ndo s6 para o escoamento de
seus produtos, como também para conducdo dos insumos necessarios a uma boa safra
agricola, uma vez que o municipio tem uma grande expressao na producao de café da Mata
Mineira. Com a construcdo desta ponte, os produtores da regido terdo maior seguranca no
escoamento de suas produc¢des, o que contribuird também com a melhoria dos tratos culturais,
pois terdo acesso seguro no transporte de insumos, aumentado a produtividade e por
consequéncia a sua qualidade de vida e de toda sua familia.

3.5.3. Qualidade de Vida: A populacao local tera maior seguranca e comodidade ao transitar
pela nova ponte, resultando em uma melhor qualidade de vida.

3.5.4. Reducédo do Risco de Isolamento: A nova ponte reduzird o risco de isolamento das
comunidades rurais, proporcionando acesso facilitado a servicos essenciais como saude,
educacédo e comércio.

3.6. Diante do exposto, justifica-se plenamente a contratacdo de empresa especializada para
a construcdo da ponte mista sobre o Coérrego do Café, considerando a urgéncia, a
necessidade publica envolvida, a seguranca da populacéo e a promoc¢éao do desenvolvimento
rural. Ressalta-se que a obra é estratégica e essencial para a melhoria da infraestrutura do
Municipio de Pedra Bonita/MG, com beneficios diretos a populacao residente na zona rural.

3.7. Para cobertura das despesas decorrentes desta contratagcédo, a Administracdo Municipal
utilizard majoritariamente os recursos oriundos da Secretaria Nacional de Prote¢c&o e Defesa
Civil e ainda recursos Proprios do Municipio de Pedra Bonita para fins de contrapartida.

3.8. Considerando as caracteristicas gerais da obra, condicbes de execucao, necessidade de
mobilizag&o de equipe, identificou-se que seria mais adequado a realizagdo da obra atraves
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de execucdo indireta, haja vista a indisponibilidade de servidores publicos municipais em
namero e qualificacdo necessarios para execucao do objeto.

3.9. Adotou-se ao regime de execucao indireta a empreitada por prego global tendo em vista
a possibilidade de se definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as
guantidades dos servigcos a serem executados.

3.9.1. A adocéo do regime de execucéo por preco global facilitara as medi¢6es e a fiscalizacao
da obra, possibilitara uma melhor programacéo financeira, dificultara o “jogo de planilhas” em
desfavor da administracdo publica municipal e incentiva o estrito cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma, haja vista que o recebimento se dara apés as conclusdes das
etapas.

3.10. Necessita-se para instrucdo do Processo Administrativo a elaboracéo, por parte do setor
de engenharia do Municipio de Pedra Bonita/MG, dos seguintes documentos pertinentes ao
objeto estabelecido neste termo: Cronograma Fisico-Financeiro, Demonstrativo de BDI,
Detalhamento, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria, Projeto Basico e demais
documentos de engenharia que se fizerem necessarios ao julgamento objetivo e regular
percepcao das condi¢cdes de execucédo pelos interessados.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

4.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucdo ou fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.1.2. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.1.3. Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacéo ou
de aniversério, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

4.1.4. Na hip6tese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

4.1.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

lI- multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

lll- obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

4.1.7. Caso a opgdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
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Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

4.1.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

4.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

4.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
4.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deveré ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.1.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacao para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

4.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou
ap0s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.1.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

4.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatorio e no contrato.

4.1.18. A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medicao:

I- O registro da obra no CREA/MG,;

lI- O registro da obra junto ao INSS;

lll- A obtencédo do alvara de execucao

4.3. A contratada devera efetuar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) perante o
CREA-MG;

4.4. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus sécios,
acionistas, administradores e colaboradores deverdo agir de forma ética, integra e com boa-
fé durante todo o processo de contratagéo e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas
Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hipéteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se
comprometem em exigir 0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;
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c) comprometem-se em notificar & Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucéo do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violacao de qualquer das obrigacdes previstas na legislacao
anticorrupcao, além de outras, é causa para a rescisao unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca da responsabilizacdo administrativa e criminal e da cobranca das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

Il — Os licitantes, contratados e contratantes ndo poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agcdo do empregado da Contratante no processo licitatorio ou
na execugao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execucao do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis
artificiais e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou
juridicas, visando influenciar sua participacdo em processo licitatorio ou afetar a execucéo do
contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaracdes falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracgéo de préticas ilicitas.

lIl — A Contratante rejeitard proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicagdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
guestao.

IV — O Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR) pela pratica de condutas
previstas no artigo 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo) obedeceréa as regras
e parametros dispostos em legislacao especifica, notadamente, na Lei Federal n°® 12.846/2013
(Lei Anticorrupcéo) e suas eventuais alteragoes.

4.5. A empresa deverad manter Registro Diario de Obra — RDO.

4.6. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de
materiais junto ao local dos trabalhos.

4.7. A Contratada deverd respeitar e fazer cumprir a legislacéo de protecdo ao meio ambiente,
previstas nas normas regulamentadores pertinentes.

4.8. A empresa a ser contratada devera adotar principios sustentaveis em sua cadeia de
producdo e fornecimento, visando o atendimento das exigéncias contidas nas normas e
agencias regulamentadoras, bem como na legislacdo vigente, assim, na qualidade de
requisitos sustentaveis, devera:

4.8.1. Adotar praticas que reduzam a poluicdo e minimize o desperdicio de recursos, qguando
couber;

4.8.2. Adotar praticas sustentaveis e socialmente responsaveis no que couber;

4.8.3. Causar menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e agua;
4.8.4. Controlar a producdo, a comercializacdo e o emprego de técnicas, métodos e
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
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4.7.5. Caso sejam gerados residuos decorrentes da execucdo do objeto deste processo, a
contratada devera, ao término das atividades, acondiciona-los e destina-los de forma e em
local adequado, conforme legislacéo pertinente.

5- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo devera ser iniciada no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir da
emissao da ordem de servico.

5.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades e qualidades
suficientes para perfeita execucdo do objeto, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

5.3. Apéds o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas
expensas, a reparacdo e/ou substituicdes que se fizerem necessérias para o perfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cadigo Civil.

5.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados
a Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execugéo dos servigos.

5.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

5.6. A contratada devera informar a fiscalizacdo do 6rgdo a ocorréncia de qualquer fato ou
condicao que possa atrasar ou impedir a conclusao do servigo, no todo ou em parte, de acordo
com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situagao.

5.7. A contratada devera manter junto a fiscalizacdo relacdo atualizada de todos os
empregados envolvidos na execugao deste contrato.

6- FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1. Cabera ao Fiscal do contrato:

| - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificacfes, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servicos em face dos
guantitativos solicitados;

lll - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servicos nos prazos e
condi¢Oes estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informac¢fes pertinentes as suas
competéncias;

V - Anotar historico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias
relacionadas a sua execucao;

VI - Emitir notificagBes sobre qualquer irregularidade encontrada na execucao do contrato;
VII - Rejeitar os produtos ou servigos entregues em desconformidade com este instrumento;
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia
relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuigcoes;
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IX - Fiscalizar e atestar a execucdo contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame.

6.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

| - Atraso injustificado na execug&o do cronograma ou entrega dos objetos;

Il - Entrega de produtos em desconformidade com as especificacbes constantes no
instrumento convocatério ou quantitativo divergente do solicitado;

lll - Execucao do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacéo indevida, sem autorizacdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteracéo nas condi¢des da habilitacéo da licitante previstas no instrumento convocatorio;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e né&o citados anteriormente.

VIlI- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;

6.2. Cabera ao Gestor do Contrato:

| - Analisar a documentacdo que antecede a liquidacédo e ao pagamento;

Il - Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

lIl - Criar rotinas de verificagcdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a préatica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacfes de alteracfes contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execucédo através dos relatos apresentados pelo fiscal
do contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspenséo da entrega de bens ou a realizacédo dos servicos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita
no instrumento convocatério, nos casos em que 0 objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de ContratacBes Publicas - PNCP ou equivalente com os
dados referentes aos contratos administrativos;

IX - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

6.2.1. Estendem-se, no que couber, as atribuicbes do Gestor de Contrato para as eventuais
atas de registro de precos.

7- FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Boletim de Medicacéo,
conforme modelo a ser apresentado pelo Setor de Engenharia do Municipio.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

| - Nao produzir os resultados acordados,

lI- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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lll- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medic&o prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico,
guando cabivel.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.5. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.4.6. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.4.7. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no instrumento convocatério e seus anexos, bem como na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
I- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.
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Il - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

[1I- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

IV- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

V- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

7.10. O pagamento sera efetuado pelo setor responséavel, até 30 (trinta) dias apos a liquidacao
da Nota Fiscal.

7.10.1. Para execucdo do pagamento o licitante devera indicar na Nota Fiscal o niumero de
sua conta, agéncia bancaria, nome do banco e cédigo da operacdo, bem como o niumero do
pedido de execucdo encaminhado pelo setor responsavel ou o nimero do empenho.

7.10.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.10.3. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria na conta indicada na Nota
Fiscal, em nome do licitante.

7.10.4. Dever& constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074/2025 CONCORRENCIA N° 003/2025.

7.11. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizacdes a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

7.12. O Municipio de podera sustar todo e qualguer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hip6teses abaixo
e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

I- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacfes exaradas pelo érgao fiscalizador do
Municipio;

lI- Nao cumprimento de obrigacdo assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até
gue a licitante atenda a clausula infringida;

llI- A licitante retarde indevidamente a execugao do servigo ou paralise 0S mesmos por prazo
gue venha a prejudicar as atividades do Municipio.
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I\V- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucao deste instrumento,
guer de obrigacdes de outros contratos.

V- Em qualquer das hipdteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais
clausulas e obrigacfes estabelecidas neste instrumento.

8- FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

8.1. O prestador de servicos sera selecionado por meio de licitacdo, na modalidade
Concorréncia, sob sua forma eletrbnica, com ado¢do do critério de julgamento MENOR
PRECO GLOBAL, observadas todas as condicfes e exigéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio e em seus anexos.

9- REGIME DE EXECUCAO
9.1. Com fulcro no inciso Il do Art. 46 da Lei Federal n® 14.133/21 a obra ser& executada de
forma indireta, sob o regime de execucao empreitada por preco global.

10- ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo conta da seguinte dotacdo
orcamentaria: 2.04.01 26.782.0016.1039 44.90.51, Ficha: 386.

Pedra Bonita/MG, 16 de maio de 2025.

Adao Eber dos Reis Dias
Secretario Municipal de Obras

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- OBJETO

1.1. Elaboracéo de Estudo Técnico Preliminar — ETP, visando aferir a viabilidade técnica e
econOmica para construgcdo de ponte mista em concreto armado e conjunto de vigas
metélicas, no Corrego do Café, Zona Rural, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras de Pedra Bonita/MG.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Zona Rural do Municipio de Pedra Bonita/MG conta com diversas vias vicinais de
extrema importancia para o escoamento da producao agricola, transporte escolar e acesso da
populacao a servigcos essenciais. Dentre essas vias, destaca-se a estrada que cruza o Corrego
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do Café, ponto de passagem obrigatorio para dezenas de familias, produtores rurais e veiculos
de transporte.

2.2. Atualmente, a travessia sobre o referido corrego € feita por meio de uma estrutura
precaria, comprometendo seriamente a seguranc¢a dos usuarios, especialmente em periodos
chuvosos, quando o volume de 4gua aumenta e ha risco de isolamento de comunidades
inteiras. Tal situacéo prejudica ndo s6 a mobilidade da populacao local, como também impacta
negativamente a economia rural e 0 acesso a servi¢gos de saude e educacéo.

2.3. A construcdo da ponte é essencial para a melhoria da infraestrutura e da mobilidade na
zona rural de Pedra Bonita/MG. A nova ponte visa facilitar o transporte de pessoas e
mercadorias, promover o desenvolvimento econémico local e assegurar a integracdo das
comunidades rurais com as areas urbanas.

2.4. A complexidade e a importancia do projeto exigem a contratacdo de uma empresa
especializada em servigos de engenharia pelos seguintes motivos:

2.4.1. Complexidade Técnica: A construcdo de uma ponte em estrutura mista de aco e
concreto armado requer conhecimentos técnicos avancados e experiéncia especifica. Esse
tipo de construcdo combina a resisténcia a tracdo do aco com a resisténcia a compressao do
concreto, demandando precisdo e expertise em todas as fases do projeto, desde o
planejamento até a execucéao.

2.4.2. Seguranca e Conformidade: A seguranca da ponte € uma prioridade. Empresas
especializadas possuem a capacidade de seguir rigorosamente as normas técnicas e
regulamentacfes vigentes, garantindo o uso de materiais de alta qualidade e técnicas
construtivas adequadas. Isso minimiza 0s riscos e assegura a durabilidade e confiabilidade da
estrutura.

2.4.3. Eficiéncia e Prazos: Empresas com expertise especifica em constru¢cdes desse porte
podem realizar a obra de maneira mais eficiente, respeitando os prazos estipulados e
otimizando o uso de recursos. Isso € crucial para reduzir os impactos sobre a mobilidade local
e as atividades econdmicas durante a construcao.

2.4.4. Inovacédo e Tecnologia: Empresas especializadas estdo na vanguarda das inovacoes
tecnologicas no setor de engenharia. Elas podem aplicar solu¢des modernas que
proporcionam melhor desempenho estrutural, manutencéo facilitada e reducéo de custos a
longo prazo.

2.5. A construcdo da ponte trara inumeros beneficios para a comunidade rural de Pedra
Bonita/MG, tais como:

2.5.1. Melhoria na Mobilidade: A ponte facilitar4 o deslocamento entre diferentes regifes rurais
e urbanas, promovendo a integracao e acessibilidade.

2.5.2. Desenvolvimento Econdémico: A infraestrutura aprimorada incentivara o
desenvolvimento econémico, possibilitando a administragdo dar apoio ao produtores rurais,
gue em sua grande maioria sdo agricultores familiares e/ou pequenos agricultores, que
necessitam desta ponte e do seu acesso, em boas condi¢des , ndo sO para o escoamento de
seus produtos, como também para conducdo dos insumos necessarios a uma boa safra
agricola, uma vez que o municipio tem uma grande expressao na producdo de café da Mata
Mineira. Com a construcédo desta ponte, os produtores da regido terdo maior seguranca no
escoamento de suas produc¢des, o que contribuird também com a melhoria dos tratos culturais,
pois terdo acesso seguro no transporte de insumos, aumentado a produtividade e por
consequéncia a sua qualidade de vida e de toda sua familia.
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2.5.3. Qualidade de Vida: A populacao local tera maior seguranca e comodidade ao transitar
pela nova ponte, resultando em uma melhor qualidade de vida.

2.5.4. Reducéo do Risco de Isolamento: A nova ponte reduzird o risco de isolamento das
comunidades rurais, proporcionando acesso facilitado a servicos essenciais como saude,
educacédo e comercio.

2.6. Diante do exposto, justifica-se plenamente a contratacdo de empresa especializada para
a construcdo da ponte mista sobre o Corrego do Café, considerando a urgéncia, a
necessidade publica envolvida, a seguranca da populagéo e a promoc¢éo do desenvolvimento
rural. Ressalta-se que a obra é estratégica e essencial para a melhoria da infraestrutura do
Municipio de Pedra Bonita/MG, com beneficios diretos a populacao residente na zona rural.

2.7. Para cobertura das despesas decorrentes desta contratacédo, a Administracdo Municipal
utilizara majoritariamente os recursos oriundos da Secretaria Nacional de Protecédo e Defesa
Civil e ainda recursos Proprios do Municipio de Pedra Bonita para fins de contrapartida.

3- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA PARA SOLUC}AO ADOTADA

3.1. Considerando as caracteristicas gerais da obra, condicfes de execucédo, necessidade de
mobilizacdo de equipe, identificou-se que seria mais adequado a realizagdo da obra através
de execucdo indireta, haja vista a indisponibilidade de servidores publicos municipais em
namero e qualificacdo necessarios para execucao do objeto.

3.2. Devido a complexidade das intervencfes necessérias, que envolvem conhecimentos
especificos em engenharia civil, como andlise estrutural, planejamento de obras e execucéao
de servicos de alta qualidade, € imprescindivel a contratacdo de uma empresa especializada.
A execucado adequada ampliacdo requer profissionais capacitados, equipamentos adequados
e 0 cumprimento de normas técnicas, que somente uma empresa com expertise em servicos
de engenharia pode oferecer.

3.3. Ademais, devido a necessidade de conformidade com as normas vigentes, a contratacao
de uma empresa de engenharia € imprescindivel para garantir o planejamento, a execucgao e
a finalizacdo do projeto dentro dos padrdes de qualidade e seguranca. A empresa
especializada oferecera o suporte necessario para o cumprimento de todas as etapas da obra,
garantindo o uso correto de materiais, a gestao de prazos e a aplicacao das melhores praticas
construtivas. Desta forma, esta contratacdo traz beneficios diretos para a economia local,
facilitando o acesso da populacdo a produtos de qualidade e incentivando o desenvolvimento
sustentavel.

3.4. A contratacdo de uma empresa especializada atendera diretamente as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras, que busca promover melhorias significativas no Parque de
Exposi¢cdes Municipal, com foco na qualidade, seguranca e bem-estar da populacao.

3.5. Para instrucdo do Processo Administrativo, necessita-se dos seguintes documentos
pertinentes ao objeto estabelecido neste termo: Cronograma Fisico-Financeiro, Demonstrativo
de BDI, Detalhamento, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Projeto Basico e demais
documentos de engenharia que se fizerem necesséarios ao julgamento objetivo e regular
percepcao das condi¢cdes de execucédo pelos interessados.

3.6. A contratacdo de uma empresa especializada para a execucao dos servi¢cos garantira a
eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos, com a execugéo da obra dentro dos prazos e
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custos previstos. A experiéncia e a competéncia técnica da empresa contratada s&o
fundamentais para assegurar que o projeto seja concluido com qualidade e durabilidade,
evitando gastos adicionais com manutencdes prematuras.

3.7. A escolha da solucéo técnica e econémica para a contratacdo de empresa especializada
para construcdo de ponte mista em concreto armado e conjunto de vigas metalicas, no
Corrego do Café, Zona Rural, foi baseada em uma analise criteriosa das alternativas
disponiveis no mercado, utilizando as tabelas SINAPI e SETOP como referéncia. Essa
abordagem garante uma contratacao eficiente, transparente e alinhada com os principios da
Lei n® 14.133/2021.

4- REQUISITOS E CONDICOES DA CONTRATACAO

4.1.Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

4.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucdo ou fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.1.2. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.1.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

4.1.4. Na hip6tese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até
a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

4.1.5. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

lI- Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

lll- Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.1.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcado monetaria.

4.1.7. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

4.1.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

4.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

4.1.11. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.
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4.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.1.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdélice, carta fianca ou autorizacéo para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

4.1.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancfes a contratada.

4.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatorio e no contrato.

4.1.18. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medicao:

I- O registro da obra no CREA/MG;

lI- O registro da obra junto ao INSS;

lll- A obtencédo do alvara de execucao

4.3. A contratada devera efetuar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) perante o
CREA-MG;

4.4. Considerando as caracteristicas gerais da obra, vislumbrou-se a necessidade de se exigir
gualificacBes técnicas operacionais e profissionais, com o0 objetivo de contratar empresas
devidamente capacitadas para execucao do objeto, primando pela qualidade da execucao e
buscando estabelecer um critério objetivo de julgamento, em busca da proposta mais
vantajosa para administracdo publica municipal.

4.5. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus sécios,
acionistas, administradores e colaboradores deverao agir de forma ética, integra e com boa-
fé durante todo o processo de contratacdo e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas
Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hipoteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se
comprometem em exigir 0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;

c) comprometem-se em notificar & Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucgéo do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violacao de qualquer das obrigacdes previstas na legislacao
anticorrupcao, além de outras, é causa para a resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da
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cobranca da responsabilizacdo administrativa e criminal e da cobranca das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

Il — Os licitantes, contratados e contratantes ndo poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo licitatorio ou
na execugao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execucao do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis
artificiais e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou
juridicas, visando influenciar sua participacdo em processo licitatério ou afetar a execucéo do
contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declara¢des falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracgéo de préticas ilicitas.

lIl — A Contratante rejeitard proposta de adjudicacdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicagdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
guestao.

IV — O Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR) pela pratica de condutas
previstas no artigo 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) obedecera as regras
e parametros dispostos em legislacéo especifica, notadamente, na Lei Federal n® 12.846/2013
(Lei Anticorrupgao) e suas eventuais alteracoes.

5- ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

5.1. Os estimativos dos quantitativos foram obtidos através do levantamento técnico realizado
pelo setor de engenharia do municipio, de acordo com as normativas técnicas pertinentes e
peculiaridades do local para execucdo do objeto, conforme consta no projeto basico e nos
demais documentos de engenharia pertinentes que se encontram em anexo.

6- VALOR ESTIMADO
6.1. O valor estimado para contratacéo foi obtido ap6s pesquisa de mercado, em conformidade
com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21 e o Decreto Municipal.

6.2. Utilizou-se como parametro de obtencéo dos valores os dados decorrentes de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, conforme
planilha orcamentaria constante em anexo.

7- DA FORMA DE CONTRATACAO

7.1. Considerando se tratar de obra de engenharia e as caracteristicas do projeto, a
modalidade mais adequada a ser adotada para presente contratagdo € a concorréncia, na sua
forma eletrbnica.

8- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO/OU NAO DA SOLUCAO

8.1. A contratagdo em analise devera ser realizada com critério de julgamento de MENOR
PRECO GLOBAL, visando selecionar a proposta que apresenta o menor valor total para a
execucdo da obra elencada no objeto da contratagdo, considerando todos 0sS custos
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envolvidos, como materiais, mdo de obra, equipamentos, impostos etc, com regime de
execucao de empreitada por precgo global.

8.2. A adocéo do regime de execucao por preco global facilitara as medicdes e a fiscalizacao
da obra, possibilitara uma melhor programacéo financeira, dificultara o “jogo de planilhas” em
desfavor da administracdo publica municipal e incentiva o estrito cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma, haja vista que o recebimento se dard apés as conclusdes das
etapas.

8.2. Esse critério é adequado para obras padronizadas, isto €, aquelas que possuem
especificacdes técnicas bem definidas e uniformes, que permitem uma estimativa precisa dos
custos e dos servigos necessarios para a sua realizacao.

8.3. Nesse sentido, 0 que se pretende na presente contratacdo € o éxito da prestacao de
servico na obra especificada no objeto.

9- NECESSIDADE TECNICA PARA FISCALIZAQAO E GESTAO DO CONTRATO

9.1. Apos realizacdo deste estudo verificou-se que ndo ha necessidade de contratacdo de
terceiros para auxiliar os responsaveis pela fiscalizagéo e gestéo do futuro contrato, bem como
nao ha necessidade de formacao profissional especifica dos mesmos, porém ressalta-se que

no momento da designacdo, é importante verificar se 0s atores possuem conhecimento
técnico compativel e suficiente para atestar o cumprimento das exigéncias estabelecidas.

10- CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1. Para o perfeito cumprimento deste objeto ndo se faz necesséria a contratacéo de objetos
correlatos ou interdependentes de natureza distinta ou que nado estejam previstos nas
especificacdes constantes deste instrumento.

11- ANALISE DE RISCOS

11.1. Constitui risco para a demanda o atraso injustificado na execucdo do objeto,
ocasionando prejuizos e atrasos nos servicos prestados pela administragéo publica municipal.
Para respaldar a administracdo publica municipal contra os atrasos se faz necesséria a
inclusdo de multa por mora, nos moldes a seguir:

11.1.1. ApGs o decurso do prazo de execucao, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas,
o fiscal do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado tera o
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecucdo, resultando nas
seguintes hipoteses:

| — Caso a justificativa para o0 atraso ha execucao seja acatada pela administracéo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execucao;

Il — Caso a justificativa ndo seja aceita pela administracdo ou o contratado ndo a apresente no
prazo determinado, este estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execuc¢dao, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo podera converte-la em compensatoria e promover a extingao
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das outras sangdes previstas neste
instrumento convocatorio.

11.1.2. Sera utilizado como parametro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

11.2. Considerando a necessidade de se garantir a boa execucdo do objeto se vislumbra a
necessidade de se estabelecer o prazo de garantia em conformidade com o codigo civil,
resultando na seguinte condicdo: Apos o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte
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do Contratante, a Contratada ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos,
ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou
operacional, obrigando-se, as suas expensas, a reparacao e/ou substituicdes que se fizerem
necessarias para o perfeito cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cadigo
Civil.

11.3. Além dos riscos listados anteriormente e das obrigagbes comuns contratuais, as
obrigacdes descritas a seguir deverdo ser suportadas pela contratada:

| - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgcéo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

lI- O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

llI-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

IV-. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.

V- Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

VI- Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

VIl- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
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necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

VIlI- Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.).

IX- Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

X- Promover a guarda, manutencéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

XI- Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢gBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

Xll- Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

XIlI- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
XIV- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

XV- Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Considerando o disposto no Acordéo 2.380 /2012-2 Camara (TCU) e o Guia Nacional
de Licitagcdes Sustentaveis, bem como as caracteristicas do objeto a ser contratado, ndo se
identifica a possibilidade de impactos ambientais significativos, ndo sendo necessario a
exigéncia de parametros de sustentabilidade para serem aplicados no procedimento em
questdo em especifico, além dos exigidos pelos Orgéos de Controle.

12.2. A Contratada devera respeitar e fazer cumprir a legislacdo de protecdo ao meio
ambiente, previstas nas normas regulamentadores pertinentes.

12.3 A empresa a ser contratada deverd adotar principios sustentaveis em sua cadeia de
produgéo e fornecimento, visando o atendimento das exigéncias contidas nas normas e
agencias regulamentadoras, bem como na legislacdo vigente, assim, na qualidade de
requisitos sustentaveis, devera:

12.4.1. Adotar préticas que reduzam a polui¢cdo e minimize o desperdicio de recursos, quando
couber;

12.4.2. Adotar praticas sustentaveis e socialmente responsaveis no que couber;

12.4.3. Causar menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e agua;
12.4.4. Controlar a producdo, a comercializagdo e o emprego de técnicas, métodos e
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 0 meio ambiente;
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12.4.5. Caso sejam gerados residuos decorrentes da execucdo do objeto deste processo, a
contratada devera, ao término das atividades, acondiciona-los e destina-los de forma e em
local adequado, conforme legislacéo pertinente.

12.6. A Contratada devera, sempre que possivel, adotar as seguintes praticas de
sustentabilidade na execucéo dos servicos:

12.6.1. utilizar materiais e processos de baixo impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e 4gua e, em adicdo a esta norma, que obedecam as classificacbes e
especificacoes determinadas pelos 6rgéos de controle, além de adotar medidas que evitem o
seu derramamento no meio ambiente;

12.6.2. preferencialmente, utilizar materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
12.6.3. utilizar materiais e equipamentos que proporcionem maior eficiéncia na utilizagao de
recursos naturais como agua e energia;

12.6.4. empregar, preferencialmente, sempre que possivel, mdo de obra local;

12.6.5. utilizar materiais e/ou equipamentos que apresentem maior vida util e menor custo de
manutencao do bem e da obra;

12.6.6. empregar o uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
12.6.7. utilizar recursos naturais de origem sustentavel.

13 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO A SEREM EXIGIDOS

13.1. A Lei Federal n® 14.133, estabelece os documentos de habilitacdo obrigatorios para a
participacdo em licitacdes publicas. Esses documentos Sd0 essenciais para garantir que 0s
licitantes tenham a capacidade técnica, financeira, juridica e de conformidade com obrigacfes
trabalhistas e tributarias para executar o objeto da licitacdo, sendo assim, com auxilio dos
setores técnicos responsaveis, identificou-se que os seguintes documentos de habilitacao
devem ser exigidos no instrumento convocatorio:

13.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

lI- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

lll- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigcdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores;

IV- Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

V- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz.
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VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

13.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

| — Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ)

Il - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

lll - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

V — Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do licitante;
VI — Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO -
FGTS, ou expedida pelo site proprio (via Internet), conforme legislacdo em vigor;

VI — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou certidao positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

VII- Declaracdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7°, da
Constituicao Federal/88.

13.1.2.1. Os documentos poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por
outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico,
desde que devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de Contratagéo.
13.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

I- CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA ou CERTIDAO JUDICIAL CIVEL
NEGATIVA da Sede da pessoa juridica licitante, expedida pelo cartorio distribuidor, com data
de emissao de no maximo 90 (noventa) dias da data estipulada para abertura do certame,
exceto se outra data ndo constar expressamente no documento.

II- Comprovacao de que a empresa possui capital social ou patriménio liquido equivalente ou
superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do valor estimado
dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta ndo compreenda a totalidade
de itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

13.1.4. A documentagéo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral, desde que tenham sua
vigéncia regular.

13.1.5. QUALIFICAGAO TECNICA

13.1.5.1. Qualificacdo Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que
estiver vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitag&o;

13.1.5.2. Qualificacdo Técnica Profissional (do responsavel técnico)
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I- Certidao de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacéo;

ll- Comprovagdo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es)
de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho profissional
competente, devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir experiéncia
comprovada para execucéo da obra objeto da presente licitacao;

13.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacdo de servi¢cos
deverdo figurar como responséaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituidos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administracdo Municipal;

13.1.5.2.2. A Comprovacdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(séo)
vinculado(s) a licitante sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Socio: copia do contrato social e sua Ultima alteracdo, devidamente registrados no érgao
competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do
estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislacdo de regéncia da matéria,

d) Responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cépia do contrato de prestacdo de servicos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislagao civil comum.

13.1.5.3. Para o consoércio de empresas, a habilitacéo técnica, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

13.1.5.4. Para afericéo objetiva da qualificacao técnica profissional, serdo considerados como
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto os seguintes itens e quantidades
dispostos na planilha a seguir, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
estipulado na planilha orgamentaria.

ITEM | REFERENCIA | CODIGO DESCRICAO UND QUAN.
1.2.8 SINAPI 100657 ESTACA PRE- m 151,20
MOLDADA CIRCULAR
DE CONCRETO
ARMADO CRAVADA D
= 230 MM/55T

13.1 SINAPI 92265 FORMA E DESFORMA M3 128
EM COMPENSADO
RESINADO
ESPESSURA >= 17 MM
(3X)

1.3.2 SINAPI 103675 FORNECIMENTO E M3 48
LANCAMENTO DE
CONCRETO
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ESTRUTURAL
USINADO FCK >= 25
MPA, LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

1.3.3 SINAPI 92804X |CORTE, DOBRA E| KG 2.793,90
ARMACAO DE ACO
CA-50/60

13.1.6. VISTORIA PREVIA

| - Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as
condicBes de realizacao do servigo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.
13.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@pedrabonita.mg.gov.br ou telefone (31) 3872-9103, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

13.1.6.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragcéo exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

14. PUBLICACAO

14.1. A opcao pela nao realizacdo da publicacdo do extrato do processo licitatério em jornal
de grande circulagéo justifica-se pela inexisténcia de jornal local com circulagéo relevante no
Municipio de Pedra Bonita/MG, impossibilitando uma divulgacédo efetiva e direcionada as
partes interessadas da regido. Dessa forma, para assegurar a devida publicidade do Processo
Licitatorio e cumprir os principios da transparéncia e da eficiéncia, optou-se pela divulgacéo
em veiculos amplamente acessiveis, como:

| - Diario Oficial dos Municipios Mineiros/Diario Oficial Online da Associacdo Mineira De
Municipios — AMM - ferramenta oficial de publicidade de atos administrativos no ambito
estadual, garantindo o alcance aos cidadaos e agentes interessados na localidade;

lI- Site Oficial do Municipio — plataforma institucional que permite acesso rapido e direto as
informacgdes do certame;

lll- Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) — recurso oficial e centralizado que
disponibiliza as informacgdes de licitacdes publicas em ambito nacional, ampliando o alcance
e a competitividade dos certames.

14.1.1. Essa estratégia assegura ndo apenas a conformidade com a legislacao vigente, mas
também uma divulgacdo mais pratica, acessivel e econémica, permitindo que 0s recursos
municipais sejam aplicados de forma eficiente e direcionada as reais necessidades da
administracao publica e da populacao de Caiana-MG.

14.1.2. Tal medida em estrita harmonia com a jurisprudéncia da Corte de Contas do Estado
de Minas Gerais — TCE/MG:

1) A obrigatoriedade de publicacdo de extratos de editais em jornais didrios de grande
circulagdo, nos termos do art. 54, 8§10, da Lei n. 14.133/2021, alcanca e vincula todos os entes
federativos. Todavia, em caso de impossibilidade material de cumprimento do mandamento
legal, como no caso de inexisténcia de jornal local de circulagéo relevante, a auséncia de tal
publicacdo nao importa irregularidade, conquanto a Administragcdo adote todos os demais
procedimentos necessarios para assegurar a devida publicidade dos atos administrativos, em
observancia aos principios regentes da atividade administrativa.
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2) Sim. No caso dos municipios onde ndo existam jornais de grande circulagdo ndo ha
obrigatoriedade de divulgacao do extrato de licitagéo por esse meio. Contudo, recomendo que
nos casos em que nao se fara a divulgacdo em jornal diario de grande circulacdo local, a
Administracdo Publica apresente de forma escrita a justificativa juntada aos documentos que
compdem a fase interna da licitacdo constando explicacdes sobre as razfes que levaram a
inexisténcia da publicacao.

Processo 1141327 — Consulta. Tribunal Pleno. Rel. Cons. Durval Angelo. Deliberado em
30/10/2024.

15- CONCLUSAO

15.1. ApoOs realizacdo do Estudo Técnico Preliminar — ETP certificou-se que a solucéo
abordada é a mais adequada para contratacdo atender plenamente a necessidade que se
destina, em face de suas caracteristicas e peculiaridades identificadas durante a elaboracéo.

Pedra Bonita/MG, 16 de maio de 2025.

Adéo Eber dos Reis Dias
Secretario Municipal de Obras

PROCESSO LICITATORIO N° 074/2025
CONCORRENCIA N° 006/2025, NA FORMA ELETRONICA
MINUTA CONTRATUAL
ANEXO I

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
0XX/20XX QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE PEDRA BONITA E A
EMPRESA XXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE PEDRA BONITA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas — CNPJ sob o n° 01.640.429/0001-06, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Pedro Rubens Vitor de Oliveira, portador da CI/RG n® XXXXXXXXX € inscrito no
CPF sob 0 n® xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n°
XX XXX XXXIXXXX-XX, sediada a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da CI/RG n® xxxxxxxxX e inscrito(a) no CPF sob o n°
XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, em conformidade com o Processo Licitatério n°® 074/2025, Concorréncia n° 006/2025,
na forma eletronica, sob a regéncia da Lei Federal n°® 14.133/2021, mediante as clausulas e
condi¢cbes pactuadas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, DO VALOR E DA GARANTIA
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1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa para Contratacéo de
empresa especializada em servigcos de engenharia para construcdo de ponte mista em
concreto armado e conjunto de vigas metdalicas, no Corrego do Café, Zona Rural do
Municipio, conforme especificagfes constantes no termo de referéncia e documentos
de engenharia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de
Pedra Bonita/MG.

1.2. O objeto da contratacdo devera seguir as especificacdes, quantitativos e valores
delimitados através da planilha a seguir:

VALOR

ITEM DESCRICAO UNID QUANT GLOBAL

1.

1.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, o Edital da Licitacdo e seus Anexos, a Proposta Comercial do
Contratado e demais documentos apresentados durante a sessdo publica, constantes nos
autos do procedimento licitatorio.

1.4. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ XXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXX),
conforme detalhamento constante na planilha do item 1.2.

1.5. O regime de execucédo do presente contrato € o de empreitada por preco global.

1.6. Em conformidade com o Art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de
05% (cinco por cento) do valor global do contrato, observados os requisitos estabelecidos no
Termo de Referéncia.

1.6.1. Serdo admitidas as garantias nas seguintes modalidades:

I- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economig;

Il - seguro-garantia;

lll - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados
a partir da sua assinatura.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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3.1. A execucdao devera ser iniciada no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir da
emissao da ordem de servigo.

3.2. Para a perfeita execucdo dos servi¢os, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
suficientes para perfeita execucdo do objeto, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

3.3. ApGs o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficard, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas
expensas, a reparacdo e/ou substituicbes que se fizerem necesséarias para o perfeito
cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cdédigo Civil.

3.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados
a Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execu¢ao dos servigos.

3.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizacdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

3.6. A contratada devera informar a fiscalizacdo do 6rgdo a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusao do servigo, no todo ou em parte, de acordo
com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situacao.

3.7. A contratada devera manter junto a fiscalizacdo relacdo atualizada de todos os
empregados envolvidos na execuc¢ao deste contrato.

3.8. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de
materiais junto ao local dos trabalhos.

3.8.1. Os residuos provenientes da execucdo dos servi¢cos deverdo ser destinados em locais
apropriados conforme legislagcéo pertinente.

CLAUSULA QUARTA — DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

4.1. Caberé ao Fiscal do contrato:

| - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificacdes, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servicos em face dos
guantitativos solicitados;

lll - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servigos nos prazos e
condicdes estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informacfes pertinentes as suas
competéncias;

V - Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias
relacionadas a sua execucao;

VI - Emitir notificagGes sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao do contrato;
VII - Rejeitar os produtos ou servigos entregues em desconformidade com este instrumento;
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VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia
relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuicoes;

IX - Fiscalizar e atestar a execucao contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame,

4.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

| - Atraso injustificado na execug&o do cronograma ou entrega dos objetos;

Il - Entrega de produtos em desconformidade com as especificacbes constantes no
instrumento convocatorio ou quantitativo divergente do solicitado;

lll - Execucao do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacao indevida, sem autorizacdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteracado nas condi¢fes da habilitacdo da licitante previstas no instrumento convocatorio;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e nédo citados anteriormente.

VIlI- Objeto executado por profissional distinto do responséavel técnico apontado durante o
certame;

4.2. Caberéa ao Gestor do Contrato:

| - Analisar a documentacdo que antecede a liquidacdo e ao pagamento;

Il - Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

lIl - Criar rotinas de verificacdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a préatica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacfes de alteracfes contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execucédo através dos relatos apresentados pelo fiscal
do contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspenséo da entrega de bens ou a realizacédo dos servicos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita
no instrumento convocatério, nos casos em que 0 objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP ou equivalente com os
dados referentes aos contratos administrativos;

IX - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

CLAUSULA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO

5.1. Na execucéao deste contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, 0
CONTRATADO podera subcontratar parcelas do objeto, desde que, autorizado formalmente
pelo CONTRATANTE.

5.1.1. Na autorizagéo, caso concedida, o CONTRATANTE devera indicar o limite percentual
do objeto ou a parcela que podera ser subcontratada.

5.1.2. O contratado apresentara a Administracdo documentacéo que comprove a capacidade
técnica do subcontrato, quando cabivel, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
licitatorio.
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5.1.3. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Boletim de Medicacéo,
conforme modelo a ser apresentado pelo Setor de Engenharia do Municipio.

6.2. Serd indicada a retencado ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

| - Nao produzir os resultados acordados,

lI- Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

llI- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6.3. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de calculo detalhada

6.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

6.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
guando cabivel.

6.4.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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6.4.5. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

6.4.6. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.7. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes no instrumento convocatério e seus anexos, bem como ha
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.5. Os servigcos seréo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
I- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

Il - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

[1I- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com
base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

IV- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

V- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestéo.

6.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, deveré ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato.

6.9. O pagamento sera efetuado pelo setor responséavel, até 30 (trinta) dias apds a liquidacao
da Nota Fiscal.

6.9.1. Para execucdo do pagamento o licitante devera indicar na Nota Fiscal o nimero de sua
conta, agéncia bancaria, nome do banco e cédigo da operacdo, bem como o numero do pedido
de execucdo encaminhado pelo setor responsavel ou o nimero do empenho.

6.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.9.3. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria na conta indicada na Nota
Fiscal, em nome do licitante.
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6.9.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informagdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0XX/2025 CONCORRENCIA N° 0XX/2025.

6.10. Poderao ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizacdes a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

6.11. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipéteses abaixo
e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

I- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo 6rgao fiscalizador do
Municipio;

II- N&o cumprimento de obrigacdo assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até
que a licitante atenda a clausula infringida;

llI- A licitante retarde indevidamente a execucao do servi¢co ou paralise 0S mesmos por prazo
gue venha a prejudicar as atividades do Municipio.

I\V- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucao deste instrumento,
guer de obrigacdes de outros contratos.

V- Em qualquer das hipéteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracdo as demais
clausulas e obrigacdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, ou seja, até o dia 12/12/2025.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais,
conforme planilha orcamentéaria que compde o instrumento convocatério.

7.2. Apoés o interregno de um ano, a pedido do contratado, 0s prec¢os iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacédo do Indice Nacional de Custo da Construgéo - INCC, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢cdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES

8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgdo de assessoramento juridico para adocdo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

8.1.10. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.13. Fornecer por escrito as informac¢des necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.1.14. Realizar avaliacfes periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento

8.2. Sao obrigacbes do CONTRATADO

8.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando;

8.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

8.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da para a execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacéao;

8.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA[Fs.____

CNPJ N° 01.640.429/0001-06 VP B,
ESTADO DE MINAS GERAIS

8.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

8.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.2.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagéo na licitacao;

8.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacBes trabalhistas,
previdenciérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;

8.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.
8.2.10. Paralisar, por determinagcédo do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.2.11. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo, quando cabivel (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

8.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas,
qguando cabivel (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.2.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante;

8.2.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacdo de regéncia,

8.2.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de
14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que
tenha acesso por for¢ca da execucao deste contrato;

8.2.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina.

8.2.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
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8.2.20. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.2.21. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 0rgao para a execucao do servico.

8.2.22. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.2.23. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicAo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

8.2.24. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.2.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo.

8.2.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

8.2.27. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitéarias, elétricas e de comunicacao.

8.2.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

8.2.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

8.2.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.2.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.2.32.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

8.2.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.2.32.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.
8.2.32.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.2.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

8.2.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

8.2.35. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencado de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).

8.2.36. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.2.37. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.2.38. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.39. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

8.2.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais
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previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

8.2.41. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.2.42. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de
2021,

CLAUSULA NONA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIl - Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢ao do contrato;

IX - Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

X| — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

I- Adverténcia;

lI- Multa;

lll- Impedimento de licitar e contratar e

IV- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.2.1. As sang0es previstas nos incisos |, Il e IV poderé&o ser aplicadas cumulativamente com
a prevista no inciso Il.

9.2.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.2.3. A aplicacdo das sancdes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de reparacao
integral do dano causado a Administracao Publica.

9.2.4. Na aplicacédo da sancao prevista no inciso Il, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.
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9.2.5. A aplicacdo das sancbes previstas nos incisos Il e IV requerera a instauracdo de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.2.5.1. Na hipotese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacoes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

9.2.5.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

9.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

lI- As peculiaridades do caso concreto

lll- As circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

9.4. A sancdo administrativa de adverténcia, inciso | do item 10.2, ser4 aplicada
exclusivamente pela infracdo que der causa a inexecucéao parcial do contrato, inciso | do item
10.1, quando néo se justificar imposicao de penalidade mais grave.

9.5. A sancédo administrativa de multa, inciso Il do item 10.2, serd aplicada, ao responsavel
por qualquer das infracdes previstas no item 10.1 deste instrumento, ndo podendo ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
9.5.1. A multa sera calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicacao
o disposto no item 10.3.

9.6. A sancéo prevista no inciso Il do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, sera
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, Vl e
VIl do item 9.1 deste instrumento, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracao.

9.7. A sancéo prevista no inciso IV do item 9.2, declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, sera aplicada ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos incisos
VI, X, X, Xl e Xll do item 9.1., bem como pelas infracées administrativas previstas nos incisos
I, 1, 1V, V, VI e VIl do referido item que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
gue a sancao referida no item 9.6 deste instrumento, e impedira o responséavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.7.1. A sanc¢do administrativa prevista no inciso IV do item 10.2 sera precedida de andlise
juridica e sera de competéncia exclusiva do secretario municipal responsavel.

9.8. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Oou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, quando exigida, em favor do 6rgao.
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9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagcdo das sanc¢bes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacé&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

9.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. No prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal.

9.15. Todas as intimacfes serdo realizadas através do endereco de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, ndo serd aceita, em nenhuma hipotese, a justificativa do néo
recebimento das intimacdes realizadas através deste canal.

9.15.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intimacdes no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a administracdo o convocara por publicacdo no Diario Oficial adotado
pelo 6rgéo.

9.16. Além das sancgdes previstas no item 10.2, o licitante estara sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execucado do contrato.

9.16.1. Apés o decurso do prazo de execuc¢do, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas,
o fiscal do contrato emitira uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado tera o
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecucao, resultando nas
seguintes hipoteses:

| — Caso a justificativa para o0 atraso na execuc¢ao seja acatada pela administracéo, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execucao;

Il — Caso a justificativa ndo seja aceita pela administragéo ou o contratado ndo a apresente no
prazo determinado, este estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execuc¢dao, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo poderd converte-la em compensatéria e promover a extingao
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada das outras sancdes previstas neste
instrumento convocatorio.

9.16.2. Sera utilizado como parametro de céalculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. Constituirdo motivos para extin¢cao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:
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| - Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execuc¢éo ou por autoridade superior;

[l - Alteracdo social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugcéo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade
contratante;

VIl - Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

VIII — Atraso injustificado na execucdo do objeto, apds esgotadas as medidas cabiveis
estabelecidas no item 9.16;

IX- Cumpridas as obriga¢cfes de abas as partes;

10.2. O termo de resciséo, sempre que possivel, sera precedido:

10.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indeniza¢des e multas.

10.3. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA INDICACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo conta da seguinte dotacao
orcamentéria: 2.04.01 26.782.0016.1039 44.90.51, Ficha: 386.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n° 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e,
subsidiariamente, segundo as disposicbes contidas no Cédigo de Defesa do Consumidor,
além das normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES

13.1. Este contrato podera ser alterado conforme disposi¢cdes contidas no Art. 124 da Lei
Federal n® 14.133/21.

13.2. O CONTRATADO se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessarios, nos limites estabelecidos pela Lei
Federal n°14.133/21.
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13.3. Os precos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentagdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada
repercussao sobre 0s precos contratados.

13.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

| - Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de precos
previstos no préprio contrato;

Il - Atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de
pagamento previstas no contrato;

Il - AlteragGes na razdo ou na denominagéo social do contratado;

IV - Empenho de dotacdes orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

14.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverdo ser divulgados no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, como condi¢éo indispensavel para sua
eficacia no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis contados da data de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca

de Abre Campo-MG, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

HXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXX de 20xX.

Pedro Rubens Vitor de Oliveira XOOXXXXXKKKHXXXXXXXKXK
Prefeito Municipal XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE CONTRATADO




