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ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX 

 (Processo Administrativo n° /202X) 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIA 

PAVIMENTADA DOTADA DE MEIO FIO E 

SARJETA, LOCALIZADA NA RUA CARLOS 

CLEIBER DA ROCHA GAUDÊNCIO, BAIRRO 

AVELINO LEAL, NO MUNICÍPIO DE 

TARAUACÁ/ACRE, EM ATENDIMENTO AO 

CONVÊNIO Nº 865299/2018, CELEBRADO COM 

O MINISTÉRIO DA DEFESA, POR MEIO DO 

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA 

NORTE E A PREFEITURA DE 

TARAUACÁ/ACRE. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ, com sede no(a) Av. Cel. Juvêncio de 

Menezes, nº 395 CEP 69970-000, Centro, na cidade de Tarauacá, AC, inscrito(a) no CNPJ/MF 

sob o nº 34.693.564/0001-79, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Rodrigo Damasceno 

Catão, empossado em 01 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de Estado edição nº 

13.939 de 08 de janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 

[CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], sediado(a) na [endereço], na 

cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

[nome e função no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU 

[procuração apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo nº 

xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do(a) [Pregão Eletrônico] OU [Concorrência] nº XX/XXXX, mediante as cláusulas 

e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em 

engenharia para a Construção de Calçadas em via pavimentada dotada de meio fio e 
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sarjeta, localizada na Rua Carlos Cleiber da Rocha Gaudêncio, Bairro Avelino Leal, no 

Município de Tarauacá/Acre, em atendimento ao Convênio nº 865299/2018, celebrado 

com o Ministério da Defesa, por meio do Departamento do Programa Calha Norte e a 

Prefeitura de Tarauacá/Acre, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. 

 

Descrição Unidade/Serviço Referência Valor Total 

Contratação de empresa 

especializada em engenharia para 

a Construção de Calçadas em via 

pavimentada dotada de meio fio 

e sarjeta, localizada na Rua 

Carlos Cleiber da Rocha 

Gaudêncio, Bairro Avelino Leal, 

no Município de Tarauacá/Acre, 

em atendimento ao Convênio nº 

865299/2018, celebrado com o 

Ministério da Defesa, por meio do 

Departamento do Programa Calha 

Norte e a Prefeitura de 

Tarauacá/Acre. 

Construção XXXXXX XXXXXXX 

 

1.2 - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

• O Projeto Básico; 

• O Edital da Licitação e anexos; 

• A Proposta da contratada; 

• Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

• O regime de execução é de Empreitada por Preço Unitário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1 - O prazo de vigência do contrato por escopo será de 180 (cento e oitenta) dias a 

contar da data de assinatura do contrato. 

 

2.2. Tratando-se de contrato por escopo, caso o objeto não seja concluído no prazo de 

execução originalmente estabelecido, a vigência contratual será automaticamente prorrogada 

pelo período necessário à conclusão do objeto, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, 

sem prejuízo da apuração das responsabilidades pelo atraso e da aplicação das sanções 
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cabíveis, quando imputável à Contratada. O prazo de execução poderá ser prorrogado nas 

hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa técnica, registro das ocorrências no 

processo, apuração das causas e responsabilidades pelo eventual atraso e formalização do 

instrumento adequado, quando exigível. 

2.2.1. A alteração do prazo de execução, quando necessária, deverá ser tecnicamente 

justificada, formalmente registrada no processo administrativo e observar as hipóteses 

e os instrumentos de formalização previstos na Lei nº 14.133/2021, bem como as 

condições do Convênio nº 865299/2018. 

2.3 - No período de vigência do Contrato estão incluídos todos os prazos necessários à perfeita 

execução do objeto nos termos pactuados entre as partes, ressalvados os casos referentes às 

garantias do objeto, que extrapolam o referido prazo de vigência. 

 

2.4 - A prorrogação automática da vigência prevista neste item não dispensa o registro das 

ocorrências, a atualização do cronograma, a análise das causas do atraso e a adoção das 

medidas administrativas e contratuais cabíveis. 

DA EFICÁCIA  

2.5 - A eficácia do contrato estará condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial 

do Estado do Acre. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é 

condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos 

seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:  

2.5.1. 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação. 

 

2.6 - A ASSINATURA DO CONTRATO deverá ser firmada após formalização do Termo de 

adjudicação e homologação do presente objeto contratual, fazendo jus a data de validade da 

proposta. Findo o processo licitatório, a contratada tem prazo de 3 (três) dias úteis para 

assinatura do contrato, a contar da convocação, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração. 

2.6.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração 

poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante via e-mail da contratada com aviso 

de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03[três] dias úteis, 

a contar da data de seu recebimento; 

2.7 - A contratada deverá executar os serviços em conformidade com o projeto, memorial 

descritivo, especificações técnicas, proposta apresentada, normas técnicas aplicáveis e demais 
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documentos contratuais, respondendo por vícios, defeitos, incorreções e danos decorrentes da 

execução ou dos materiais empregados, na forma da Lei nº 14.133/2021, do Código Civil e 

demais normas aplicáveis. 

2.8 - O descumprimento do prazo estipulado acarretará à empresa contratada as sanções 

previstas no art. 156 da Lei n° 14.133/2021 e no Edital e seus anexos. 

2.9 - A contratada que prever atraso no início ou na conclusão dos serviços deverá comunicar 

formalmente o fato à Administração, com antecedência razoável, apresentando justificativa 

técnica, documentação comprobatória, indicação dos serviços afetados, impacto no 

cronograma e proposta de reprogramação. O fiscal do contrato emitirá manifestação técnica e 

encaminhará o processo à autoridade competente para decisão. 

2.10 - Não sendo apresentado pedido de prorrogação, ou caso apresentado, não seja aceito, a 

aplicação das sanções prevista neste Termo de Referência e no contrato realizar-se-á em 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à empresa 

contratada. 

2.11 - Em caso de impedimento, paralisação ou suspensão formal da execução, o prazo 

contratual será ajustado pelo período correspondente, observada a forma de formalização 

prevista na Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO  

 

3.1 - O prazo de execução da referida obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 

da data de início na Ordem de Serviço. A Contratada deve obrigatoriamente apresentar um 

cronograma físico-financeiro, e este antes da ordem de serviço, deve ser aprovado pela 

Prefeitura Municipal de Tarauacá- AC. A Ordem de Serviço somente será emitida após a 

comprovação da regularidade da contratação, da apresentação da garantia contratual, quando 

exigida, da ART/RRT de execução, quando aplicável, da indicação do responsável técnico, 

da designação do preposto e da disponibilização das condições necessárias para o início 

regular da obra. 

3.1.1. Antes do início da execução, a contratada deverá apresentar os documentos e 

elementos necessários ao início dos serviços, inclusive cronograma físico-financeiro 

compatível com o cronograma aprovado pela Administração. 

3.1.2. O prazo poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, 

mediante justificativa e formalização nos autos. 
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3.1.3. Em caso de impedimento, paralisação ou suspensão formalmente determinada 

pela Administração, o cronograma será ajustado conforme o período de paralisação 

e as disposições legais aplicáveis. 

CLÁUSULA QUARTA – GESTÃO E FISALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

 

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

 

4.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

 

4.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. 

 

4.5 - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

 

4.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 

 

4.7 - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 

 

4.8 - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
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4.9 - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o 

objeto do contrato. 

 

4.10 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

 

9.4 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

4.11 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 

de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

 

4.12 - Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da 

empresa junto ao SICAF. 

 

4.13  - Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam 

regularizados no SICAF. 

 

4.14 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 

de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

 

PREPOSTO 

4.15 -  O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução 

do objeto Contratado.  
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4.16 - O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período de execução contratual.  

 

4.17 - O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da 

atividade.  

 

Rotinas de Fiscalização  

 

4.18 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

 

FISCALIZAÇÃO 

4.19 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

4.20 - A execução do objeto contratado será supervisionada e acompanhada pela Assessoria 

Técnica da Engenharia da Prefeitura Municipal de Tarauacá; A gestão do contrato será 

efetuada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 

4.21  - A execução, acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão de 

responsabilidade de servidor indicado pelo Gabinete do Secretário na condição de 

representante da Prefeitura Municipal de Tarauacá, o qual serão nomeados ‘gestor do 

contrato” e “fiscal do contrato”, em conformidade com o art. 7 da Lei nº 14.133/2021, tendo 

como atribuições mínimas: 

4.21.1 Acompanhar a execução físico-financeira do contrato; 

4.21.2 - Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução 

dos serviços para fins de pagamento, bem como apresentação de relatório de 

acompanhamento e execução em conformidade com o objeto que será contratado; 

4.21.3 Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 

observando os prazos de vigência e execução; 

4.21.4 Requerer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as 

prorrogações e aditivos, se necessário e devidamente justificado; 

4.21.5 Comunicar formalmente à autoridade superior quaisquer irregularidades que 

possam ocorrer; 
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4.21.6 Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigações 

contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital da licitação 

e seus anexos; 

4.21.7 Recusar serviço irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital 

e seus anexos; 

 

4.22 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos; 

 

4.23 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais 

fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme 

requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 

atribuição, em conformidade com o art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

 

4.24 - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência; 

 

4.25 - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 

informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual; 

 

4.26 - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

 

4.27 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da 

Administração devidamente designados nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas 

Portarias de nomeação publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC). 

 

GESTOR DO CONTRATO 
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4.28. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. 

 

4.29. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

 

4.30 - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

 

4.31. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

 

4.32. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para 

tal, conforme o caso.  

 

4.33. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração.  

 

4.34. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO 

5.1 - A subcontratação parcial será admitida até o limite de 30% do valor inicial do contrato, 

desde que previamente autorizada pela Administração e limitada a parcelas acessórias ou 

especializadas que não constituam o núcleo essencial do objeto. 

 

5.2 - Não poderão ser subcontratadas as parcelas de maior relevância técnica ou valor 

significativo definidas no edital, nem poderá ocorrer transferência integral da 

responsabilidade pela execução da obra. 

 

5.3 - A subcontratada deverá atender aos requisitos de habilitação pertinentes à parcela que 

executará, quando exigido pela Administração. A contratada permanecerá integralmente 

responsável perante a Administração pela qualidade, segurança, prazo, encargos, obrigações 

e execução integral do objeto, inexistindo vínculo contratual entre a Administração e a 

subcontratada. 

 

5.4 - A Administração poderá exigir documentação de habilitação técnica da subcontratada, 

na extensão necessária à verificação da capacidade para executar a parcela subcontratada. 

 

5.5 - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

 

5.6 - Qualquer subcontratação feita sem autorização escrita do contratante, será nula de pleno 

direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e 

contratuais cabíveis. 

 

5.7 - Caso seja autorizada a subcontratação, o fiscal exigirá que a contratada apresente cópia 

da ART / RRT dos serviços a serem realizados pela empresa subcontratada, mantida a 

responsabilidade solidária da contratada.  
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CLÁUSULA SEXTA - PREÇO 

6.1  - O valor do presente Contrato é de R$ _____ (___________), de acordo com os valores 

especificados na Proposta e Cronograma Físico-Financeiro. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento equivalente, o setor competente realizará a 

liquidação da despesa no prazo de até 10 (dez) dias úteis, observadas as condições legais. 

7.2. Após a liquidação, o pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

observada a disponibilidade financeira e a ordem cronológica aplicável. 

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

 

7.3. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada dos documentos necessários à comprovação da 

execução da parcela, especialmente Boletim de Medição, memória de cálculo, relatório 

fotográfico e demais documentos previstos no contrato. 

7.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando - se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus à contratante.  

7.4. A Administração efetuará as retenções tributárias previstas na legislação aplicável. 

7.5. A existência de eventual irregularidade na documentação fiscal da contratada será 

comunicada para que seja devidamente regularizada, não impedindo, por si só, o pagamento 
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de parcela já regularmente executada, medida, liquidada e atestada pela fiscalização, quando 

não houver impedimento legal para sua realização. 

7.5.1. A contratada deverá promover a regularização da pendência fiscal para as 

próximas medições e pagamentos, observadas as exigências legais aplicáveis e as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência e no contrato. 

7.5.2. A eventual retenção ou suspensão de pagamento somente ocorrerá quando houver 

fundamento legal específico que a autorize, observados o contraditório, a ampla defesa 

e as demais garantias aplicáveis. 

7.5.3. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa.  

 

7.6. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/IBGE.  

 

7.7. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

 

7.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento.  

7.8.1- Não será realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancário ou por 

outro meio diferente do previsto no Contrato. 

 

7.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  

 

7.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime.  

7.10.1. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar.  

7.10.2. Poderá o Contratante, após efetuar a análise das Notas Fiscais, realizar glosas 

dos valores cobrados indevidamente.  

7.10.3. Neste caso, a Contratada será informada das razões que motivaram a recusa dos 

valores.  
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7.10.4. A Contratada poderá apresentar impugnação à glosa, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contados da data do recebimento da notificação.  

7.10.5. Caso a Contratada não apresente impugnação à glosa pretendida, ou caso o 

Contratante não acolha as razões da impugnação, os valores da glosa serão deduzidos 

da respectiva Nota Fiscal.  

7.10.6. O mesmo critério de correção será adotado em relação à devolução dos valores 

recebidos indevidamente pela Contratada, bem como em decorrência de atrasos no 

recolhimento de multas eventualmente aplicadas.  

7.10.7. O depósito bancário produzirá os efeitos jurídicos da quitação da prestação 

devida. 

 

711.  Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após o vencimento da fatura, observado o 

prazo de 02 (dois) meses previsto no Art. 137, §2º, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021, desde que 

comprovada a responsabilidade da CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se dará desde a data de seu vencimento até a data de 

seu efetivo pagamento, em que a mora será calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

   

I= (TX/100) = I = (6/100) _ I=0,00016438 

       365                365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

I = Índice de atualização financeira; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

7.12- Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de documento fiscal com o número do 

CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo que sejam empresas 

consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado. 

 

7.13 - A Administração contratante, no momento do pagamento, providenciará as devidas 

retenções tributárias, nos termos da legislação vigente, exceto nos casos em que a empresa 

contratada comprovar, na forma prevista em lei, não lhe serem aplicáveis tais retenções. 

 

7.14 - Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das ME e EPP – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para 
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tal opção em razão do objeto executado, deverá apresentar, juntamente com o documento 

fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

 

7.15. Eventual renúncia expressa a reajuste deverá especificar o prazo e a parcela do objeto 

do Contrato submetidos à renúncia. 

 

7.16 - Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentação. 

a. Requerimento da empresa; 

b. ART’s – Execução (somente na 1ª medição) do mesmo responsável técnico que 

participou do processo de licitação; ou com habilitação e acervo técnico igual ou 

superior àquele apresentado no certame licitatório – em caso de alteração do 

profissional responsável pela Empresa; 

c. Boletim de medição (espelho da medição); 

d. Memória de cálculo da medição; 

e. Relatório fotográfico impresso, ou em mídia digital; 

f. Via do Diário de Obras do respectivo período de medição; 

g. PCMAT – Ministério do trabalho e Emprego (com 20 trabalhadores ou mais, 

contemplando as exigências contidas na NR 9 – programa de Prevenção e Riscos 

Ambientais); PPRA – Para as empresas com menos de 20 funcionários, 

acompanhado das respectivas ART’s dos responsáveis; 

h. PCMSO e LACAT, quando for o caso, acompanhado das respectivas ART’s dos 

responsáveis; 

I) Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação da última 

medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) ou em 

até 90 dias da expedição do Termo de Recebimento Provisório;  

j) Certidões de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal); 

De forma Impressa – a(o) contratada(o) deve protocolar uma via original de cada documento 

supracitado, com todas as páginas rubricadas e assinada em campo específico com as 

informações do seu responsável técnico pela elaboração.  

De forma digital – a(o) contratada(o) deve protocolar uma via digital de cada documento em 

formato PDF, no e-mail definido pelo fiscal do contrato. Os Documentos devem vir assinados 

por meio de assinatura eletrônica no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil), conforme subitem 1.6.2 da NR 01. 
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7.17. A CONTRATADA solicitará ao CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. 

Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização do contrato e pela engenharia, a 

CONTRATADA, conforme cláusulas anteriores, apresentará nota fiscal de serviços para 

liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE. 

7.18 - Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de 

serviços, conforme art. 145, da Lei Nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE 

8.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano 

contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas 

com base no SINAPI do mês novembro do ano de 2025. 

8.2 - Para fins de reajustamento de preços em contratos administrativos, estes estarão 

vinculados ao transcurso de prazo de 01 (um) ano, a contar da data-base do orçamento (para 

o primeiro reajuste) e 01 (um) ano da data-base da concessão do último reajuste (para os 

reajustes seguintes), sob pena de preclusão do direito.   

8.3 - Decorrido 01 (um) ano da data-base do orçamento, o reajuste será realizado de acordo 

com a aplicação do índice Nacional de Custos da Construção do Mercado (INCC —DI), 

mantido pela Fundação Getúlio Vargas, na hipótese de o serviço não possuir variação por 

outro índice setorial.  

 

8.4 - O reajuste dos preços contratuais será calculado de acordo com a variação dos valores 

dos índices - INCC - Índice Nacional de Custo de Construção, cujo reajuste do valor contratual 

será calculado a partir da fórmula apresentada abaixo: 
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8.5 –Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 

caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 

CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

do CONTRATANTE.  

 

8.5.1 - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os 

PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no item 22.4 deste 

Termo, obedecendo-se os seguintes critérios:  

8.5.2 -Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 

etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no 

cronograma Físico-Financeiro.  

8.5.3 - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 

serviços forem executados.  

8.5.4 -No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual 

vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

8.5.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento 

do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  

8.5.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

8.6. O pedido de solicitação de reajuste deverá ser encaminhado ao fiscal do contrato, que 

analisará os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido. A análise dos 

fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, o fiscal do 

contrato poderá solicitar apoio técnico ao engenheiro de fiscalização da obra.  

 

8.6.1. Analisado o pedido e verificada a real alteração do custo suportado pelo 

contratado, o fiscal do contrato se manifestará pela procedência total ou parcial do 

pedido, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.  

 

8.6.2. Quando o fiscal se manifestar pela procedência do pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral para 

manifestação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. Após manifestação, a Procuradoria-

Geral enviará o pedido para gestor do contrato que julgará o pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

mailto:smunicipaobras.tk@gmail.com


 

 

ESTADO DO ACRE  

MUNICÍPIO DE TARAUACÁ Fls:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS  

 

 Rubrica:   

 
 

  
 

•                  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e-mail: Secretariadeobrastk2025@gmail.com 

                           Endereço: Rua João Pessoa, nº 1670, bairro Ipepaconha - Tarauacá Acre - CEP: 69.970-000  

    Página 17 de 38 

 
 

 
 

 

8.7 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor; 

8.8 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo; 

8.9 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

8.10 - O transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem pedido formal de reajuste pela 

CONTRATADA não afastará o direito de pleiteá-lo a qualquer tempo, mas a concessão 

somente produzirá efeitos financeiros futuros, ou seja, em relação aos serviços ainda 

medidos, mesmo que já executados.  

8.11 - A análise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilíbrio econômico 

financeiro, o fiscal do contrato poderá solicitar apoio técnico ao gestor do contrato.  

Cessão de Crédito  

8.12 - As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.  

8.12.1 - A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada 

à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.  

8.12.2 - Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento 

de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração 

do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também 

se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à 

certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o 

Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 

1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.  

8.12.3 - O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 

cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente 

incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas 

exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público 

incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento 

em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, 

quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à 

Administração.  

8.12.4 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará 

sob a integral responsabilidade do Contratado.  
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8.13 - O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução 

Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Além das estabelecidas no termo de referência, edital e seus anexos, bem como, neste 

contrato, constituem obrigações da contratante: 

a. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços. 

b. Liberar as áreas destinadas ao serviço. 

c. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro. 

d. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 

serviços executados, medidos e aceitos. 

e. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente 

liquidadas. 

f. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato 

e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a 

garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação 

pertinente. 

g. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas no Edital e neste Contrato. 

h. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações 

técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras 

aplicáveis. 

 i. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 

emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 

FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens 

ou instruções verbais recebidas. 

j. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 

contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 

k) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 

compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, 

quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

l) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 

relativas à execução dos serviços. 

m) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 

junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 
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9.2 -  Designar a gestão do contrato e a fiscalização da obra junto à Secretaria Municipal 

requisitante. Mediante a contratação dos serviços, a Prefeitura Municipal Tarauacá se obriga 

a: 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço, os prazos e as condições 

estipuladas no termo e edital; 

2. Promover através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

3. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados; 

4. Informar à Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 

serviços, objetivando medidas corretivas por parte da Contratada; 

 

9.3 - Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CEIS, CNEP, SICAF e ao 

CNJ, por ocasião da celebração de contrato, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas 

físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomadas às necessárias providências para tornar efetivas 

as vedações determinadas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA 

10.1 - A empresa CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços com os mesmos 

padrões e especificações daquelas constantes neste Projeto Básico e seus anexos, sob pena de 

não aceitação dos mesmos. 

 

10.2 - A empresa CONTRATADA fornecerá a Prefeitura Municipal de Tarauacá todas às 

informações relacionadas ao serviço executado e disponibilizará todos os meios necessários à 

comprovação da qualidade; 

 

10.3 - A CONTRATADA deverá disponibilizar um preposto para atendimento às exigências 

da Fiscalização da CONTRATANTE; 

 

10.4  - Todas as atividades deverão ser executadas por empregados devidamente qualificados 

para a prestação dos serviços demandados; 

 

10.5 - Os serviços contratados deverão ser executados sob exclusiva e total responsabilidade 

da CONTRATADA, em consonância com as cláusulas e condições do objeto a ser executado, 

além das obrigações previstas no edital, incluindo todos os ônus relativos a:  

I.Direção, controle geral e responsabilidade técnica da obra; 
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II. Engajamento de mão-de-obra, especializada e/ou não, para o bom 

desempenho e qualidade da obra; 

III. Fornecimento dos materiais necessários para execução da obra, de 

acordo com as especificações do CONTRATANTE; 

IV. Seguro de acidente de trabalho e a Previdência Social da aludida mão-

de-obra; 

V. Responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais causados ao 

Estado, ou a terceiros, na execução desses serviços, exonerando expressamente 

o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades ou ônus, diretos ou 

indiretos, pelos ressarcimentos ou indenizações devidas; 

VI. Pagamento das contribuições devidas ao Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço - FGTS, salários, férias, indenizações trabalhistas e todas e quaisquer 

outras obrigações legais, relativas à mão-de-obra engajada; 

VII. Obtenção de licenças e alvará perante as repartições competentes, bem 

como, pagamento de todos os impostos que incidem ou venham a incidir, direta 

ou indiretamente sobre o presente contrato e seus eventuais aditivos; 

VIII. Seguir as normas de segurança e medicina do trabalho. 

IX. Empregar materiais segundo as exatas especificações contidas no 

Memorial Descritivo e reparar, às suas expensas as obras que vierem a ser 

recusadas, estabelecendo- se, para tanto, prazos e condições da recusa e do 

reparo, bem como as penalidades cabíveis na hipótese de descumprimento. 

 

10.6 - A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto ajustado será da empresa CONTRATADA; 

 

10.7 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

multa prevista no Termo Contratual; 

 

10.8 - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da 

execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente, à CONTRATADA; 

 

10.9 - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de 

seus empregados, prepostos ou subordinados; 

 

10.10 - A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros 

contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e 

entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo, conforme art. 

43 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 

 

10.11  - A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

10.12 - A CONTRATADA terá a obrigação de cumprir as exigências de reserva de cargos 

previstos em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, para 

reabilitado da previdência social e para aprendiz, conforme Art. 92, inc. XVII da Lei 

14.133/2021. 

 

10.13 É estritamente necessária a apresentação das ART’S referentes aos serviços da obra, 

antes do início dos serviços. Ela deve estar devidamente carimbada pelo órgão responsável e 

deve ser mantida no canteiro de obras durante todo o período de execução dos serviços, a fim 

de estar sempre disponível para a Fiscalização. 

 

10.14 - Manter à disposição da fiscalização, nos locais dos serviços e apresentar sempre que 

exigidos, os seguintes elementos: 

b.1) Livro de ocorrência diária; 

b.2) Projetos e/ ou discriminações técnicas; 

b.3) Registro das alterações realizadas; 

b.4) Cópia do registro da ART junto ao CREA/AC, e demais documentos relativos à 

segurança dos serviços e exigências municipais 

 

10.15 - Cabe à Contratada as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 

 

10.16 - Manter no local da obra engenheiro responsável, encarregado geral e demais elementos 

necessários à perfeita execução dos serviços; 

 

10.17 - Colocar placas indicativas no local onde será realizado os serviços, conforme 

legislação vigente;  
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10.17.1 - As placas de identificação da Contratada (executadas de acordo com as 

exigências da “Resolução CREA nº 407/96” – Regula o tipo e o uso de placas de 

identificação do exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia) e de eventuais consultores e firmas especializadas, bem como 

da Municipalidade local, deverão ter suas dimensões avaliadas pela Fiscalização, que 

determinará, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de serviços. Se 

danificações ocorrerem nas placas e seus componentes, os mesmos deverão ser 

reparados pela Contratada, bem como sua manutenção geral. Todas as placas instaladas 

deverão ser recolhidas pela Contratada em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após 

a conclusão da obra, quando será emitido o termo de recebimento definitivo. 

 

10.18 - Manter diário de obra atualizado à disposição da fiscalização registrando as etapas de 

trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, com os detalhes necessários ao 

entendimento da fiscalização, que aprovará ou retificará as anotações efetuadas pela 

Contratada; 

 

10.19 - A Contratada deverá manter até a entrega final da obra, a vigilância do local e se 

responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos, decorrentes dos 

materiais, equipamentos e outros pertinentes no local da obra. 

 

10.20 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente; 

 

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante e à fiscalização, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos do objeto contratado. 

 

10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

10.23 - Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar 

para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos 

os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).  

O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem 

protegidos. O ônus da paralisação ocorrerá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados 

os prazos contratuais; 
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10.24 - Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local da obra durante 

toda a execução e até final, bem como reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificar vício, defeito 

ou incorreção resultante da execução ou do material empregado. 

 

10.25 - Providenciar, por sua conta, todos os materiais, insumos, ferramentas, equipamentos 

e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive transporte e logística até 

o local da obra. 

 

10.26 - Obedecer rigorosamente ao cronograma físico-financeiro aprovado pela 

administração, apresentando, quando solicitado, relatórios de andamento da obra. 

 

10.27- Notificar com antecedência qualquer eventualidade que possa comprometer o 

cumprimento dos prazos estabelecidos, para análise e deliberação da contratante. 

 

10.28- Manter responsável técnico legalmente habilitado durante toda a execução da obra, 

com registro no CREA e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente emitida 

e atualizada. 

 

10.29 - Atender às exigências dos órgãos de controle e fiscalização, incluindo o TCU, TCE e 

Ministério Público, sempre que solicitado. 

 

10.30 - Garantir condições adequadas de segurança, saúde e higiene para os trabalhadores, 

conforme a legislação vigente (NRs – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho). 

 

10.31 - Preservar o meio ambiente, evitando danos à vegetação nativa, ao solo e aos recursos 

hídricos locais, em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, quando for o caso. 

 

10.32 - Executar os serviços com elevado padrão de qualidade, sendo responsável pela 

correção de eventuais vícios ou falhas que venham a ser constatadas, inclusive no período de 

garantia da obra. 

 

10.33 – Manter os contatos telefônicos e e-mails disponibilizados na proposta comercial, caso 

tenha atualização, informar a CONTRATANTE. Os endereços de e-mail informados na 

proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da 

empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles 

comprovadamente enviadas. As partes reconhecem o e-mail como meio oficial de 

comunicação para envio de ordens de serviço, notificações, solicitações e outras 
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comunicações, sendo o e-mail cadastrado de inteira responsabilidade da Contratada. Qualquer 

alteração nos dados de contato (e-mail, representante, telefone) deverá ser comunicada 

formalmente à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência da 

mudança. A inobservância desta obrigação, que resulte no não recebimento de notificações ou 

comunicações, não eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais, considerando-se 

válidos os atos praticados no e-mail antigo.  O descumprimento injustificado desta cláusula 

sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo advertência, 

multa por descumprimento de cláusula contratual e, em casos reincidentes que causem 

prejuízo, impedimento de licitar e contratar. 

 

10.34 - Remover as instalações provisórias da obra, ao seu término; 

 

10.35 – A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução 

do objeto ajustado; 

 

10.36 – A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução 

do objeto ajustado; 

10.37 - A empresa contratada deverá ter o cadastro e registrar os boletins de medição no 

Transferegov.br; e 

10.38 - O registro do boletim de medição pela empresa contratada e o ateste pelo fiscal do 

convenente, no Transferegov.br, são condições para o convenente realizar o pagamento da 

parcela; 

10.39 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

10.40. Ao final da obra, a CONTRATADA será obrigada (Espec. Técnica, item 2.7, pg. 04) a 

apresentação da guia de recolhimento das obrigações com o INSS, como também, os 

documentos relacionados à obra:  
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•Certidão Negativa de Débitos do INSS; 

•Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS;  

•Certidão de Quitação do ISS, referente ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

11.1 - Da Garantia de Execução Contratual 

 

11.1.1. Será exigida garantia de execução contratual no valor correspondente a 5% do 

valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei nº 14.133/2021. 

 

11.1.2. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II – seguro-garantia; 

III – fiança bancária emitida por instituição autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil; ou 

IV – título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total. 

 

11.1.3. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, deverá observar o prazo legal 

aplicável para apresentação da apólice antes da assinatura do contrato. Nas demais 

modalidades, a garantia deverá ser apresentada no prazo definido na convocação para 

assinatura contratual. 

 

11.1.4. A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência contratual e ser 

prorrogada, complementada ou atualizada quando houver prorrogação de prazo, 

alteração do valor contratual ou utilização parcial da garantia, na forma legal e 

contratual. 

 

11.1.5. A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e o 

recebimento definitivo do objeto, observadas as condições previstas nos arts. 96 a 100 

da Lei nº 14.133/2021. 
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11.1.6. É vedada a imposição de exigências de autenticação cartorial, reconhecimento 

de firma, registro cartorial ou documentos acessórios que não sejam indispensáveis à 

verificação da validade, autenticidade e suficiência da garantia. 

 

11.1.7. A garantia poderá ser utilizada para cobertura dos prejuízos decorrentes do 

inadimplemento contratual, multas, danos causados à Administração e demais hipóteses 

legalmente previstas. 

 

11.1.8. Quando a contratada optar pela modalidade de seguro-garantia, o edital deverá 

assegurar prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato, para apresentação da apólice, nos termos do art. 96, § 3º, da 

Lei nº 14.133/2021. 

11.1.8.1. Nas demais modalidades, a garantia deverá ser apresentada até a assinatura 

do contrato, ou no prazo expressamente definido na convocação, desde que 

compatível com a formalização contratual e com as disposições legais aplicáveis. 

 

11.1.9. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração, e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme art. 100 da Lei nº 14.133 de 

2021. 

 

11.1.10. A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e o 

recebimento definitivo do objeto, ou após a extinção do contrato por culpa exclusiva da 

Administração, observadas as condições previstas nos arts. 96 a 100 da Lei nº 

14.133/2021. Quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente na forma 

legal. 

 

11.1.11. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 

serviços, a Contratada, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao 

reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.  

 

11.1.12.A garantia, independentemente da modalidade escolhida, garantirá o pagamento 

de:  

11.1.12.1. Prejuízos resultantes do não cumprimento do objeto do contrato e do 

não cumprimento das demais obrigações nele estabelecidas;  

11.1.12.2. Prejuízos diretos causados à Administração devido a culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  
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11.1.12.3. Multas moratórias e punitivas impostas pela Administração à 

contratada; e  

11.1.12.4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS de 

qualquer natureza, não cumpridas pelo contratado, quando aplicável. 

 

11.1.13 - O atraso injustificado ou o cumprimento irregular das obrigações contratuais 

poderá ensejar a aplicação das sanções cabíveis e, quando caracterizada hipótese legal, 

a instauração de processo administrativo para eventual extinção contratual, observados 

os arts. 137 a 139 e 156 da Lei nº 14.133/2021, com garantia do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

DA GARANTIA ADICIONAL DE EXECUÇÃO 
11.1.14. Nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela 

Administração, será exigida garantia adicional de execução, em montante equivalente à 

diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, nos termos do art. 59, § 5º, da Lei 

nº 14.133/2021. 

 

11.1.15. A garantia adicional não se confunde com a garantia de proposta e será exigida 

do licitante vencedor como condição para a contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DA OBRA 

12.1. A medição mensal dos serviços terá por finalidade exclusiva a aferição dos quantitativos 

efetivamente executados para fins de liquidação e pagamento, não se confundindo com o 

recebimento provisório ou definitivo do objeto. 

12.2. Concluída a execução integral da obra, a contratada comunicará formalmente a 

Administração para fins de recebimento provisório. 

12.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou comissão designada, mediante 

termo circunstanciado, no prazo previsto no contrato, após verificação da conformidade da 

obra com os projetos, especificações e demais obrigações contratuais. 

12.4. Havendo pendências, vícios ou inconformidades, a contratada será notificada para 

realizar as correções necessárias, às suas expensas. 

12.5. O recebimento definitivo será realizado após a verificação da integral adequação do 

objeto às condições contratadas, mediante termo detalhado. 
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12.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela 

solidez, segurança, qualidade e demais responsabilidades previstas na legislação e no contrato. 

12.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

12.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

 

12.9. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

 

12.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

 

12.11. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa) dias, 

contados a partir do decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos desse contrato. 

 

12.12. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 

CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por 

este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo 

CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro 

prazo não for estipulado neste Contrato. 

 

12.13. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início 

dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem 

exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, 

dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for 

estipulado neste Contrato. 
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12.14. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada 

pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme 

procedimentos descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

13.1 - O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que 

temporariamente, as obrigações assumidas serão responsabilizadas administrativamente pelo 

atraso injustificado na execução do contrato pelas seguintes infrações:  

13.1.1. Advertência; quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, 

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;  

13.1.2. Multa; (Sanção pecuniária aplicada a cada infração, com valores que podem 

variar, como a multa moratória por atraso na execução ou a multa compensatória.) 

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar; (Exclusão temporária da participação em 

licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública por até 3 anos, 

aplicável a nível do ente federativo) e 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. (A sanção mais grave, podendo durar 

até 6 anos e com efeitos em todo o território nacional.) 

 

13.2 A penalidade de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 

prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei 14.133/2021, qual seja dar causa à 

inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.  

 

13.3. A CONTRATADA estará sujeita as seguintes multas: I. no valor de 0,5% (zero vírgula 

cinco décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1º dia útil da data fixada para o início 

da execução do serviço, até o limite de 30% (trinta por cento), calculado sobre o atraso na 

execução do serviço, sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital e da rescisão 

contratual, prevista nos (artigos 155 e 156), da Lei Federal N. º 14.133/2021, precedidas de 

processo administrativo onde seja assegurada a ampla defesa e o contraditório.  

 

13.4. Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, o 

CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções ou até mesmo iniciar o 

processo de extinção contratual. 
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13.5. Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos 

do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, 

querendo, apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.  

 

13.6. Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo 

administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente.  

 

13.7. A devolução dos valores retidos caso não convertidos em multas, será realizada com a 

incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, sem aplicação de juros de mora.  

 

13.8. Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os 

valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, o 

CONTRATANTE encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados 

neste contrato, notificação de cobrança à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento 

aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança 

judicial, observando que: 

I. As multas previstas neste contrato são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, 

sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e  

II. Na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da notificação de 

cobrança, o CONTRATANTE inscreverá o valor em dívida ativa. 

 

13.9. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o município de Tarauacá/Acre 

será aplicada, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, deverão ser registradas no Portal Nacional 

de Contratações Públicas, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Portal da 

Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União, sem prejuízo da multa de 10% 

(dez por cento) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos:  

 

1)    Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

2)    Dar causa à inexecução total do contrato;  

3)    Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

4)    Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;  

5)    Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; e/ou  

6)    Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado.  

mailto:smunicipaobras.tk@gmail.com


 

 

ESTADO DO ACRE  

MUNICÍPIO DE TARAUACÁ Fls:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS  

 

 Rubrica:   

 
 

  
 

•                  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e-mail: Secretariadeobrastk2025@gmail.com 

                           Endereço: Rua João Pessoa, nº 1670, bairro Ipepaconha - Tarauacá Acre - CEP: 69.970-000  

    Página 31 de 38 

 
 

 
 

 

7)    Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

 
13.10. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública será aplicada, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos, nos termos do artigo 155 e 156 da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:  

1)   Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

2)   Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

3)   Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

4)   Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013;  

5)   Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

6)   Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado.  

 

13.11. É admitida a reabilitação do contratado perante o PJSC, no caso de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, exigindo, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

I. Reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

II. Pagamento da multa;  

III. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade;  

IV. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

V. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos.  

 

13.12. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.  

 

13.13. Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 

13.14. Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades.  
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13.15. Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 

 

13.16. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

13.17. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do recebimento dos autos. 

 

13.18. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 

recebimento.  

 

13.19. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

13.20. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados ao contratante. 

 

13.21. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

 

13.22. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, diário oficial 

do estado do Acre, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF. 

13.22.1- Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 

SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 

desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 
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13.23. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 

como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 

Lei. 

 

13.24. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 

sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia. 

 

13.25. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

13.25.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

13.26. Os débitos da Contratada para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 

total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 

contrato ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o mesmo órgão 

ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021; 

14.2 - A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante 

celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 

contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese 
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em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da 

Lei nº 14.133, de 2021); 

14.3 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RECISÃO CONTRATUAL 

15.1 - A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à 

CONTRATANTE a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas no Art. 137 

e 138 da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes modos: 

 

DOS MOTIVOS 

15.2 - Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada 

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV.  decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

V. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

VI. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII. atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII. razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

IX. cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social ou para aprendiz. 

 

15.3 -O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais assegurará ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer 

tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
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15.4 - A extinção por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA à multa 

rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da 

extinção, independentemente de outras penalidades. 

 

15.5 - Caso o valor do prejuízo do CONTRATANTE advindo da extinção contratual por culpa 

da CONTRATADA exceder o valor da Cláusula Penal prevista no parágrafo anterior, esta 

valerá como mínimo de indenização, na forma do disposto no art. 416, parágrafo único, do 

Código Civil. 

 

15.6 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

 

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II.  consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III.  determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

15.7 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 

artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no presente contrato.  

 

15.8 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

 

15.9 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:  

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

c) Indenizações e multas 

 

15.10 - Em caso algum a Administração Pública pagará indenização à CONTRATADA por 

encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como 
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aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a 

terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados 

abaixo: 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, Decreto Municipal nº 129/2023 

de 26 de dezembro de 2023 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – NULIDADE DO CONTRATO 

19.1 - Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso 

não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a 

declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida 

de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: 

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios 

do objeto do contrato; 

II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na 

fruição dos benefícios do objeto do contrato; 

III - motivação social e ambiental do contrato; 

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Entidade: XXXXXXXXXXXX 

Órgão: XXXXXXXXXXXXX 

Unidade: XXXXXXXXXXXXXX 

Proj. /Ativ..: XXXXXXXX 

Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXX 

Fonte: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o 

saneamento dos indícios de irregularidades apontados; 

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, 

das obras ou das parcelas envolvidas; 

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação; 

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 

19.1.1 - Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o 

poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da 

irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. 

19.2 - A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do 

interesse público envolvido, na forma do art. 147 da Lei n 14.133/2021, e operará 

retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir 

ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. 

19.2.1 - Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será 

resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de 

responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. 

19.2.2 - Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da 

atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, 

suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável 

uma única vez. 

19.3 - A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que 

houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros 

prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a 

responsabilização de quem lhe tenha dado causa. 

19.4 - Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a 

indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no 

exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de 

responsabilização de quem lhe tiver dado causa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO 
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20.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, 

e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 

2012. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO 

21.1 - Fica eleito o foro da Justiça Comum da Comarca de Tarauacá- Acre, como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 Tarauacá, XXXX de XXXXXX de 202X. 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito 

CONTRATANTE  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ nº XXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.  ____________________________________________ 

Nome:  

CPF:___________________________________________ 

 

 

 

2. _____________________________________________ 

Nome: 

CPF:__________________________________________ 
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