
 TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Item Qtd. Descrição

1 1

Contratação de profissional habilitado para  elaboração de projeto para reforma da Câmara
Municipal de Uruguaiana, conforme Termo de Referência em anexo:
1. Visita técnica para a identificação do local e os serviços necessários;
2. Elaboração de Projeto  básico elaborado de acordo com o disposto no art. 6º, XXV da Lei
14.133/2021. 
3.  Orçamento  base  do  projeto  referenciado  ao  SINAPI  para  licitação;  cronograma  físico-
financeiro; Declaração BDI, Detalhamento dos encargos sociais.
4.  Entrega  dos  documentos  e  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  /Anotações  de
Responsabilidade Técnica (ART) impressos e assinados em 02 vias;

2 1 5. Fiscalização da execução do projeto e medição das etapas do orçamento

Contratação  de  profissional  para  elaboração  do  projeto  de  reforma  da  Câmara
Municipal de Uruguaiana, incluindo:

1. Troca do telhado dos gabinetes dos vereadores por Aluzinco:
 Avaliação estrutural do telhado existente.
 Especificação do material Aluzinco e cálculo da quantidade necessária.
 Detalhamento do processo de substituição do telhado,  incluindo remoção do

antigo e instalação do novo.
2. Reforma elétrica e lógica nos gabinetes dos vereadores:

 Levantamento das necessidades elétricas e de rede de dados em cada gabinete.
 Projeto  de  distribuição  de  pontos  de  energia  (como  tomadas,  interruptores,

iluminação,  telefone,  internet),  incluindo  especificações  de  equipamentos
necessários.

 Projeto de rede lógica, considerando cabos, pontos de rede e switches.
 Adaptação do projeto às normas de segurança elétrica e regulamentos.

3. Acessibilidade dos gabinetes: adequação da calçada, entradas e troca de portas:
 Análise das normas de acessibilidade.
 Projeto de adequação da calçada, incluindo rampas e rebaixamento de meio-fio,

se necessário.
 Substituição de portas por modelos acessíveis, considerando largura e maçanetas

adequadas.
4. Troca de piso:

 Análise  da  necessidade  de  troca  de  piso  em  gabinetes  de  vereadores,  para
padronização das salas;

 Troca do piso laminado do Departamento de Recursos Humanos e Departamento
de Expediente.

 Troca  de  piso  laminado  do  Departamento  de  Controle  Interno  e  Escola  do
Legislativo.
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5. Instalação de toldo em policarbonato e estrutura metálica desde a recepção até o
final do pátio:

 Dimensionamento da estrutura metálica e especificação do material.
 Projeto detalhado de fixação do toldo.
 Escolha do policarbonato adequado em termos de resistência e transparência.

6. Pintura da escada de emergência:
 Escolha  de  tinta  resistente  a  intempéries  e  de  boa  aderência,  para  evitar

ferrugem.
7.  Pintura  externa  do  prédio  da  Câmara  Municipal,  com  tinta  de  boa  qualidade,
incluindo melhorias no reboco onde for necessário, para evitar infiltrações:

 Avaliação  do  estado  atual  do  reboco  e  identificação  de  áreas  que  requerem
reparo.

 Escolha  de  tintas  de  alta  qualidade  e  durabilidade,  adequadas  às  condições
climáticas locais.

8. Reforma do telhado do refeitório:
 Inspeção  detalhada  do  telhado  existente  para  identificar  danos  e  áreas

problemáticas.
 Projeto de substituição ou reparo do telhado, considerando materiais adequados

para garantir isolamento e resistência.
 Garantia de conformidade com regulamentos de segurança.

9. Conserto de portas e janelas
 Manutenção das portas e janelas de madeira da fachada da CMU. As aberturas

estão apresentando sinais avançados de desgaste, como deterioração na madeira. Além
das aberturas de madeira, algumas portas de metal também apresentam necessidade
de manutenção. 

2.  DA  FUNDAMENTAÇÃO  DA  CONTRATAÇÃO  e  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA
CONTRATAÇÃO:

2.1 Troca do telhado dos gabinetes dos vereadores por Aluzinco:

A substituição do telhado atual dos gabinetes dos vereadores pelo material Aluzinco se
faz  necessária  devido às  recorrentes  ocorrências  de  goteiras,  que têm causado transtornos
significativos no ambiente de trabalho. A situação atual revela que o telhado em uso não está
mais oferecendo a devida proteção contra as intempéries,  comprometendo a estrutura dos
gabinetes e a segurança dos documentos e equipamentos eletrônicos, além de prejudicar o
conforto e a eficiência no desempenho das atividades dos vereadores e suas equipes.

O Aluzinco, uma liga de alumínio e zinco, apresenta alta durabilidade e resistência à
corrosão, sendo uma solução eficiente e de longo prazo para eliminar problemas de infiltrações
e garantir a integridade dos gabinetes. Além de sua capacidade de proteger contra vazamentos,
o material também proporciona um melhor isolamento térmico, contribuindo para o conforto
interno  dos  ambientes.  Portanto,  a  troca  do  telhado  atual  por  Aluzinco  representa  um
investimento necessário e vantajoso, evitando futuros custos com manutenções constantes e
garantindo um espaço adequado para o funcionamento das atividades legislativas.
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2.2 Reforma elétrica e lógica nos gabinetes dos vereadores:

A reforma das instalações elétricas e lógicas nos gabinetes dos vereadores é essencial
para garantir a segurança, funcionalidade e eficiência das atividades legislativas. As instalações
atuais apresentam sinais de desgaste e inadequação para suportar a demanda crescente de
equipamentos eletrônicos modernos, como computadores, impressoras, servidores, sistemas
de videoconferência e outros dispositivos que dependem de uma rede elétrica estável e de um
sistema lógico eficiente, sendo necessária a ampliação da rede lógica.

2.3 Acessibilidade dos gabinetes: adequação da calçada, entradas e troca de portas:

A proposta de reforma para garantir a acessibilidade nos gabinetes dos vereadores visa
promover  a  inclusão  e  o  respeito  às  normas  de  acessibilidade,  assegurando  que  todas  as
pessoas, especialmente aquelas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeiras de rodas,
possam acessar os espaços com segurança e dignidade.

Atualmente, as calçadas e entradas não estão niveladas de maneira adequada, o que
dificulta ou até impossibilita o acesso às pessoas com deficiência. Além disso, as portas dos
gabinetes não possuem a largura necessária para a passagem de cadeiras de rodas, criando
barreiras físicas que vão contra os princípios de igualdade de direitos e acesso universal.

A reforma incluirá o nivelamento do pátio, garantindo um caminho sem obstáculos, e a
substituição das portas por outras mais largas e adequadas, conforme as exigências legais de
acessibilidade.

Figura 01: Área dos gabinetes dos vereadores (problemas de acessibilidade)
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2.4 Troca de piso:

Nos últimos anos, alguns gabinetes de vereadores passaram por reformas que incluíram
a substituição do piso,  resultando em melhorias significativas na qualidade do ambiente de
trabalho. No entanto, verificou-se que ainda há gabinetes que não foram contemplados por
essas atualizações. 

Portanto, a troca do piso nas salas ainda não reformadas se faz necessária para alcançar
a padronização desejada e garantir que todos os espaços estejam em conformidade com as
melhorias já implementadas. 

A  substituição  do  piso  laminado  nos  departamentos  de  Recursos  Humanos,
Contabilidade, Expediente, Controle Interno e Escola do Legislativo se faz necessária devido ao
desgaste natural ocorrido ao longo do tempo, conforme evidenciado nas imagens anexas. O
piso atual apresenta sinais visíveis de deterioração, como arranhões, manchas, desníveis e áreas
onde  o  material  já  não  se  encontra  devidamente  fixado,  comprometendo  tanto  a  estética
quanto a segurança dos ambientes. 

Figura 02: Desgaste do piso laminado dos departamentos 

2.5 Instalação de toldo em policarbonato e estrutura metálica desde a recepção até o final do
pátio:

A instalação de um toldo cobrindo o trajeto desde a recepção até o final do pátio, é uma
necessidade urgente para melhorar o acesso dos trabalhadores e da população aos gabinetes
dos vereadores. Conforme evidenciado nas imagens anexas, o acesso atual é feito através de
um pátio aberto, o que gera dificuldades significativas em dias de chuva. A falta de cobertura
compromete  o  deslocamento,  expondo  as  pessoas  à  intempérie,  aumentando  o  risco  de
acidentes, como escorregões, e criando desconforto, tanto para os servidores quanto para os
cidadãos que precisam acessar os gabinetes. A escolha do policarbonato é justificada pela sua
durabilidade, transparência, que permite a passagem de luz natural, e pelo aspecto estético,
que se integra bem ao ambiente sem causar impacto visual negativo 
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Figura 03: Pátio/corredor aberto de acesso aos gabinetes dos vereadores

2.6 Pintura da escada de emergência:

A escada  de  emergência,  conforme mostram as  imagens  anexas,  está  apresentando
sinais de ferrugem, o que compromete tanto a segurança quanto a durabilidade da estrutura. A
exposição contínua às intempéries, como chuva e umidade, contribui para a corrosão do metal,
que pode enfraquecer a escada e colocar em risco as pessoas que eventualmente precisem
utilizá-la.

Para evitar a progressão da ferrugem e garantir a segurança da estrutura, é essencial
realizar a pintura utilizando uma tinta específica para superfícies metálicas, que seja altamente
resistente  a  intempéries  e  que  possua  excelente  aderência.  Esse  tipo  de  tinta  criará  uma
barreira  protetora  contra  a  umidade  e  demais  fatores  climáticos,  prevenindo  a  corrosão  e
aumentando a vida útil da escada.
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Figura 04: Escada de emergência com sinais de ferrugem
2.7 Pintura externa do prédio da Câmara Municipal, com tinta de boa qualidade, incluindo
melhorias no reboco onde for necessário, para evitar infiltrações:

A última pintura externa do prédio foi realizada em 2017, o que significa que a estrutura
está exposta às intempéries há um período significativo de tempo. A falta de manutenção pode
resultar em desgaste da pintura, deterioração do reboco e aumento do risco de infiltrações,
comprometendo não apenas a estética do edifício, mas também sua integridade estrutural.

2.8 Reforma do telhado do refeitório:

A  reforma  do  telhado  do  refeitório  é  uma  medida  urgente  e  necessária  devido  à
presença de goteiras que vêm comprometendo a funcionalidade e a segurança do local.  Ao
longo  dos  últimos  anos,  inúmeros  pequenos  reparos  foram  realizados  para  conter  os
vazamentos, porém, essas intervenções têm se mostrado insuficientes para resolver o problema
de forma definitiva. 

Diante dessa situação, a realização de uma reforma completa do telhado se mostra a
única  solução  viável  para  eliminar  as  infiltrações  de  maneira  eficaz.  Substituir  as  áreas
danificadas e garantir a instalação de um sistema de impermeabilização adequado permitirá
restabelecer a integridade do refeitório, proporcionando um ambiente seguro e adequado para
os servidores. 

2.9 Conserto de portas e janelas

A manutenção das portas e janelas de madeira da fachada da CMU é essencial para
garantir a preservação e funcionalidade desse prédio histórico. Conforme mostram a imagem
anexa, as aberturas estão apresentando sinais avançados de desgaste, como deterioração na
madeira, o que compromete a segurança, a estética e o isolamento adequado dos ambientes
internos.

Esses  problemas  afetam  a  conservação  do  patrimônio,  além  de  dificultar  o  correto
fechamento e vedação das portas e janelas, expondo o prédio a fatores externos como umidade
e vento. A falta de manutenção adequada pode agravar a situação, tornando necessária uma
intervenção mais abrangente e onerosa no futuro. Além das aberturas de madeira, algumas
portas  de  metal  também  apresentam  necessidade  de  manutenção.  A  restauração  dessas
estruturas  é  fundamental  para  garantir  sua  durabilidade,  preservar  o  valor  histórico  da
edificação e manter o conforto e segurança dos usuários do prédio.
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Figura 05: Janela da Fachada da CMU (exemplificativa)

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será efetivada por meio da instrução de processo de dispensa de
licitação, com fundamento no art. 75, inciso I da Lei no 14.133/2021:

Art. 75. É dispensável a licitação: 
 I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no
caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos au-
tomotores;  
[...]

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A  contratada  deverá  entregar  o  projeto  completo,  incluindo  plantas,  especificações
técnicas, memoriais descritivos e demais anexos necessários, no prazo máximo de 25 (vinte e
cinco) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Todos os documentos
deverão atender às normas técnicas vigentes e estar adequados às necessidades funcionais e
estéticas dos setores mencionados. 

5. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

O modelo de gestão de contrato será conduzido por um fiscal designado pela Câmara
Municipal, responsável por acompanhar e monitorar a execução do contrato em todas as suas
fases.  Esse acompanhamento inclui  a verificação do cumprimento dos prazos,  a análise dos
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documentos e projetos entregues, além da conferência da qualidade dos serviços prestados,
conforme o Termo de Referência e as especificações técnicas previstas no contrato. Reuniões
periódicas  serão  realizadas  entre  as  partes  para  garantir  a  clareza  na  comunicação  e  a
conformidade das entregas com as necessidades do contratante. Eventuais desvios ou falhas
serão  registrados  e,  se  necessário,  será  aplicada  a  gestão  de  sanções  previstas  na  Lei
14.133/2021. 

6.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os critérios de medição e pagamento para o contrato de prestação de serviços  serão
divididos  em  duas  fases.  O  pagamento  da  primeira  etapa  será  realizado  após  a  entrega
completa e aprovação do projeto técnico, incluindo todas as plantas, especificações técnicas,
memoriais descritivos e anexos. A segunda etapa será paga após o encerramento do período de
fiscalização da execução do projeto, garantindo que todas as etapas foram realizadas conforme
o previsto no contrato e com a devida conformidade técnica. O fiscal do contrato emitirá os
atestados  de  recebimento  e  conformidade  necessários  para  a  liberação  de  ambos  os
pagamentos. 

7.   FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

A  seleção  dos  fornecedores  foi  realizada  mediante  pesquisa  de  preços  junto  à
profissionais do ramo. Após essa etapa inicial e estabelecimento da média de preço, o edital
será disponibilizado no site oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana por pelo menos 3 dias
úteis, visando o recebimento de novas cotações. 
 
8- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O preço proposto pela prestadora dos serviços está justificado na forma preconizada na
Lei no 14.133/2021:  

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os
valores  praticados  pelo  mercado,  considerados  os  preços  constantes  de  bancos  de
dados  públicos  e  as  quantidades  a  serem  contratadas,  observadas  a  potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral,
conforme regulamento,  o  valor  estimado será  definido com base  no melhor  preço
aferido  por  meio  da  utilização  dos  seguintes  parâmetros,  adotados  de  forma
combinada ou não:
I  -  composição  de  custos  unitários  menores  ou  iguais  à  mediana  do  item
correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde
disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas
no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante
sistema  de  registro  de  preços,  observado  o  índice  de  atualização  de  preços
correspondente;
III -  utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal
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de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e
que  não  tenham  sido  obtidos  os  orçamentos  com  mais  de  6  (seis)  meses  de
antecedência da data de divulgação do edital;
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento

Estima-se  para  a  contratação  almejada  o  valor  total  de  R$  13.621,21  (Treze  mil,
seiscentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)

9- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

010314102 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA
010314102.4.145000  MELHORAR  CONDIÇÕES  E  MANUTENÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DO
PODER LEGISLATIVO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA(1577)
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(2498)

OU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA(1578)
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(2541)

Nardiele Joice Matter Rodrigues
Chefe do Dpto de Compras e Patrimônio
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