CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Cavalcante	Construção de 25 unidades habitacionais para o município de Cavalcante/GO	1099183-04	333332024	Construção de 25 unidades habitacionais para o município de Cavalcante/GO

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

23

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	CASA 1	CASA 2	CASA 3	CASA 4	CASA 5	CASA 6	CASA 7	CASA 8	CASA 9	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADMINISTRAÇÃO - 01	ADMINISTRAÇÃO - 02	ADMINISTRAÇÃO - 03	ADMINISTRAÇÃO - 04	ADMINISTRAÇÃO - 05	ADMINISTRAÇÃO - 06	ADMINISTRAÇÃO - 07
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Total:	**3.475.322,02**	**147.549,44**	**139.474,49**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**135.853,84**	**7.639,17**	**10.822,16**	**3.182,99**	**12.095,36**	**2.546,39**	**1.273,20**	**5.092,78**
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.659,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.639,17	10.822,16	3.182,99	12.095,36	2.546,39	1.273,20	5.092,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.855,70	8.426,18	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	351,23	-	-	-	-	-	-	-
3	SAPATAS	143.675,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	-	-	-	-	-	-	-
4	VIGAS BALDRAME	161.672,00	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	6.466,88	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	103.887,00	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	4.155,48	-	-	-	-	-	-	-
6	PILARES, VIGAS E LAJE	266.546,25	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	10.661,85	-	-	-	-	-	-	-
7	ALVENARIA	329.063,25	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	13.186,53	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	168.372,25	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	6.734,89	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	81.117,75	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	3.244,71	-	-	-	-	-	-	-
10	COBERTURA	589.442,25	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	23.577,69	-	-	-	-	-	-	-
11	REVESTIMENTO INTERNO	142.361,00	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	5.694,44	-	-	-	-	-	-	-
12	REVESTIMENTO CERÂMICOS	46.017,25	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	1.840,69	-	-	-	-	-	-	-
13	REVESTIMENTO EXTERNO	109.960,75	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	4.398,43	-	-	-	-	-	-	-
14	FORROS	60.886,50	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	2.435,46	-	-	-	-	-	-	-
15	PINTURA	114.250,75	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	4.570,03	-	-	-	-	-	-	-
16	PISO CERÂMICO	255.053,00	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	10.202,12	-	-	-	-	-	-	-
17	PISO CIMENTADO	28.144,75	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	1.125,79	-	-	-	-	-	-	-
18	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	50.836,75	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	2.033,47	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÃO ELETRICA	238.483,25	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	9.539,33	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	80.958,75	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	3.238,35	-	-	-	-	-	-	-
21	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	342.226,75	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	13.689,07	-	-	-	-	-	-	-
22	APARELHOS METAIS E BANCADAS	60.522,50	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	2.420,90	-	-	-	-	-	-	-
23	CALAFETE E LIMPEZA	14.482,50	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	579,30	-	-	-	-	-	-	-
24	ADAPTAÇÕES EM 2 UH (IDOSO E PcD)	7.241,30	3.620,65	3.620,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cavalcante/GO
Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Andrade da Silva
CREA/GO: 34.681/D-GO
ART/RRT: 1020250357420

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Andrade da Silva
CREA/GO: 34.681/D-GO
ART/RRT: 1020250357420

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Andrade da Silva
CREA/GO: 34.681/D-GO
ART/RRT: 1020250357420

ADMINISTRAÇÃO - 08	ADMINISTRAÇÃO - 09	ADMINISTRAÇÃO - 10	ADMINISTRAÇÃO - 11	ADMINISTRAÇÃO - 12
33	**34**	**35**	**36**	**37**
1.909,79	**3.819,59**	**7.639,17**	**5.729,38**	**1.909,79**
1.909,79	3.819,59	7.639,17	5.729,38	1.909,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Andrade da Silva
CREA/GO: 24.981/D-GO
ART/RRT: 1020250357420

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Andrade da Silva
CREA/GO: 24.981/D-GO
ART/RRT: 1020250357420