



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6

Tipo de Orçamento

Proposto ▼

Acompanhamento

PLE ▼

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-2025.xlsm.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Município/UF:	CABECEIRAS/GO
Nº da Operação (0000000-00):	1078499
Nº do TransfereGOV (000000):	922154
Valor do Repasse Contratado (R\$):	287.306,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	82.420,77
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	VIELA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
CREA/CAU:	ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO
ART/RRT:	1020250035030
Data do preenchimento:	15/10/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JACÓ ISIDORO ROTTA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	15/10/2025

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA-GO 8.142/D GO
ART/RRT (para obras/projetos):	1020250035030

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	GERAL ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. PO ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Li
<u>V3.0.2</u>	GERAL ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. ORÇAMENTO ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linh CRONOGRAMA ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros QCI ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. RRE ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	GERAL ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. CÁLCULO ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	BDI ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. CRONOGRAMA ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. QCI ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a r
<u>V3.0.5</u>	GERAL ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

GERAL

- Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGO
- A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado ai

citado'.

as.

—

eprogramar de CP).

V, altera na aba DADOS
arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm

—

Nº OPERAÇÃO
1078499Nº TRANSFEREGOV
922154PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

VIELA / ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,25%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,75%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CABECEIRAS/GO
Localquarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO

ART/RRT: 1020250035030

Nº OPERAÇÃO
1078499Nº TRANSFEREGOV
922154PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

VIELA / ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CABECEIRAS/GO
Localquarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO

ART/RRT: 1020250035030

Nº OPERAÇÃO
1078499Nº TRANSFEREGOV
922154PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

VIELA / ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,50%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CABECEIRAS/GO
Localquarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO

ART/RRT: 1020250035030

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2025.xlsm')	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	BDI 1 19,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO										↓
1.			PAVIMENTO INTERTRAVADO					-	-	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	-	
-	Composição	CP 01	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	-	
-	SINAPI	103689	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	4,50	-	BDI 1	-	-	RA
-	GOINFRA CIVIL	20230	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	3,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			PREPARO DO TERRENO					-	-	
-	GOINFRA CIVIL	20203	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.422,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101134	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.400,25	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96385	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.400,25	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			DRENAGEM					-	-	
-	Composição	CP 02	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	12,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95568	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	24,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.			BLOQUETE					-	-	
-	SINAPI	94275	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92403	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100947	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	3.826,60	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100948	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	13.648,22	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.			CERCA					-	-	
-	SINAPI	101190	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	-	BDI 1	-	-	RA

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2025.xlsm')	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	BDI 1 19,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIROS NOVA REPUBLICA E CENTRO										-
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	103694	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm')	-	6,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	COT 01	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm')	-	2,16	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	102520	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm')	-	45,00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABECEIRAS/GO
Local
quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO
ART/RRT: 1020250035030

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
VIELANº TransfereGOV
922154Nº OPERAÇÃO
1078499

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO				
1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1,00	COMPOSIÇÃO
1.2.	CANTEIRO DE OBRA		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	4,50	4,5m² padrão federal
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	3,00	3 MESES
1.3.	PREPARO DO TERRENO		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.422,00	474m x 3m
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.400,25	Volume das sessões 1400,25m³
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	1.400,25	Volume das sessões 1400,25m³
1.4.	DRENAGEM		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	12,00	6 bueiro x 2 boca
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	24,00	6 bueiro x 4m = 24 tubo
1.5.	BLOQUETE		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	474m x 2 lados
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	474m x 2m= 948m²
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	3.826,60	3,45kg/peça x 39 peça por metro x 137km
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	13.648,22	3,45kg/peça x 39 peça por metro x 137km Brasília
1.6.	CERCA		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	948,00	474m x 2 lados
1.7.	SINALIZAÇÃO		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	6,00	6 placa = 6 suporte
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	2,16	6 placa x área (0,6m x 0,6m)
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)	-	45,00	área 22,5m² x 2 fachas

CABECEIRAS/GO

Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS TADEU FERREIR

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL C

ART/RRT: 1020250035030

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	-
3	PREPARO DO TERRENO	-
4	DRENAGEM	-
5	BLOQUETE	-
6	CERCA	-
7	SINALIZAÇÃO	-



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TGOV 922154	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEC	APELIDO EMPREENDIMENTO VIELA	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO
------------------------	-------------------	---	---------------------------------	---

CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO	-	% Período:												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	-	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	-	% Período:	100,00%											
1.3.	PREPARO DO TERRENO	-	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	-	% Período:		100,00%										
1.5.	BLOQUETE	-	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	CERCA	-	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 0,00				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CABECEIRAS/GO
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL CREA 8.142/D-GO
ART/IRRT: 1020250035030

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

		VOLTAR ATUALIZAR LINHAS																											
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																											
2	CANTEIRO DE OBRAS																												
3	PREPARO DO TERRENO																												
4	DRENAGEM																												
5	BLOQUETE																												
6	CERCA																												
7	SINALIZAÇÃO																												

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1078499	922154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	VIELA	ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPÚBLICA

Medição:	1	Período:	00/01/1900 a 00/01/1900	% Realizado Período.:	#DIV/0!	% Realizado Acum.:	#DIV/0!
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	---------	--------------------	---------

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	CANTEIRO DE OBRAS
3	PREPARO DO TERRENO
4	DRENAGEM
5	BLOQUETE
6	CERCA
7	SINALIZAÇÃO

[illegible]

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

[illegible][illegible]

CABECEIRAS/GO

Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D GO

ART/RRT: 1020250035030



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA			RECURSO OGU	REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 82.420,77	INVESTIMENTO 369.726,77

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 287.306,00	Contrapartida (R\$) 82.420,77
---------------------	-----------------------------	----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PAVIMENTO INTERTRAVADO	Análise Concluída / A Licitar	948,00	m²	LOTE 1	-	-	-	-
TOTAL								- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)

Observações:

CABECEIRAS/GO
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: JACÓ ISIDORO ROTTA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO					TOTAL:	-	-	-	-	-	-
1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO				-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.2.	CANTEIRO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.3.	PREPARO DO TERRENO				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.4.	DRENAGEM				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.5.	BLOQUETE				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.6.	CERCA				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SINALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-



PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO						-	-	-	-	-	-
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 07-2025.xlsm)				-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CABECEIRAS/GO
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D GO
ART/IRRT: 1020250035030



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	Nº OPERAÇÃO 1078499	Nº TransfereGOV 922154	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIELA	MUNICÍPIO / UF CABECEIRAS/GO	REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 82.420,77	INVESTIMENTO 369.726,77	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: #DIV/0!	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 287.306,00	Contrapartida (R\$) 82.420,77
-------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO	Análise Concluída / A Licitar	948	m²	LOTE 1	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							(%) (0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	#DIV/0!
							Repasse	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
							Contrapartida	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
							Outros	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
							Investimento	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Observações:

CABECEIRAS/GO
Local

Representante Tomador
Nome: JACÓ ISIDORO ROTTA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome:
Cargo:

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA-GO 8.142/D GO
ART/VRT: 1020250035030

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Ofício nº:

CABECEIRAS/GO, 15 de outubro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1078499 - TransfereGOV nº 922154

Objeto: ADEQUAÇÃO DAS VIAS NOS BAIRROS NOVA REPUBLICA E CENTRO
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Contrapartida Financeira:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimento:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Execução Física:	-	#DIV/0!	#DIV/0!

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JACÓ ISIDORO ROTTA
PREFEITO MUNICIPAL