

**DEMONSTRATIVO
VERBA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**

Referência	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1. DIVISAO DE ENGENHARIA						5.269,40
AGETOP	20203	Coordenador/ Gestor do Contrato	mês	0,05	R\$ 25.512,14	1.275,61
AGETOP	20204	Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato	mês	0,05	R\$ 19.959,29	997,96
AGETOP	20205	Engenheiro de Produção/ Civil	mês	0,05	R\$ 16.418,63	820,93
AGETOP	20229	Técnico Nível Médio Estradas(Sala Tecnica)	mês	0,05	R\$ 6.671,16	333,56
AGETOP	20222	Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe	mês	0,05	R\$ 8.818,77	440,94
AGETOP	20223	Topógrafo	mês	0,05	R\$ 6.671,16	333,56
AGETOP	20227	Auxiliar de Topografia	mês	0,05	R\$ 3.997,28	199,86
AGETOP	20223	Laboratorista de Solos	mês	0,05	R\$ 6.671,16	333,56
AGETOP	20223	Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	0,05	R\$ 6.671,16	333,56
AGETOP	20227	Auxiliar de Laboratorista	mês	0,05	R\$ 3.997,28	199,86
2. DIVISAO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						598,78
AGETOP	20204	Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	0,03	R\$ 19.959,29	598,78
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Médico de Segurança do Trabalho	mês	0	R\$ 16.445,72	0,00
AGETOP	25113	Técnico de Segurança do Trabalho	mês	0	R\$ 4.154,26	0,00
5. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						16,50
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	0,03	R\$ 200,00	6,00
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Despesas com Cartórios	mês	0,03	R\$ 100,00	3,00
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Medicamentos	mês	0,03	R\$ 50,00	1,50
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Malote e Correio	mês	0,03	R\$ 200,00	6,00
6. VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO						1.009,88
AGETOP	10201	Veículos Leves (incluso combustível)	mês	0,3	R\$ 3.366,25	1.009,88
7. EQUIPAMENTOS INDIRETOS						3.591,33
AGETOP	10216	Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	0,03	R\$ 2.638,67	79,16
AGETOP	10217	Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	0,03	R\$ 4.077,93	122,34
AGETOP	10218	Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	0,03	R\$ 3.238,36	97,15
AGETOP	10211	Instrumental de Topografia	mês	0,03	R\$ 1.860,06	55,80
COTAÇÃO	COTAÇÃO	Equipamentos de Comunicação (rádio)	mês	0,03	R\$ 295,00	8,85
AGETOP	30035	Caminhão carroceria de madeira 15 T	mês	0,03	R\$ 30.005,80	900,17
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Caminhão prancha 30 T	mês	0,03	R\$ 46.622,40	1.398,67
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Caminhão Comboio	mês	0,03	R\$ 12.000,00	360,00
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Caminhão com Guindaste – Munck	mês	0,03	R\$ 15.195,40	455,86
ESTIMATIVO	ESTIMATIVO	Gerador 40 KVA	mês	0,03	R\$ 3.777,40	113,32
8. SERVIÇOS TECNICOS						883,41
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	PPRA (NR-9)	ud	0,1	R\$ 480,00	48,00
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	PCMSO (NR-7)	ud	0,15	R\$ 480,00	72,00
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	PCMAT (NR-18)	ud	0,3	R\$ 1.200,00	360,00
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	Exames Admissionais/ Demissionais	ud	12	R\$ 18,00	216,00
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	Anotação de Responsabilidade Técnica	ud	0,3	R\$ 145,15	43,55
ESTIMATIVA	ESTIMATIVA	Ensaios Tecnológicos	ud	1	R\$ 143,86	143,86

CUSTO TOTAL (SEM BDI): **11.369,29**
 BDI : **2.962,84**
 CUSTO TOTAL (COM BDI): **14.332,13**