
            
 

 

Processo n°: 5580/2026 

Interessado: Município de Flores de Goiás – Secretaria Municipal de Educação.  

Assunto: Concorrência para obras – Cobertura da quadra poliesportiva na Escola Municipal Santa Maria. 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. OBRA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO 

DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA 

NO DISTRITO SANTA MARIA DE FLORES DE 

GOIÁS, COM RECURSOS DA EMENDA 

PARLAMENTAR ESTADUAL 814.4/2026, PROCESSO 

202600005001178. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO: 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO. LEI Nº 

14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO 

MUNICIPAL Nº 1.159/2024. ANÁLISE JURÍDICA DO 

PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS.    

I - RELATÓRIO 

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade a 

CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA 

DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO 

DISTRITO SANTA MARIA DE FLORES DE GOIÁS, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 

ESTADUAL 814.4/2026, PROCESSO 202600005001178, mediante licitação pública, na modalidade 

concorrência, em sua forma eletrônica, conforme justificativa e especificações constantes do projeto básico e seus 

anexos.  

Os presentes autos encontram-se instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos, 

pertinentes à presente análise:    

o documento de formalização da demanda; 

o Estudo Técnico Preliminar – ETP; 

o planilhas orçamentárias; 

o pesquisa de preços – tabela GOINFRA e SINAPI; 

o memorial descritivo; 

o planilha de orçamento;  

o composição dos benefícios e despesas indiretas – BDI; 



 
o planilha de composição de encargos sociais; 

o mapa de preços; 

o cronograma físico-financeiro; 

o parcela de maior relevância – PMR; 

o ato de designação do Agente de Contratação/Comissão e equipe de apoio;  

o indicação da disponibilidade orçamentária; 

o autorização da autoridade administrativa;  

o minuta de edital com anexos; 

Por razões de economia processual, documentos não mencionados no item anterior serão 

devidamente referenciados ao longo do parecer. 

  

É o relatório. 

  

DA FUNDAMENTAÇÃO 

  

DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA 

  

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle 

prévio de legalidade, conforme art. 53 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Dessa maneira, não há 

determinação legal a impor a fiscalização posterior de cumprimento de recomendações feitas pela unidade 

jurídico-consultiva. Além do mais, na eventualidade de o administrador não atender as orientações do Órgão 

Consultivo, passa a assumir, inteiramente, a responsabilidade por sua conduta. 

  

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, 

excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da 

contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de 

que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às 

necessidades da Administração. 

  

Feita a ressalva, passamos à análise estritamente jurídica do presente processo. 

   

DA AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS E DAS 

NORMAS DE GOVERNANÇA  

Para atividades de custeio, deve a Administração Pública comprovar que foi obtida autorização 

para celebração de contrato. Tal providência encontra-se atendida, conforme documento de declaração 

orçamentária e autorização para contratação.  

Por fim, deve manifestar-se sobre a essencialidade e o interesse público da contratação.  



 
  

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ESCOLHIDA 

  

A Administração instrui o procedimento como concorrência (art. 28, II, da Lei n.º 14.133, de 

2021), modalidade de licitação adequada para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, nos termos 

do art. 6º, XXXVIII, da Lei 14.133, de 2021. 

 

Cumpre registrar que tanto a concorrência quanto o pregão seguem o rito procedimental comum a 

que se refere o art. 17, da Lei 14.133, de 2021, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de 

desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

de mercado, conforme o art. 29, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Nada obstante, o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de 

natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia 

comuns (alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º, c/c art. 29, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).    

 

Assim, em sentido contrário à proibição da adoção do pregão para os casos estabelecidos no 

dispositivo legal acima mencionado, tem-se o cabimento da concorrência nas contratações de: 

  

o bens e serviços especiais (conceituados no art. 6º, inciso XIV, da Lei 14.133, de 2021) 

o obra (definida no art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133, de 2021);  

o serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (descritos no 

art. 6º, inciso XVIII, da Lei nº 14.133, de 2021); e 

o serviços especiais de engenharia (definidos no art. 6º, inciso XXI, alínea “b”, da Lei nº 14.133, 

de 2021, isto é, “aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se 

enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso”). 

 

Tais enquadramentos demandam o exame e a manifestação do setor técnico da Administração 

quanto à natureza e valor do objeto, de modo a aferir a adequação da modalidade licitatória.  

 

No caso, vê-se que a escolha da concorrência, como modalidade de licitação, foi adequada, pois o 

objeto foi qualificado pela unidade técnica como contratação de obras e serviços comuns de engenharia (art. 6º, 

XII, XXI, alínea “a”, e art. 29, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021). Destaque-se que, à luz do art. 6º, 

XXXVIII, da Lei nº 14.133, de 2021, é possível licitar o presente objeto sob o tipo a) menor preço; b) melhor 

técnica ou conteúdo artístico; c) técnica e preço; d) maior retorno econômico; e) maior desconto; 

 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

Documentos necessários ao planejamento da contratação  



 
De acordo com a Lei nº 14.133, de 2021, a Administração Pública deverá produzir os documentos 

abaixo durante a fase de planejamento da contratação:  

a) documento para formalização da demanda;  

b) estudo técnico preliminar;  

c) mapa de risco;  

d) projeto básico.   

Dito isso, percebemos que foi juntado apenas o documento para formalização de da demanda, 

ETP, Mapa de Riscos e Projeto Básico (Memorial Descritivo, Planilhas, Cronogramas, Plantas...). 

 Necessidade da contratação e vedações às especificações restritivas  

  A necessidade da contratação foi justificada, tendo sido estimados os quantitativos de serviço a 

partir de método amparado por documentos juntados aos autos.    

Como se sabe, a justificativa da necessidade da contratação constitui questão de ordem técnica e 

administrativa, razão pela qual, não deve esta Procuradoria se pronunciar conclusivamente acerca do mérito 

(oportunidade e conveniência) da motivação apresentada e das opções feitas pelo administrador, exceto na 

hipótese de afronta a preceitos legais, o que não nos parece ser o caso.  

Observe-se, ainda, que são vedadas especificações do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º, da Lei nº 14.133, de 2021). Portanto, 

o gestor deverá tomar as devidas cautelas para assegurar que as especificações correspondam àquelas essenciais 

à contratação, sem as quais não poderão ser atendidas as necessidades da Administração.    

Registre-se que o gestor deverá estar atento às diretrizes gerais, quais sejam:    

a) prever especificações que representem a real demanda de desempenho do órgão 

ou entidade, não sendo admissíveis especificações que deixem de agregar valor ao resultado da 

contratação ou sejam superiores às necessidades do órgão ou entidade;  

b) não fixar especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 

limitam, injustificadamente, a competitividade ou direcionam ou favoreçam a contratação de 

prestador específico;  

c) não adotar especificações que estejam defasadas tecnológica e/ou 

metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços com melhor desempenho.  

Recomenda-se que a Administração se certifique de que as especificações técnicas previstas no 

Memorial Descritivo atendem às premissas acima citadas.  

Ainda sobre esse tema, vale destacar que, caso as especificações somente possam ser atendidas 

por uma quantidade de fornecedores considerada restrita, deverá ser avaliada a pertinência de retirar ou 

flexibilizar requisitos, de modo que se possa manter apenas aqueles considerados indispensáveis.  



 
Parcelamento da contratação e regra geral da necessária adjudicação por itens 

 

 Outro ponto relevante diz respeito ao parcelamento do objeto a ser contratado em licitações. Em 

havendo divisibilidade de natureza técnica e econômica, a regra geral é realizar a adjudicação por itens, tal qual 

previsto na Súmula TCU nº 247:  

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações 

para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que 

não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação 

a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade. 

  No caso de serviços, na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados (art. 

47, inciso II, § 1º, Lei nº 14.133, de 2021): I - a responsabilidade técnica; II - o custo para a Administração de 

vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens; III - o dever de buscar 

a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.  

Convém registrar que eventual agrupamento de itens não pode se fundar na invocação geral de 

que há necessidade de integração entre os serviços a serem contratados, devendo a justificativa avançar para 

aspectos técnicos e fáticos que confirmem tal posição. Sobre esse ponto, vale destacar o entendimento do TCU 

sobre a justificativa administrativa para o agrupamento de itens, conforme Acórdão TCU nº 1972/2018-Plenário 

(Rel. Min, Augusto Sherman, 22/08/2018):  

 

30. [...] Além disso, mesmo nas respostas às oitivas, constata-se não haverem sido 

apresentadas razões de ordem técnica para não se realizar o parcelamento do objeto, 

apenas sendo explicitados motivos de cunho gerencial, relacionados, principalmente, com 

eventuais dificuldades que poderiam surgir na apuração de responsabilidades de 

prestadores distintos.  

[...]  

32. Com efeito, forçoso reconhecer que sempre que existente algum grau de integração 

entre serviços, tal como no objeto em questão, a possibilidade de surgimento de tais 

dificuldades, como regra, estará presente. Contudo, a simples possibilidade de ocorrerem 

tais problemas, por si só, não pode servir de fundamento para contrariar-se a regra legal 

de priorizar-se o parcelamento do objeto, em especial considerando que os níveis de 

integração podem variar de um caso para outro, bem como tendo em conta a viabilidade 

de, em várias hipóteses, serem implementados parâmetros e controles que viabilizem o 

adequado funcionamento conjunto das prestações ou, se for o caso, a devida identificação 

de responsabilidades.  

33. De todo modo, considero que qualquer grau de aglutinação do objeto que se pretenda, 

em função de constituir exceção à regra legal do parcelamento, deverá ser prévia e 

tecnicamente justificado.  



 
34. As circunstâncias evidenciadas nesta Representação, aliás, sinalizam que a forma de 

proceder do Crea/MG, com a aglutinação de todos os serviços em questão em um só 

objeto, pode estar viabilizando que uma só empresa se eternize como a única 

prestadora possível. (grifo nosso)  

Dito isso, percebe-se que o presente certame previu a adjudicação do objeto a um único vencedor. 

Por essa razão, não há observação adicional a fazer.  

Critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações 

 

 Em relação aos critérios e práticas de sustentabilidade (art. 45 da Lei nº 14.133, de 2021, art. 7º, 

inciso XI da Lei nº 12.305, de 2010), deverão ser tomados os cuidados gerais a seguir:  

 

a) definir os critérios e práticas objetivamente no instrumento convocatório como 

especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial;  

b) justificar a exigência nos autos;  

c) verificar se os critérios e práticas preservam o caráter competitivo do certame.  

d) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável.  

Assim, as especificações dos serviços devem conter critérios de sustentabilidade ambiental, 

devendo a Administração Pública formular as exigências de forma a não frustrar a competitividade.   

Posto isso, para definição dos critérios e práticas de sustentabilidade, recomenda-

se consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas 

a: I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; II - 

mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento 

ambiental; III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 

redução do consumo de energia e de recursos naturais; IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da 

legislação urbanística; V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por 

meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; VI - acessibilidade para 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 45, da Lei nº 14.133, de 2021).  

No caso, não se localizou nos autos o enfrentamento da questão da necessidade ou não de 

licenciamento ambiental de forma satisfatória, o que demanda a complementação do processo. 

Do orçamento da contratação e da obrigatoriedade de elaboração de planilhas  

  Quanto ao orçamento, é dever da Administração, na contratação de serviços/obras, elaborar 

planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação (art. 6º, inciso 

XXIII, alínea "i", art. 18, inciso IV, e § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133, de 2021).  



 
Deve constar nos autos orçamento detalhado do custo global da obra/serviço, fundamentado 

em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes 

de execução previstos nos incisos I (empreitada por preço unitário), do caput do art. 46 da Lei nº 14.133, de 2021 

(art. 6º, XXV, alínea "f", da Lei nº 14.133, de 2021). 

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada planilha de custos e formação de preços 

elaborada pela equipe técnica de engenharia.    

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia 

empregada para estimar os custos unitários da contratação deixará de ser examinada neste parecer, por se tratar 

de atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.    

Considera-se prudente, contudo, ressaltar alguns pontos considerados relevantes sob o prisma 

jurídico, a fim de melhor orientar, nesse particular, a atuação administrativa. Senão, veja-se.    

O gestor deve observar o art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021:  

 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e 

as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 

do local de execução do objeto.  

(...)  

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, 

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da 

utilização de parâmetros na seguinte ordem:  

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de 

infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de 

Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;  

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;  

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente;  

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.  

Definição de critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global:  

  No que se refere à produção da planilha orçamentária, é importante que a Administração não 

relegando toda a responsabilidade pela definição dos insumos necessários para o serviço de engenharia e o seu 

quantitativo (material, mão de obra e equipamentos) apenas para os projetistas, mas se certificando de que os 



 
elementos constantes dos projetos e planilhas orçamentárias por eles elaboradas estão de acordo com as 

determinações normativas.    

Com relação à composição dos custos dos serviços de engenharia ao preço total estimado para 

cada despesa, a lei exige que seus elementos estejam muito bem evidenciados na planilha orçamentária prevista 

no art. 6º, inciso XXIII, alínea "i", art. 18, inciso IV, e § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133, de 2021, incluindo os 

valores unitários de todos os insumos, imprescindível para orientar o gestor em caso de acréscimos futuros.    

Tais disposições são aplicáveis de acordo com as particularidades de cada obra ou serviço de 

engenharia.    

Para as obras e serviços de engenharia, aplica-se a Súmula TCU n° 258/2010:  

Súmula TCU n° 258 - As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 

sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 

de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 

licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades 

genéricas.  

Assim, o orçamento de referência é o “detalhamento do preço global de referência que expressa 

a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custos 

unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação”.    

No caso, a decomposição dos custos unitários é passo essencial para a previsão dos critérios de 

aceitabilidade dos preços unitários e global a serem aplicados no julgamento das propostas – medida obrigatória 

para as obras e serviços de engenharia:  

Especificamente para o regime de empreitada por preço global, os critérios de aceitabilidade de 

preços serão definidos em relação aos preços global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro do contrato. Assim, na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência, desde que o 

preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fiquem 

iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito 

a essas informações. 

Cumpre registrar que a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global nos 

editais para a contratação de obras e serviços de engenharia, com a fixação de preços máximos para ambos, é 

obrigação e não faculdade do gestor (Súmula TCU 259), ainda que se trate de empreitada por preço global. Essa 

obrigação tem por objetivo mitigar a ocorrência dos riscos associados tanto ao “jogo de cronograma” quanto ao 

“jogo de planilha” (Acórdão 1695/2018 TCU-Plenário).  

Destaca-se, no entanto, o disposto no art. 59, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021 segundo o qual, “no caso 

de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, 

serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o 

critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do 

mercado correspondente.”  



 
 Desse modo a súmula 259 e orientação normativa n.º 5 da AGU devem ser lidas à luz do citado 

dispositivo legal.  

 Por fim, destaca-se que nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o 

licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 

indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato (art. 

56, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021).  

Composições de custos unitários menores ou iguais à mediana da tabela de referência:  

  No âmbito da administração pública municipal, o SINAPI, o SICRO e o GOINFRA são o sistema 

de referência para a fixação dos custos unitários das obras e serviços de engenharia, excetuados os itens 

caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.    

Desta forma, a composição de custo unitário é o “detalhamento do custo unitário do serviço que 

expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários à execução de uma unidade de medida”.    

Já o custo unitário de referência é o “valor unitário para execução de uma unidade de medida do 

serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa 

de mercado.”  

Na elaboração dos orçamentos de referência, poderão ser adotadas especificidades locais ou de 

projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos 

ajustes para a obra ou serviço de engenharia em relatório técnico elaborado por profissional habilitado.    

Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os custos unitários de 

referência exceder os seus correspondentes da tabela de referência, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 

controle.    

No caso de inviabilidade da definição dos custos com base no SINAPI, a estimativa de custo global 

poderá ser apurada por meio da utilização dos demais parâmetros elencados no art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 

2021.  

  Detalhamento da composição do percentual de BDI:  

  Conforme a já mencionada Súmula TCU n° 258, é obrigatório o detalhamento dos encargos 

sociais e do BDI no orçamento de referência da licitação.    

E de acordo com o qual devem ser evidenciados, no mínimo, os seguintes componentes do BDI: 

taxa de rateio da administração central; percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos 

aqueles de natureza direta e personalíssima que oneram o contratado; taxa de risco, seguro e garantia do 

empreendimento, e taxa de lucro.    



 
É preciso destacar o disposto na súmula 254 do TCU a respeito do IRPJ e CSLL na composição 

do BDI, conforme o enunciado assim lançado:  

O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido – não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa 

de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a 

natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.  

  Em pronunciamentos posteriores, o TCU esclareceu o seu entendimento, de que a Súmula TCU 

nº 254/2010 veda a inclusão de tais rubricas apenas no orçamento-base da licitação, não sendo tais entendimentos 

aplicáveis aos preços ofertados pelos privados, conforme noticiado no informativo n. 279, nos seguintes termos:  

A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das licitantes, do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

não é vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas 

considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas 

propostas, desde que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de 

mercado. O que é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo da 

licitação.  

  Dessa forma, é vedada a inclusão do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no orçamento estimativo da licitação.    

No entanto, é lícita a inclusão na composição do BDI do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) constante das propostas das licitantes. É legítimo que 

empresas considerem esses tributos quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde 

que os preços praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado.    

Em relação ao BDI para materiais e equipamentos, a Administração deve observar o que dispõe a 

Súmula n. 253 do TCU, que trata do BDI reduzido:  

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos 

de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 

diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar 

incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável 

aos demais itens.  

  Como se trata de tópico referente a matéria técnica, cabe exclusivamente à Administração 

manifestar-se a respeito das exigências acima mencionadas.  

  Cálculo da Contribuição Previdenciária - Orçamento onerado e desonerado  

  Por força do art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011 foi afastado o caráter obrigatório do recolhimento 

das contribuições previdenciárias mediante alíquota da receita bruta e permitido que a empresa opte pela regra 

veiculada, ou pela tradicional, definida no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.    



 
Assim, ante a possibilidade de escolha da forma de recolhimento do tributo pelas empresas, surge 

para a Administração o dever de buscar a proposta mais vantajosa, prestigiando o princípio de economicidade. 

Nesses termos, as planilhas para licitações de obras e serviços de engenharia devem ser avaliadas quanto ao 

melhor critério de tributação, seja o previsto no art. 7 º da Lei nº 12.546, de 2011, ou o estabelecido no art. 22, da 

Lei nº 8.212, de 1991.    

Portanto, para que a Administração elabore seu orçamento de referência, deverá avaliar o regime 

tributário que lhe for mais vantajoso. Para tanto, recomenda-se a simulação das duas condições possíveis de 

recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, elaborando duas planilhas, a fim de constatar qual 

será o mais vantajoso.    

O menor valor global obtido a partir dos orçamentos elaborados deverá ser utilizado como 

referência para a licitação das obras e serviços, cabendo à Administração dar ampla publicidade a respeito do 

regime de tributação adotado para a elaboração dos orçamentos no termo de referência ou projeto básico e no 

edital da licitação.    

Da exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT  

  A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto 

que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações.    

De acordo com a Súmula TCU n° 260, “é dever do gestor exigir apresentação de Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execução, supervisão e 

fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela 

elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 

unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas”.  

Dessa forma, a elaboração das planilhas orçamentárias e demais peças técnicas relativas a serviço 

de engenharia, arquitetura ou de técnica industrial exige a emissão de ART, RRT ou TRT, conforme Resolução 

CONFEA nº 361/1991, Resolução CAU nº 91/2014 e Resolução CFT nº 101/2020, respectivamente, 

independentemente de o profissional pertencer aos quadros da Administração Pública ou ser contratado por esta.   

Embora o Decreto e a Súmula TCU nº 260 mencionem apenas a ART, entende-se cabível a 

interpretação extensiva, nos termos do art. 6º, inciso XXI, da Lei nº 14.133, de 2021, para abarcar também o RRT 

e o TRT, conforme os trabalhos forem elaborados por arquiteto ou por técnico industrial.     

A matéria a respeito da constitucionalidade das taxas de polícias pela ART restou superada pelo 

STF no julgamento do Recurso Extraordinário 838.284, que declarou a constitucionalidade da cobrança de ART. 

Segundo o STF, "não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo 

infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode 

ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção 

monetária legalmente previstos.".    

Conforme a Nota Interna n. 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, o ente público produtor do 

trabalho técnico especializado é o sujeito passivo das taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica, 

decorrente do exercício do poder de polícia do CREA, e das taxas referentes ao Registro de Responsabilidade 

Técnica, em razão do exercício do poder de polícia do CAU.  



 
No caso, foi verificada a juntada da ART de nº 1020260082745. 

Designação formal do agente de contratação ou comissão de contratação e da equipe de 

apoio  

A licitação será conduzida por agente de contratação, que poderá ser substituído por comissão de 

contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, 

desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º, da Lei 14.133, de 2021.    

Houve a juntada do Decreto 892/2026 que comprova a designação da agente de contratação e da 

equipe de apoio (art. 8º, §§1º ao 4º, da Lei nº 14.133, de 2021), estando o feito regularmente instruído quanto ao 

ponto.  

Participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

  O Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, prevê tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e 

obras.    

O art. 6º do referido decreto estabelece que, nos itens ou lotes de licitação cujo valor esteja abaixo 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação no processo licitatório deve ser exclusivamente destinada às 

microempresas e empresas de pequeno porte. A Orientação Normativa AGU nº 10/2009, por sua vez, pacífica a 

forma de aferição do valor de R$ 80.000,00 como sendo a referente ao período de um ano da contratação.    

Adicionalmente, vale lembrar que, de acordo com a Orientação Normativa AGU n. 47/2014, é 

obrigatória a participação exclusiva de ME e EPP na licitação quando os itens ou lotes/grupos tiverem valor igual 

ou inferior a R$ 80.000,00.    

Há, ainda, previsão facultativa de estabelecimento, nos instrumentos convocatórios:  

i) de exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte 

nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015;  

ii) de prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido nos termos 

do art. 9º, II, do Decreto nº 8.538, de 2015.  

  Registre-se que os tratamentos diferenciados previstos no presente tópico também se aplicam às 

cooperativas com receita bruta equivalente à das empresas de pequeno porte, por força do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007.    

Diante disso, verifica-se que, no caso, a estimativa do valor da contratação ultrapassa R$ 

80.000,00. Foi acertada, portanto, a não exigência da participação exclusiva das microempresas e empresas de 

pequeno porte no presente certame.  

   Do Regime de Execução  



 
O regime de execução deve ser sopesado pela Administração, em particular em termos de 

eficiência na gestão contratual.    

Como regra, exige-se que as características qualitativas e quantitativas do objeto sejam 

previamente definidas no edital, permitindo-se aos licitantes a elaboração de proposta fundada em dados objetivos 

e seguros.    

Quando isso não é possível, ou seja, quando não se sabe ao certo a estimativa precisa dos itens e 

quantitativos que compõem o objeto a ser contratado, o gestor deve avaliar a melhor forma de execução 

contratual.    

Na empreitada por preço global, cada parte assume, em tese, o risco de eventuais distorções nos 

quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na 

planilha orçamentária da contratação. Justamente por isso, a adoção de tal regime pressupõe um termo de 

referência de boa qualidade, que estime com adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da obra 

ou serviço, fornecendo aos licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo 

conhecimento do objeto e a elaboração de proposta fidedigna (art. 6º, inciso XXIX, Lei nº 14.133, de 2021), para 

evitar distorções relevantes no decorrer da execução contratual (TCU. Acórdão 1978/2013-Plenário, TC 

007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013).    

A opção da Administração por um ou outro regime não decorre de mera conveniência, mas sim da 

possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa dos itens e respectivos quantitativos que 

compõem o objeto a ser licitado. Se tal possibilidade existir, a regra é a adoção da empreitada por preço global – 

normalmente atrelada às obras e serviços de menor complexidade. Do contrário, deve ser adotada a empreitada 

por preço unitário.    

No caso concreto, foram feitas justificativas a respeito da escolha pela empreitada por preço global 

no Estudo Técnico Preliminar – ETP. 

DAS MINUTAS PADRONIZADAS – EDITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

E CONTRATO     

 Recomenda-se a utilização das minutas padronizadas, conforme art. 19, inciso IV, c/c art. 25, § 

1º, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como que as alterações realizadas nos modelos sejam destacadas visualmente 

e justificadas por escrito no processo (art. 19, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

Dito isso, consta dos autos que foram utilizadas as minutas padronizadas de edital e contrato. 

Assim, a utilização da minuta-padrão, no presente caso, ao tempo em que revela ser medida de 

eficiência, acaba por restringir a análise jurídica a ser elaborada, tornando-se desarrazoada a revisão e a análise 

minuciosa de cada cláusula da minuta trazida, pois tal medida iria, na verdade, de encontro à finalidade pretendida 

com a padronização. 

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 

25, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, com as devidas adaptações às especificidades de cada contratação. 

Quanto ao uso propriamente dito dos modelos, não há ressalvas a fazer, pois foram adotadas as 

minutas indicadas. 



 
Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo 

licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão 

ser obtidas antes da divulgação do edital (art. 115, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021), aspecto a ser enfrentado pela 

Administração nos autos.   

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

No presente caso, em atenção ao art. 6º, inciso XXIII, alínea "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, 

de 2021, consta a declaração do setor competente acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para 

fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, com a indicação da respectiva rubrica.   

 

 Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da celebração do contrato 

administrativo, a nota de empenho suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atenção ao 

disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/64. 

  

No caso, consta nos autos declaração do setor competente no sentido de que se trata de despesa já 

prevista no orçamento e destinada à manutenção de ação preexistente, pelo que resta dispensada, a juntada aos 

autos dos documentos indicados no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

  

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Conforme o art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, é obrigatória a divulgação e 

a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional 

de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Goiás 

bem como em jornal de grande circulação.  

No caso de obras e serviços comuns de engenharia, deve ser observado o prazo mínimo de 

10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, para a apresentação das 

propostas e lances, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto (art. 55, 

inciso II, alínea “a”, Lei nº 14.133, de 2021).  

Tratando-se de obras e serviços especiais de engenharia, o referido prazo mínimo passa a ser de 

25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, 

nos termos do art. 55, inciso II, alínea “b”, Lei nº 14.133, de 2021. 

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a 

disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase 

preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da 

Lei nº 14.133, de 2021.  

Ademais, de acordo com o art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, deverão ser 

disponibilizados os seguintes documentos e informações no sítio oficial do órgão licitante na internet:   



 
a) cópia integral do edital com seus anexos;   

b) resultado da licitação;   

c) contratos firmados e notas de empenho emitidas.  

No caso de obras, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial, em até 10 (dez) 

dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 

(quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados (art. 

94, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

CONCLUSÃO 

 Em face do exposto, manifesta-se esta Assessoria Jurídica pela regularidade jurídica do 

procedimento submetido ao exame desta unidade consultiva, condicionada ao atendimento das recomendações 

formuladas neste parecer, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e 

financeiros, que escapam à análise deste órgão.  

 

É o parecer, assinado digitalmente. 

 

 À consideração superior. 

Flores de Goiás - GO, 25 de junho de 2026. 

Milena Maurício Moura 

Assessora Jurídica 

OAB-GO 27.004 

Valide a assinatura deste documento em https://floresdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: ef8166
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