

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0001		ESTUDO PRELIMINAR (Pesquisa histórica / Levantamento físico / Análise tipológica / Diagnóstico / Estudo preliminar)					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coeficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total	
Mão de Obra							
P8193	Historiador Pleno	Mês	1,00	0,0001200	11.676,8400	1,41	
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0001230	27.066,0300	3,33	
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						4,74	
Custo Administrativo: 12,05%						0,57	
Total do Item Mão de Obra						5,31	
Materiais / Equipamentos							
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0002667	39,1400	0,02	
I1	Computador	Mês	1,00	0,0008000	671,4300	0,54	
Sub total do item						0,56	
Serviços Especializados							
Sub total do item						-	
Total do Custo						5,87	
Remuneração da Empresa: 12,00%						0,70	
Despesas Fiscais: 20,61%						1,21	
Total do Item Mão de Obra						7,78	
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0002		ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO (arquitetura, recuperação de estrutura, drenagem de águas pluviais e impermeabilização, tour virtual)				Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total
Mão de Obra						
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0001055	27.311,8000	2,89
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0001130	23.144,5200	2,62
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0000650	27.066,0300	1,76
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						7,27
Custo Administrativo: 12,05%						0,87
Total do Item Mão de Obra						8,14
Materiais / Equipamentos						
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0002667	39,1400	0,02
I1	Computador	Mês	2,00	0,0008000	671,4300	1,08
Sub total do item						1,10
Serviços Especializados						
Sub total do item						-
Total do Custo						9,24
Remuneração da Empresa: 12,00%						1,11
Despesas Fiscais: 20,61%						1,90
Total do Item Mão de Obra						12,26
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0003		ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS INTEGRADOS MÓVEIS E INTEGRADOS (pano de boca, bandô, forros com					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total	
Mão de Obra							
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0001567	27.066,0300	4,25	
P8015	Arquiteto Senior	Mês	1,00	0,0000894	31.007,6600	2,78	
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						7,03	
Custo Administrativo: 12,05%						0,84	
Total do Item Mão de Obra						7,87	
Materiais / Equipamentos							
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0002667	39,1400	0,02	
I1	Computador	Mês	1,00	0,0008000	671,4300	0,54	
Sub total do item						0,56	
Serviços Especializados							
Sub total do item						-	
Total do Custo						8,43	
Remuneração da Empresa: 12,00%						1,01	
Despesas Fiscais: 20,61%						1,74	
Total do Item Mão de Obra						11,18	
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0004	ANTEPROJETO DE LUMINOTECNIA - ILUMINAÇÃO CÊNICA (Iluminação cênica e elétrica)					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total
Mão de Obra						
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0000445	27.311,8000	1,22
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0000500	23.144,5200	1,16
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0000250	27.066,0300	0,68
P8013	Arquiteto Junior	Mês	1,00	0,0000223	23.124,4000	0,52
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						3,58
Custo Administrativo: 12,05%						0,43
Total do Item Mão de Obra						4,01
Materiais / Equipamentos						
I2	Impressora	Mês	2,00	0,0002500	39,1400	0,02
I1	Computador	Mês	4,00	0,0005000	671,4300	1,35
Sub total do item						1,37
Serviços Especializados						
Sub total do item						-
Total do Custo						5,38
Remuneração da Empresa: 12,00%						0,65
Despesas Fiscais: 20,61%						1,11
Total do Item Mão de Obra						7,13
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

ORÇAMENTO PARAMÉTRICO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR DE MATERIAIS E SERVIÇO, MEMORIAL						
CPU-0005	DESCRITIVO					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total
Mão de Obra						
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0000480	27.311,8000	1,32
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0000500	23.144,5200	1,16
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						2,48
Custo Administrativo: 12,05%						0,30
Total do Item Mão de Obra						2,78
Materiais / Equipamentos						
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0005000	39,1400	0,02
I1	Computador	Mês	1,00	0,0001500	671,4300	0,11
Sub total do item						0,13
Serviços Especializados						
Sub total do item						-
Total do Custo						2,91
Remuneração da Empresa: 12,00%						0,35
Despesas Fiscais: 20,61%						0,60
Total do Item Mão de Obra						3,86
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0006		PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO (arquitetura, recuperação de estrutura, drenagem de águas pluviais e impermeabilização, tour virtual)					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coeficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total	
Mão de Obra							
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0002500	27.311,8000	6,83	
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0002500	23.144,5200	5,79	
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0001334	27.066,0300	3,62	
P8060	Engenheiro Consultor Especial	Mês	1,00	0,0001100	42.928,7100	4,73	
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						20,97	
Custo Administrativo: 12,05%						2,52	
Total do Item Mão de Obra						23,49	
Materiais / Equipamentos							
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0002667	39,1400	0,02	
I1	Computador	Mês	3,00	0,0008000	671,4300	1,62	
Sub total do item						1,64	
Serviços Especializados							
Sub total do item						-	
Total do Custo						25,13	
Remuneração da Empresa: 12,00%						3,02	
Despesas Fiscais: 20,61%						5,18	
Total do Item Mão de Obra						33,32	
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0007		PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS INTEGRADOS MÓVEIS E INTEGRADOS (pano de boca, bandô, forros com pinturas artística, pinturas parietais e demais elementos que compõem a decoração da edificação)					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total	
Mão de Obra							
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0002561	27.066,0300	6,94	
P8015	Arquiteto Senior	Mês	1,00	0,0002300	31.007,6600	7,14	
P8060	Engenheiro Consultor Especial	Mês	1,00	0,0001200	42.928,7100	5,16	
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						19,24	
Custo Administrativo: 12,05%						2,31	
Total do Item Mão de Obra						21,55	
Materiais / Equipamentos							
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0002667	39,1400	0,02	
I1	Computador	Mês	3,00	0,0008000	671,4300	1,62	
Sub total do item						1,64	
Serviços Especializados							
Sub total do item						-	
Total do Custo						23,19	
Remuneração da Empresa: 12,00%						2,78	
Despesas Fiscais: 20,61%						4,78	
Total do Item Mão de Obra						30,75	
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0008	PROJETO DE LUMINOTECNIA - ILUMINAÇÃO CÊNICA (Iluminação cênica e elétrica)					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total
Mão de Obra						
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0001400	27.311,8000	3,83
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0001100	23.144,5250	2,55
P8014	Arquiteto Pleno	Mês	1,00	0,0001323	27.066,0300	3,59
P8013	Arquiteto Junior	Mês	1,00	0,0001100	23.124,4000	2,55
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						12,52
Custo Administrativo: 12,05%						1,50
Total do Item Mão de Obra						14,02
Materiais / Equipamentos						
I2	Impressora	Mês	2,00	0,0002500	39,1400	0,02
I1	Computador	Mês	4,00	0,0005000	671,4300	1,35
Sub total do item						1,37
Serviços Especializados						
Sub total do item						-
Total do Custo						15,39
Remuneração da Empresa: 12,00%						1,85
Despesas Fiscais: 20,61%						3,17
Total do Item Mão de Obra						20,41
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						
Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT						



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO

Ano : 2025
 Orçamento : RESTAURO DO TEATRO AMAZONAS

Data do Orçamento: 03/2025

CPU-0009		ORÇAMENTO PARAMÉTRICO, CADERNO DE ENCARGOS, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO					Unidade: M ²
Código	Descrição	unid	Numero de Profissionais (A)	Coefficiente (B) = (A) X 1/Prod.	Preço Unitário (C)	Preço Total	
Mão de Obra							
P8066	Engenheiro de Projeto Pleno	Mês	1,00	0,0001600	27.311,8000	4,37	
P8065	Engenheiro de Projeto Junior	Mês	1,00	0,0001500	23.144,5200	3,48	
Sub total do item Mão de Obra com encargos conforme TABELA 01 - DNIT						7,85	
Custo Administrativo: 12,05%						0,94	
Total do Item Mão de Obra						8,79	
Materiais / Equipamentos							
I2	Impressora	Mês	1,00	0,0005000	39,1400	0,02	
I1	Computador	Mês	2,00	0,0002500	671,4300	0,34	
Sub total do item						0,36	
Serviços Especializados							
Sub total do item						-	
Total do Custo						9,15	
Remuneração da Empresa: 12,00%						1,10	
Despesas Fiscais: 20,61%						1,89	
Total do Item Mão de Obra						12,14	
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Consolidação de Custos de Mão de Obra - Mês de referência: OUTUBRO/2025 - DNIT Tabela 01 - Benefícios e despesas indiretas para a engenharia consultiva - mês referência: OUTUBRO/2025 - DNIT							

