



Obra  
QUADRA POLIESPORTIVA NO BONFIM

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul  
SBC - 01/2026 - Mato Grosso do Sul  
ORSE - 11/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.  
24,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	107.124,06	7,47 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	58.756,66	4,10 %
3	INFRAESTRUTURA	1	54.610,37	3,81 %
4	SUPERESTRUTURA	1	429.446,58	29,95 %
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	1	70.056,56	4,89 %
6	ESQUADRIAS	1	12.650,68	0,88 %
7	FECHAMENTO LATERAL	1	78.535,84	5,48 %
8	PAVIMENTAÇÃO	1	213.782,14	14,91 %
9	REVESTIMENTOS	1	46.154,76	3,22 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	42.755,86	2,98 %
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	72.942,56	5,09 %
12	URBANIZAÇÃO	1	191.656,71	13,37 %
13	ARQUIBANCADAS	1	46.834,72	3,27 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	8.557,36	0,60 %

Total sem BDI 1.154.614,78  
Total do BDI 279.250,08  
Total Geral 1.433.864,86