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EDITAL — CONCORRENCIA 334/2026

CONCORRENCIA N° 334/2026
UASG 989571
REGIME DE EXECUGAO Empreitada por prego Global
MODO DE DISPUTA Aberto
PROCESSO NUMERO 93790/2026
INTERESSADO Fundo Municipal de Educagao

. 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 200 (0787/2026)

DOTAGAO ORGAMENTARIA 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 220 (0787/2026)

10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 101 (0787/2026)

R$ 706.430,47 (setecentos e seis mil quatrocentos e trinta reais

VALOR DA OBRA
e quarenta e sete centavos).

PREFERENCIA ME/EPP ou
EQUIPARADAS - Nos termos do art. 4,
§ 1° inciso Il da Lei Federal n°
14.133/2021.

SIM

Concorréncia para Contratagdo de empresa especializada
para execugio de obra civil, em regime de empreitada por
preco global, para a execug¢ao da ampliagao da CMEI Maria
Joana Perpétuo, localizada na Avenida Adao Mota, esquina
com a Rua Flor De Maio, qd. 33, Bairro Gameleira — Rio Verde
— GO, conforme especificagbes dos projetos, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia
e demais anexos ao processo.

OBJETO

DATA/HORARIO DA REALIZAGAO

DO CERTAME 09 de novembro de 2026, as 09h00min.

Lei Federal n.° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 799/2023, da
Lei Complementar n°® 123/2006, e subsidiariamente a Instrugéo
Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e demais normas
regulamentadoras da matéria.

NORMAS LEGAIS

https://www.gov.br/compras
ENDEREGO NA INTERNET http://www.rioverde.go.gov.br
e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

DECRETO DE NOMEAGAO DO

AGENTE DE CONTRATAGAO N° 1.567, de 21 de julho de 2026.

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio
eletrbnico, sendo utilizado o Sistema COMPRASNET,
disponibilizado e processado no enderego eletrdnico
https://www.gov.br/compras

LOCAL DA REALIZAGAO

Obs.1: Na hipétese de nao haver expediente na data acima referida, fica esta licitagdo, automaticamente,
transferido para o dia util subsequente aquele, na mesma hora e local.

Obs. 2: Todos os atos referentes a Licitagdo, Edital, Erratas, Atas, Convocagbes, Julgamentos de
Impugnacdes e Recursos, Homologagéo, Anulagédo ou Revogacgao, enfim, TODOS os atos, serdo
publicados nos sites oficiais, acima mencionados. O acompanhamento do andamento da Licitagdo em
todas as fases € de total responsabilidade do Licitante participante.

Obs. 3: Em caso de discordancia existente entre as especificagdes descritas no sistema eletrénico
(COMPRASNET) e as especificacbes constantes deste Edital, prevalecerao as do Edital.

Obs. 4: Solicitamos que todas as empresas interessadas em participar desta licitagao ao cadastrarem
suas propostas no sistema atualizem suas documentagdes no SICAF para fins de habilitagao.

Obs. 5: As regras e condigdes para contratagcdo sédo as dispostas no Termo de Referéncia e no Edital de
licitacdo, no caso de divergéncia entre o disposto nestes instrumentos e nos Estudos Técnicos Preliminares,
prevalece as informagdes contidas no TR e edital.
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\ AUTUAGAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio de seus gestores, torna publico que ira realizar na
modalidade de CONCORRENCIA do tipo MENOR PREGO, cujo objeto é Concorréncia para Contratagdo
de empresa especializada para execug¢ao de obra civil, em regime de empreitada por preco global, para
a execucgao da ampliagao da CMEI Maria Joana Perpétuo, localizada na Avenida Adao Mota, esquina
com a Rua Flor De Maio, qd. 33, Bairro Gameleira — Rio Verde — GO, conforme especificagdes dos
projetos, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia e demais anexos ao
processo, que sera regido na forma da Lei Federal n.° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 799/2023, da Lei
Complementar n° 123/2006, e subsidiariamente a Instrugcdo Normativa Seges/ME n.° 73/2022, e demais
normas regulamentadoras da matéria, assim como pelas regras deste Edital.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia — DF, e dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentacgao relativa
ao certame.

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o Sistema
COMPRASNET, disponibilizado e processado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras mantido
pelo Governo Federal, e regulamentado pelo Decreto Municipal n® 799/2023, a que as licitantes interessadas
se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado,
para obtencdo da chave de identificagao e da senha, antes da data determinada para a realizag&o da licitagao.

A licitagao que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razbes de interesse publico,
sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagao ou indenizagao por estes motivos, de acordo com
o art. 71, Il da Lei Federal n° 14.133/2021.

Rio Verde/GO, datado e assinado digitalmente.

MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO
Secretario Municipal de Educacao
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Item 13 - Das Obrigacbes

Item 14 — Da Entrega do Objeto e as condigbes de Pagamento
Item 15 — Das Penalidades

Item 16 — Da Dotagcao Orgamentaria

Item 17 — Da Garantia

Iltem 18 — Dos prazos

ltem 19 — Da fiscalizagao

Item 20 — Da vistoria

Iltem 21 — Das Disposi¢cdes Gerais

02 — ANEXOS INTEGRANTE DO EDITAL
ANEXO 1 - Termo de Referéncia

ANEXO 2 - Minuta do Contrato

ANEXO 3 - Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Fotografico, Planilha Or¢camentéaria de Custos e
Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO 4 — Modelo de Declaragado de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou
servico(s) Declaragao de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou servigo(s) e
Declaragao que analisou projetos, orcamentos, memoriais e executara a obra por empreitada global.

ANEXO 5 — Modelo Declaragao da empresa licitante informando que o profissional detentor de atestado
técnico sera o responsavel pela execugéo da obra.

ANEXO 6 — Modelo de Declaragao de que nao tenha celebrado contratos com a administragao publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo, tem por objeto a Concorréncia para Contratagao de empresa especializada para
execugdo de obra civil, em regime de empreitada por prego global, para a execugdo da ampliagao da
CMEI Maria Joana Perpétuo, localizada na Avenida Adao Mota, esquina com a Rua Flor De Maio, qd.
33, Bairro Gameleira — Rio Verde — GO, conforme especificagées dos projetos, memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro, termo de referéncia e demais anexos ao processo.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes descritas no sistema eletrénico
(Comprasnet) e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as do Edital.

1.1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 2.849/2022.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderéo participar desta licitagdo TODOS OS INTERESSADOS, cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que esteja previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, sistema eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgao
do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdao (SLTI), por meio do sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme regulamenta o art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018, que
satisfagcam as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, com atividade pertinente e compativel
com o objeto desta licitagao.

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta licitagdo deverao dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgao (SLTI), onde também deverédo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao;

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, IIl);

2.1.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12, V).

2.1.4. A participacao no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar, inicialmente,
0 ambiente eletrbnico de contratagdes, declare, nos campos proprios, que inexiste qualquer fato
impeditivo de sua participagdo no certame ou de sua contratagdo, que conhece e aceita o regulamento
do sistema de compras eletrdnicas relativo a licitagao e que se responsabiliza pela origem e procedéncia
dos servigos que cotar.

2.1.5. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados na licitagdo por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada como sua representante.

2.1.6. Os Licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboragédo e apresentagédo de suas
propostas, sendo que o Municipio de Rio Verde ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

2.1.7. A participagéo na licitacdo implica, automaticamente, na aceitagdo integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplicaveis.

2.2. Nao podera participar direta ou indiretamente da Licitagao.

2.2.1. Em obediéncia ao que estipula a Lei Federal n°® 14.133/21 em seu artigo 14, ndo poderao disputar
licitagao ou participar da execucgéo de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, (equiparam-
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se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico);

b) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, notadamente, no artigo 156, 11l e IV da
lei 14.133/2021, art. 7°, da Lei Federal 10.520/2022 e art. 87, da Lei Federal 8.666/93;

c.1) O impedimento de que trata esta condi¢gdo sera também aplicado a licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica da
licitante (art. 14, §1° da Lei 14.133/2021).

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdao ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cobnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

g) Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao, conforme
disposto no artigo 69, Il da lei 14.133/2021:

h) Cujos sdocios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante,
concorrendo 0s mesmos itens;

i) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato agente
publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

j) Pessoas juridicas reunidas em consércio’;
k) Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4. Como condicdo para participagdo na licitagdo, a Licitante manifestara em campo préprio do
sistema eletrénico relativo as seguintes declaragoes:

2.4.1. Para participagao na licitagdo, a Licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocataério.

2.4.2. Alicitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/06, estando apta a

I NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra ndo € de grande porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente as
exigéncias previstas neste edital; e considerando que a admiss&o do consorcio na licitagdo podera ocasionar dificuldades
na gestdo da obra, entende-se que & conveniente a vedacao de participacdo de empresas em consorcio na presente
concorréncia.
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°
ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021 (quando o valor estimado da licitagao for superior ao valor
maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte):

2.4.2.1 - Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitagbes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de
contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagées cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagado for superior ao valor maximo admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a aplicagao dos beneficios de
ME e EPP.

2.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

2.4.4. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao.

2.4.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

2.4.6. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

2.4.7. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

2.4.8. Que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

2.4.9. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema ele-
trénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. DO CREDENCIAMENTO E DA SESSAO PUBLICA

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos
interessados na modalidade licitatéria Concorréncia em sua forma eletrénica. (Decreto Federal n® 3.722/01).

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico no enderego https://www.gov.br/compras devendo
este credenciamento ser efetuado antes da data prevista para realizagcdo da licitagdo na forma
Eletrénica.

3.1.2. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Fornecedor”,
disponibilizado no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante e a presungéo
de sua capacidade técnica para a realizagéo das transagdes inerentes a licitagdo na forma Eletrénica (Decreto
Municipal 799/2023, art. 12, 1lI).

3.3. E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagao da senha de acesso, inclusive qualquer transagao
efetuada diretamente ou por representante, ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema ou a Prefeitura
Municipal de Rio Verde/GO, promotora da presente licitagdo, responsabilidades por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio do acesso (Decreto Municipal 799/2023, art. 12, V).
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3.5. A abertura da sessao publica da licitagdo, conduzida pelo Agente de Contratagdao e sua equipe de
apoio, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

3.5.1. Durante a sesséo publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratagao e as licitantes ocor-
rera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

3.5.2. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da

licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

4.2. A proposta devera ser encaminhada/cadastrada no sistema COMPRASNET, até a data e horario
marcados para abertura da sessao, quando entdao encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento, conforme art. 17 do Decreto Municipal 799/2023.

4.2.1. A Proposta de Pregos Final e os Documentos de Habilitagao, deverao ser encaminhados,
exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, através do site https://www.qgov.br/compras,
quando solicitadas pelo Agente de Contracgao.

4.2.2. A documentacao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econédmico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf ou em sistemas semelhantes mantidos
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas (art. 35, Decreto Municipal n°. 799/2023).

4.2.3. O VALOR DA OBRA/SERVICO;

4.2.3.1. O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional, discriminado em algarismo
arabico, considerando inclusos no precgo os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga
e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remuneracbes, e outras despesas, se
houver.

4.2.3.2. Se houver custos omitidos serdo considerados como inclusos na proposta, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os produtos/servigos
serem fornecidos sem énus adicionais.

4.3. Os valores de referéncia para aquisigdao/contrata¢cao do objeto constam no Termo de Referéncia -
Anexo 1, no Cronograma Fisico-Financeiro e na Planilha Or¢gamentaria de Custos.

4.4. APROPOSTA DIGITADA/PREENCHIDA NO SISTEMA COMPRASNET.

4.4.1. E expressamente vedada a identificagdo do proponente nas propostas cadastradas, (digitadas
no sistema COMPASNET) portanto qualquer elemento que possa identificar a licitante importara na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas nesse Edital e na Lei de Licitagdes.

4.5. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada ao
sistema (Decreto Municipal 799/2023, art. 17).

4.6. Apos a abertura da sesséao publica ndo cabera desisténcia da proposta.

4.6.1. As propostas de pregos sao irretrataveis, ndo se admitindo retificacbes ou alteragdes nos pregos
e nas condigoes estabelecidas.

4.7. E de inteira responsabilidade da licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessédo publica da licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de prazos ou de negdécios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.8. Alicitante que se enquadre como microempreendedor, microempresa ou empresa de pequeno porte
e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n® 123/06, devera
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma
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legal, especialmente no seu artigo 3°, sob as penas da lei, em especial do artigo 299, do Cédigo Penal.

4.8.1. A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa
ou empresa de pequeno porte conduzira ao seu afastamento aos itens/lotes exclusivos para EPP/ME.

4.8.2. A declaragao falsa de enquadramento da licitante como microempreendedor, microempresa ou
empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitagdo quando a falsidade for constatada no curso do
certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.8.3. A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos ofertados na

fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessao publica, quando solicitada a fazé-la
pelo(a) Agente de Contratagao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. A partir da data e do horario previsto no edital de licitacado, a sessao publica sera aberta automaticamente
pelo sistema.

5.2. A verificagado da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento da proposta,
em relagao a proposta mais bem classificada.

5.3. O sistema ordenara, automaticamente as propostas para participardo da etapa de lances.

5.4. A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletrénico para os autores das
propostas classificadas.

5.4.1. Os lances deverao ser ofertados pelo VALOR GLOBAL da licitacao.

5.5. Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, sendo a licitante imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.

5.6. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de aceitagédo
deles.

5.6.1. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

5.6.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.6.3. Alicitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segun-
dos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.6.4. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo da detentora do lance.

5.6.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situagdo devidamente justificada
e aceita pelo(a) Agente de Contratagdo, sujeitando-se a licitante as penalidades previstas neste
edital.

5.6.6. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

5.6.7. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagao podera excluir, justificadamente, proposta ou
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.6.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagao no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.
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5.6.9. No caso de a desconexdo do Agente de Contratagao persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica da licitagdo sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicacgao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

5.6.10. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o ofertado em sua proposta.

5.7. O modo de disputa dos lances

5.7.1. Nesta licitagcdo o modo de disputa adotado é o aberto, conforme disposto no art. 22 do Decreto
Municipal 799/2023.

5.7.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

5.7.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive
no caso de lances intermediarios.

5.7.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente.

5.7.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.7.5.1. Apds o reinicio previsto no item supracitado, os licitantes serdo convocados para apresen-
tar lances intermediarios.

5.7.6. O intervalo de diferencga entre os lances, tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em
relacdo do lance que cobrir a melhor oferta sera/estara definido no sistema de processamento da licitagédo
(Decreto Municipal n°. 799/2023, art. 21, §1°).

5.7.7. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automética pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da ses-
sdo publica de lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

5.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cdes diferentes das previstas no Edital.

5.8.1. A negociacao serd realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais lici-
tantes.

5.8.2. Apds a fase de negociagao o(a) Agente de Contratagao examinara a aceitabilidade da oferta de
menor valor, decidindo motivadamente a respeito.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERENCIA

6.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo
com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL para fornecimento do objeto
nas condigdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo 1.

6.1.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto §4° do art. 28, nos
arts. 28, 32 e 33 do Decreto Municipal 799/2023.

6.1.1.1. O (a) Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara aque-
las que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
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6.1.1.2. Nao serdo aceitas propostas com valores superiores aos estimados (global e unitario) ou
com pregos manifestamente inexequiveis.

6.1.1.2.1. Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global
quanto os valores unitarios estimativos da contratacao.

6.1.1.2.2. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contra-
tacao sao coerentes com os de mercado do objeto deste Edital.

6.1.2. O(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto.

6.1.3. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as
microempresas € empresas de pequeno porte em relagdo aquelas empresas que nao detenham essa
condigdo (se o valor estimado da licitagdo néo for superior ao valor maximo admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte).

6.1.3.1. Nos termos do art. 4, § 1°, inciso |l da Lei Federal n°® 14.133/2021 (lei de licitagdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de licitagao
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte. Ou seja, se o valor estimado da licitacdo for superior ao valor
maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ndo havera a
aplicacao dos beneficios de ME e EPP.

6.1.4. Em relagéo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.4.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.1.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de prego inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de prego
inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

¢) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de
preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situagao de empate antes prevista, para o
exercicio de igual direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagao de empate antes prevista, sera
convocada para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.1.6. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

6.1.7. Somente havera aplicagdo do disposto nos itens acima quando a proposta originalmente mais
bem classificada do certame nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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6.1.8. Caso o item de cota reservada para microempresa ou empresa de pequeno seja fracassado ou
deserto, o item sera adjudicado para o vencedor da cota principal.

6.2. O sistema eletrdnico informara o licitante detentor da proposta ou do lance de menor valor imediatamente
apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, cabendo decisao pelo (a) Agente de Contratagéo
acerca de sua aceitagao.

6.3. O(A) Agente de Contratagao ira convocar o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s) para enviar os
documentos em formato digital (Proposta realinhada), por meio da funcionalidade “convocacdo de anexo”
disponivel no sistema.

6.3.1. O prazo para envio dos documentos sera de, 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo (art.
28, §§ 2° e 3° do Decreto Municipal 799/2023), contados a partir da convocagao de anexo pelo Agente
de Contratacao, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.3.1.1. Se a empresa convocada nao apresentar a proposta final dentro do prazo estipulado a
mesma sera automaticamente desclassificada para os itens subsequentes que possam ser os
préximos classificados.

6.3.2. O prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratagdo podera ser prorrogado por solicitagdo do
licitante devidamente justificada, recebida antes de finalizar o prazo anteriormente estabelecido e,
formalmente aceita pelo(a) Agente de Contratagéo.

6.3.3. Alicitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada neste Edital,
na plataforma do Comprasnet ou no SICAF, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancgdes previstas
neste instrumento convocatdrio.

6.3.4. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagéo, o
Agente de Contratagao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de clas-
sificagéo, até a selegéo da proposta que melhor atenda a este Edital. (art. 38, § 8° do Decreto Municipal
799/2023).

6.4. A Proposta final, documento anexado no COMPRASNET, devera:

6.4.1. Conter o nome, CNPJ e endere¢o da empresa, ser datada, assinada, conter a discriminagao
do objeto, o valor unitario e total ofertado nesta licitagdo, marca/modelo e nimero de série (se
houver) de todos os componentes e equipamentos que fazem parte do escopo de fornecimento.

6.4.2. Conter a indicagao do banco, niumero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

6.4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

6.4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.4.5. Apresentar validade de no minimo 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
apresentagao.

6.4.5.1. Caso o prazo de que trata o item acima ndo esteja expressamente indicado na proposta,
ele sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

6.4.6. Ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego
ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagéo.

6.4.7. Obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

6.5. A apresentagao da proposta implica na declaracdo de conhecimento e aceitagdo de todas as condigdes
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da presente licitagdo, vinculando a licitante as informacdes e especificagdes apresentadas na proposta.

6.6. Os licitantes arcarao integralmente com todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacao de
suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatério;

6.7. A proposta devera vir acompanhada da Planilha Or¢camentaria de Custos, bem como do
Cronograma Fisico-Financeiro, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.7.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente;

6.7.2. Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sio meramente estimativos, nao
acarretando a Administragdo qualquer obrigagdo quanto a sua execugao ou pagamento;

6.8. Sera desclassificada a proposta que (art. 59 e incisos da Lei n° 14.133/2021):
6.8.1. Nao atenda as exigéncias do ato convocatorio e ou contiver vicios insanaveis;

6.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital ou Termo de Referéncia/Projeto
basico;

6.8.3. Esteja o valor final, acima do estimado previsto no Edital.

6.8.3.1. Os custos unitarios também nao poderao superar o valor de referéncia fixado pela
Administragao.

6.8.3.2. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos no orgcamento da
Administragao.

6.8.4. Apresente qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, bem como prego ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes, e ainda financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.8.5. Apresente prego manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na
contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto desta licitagao.

6.8.5.1. No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucéo, art. 59, §4° da Lei de Licitagdes.

6.8.5.1.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o subitem acima, sé sera
considerada apos diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.5.1.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.5.1.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.5.2. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.5.2.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepregco se dara pela
superacgao do valor global estimado;

6.8.5.2.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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6.8.5.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.8.5.3.1. Nao sera aceita apenas uma simples declaragao de que a proposta é exequivel.
De acordo com o art. 59, §2° da Lei de Licitagbes e Acordao 465/2024 Plenario/TCU, a
exequibilidade da proposta, quando houver indicios de inexequibilidade (propostas
inferiores a 75% do valor orgado pela Administracdo) e for diligenciada, deve ser
DEMONSTRADA e nao apenas declarada sem qualquer fundamentagao.

6.8.6. Nao apresentar a planilha orgamentaria de custos e cronograma fisico-financeiro ou apresentar
faltando meses de execucgao.

6.8.7. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.9. A desclassificagdo das propostas sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
possibilidade de acompanhamento “on line” pelos licitantes.

6.10. Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a sua desclassificagédo, esta podera
ser adequada pelo licitante, desde que ndo haja majoragéo do preco final.

6.11. Ocorrendo divergéncia entre os valores unitarios e o valor total prevalecera o primeiro; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.12.3. As propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital, mas possuirem erro de
forma ou inconsisténcias sera verificada quanto aos erros, os quais serdo corrigidos, devendo a
Administragao oportunizar prazo para que a licitante apresente a nova planilha corrigida, na forma
indicada a seguir:

a)

quando houver discrepancias entre 0s precos unitarios e totais: prevalecerdo os pregos
totais, devendo os unitarios serem readequados, ndo podendo haver a majoragdo da
proposta, e, havendo discordancia entre os pre¢os em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso;

quando houver erros de transcricdo das quantidades do projeto para a proposta: o produto
sera corrigido devidamente, mantendo-se como referéncia o preco Total, corrigindo-se a
quantidade e o prego unitario;

quando houver erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se como referéncia o prego unitario e a quantidade, corrigindo-se o
produto;

quando houver erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o
resultado, sempre tendo como base o precgo total ofertado;

verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de
qualquer natureza nas composi¢cdes dos pregos unitarios dos servigos, sera adotada a
corregao que resultar no menor valor.

6.12.4. O valor total da proposta podera ser ajustado em conformidade com os procedimentos
mencionados desde que resulte valor a menor. O valor resultante constituira no valor contratual. Se a
licitante ndo aceitar as corregdes procedidas, sua proposta sera rejeitada.
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6.13. A critério do(a) Agente de Contratagdo, poderao ser relevados erros ou omissdes formais de que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

6.14. O(a) Agente de Contratagao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Rio Verde ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua deciséo.

6.15. Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatérias da licitante que a
tiver formulado, com base na documentacéao e proposta apresentada.

6.16. Se a proposta nao for aceitavel, se o licitante deixar de enviar a proposta ou, ainda, se nao atender as
exigéncias habilitatorias, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda a este Edital.

6.16.1. No caso previsto no item anterior, o(a) Agente de Contratagao podera negociar com o licitante,
para que seja obtido melhor preco.

6.17. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagéo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

7. DA HABILITAGCAO E JULGAMENTO

7.1. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos documentos por ele abrangidos (Art. 38, Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1. Os documentos de Habilitagdo que n&o estiverem contemplados no SICAF, serao enviados por meio
do sistema quando solicitado pelo Agente de Contratagao, até a conclusao da fase de habilitagéo (Art. 38, §
1° do Decreto Municipal 799/2023).

7.1.1.1. O prazo para apresentacdo dos documentos mencionados no item 7.1.1 acima sera de 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, mediante solicitagéo e justificativa do licitante, aceita
pelo Agente de Contratacdo ou de oficio, art. 38, § 5° Decreto Municipal 799/2023.

7.1.1.2. Ap6s a apresentagdo da documentagdo de Habilitagdo acima mencionada, item 7.1.1 e
expirado o prazo mencionado no item 7.1.1.1, fica vedada a substituicdo ou apresentagédo de novos
documentos, salvo diligéncia, conforme previsto no art. 38, § 4° Decreto Municipal 799/2023.

7.1.2. O Agente de Contratagdo podera consultar os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma vencida, ou que tenha deixado de
apresentar (anexar), realizando assim a emiss&o, no entanto, ndo se responsabilizara pela possivel
indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitagdo, sendo de inteira
responsabilidade da licitante a comprovagcdo de sua habilitacdo (art. 38, § 6° Decreto Municipal
799/2023).

7.1.3. A ndo apresentagdo dos documentos exigidos neste edital implicara em inabilitacdo da licitante,
salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitacdo pelo Agente
de Contratagao, condicionado ao estipulado no item 7.1.2.

7.1.4. A verificagdo em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagéo juridica e regularidade fiscal deverao estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

7.3. O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista no item 7.1, mediante o exame dos
documentos a seguir relacionados, sendo parte da documentacdo complementar ou caso nao estejam
abrangidos pelo SICAF, os quais dizem respeito a:

(A) Documentacéo relativa a habilitag&o juridica;

(B) Documentagéo relativa a qualificagdo econémico-financeira;

(C) Documentacgéo relativa a regularidade fiscal;

(D) Documentagéo relativa a regularidade e trabalhista;

(E) Declaracdo de que nédo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.
(F) Documentacao relativa a qualificagao técnica.

(A) — HABILITAGAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrénica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos
de designacgao de seus administradores, caso designados em ato separado;
(A.3) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composig¢ao da diretoria em exercicio.
(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil
devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua
administragcao, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administragao e
averbacao no registro competente.
(A.5) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.
(A.6) Na hipétese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicao da
sociedade, os referidos documentos deverao ser apresentados de forma consolidada, contendo todas
as clausulas em vigor.

(B) — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis (demonstracéo de resultado de exercicio) dos 2
dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (termo de abertura e
encerramento do livro didrio quando o registro do Orgdo Competente constar somente neste),
devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro 6rgéo
equivalente.

(B.1.a) Comprovacéo da situagéo financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais a 1 (um)
inteiro, resultantes da aplicagédo das férmulas:

Ativo Circulante +

Realizavel a Longo
Prazo
LG =

Passivo Circulante +

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

LC

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Passivo Nao Circulante

(B.1.b) Os licitantes poderao apresentar no lugar do documento solicitado no item (B.1.a), ou
quando algum dos indices forem menos que 1, prova de que possuem, na data da
apresentagao da proposta, capital social ou patriménio liquido minimo, igual ou superior a 10%
(dez por cento), do valor estimado da contratacao.

(B.1.1) — A licitante que utiliza a escrituragdo em livro digital devera apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletrénica, acompanhado do Recibo de entrega do livro
digital/Termo de Autenticagéo do Livro Diario.

(B.1.2) Serédo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstrag¢des contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango patrimonial devera estar
devidamente registrado na Junta Comercial ou vir acompanhado de Certiddo da Junta
Comercial que ateste o arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinaria de aprovagao
do Balango Patrimonial, conforme prevé o §5° do artigo 134, da Lei n® 6.404/76, ou ainda,
a publicagdo do mesmo no Diario Oficial, ou na forma artigo 16 da Lei Complementar n°
182, de 01/06/2021.
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(B.1.2.2). Quando se ftratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial e a
demonstracao de resultado de exercicio, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento dos livros contabeis quando o registro do Orgdo Competente constar
somente neste, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a
identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou
em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Os documentos referidos na alinea B.1 deste item, limitar-se-do0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos.

(B.1.3) - A comprovacao do patriménio liquido devera ser feita por meio dos valores descritos
no proprio Balango Patrimonial.

(B.1.4) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverao apresentar os documentos descritos nos itens anteriores.

(B.2) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacgéo Judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execugao patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica,
datado dos ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

(B.2.1) Quando se tratar de empresa em Recuperagdo Judicial, devera apresentar certidao
emitida pela instancia judicial competente a qual homologou o plano/projeto de recuperagao
judicial, que certifique que a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério e a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administragao,
levando em consideragao o objeto a ser licitado.

(C) - REGULARIDADE FISCAL

(C.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ.
(C.2) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentagéo
dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuicées sociais, e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, em conjunto com
Previdéncia Social - INSS, de acordo com a Portaria n. © 358/2014 (Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao), expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -PGFN, da
sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacdo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Circulagdo de Mercadorias e Servigos e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da
divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto,
esta isenta de inscricdo estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita por
meio da apresentacédo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza e certiddo negativa, ou positiva com efeito negativo da divida
ativa ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta
isenta de inscricdo municipal;

(C.4) Prova de Regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF-FGTS.
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(C.5) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

(C.5.a) Caso a documentacgéao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restrigao, lhe sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagédo, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidbes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.5.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o empenho.

(C.5.c) A nao regularizagdo da documentagédo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratagédo, sem prejuizo do disposto no art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

(C.5.d) Nos termos do art. 4, § 1°, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021 (lei de licitacdes), os
beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 nao sao aplicadas no caso de licitagao
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, se o valor estimado da licitagéo
for superior ao valor maximo admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte ndo havera a aplicagao dos beneficios de ME e EPP mencionado no caput deste item.

(D) - DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA

(D.1) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeito negativo.

(E) - DECLARAGAO DE QUE NAO TENHA CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGAO
PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA
FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(E.1) Todas as microempresas e empresas de pequeno porte que desejam fazer jus aos beneficios
constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverado
apresentar esta declaracdo em obediéncia ao que dispde o § 2°, art. 4° da Lei 14.133/2021.

(F) - QUALIFICAGAO TECNICA

(F.1) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente da Empresa e de seus Responsaveis
Técnicos;

F.2 - A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico, pelo menos um engenheiro Civil/Arquiteto
de acordo com as suas atribuigcdes;

F.2.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social,
para caso de sécios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestagao de servigos ou certiddo do
6rgao de classe valida.

F.2.2. Caso a empresa ainda ndo possua um Responsavel Técnico, devera apresentar Declaracao
Formal de sua responsabilidade em que possuira para a execugéo da obra pelo menos um engenheiro
civil/arquiteto.

F.3 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que o responsavel técnico do
quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras equivalentes as parce-
las de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.3.1. Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacédo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarédo da obra,
relativo & execugao de servico de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia
técnica e/ou similares e valor significativo:
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Item da Planilha Orgamentaria Descrigdo
3.4.5 Estrutura metalica convencional em aco
3.4.1 Telhamento com telha metalica termoacustica
2.8.5 Execugdo de pavimento em piso intertravado

F.3.2. No caso da comprovacdo técnico-profissional, os atestados deverdo vir acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA.

F.4 - Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante executou
obras equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao, assim consi-
deradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

F.4.1. Quanto a capacitagao técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica,forne-
cido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugao de servigco de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste
certame, com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significa-

tivo:
. Quantidade da Quantidade % adotado
Item da planilha o . .
- Descricao obra / orga- para capaci- para capaci-
orgcamentaria . e
mento dade técnica dade técnica
345 Estrutura metalica convencional 2.485,42 kg 124271 kg 50%
em ago
3.4.1 Telhame'nt(l) com telha metalica 183,1 m? 9155 m? 50%
termoacustica
285 Execugdo de pavimento em piso | g5 74 2 142,86 m? 50%
intertravado

F.4.2. Considerou para os quantitativos dos servicos da tabela acima, as quantidades de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto dalicitagéo /
orgamento.

F.4.3. Sera permitido o somatdrio de atestados.

F.5. Quando o atestado ou certidado referir-se a obras publicas, qualquer que seja a natureza do contrato, o
documento devera ser emitido pelo 6rgao publico fiscalizador em nome da empresa proponente.

F.6. Declaragdao de Conhecimento do(s) Local(is) a ser(em) executada(s) a(s) obra(s) ou servigo(s) e
Declaragao que analisou projetos, orgamentos, memoriais € executara a obra por empreitada global (modelo
anexo).

F.6. Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. VI, da nova Lei de Licitagbes.

F.7. Declaragao da empresa licitante informando que o profissional detentor de atestado técnico sera o
responsavel pela execugéo da obra.
F.7. Exigéncia amparada pelo art. 67, inc. lll, da nova Lei de Licitacbes

7.4. Nao serdo aceitos como documentagédo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de inscrigao,
protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos casos
admitidos pela legislagao.

7.5. Se os Certificados, Declaragées, Registros e Certiddes néo tiverem prazo de validade declarado no
préprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislacdo especifica, os referidos
documentos deveréo ter sido emitidos ha, no maximo, 60 (sessenta) dias, contados até a data da realizagao
da licitagao.

7.5.1 - Ficam excluidos da validade acima mencionada, os atestados técnicos, na forma do §2° do
artigo 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.6. Em caso de convocagao dos licitantes remanescentes para participacdo de ata complementar, os
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documentos descritos nos itens “A” ao “E”, em havendo alteragdo ou findo a validade, deverdo ser
apresentados devidamente atualizados, ficando sujeitos a desclassificagdo/inabilitacdo em caso de
descumprimento.

7.7. DA PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

7.7.1. No caso de participagdo de Cooperativas, estas deverdo ser constituidas conforme Lei n°
5.764/71, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITACAO descritos neste Edital, salvo
aqueles que a propria lei os dispensar.

7.7.2. Estando dispensadas de apresentar alguma documentagado Habilitagdo do item 7, deverao
declarar e comprovar que se encontram dispensadas, na forma da Lei, devendo fundamentar no artigo
da referida lei e, se assim nao o fizer serdo julgadas inabilitadas;

7.7.3. As cooperativas deverdo apresentar também os seguintes documentos como requisito de
habilitagao:

a) Ata de fundagao;

b) Comprovagao expressa, de que a Cooperativa pode prestar servicos a ndo cooperados;

c) Regimento interno;

d) Regimento dos fundos (com ata de aprovagéo);

e) Ata de sessdo em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, se vencedora;

f) No estatuto social devera ser previsto que a Assembleia Geral é 6rgdo maximo da sociedade
e deve deter poderes de revisao sobre os atos da Diretoria.

7.8. O nao atendimento dos itens “6 — Do Julgamento das Propostas e do Direito de Preferéncia” e “7
— Da Habilitagdo e Julgamento” ensejara na desclassificagao/inabilitacio da empresa.

7.9. Nao serdo aceitos pelo (a) Agente de Contratagao “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento”
em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.10. Se a licitante nao atender as exigéncias de habilitagdo, o (a) Agente de Contratagdao examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a selecdo da proposta
e documentagoes que melhor atendam a este Edital.

7.11. O(a) Agente de Contratagdao poderda, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de
habilitagédo e classificagao.

7.11.1. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacéo de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessédo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocor-
réncia sera registrada em ata.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA REAJUSTADA E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

8.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar em arquivo Unico, no prazo de 02
(duas) horas contadas a partir da solicitagdo do(a) Agente de Contratagdao no sistema eletrénico, a
proposta de preco reformulada e documentagao complementar (quando esta solicitada pelo Agente
de Contratacgao).

8.1.1. O prazo estabelecido no subitem acima podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratagéao
no caso da ocorréncia de fato excepcional superveniente para o qual nao tenha concorrido a licitante;

8.1.2. A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, sistemas semelhantes mantidos
pelos entes federativos, nos documentos por eles abrangidos.

8.1.3. Os documentos exigidos para habilitagao que ndo estejam contemplados no SICAF e sistemas
semelhantes mantidos pelos entes federativos, serdo enviados nos termos do disposto no Art. 38, § 1°
do Decreto Municipal 799/2023.
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8.1.4. A proposta de preco e os documentos complementares de habilitacdo deverao ser encaminhados
por meio da opgao “enviar anexo” do sistema COMPRASNET,

8.2. Os documentos remetidos por meio do sistema COMPRASNET poderéao ser solicitados pelo(a) Agente
de Contratagao em original ou por cépia autenticada a qualquer momento, devendo ser encaminhado em
prazo nao superior a 5 (cinco) dias.

8.2.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Rio Verde, no enderecgo descrito no preambulo.

8.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ou documentagao indicada
no subitem 8.1, sera desclassificadal/inabilitada e sujeitar-se-a as san¢oées previstas neste Edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

9.1. Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou providéncias, assim como de impugnar o Edital, aquele
que nao o fizer até as 17h00min do terceiro dia util antecedente a da data de abertura da sessao da licitagao.

9.2. Cabera ao(a) Agente de Contratagéo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnagao no prazo de até trés dias Uteis contado da data de recebimento do pedido,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracdo do edital de licitagdo e dos anexos. (art. 15, §1° do Decreto Municipal
799/2023).

9.3. Acolhida a petigdo contra o Edital, caso acarrete mudanga que afetara a confec¢do de Proposta, sera
designada nova data para a realizagdo do certame.

9.4. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar de processo licitatério até
o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

9.5. Na fluéncia dos prazos para interposicdo de impugnacdo, o processo ficara no Departamento de
Licitagado, onde as licitantes poderao ter vista dos autos.

9.6. As impugnacdes interpostas fora do prazo serdo consideradas intempestivas.

9.7. Qualquer pedido de esclarecimento e/ou impugnacao quanto ao Edital podera ser solicitado/interposto
junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, por e-mail: licitacao@rioverde.go.gov.br

9.7.1. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnagédo encaminhados so6 terdo validade apds a devida
confirmacao de recebimento via e-mail por parte da entidade impugnada.

9.8. A decisdo sobre o pedido de esclarecimentos ou impugnacdo ao Edital sera publicada no site da
Prefeitura, qual seja: http://www.rioverde.go.gov.br.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, nao inferior a 10 minutos, de
forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
préprio do sistema, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no sistema,
no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimag¢ao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagao.

10.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de intimacg&o pessoal ou de divulgacao da interposi¢céo do recurso.

10.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
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para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos que nao possam ser aproveitados.

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo ou por e-mail ndo serao conhecidos.

11. DA CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

11.1. As licitantes, como responsaveis por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

11.2. Caso o Sistema da licitagao fique inacessivel por problemas operacionais, exclusivamente do préprio
sistema, com a desconexao de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, por mais
de 30 (trinta) minutos, o procedimento licitatério sera suspenso e somente sera retomado apds a comunicagao
aos participantes no endereco eletrdonico https://www.gov.br/compras.

11.2.1. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdo publica da
licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconexao.

11.3. A desconexdo do(a) Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances néo prejudica o seu
transcurso. Caso o sistema eletrénico permaneca acessivel as licitantes para o oferecimento de lances, estes
continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de Contratagao, quando possivel, a sua atuagao na etapa
de lances, sem prejuizo dos atos realizados.

11.3.1. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas apds a comunicacgao do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.
https://www.gov.br/compras.

12. DA ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitagao, observado
o disposto no art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. A decisdo da AUTORIDADE COMPETENTE sera publicada no sitio da Prefeitura Municipal de Rio
Verde. www.rioverde.go.gov.br

12.3. Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo 2, a minuta do Contrato cujas disposicoes disciplinaréo
as relacdes entre a CONTRATANTE e a ADJUDICATARIA.

12.4. Uma vez homologado o resultado da licitagdo pela AUTORIDADE COMPETENTE, podera ser a licitante
vencedora convocada, para no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato ou a ata de registro de
precos, ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no enderego
informado, podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario
munido da respectiva procuragao, por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, e da via
original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado,
conferindo-lhe poderes especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de
instrumento equivalente.

12.4.1. O prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administracao.

12.5. Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou a ata de registro de precos, ou aceitar ou néo
retirar o instrumento equivalente no prazo assinalado, podera o(a) Agente de Contratagado, sem prejuizo da
aplicagao das sancgbes administrativas a faltosa, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragéo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor, observado o
direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte. (art. 90, §2° da NLLC)

21


https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras
http://www.rioverde.go.gov.br/

Av. Flamboyant, esquina com RG 12, Bairro Gameleira ll,
CEP: 75.906-880 — RIO VERDE/GOIAS, Caixa postal 34

Y o, PGy FONE: (0xx64) 3602-8070/8021, www.rioverde.go.gov.br ou
% s R I 0 V E R D E licitacao@rioverde.go.gov.br
L]
==

12.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 12.5, a
Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

12.6.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengao de pregco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

12.6.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condig¢ao.

12.7. A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou da retirada do
instrumento equivalente, a manutengéo das condi¢des demonstradas para habilitagdo no Edital através do
SICAF ou CRC - Certificado de Registro Cadastral do Municipio devidamente atualizados.

12.8. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidées negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo (Art. 91,
§ 4, Lei 14.133/2021).

12.9. O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndao implica a sua aceitagao definitiva e ndo eximira a licitante
de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos equipamentos fornecidos.

12.10. A Fiscalizagdo da execugao do objeto contratado, sera indicada pela AUTORIDADE COMPETENTE.

12.11. A recusa injustificada da ADJUDICATARIA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, ou prestar os servigos/fornecer os produtos no prazo estipulado pela ADMINISTRACAO,
caracteriza descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas em lei,
excecao feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratagédo cujo prazo da proposta
esteja vencido.

13. DAS OBRIGAGOES

13.1. Pelo presente instrumento convocatoério, observados todos os preceitos legais, na forma da Lei
vigente a LICITANTE VENCEDORA obriga-se precipuamente:

13.1.1. Fazer o Cadastro de Fornecedor (CRC) junto ao Municipio em até 05 (cinco) dias uteis, apos
a Homologacao da licitagdo e manté-lo atualizado durante toda a vigéncia do Contrato, ficando sujeito
as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.1.2. Comunicar o Municipio por escrito, no prazo de 03 (trés) dias uteis, quaisquer alteragdes
ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigéncia do Proposta e/ou Contrato, bem como
apresentar documentos comprobatdrios, ficando sujeito as penalidades cabiveis em caso de
descumprimento.

13.1.3. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar para assinatura do contrato a Prova de
Regularidade com a Entidade Profissional, da Empresa e de seus Responsdaveis Técnicos (Certidoes
distintas);

13.1.4. Assinar o CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a comunicagao formal, ficando
sujeito as penalidades cabiveis em caso de descumprimento.

13.2. E obrigacéo da licitante vencedora cumprir o objeto licitado(s), descrito(s) no Formulario da Proposta,
que podera a qualquer tempo, sem aviso prévio, ser vistoriado pela ADMINISTRACAO, ficando o contrato
rescindido se verificado qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e/ou servigos.

13.3. O(a) licitante vencedor(a) devera observar com rigor a pontualidade e assiduidade na prestacao de
servigo/fornecimento, objeto deste Edital, ficando sujeito 8 multa em caso de descumprimento.

13.4. O descumprimento de qualquer das obrigacdes do(a) licitante vencedor(a) implicara na aplicacdo de
multa correspondente, de acordo com as normas estabelecidas em contrato.

13.5. Se o(a) licitante vencedor(a), injustificadamente ou se nao apresentar situagdo regular no ato da
confecgdo do contrato ou da nota de empenho, sera facultado a Administragéo, retomar a sessao, os demais
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licitantes serdo chamados, na ordem de classificagéo, para fazé-lo nas condi¢cées de suas respectivas ofertas,
observado que o(a) Agente de Contratagdo examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-
se o desistente as penalidades constantes neste Edital e na legislagcdo pertinente. (Art. 90, §2° da Lei
14.133/21)
13.5.1. Se o (a) licitante vencedor(a), injustificadamente, ndo apresentar situagdo regular no ato da
confecgdo do contrato ou instrumento equivalente, estara sujeito as penalidades constantes neste
Edital e na legislagao pertinente.

13.6. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, a sessao da licitagao podera ser retomada.

13.7. Cabe, ainda, ao licitante vencedor e ao contratado se submeter as Clausulas da Minuta
Contratual, que se encontra como documento Anexo deste Edital.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E AS CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera feito mediante a apresentagdo da nota fiscal/fatura correspondente dos objetos
entregues, devidamente atestada pelo setor responsavel, em 10 (dez) dias.

14.1.1. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo
estipulado no subitem 14.1 passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

14.2. O primeiro pagamento de servicos s6 podera ser autorizado apés o devido registro da obra no
CREA/GO;

14.3. Os pagamentos serado realizados de acordo com as medi¢des aprovadas pelo Setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Rio Verde — GO;

14.4. Os precgos contratados serdo fixos e irreajustaveis, salvo em casos previstos neste Edital e na Lei
14.133/2021.

14.5. Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor antes que este tenha pago eventual multa
aplicada, ou que se tenha relevado a aplicagao da penalidade.

14.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragédo, a parcela
devida seréa atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacéo até a data do efetivo pagamento,
de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INPC,;

14.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigacao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso).

14.8. O pagamento a ser efetuado a empresa adjudicataria devera obedecer a ordem cronolégica de
exigibilidade das obrigagbes estabelecidas pela contratante, de acordo com o disposto no artigo 141 da Lei
n®14.133/21.

14.9. Os servigcos/obras deverdo ser entregues de acordo com o estabelecido ANEXO 1 — Termo de
Referéncia, Cronograma Fisico-Financeiro, Contrato ou instrumento equivalente e disposicbes estabelecidas
pela contratante.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Alicitante vencedora e/ou contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condi¢des do presente
Edital ficara sujeito as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 (Titulo IV — Das Irregularidades), Minuta
Contratual (anexo 2) parte integrante deste instrumento e do presente Edital.

15.1.1. Serdo ainda aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas na Lei
14.133/2021 as seguintes sangoes:

15.1.1.1. Impedimento de licitar e contratar quando:
a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

b) n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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c) né&o celebrar o contrato, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou néo entregar
a documentagéo exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e) quando se tratar de amostra, o licitante que nao apresentar dentro do prazo estipulado
(no caso da impossibilidade da apresentacao das amostras por motivo n&o previsto, o
licitante devera comunicar a Administragdo formalmente com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito horas) devidamente justificado, sendo facultado a prorrogacdo do
prazo pela Administragao);

15.1.1.2. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar quando:
a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
b) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. Os recursos financeiros correrao as custas das seguintes dotagées orgamentarias:

DOS VALORES POR DOTAGAO
DOTAGAO VALOR MAXIMO (R$)

e 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 200 (0787/2026) Construgdo, Re-|R$ 706.430,47
forma e Ampliagao de Unidades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.
e 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 220 (0787/2026) Construgédo, Re-
forma e Ampliagao de Unidades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.
e 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 101 (0787/2026) Construcdo, Re-
forma e Ampliagao de Unidades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.

VALOR TOTAL R$ 706.430,47

17. DA GARANTIA

17.1. Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

17.2. Sera exigida garantia adicional para a assinatura do instrumento contratual, do fornecedor cuja
proposta apresentar valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferencga entre o valor orgado e o valor da proposta.

17.2.1. A garantia adicional prevista no art. 59, § 5°, da Lei n® 14.133/2021 corresponderd a diferencga
entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo e o valor da proposta.

17.3. A garantia devera ser apresentada, no maximo, até a data de assinatura do contrato e devera ter a
mesma vigéncia do contrato.

17.3.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
prevista no inciso Il do § 1° do artigo 96, §3° da LLCA (seguro-garantia).

17.4. Devera também ser observado a garantia estabelecida no art. 618 do Cddigo Civil e o estabelecido na
Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

18. DOS PRAZOS

18.1. O prazo estimado para execugéo do(s) servigo(s) sera de 6 (seis) meses, conforme Cronograma Fisico
financeiro.

18.2. O contrato o mesmo tera vigéncia de 08 (oito) meses a contar emissao da ordem de fornecimento, na
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forma do artigo 105 da Lei N° 14.133, de 2021.

19. DA FISCALIZAGCAO

19.1 - Todos os servigos objeto desta licitagdo serao fiscalizados pelo Secretario da pasta, com autoridade
para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo, ou servidor expressamente
designado.

19.2 - A Fiscalizagdo podera determinar, a énus da empresa licitante vencedora, a substituicdo de
equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou ndo conformes com as especificagdes definidas
neste Edital, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela
fiscalizacao, sem direito a extensao do prazo final de execugao dos servigos.

19.3 - Alicitante vencedora sé podera iniciar a execugao contratual apés a devida Ordem de Servigos.
19.4 — Compete a fiscalizacao pela equipe designada pela Secretaria, entre outras atribuicdes:

19.4.1 - Verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as normas especificadas e a
adequagao dos procedimentos e materiais empregados a qualidade desejada para os servigos.

19.4.2 - Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir os servigos executados com
erros, imperfeigdes ou em desacordo com as especificagoes técnicas e de Engenharia.

19.4.3 - A licitante fornecera além dos materiais e equipamentos necessarios a execugao e a mao-
de-obra especializada, incluindo todas as ferramentas necessarias ficando responsavel por estas.

19.5 - A acdo da fiscalizagdo ndo exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.

19.6 - Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes constantes do Edital sera sempre
consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser
comunicada a empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

19.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

19.8. Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei N° 14133/2021.

19.9 - Na fiscalizagao serao ainda observadas as demais condigées relacionadas na Minuta de Contrato.

20. DA VISTORIA

20.1. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

20.2. A vistoria ocorrera em horario exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

20.3. O agendamento da vistoria devera ser realizado junto ao Departamento de Engenharia da Secretaria
Municipal de Educacao de segunda a sexta-feira, em horario de expediente das 7h30 as 11h e das 13h as
17h30, pelo telefone (64) 99313-9683 (WhatsApp).

20.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

20.5. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.
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20.6. A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. E facultado ao (a) Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

21.2. Fica segurado a Autoridade Competente, mediante justificativa motivada, o direito de a qualquer tempo
e no interesse da Administragdo, adiar a data de abertura, anular ou revogar a presente licitagao, total ou
parcialmente, sem que caiba direito de qualquer indenizagédo, bem como alterar as condigdes deste Edital,
divulgando-o pela mesma forma que se deu o texto original, fixando novo prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, a alteragdo n&o afetar a formulagcdo das propostas, nos termos do § 1°, art. 55 da Lei
14.133/2021.

21.3. Os Proponentes s&o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

21.4. Apos a finalizagdo da fase de lances, ndo cabera desisténcia da proposta inicial ou lance ofertado, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente o qual o (a) Agente de Contratagao tera a faculdade de
aceitar depois de devidamente analisado.

21.5. E vedada a subcontratacdo, cess&o ou transferéncia parcial ou total do objeto ora licitado, sem expressa
anuéncia do Contratante.

21.6. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao ou
na gestado do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital de licitacao

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e nos seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Rio Verde.

21.8. O desatendimento das exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do Licitante,
desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua proposta:

21.8.1. Por exigéncias formais ndo essenciais entende-se que sdo aquelas cujo descumprimento ndo
acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualidade, bem como, ndo importem em
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento dos demais.

21.9. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro Contrato ou instrumento equivalente.

21.10. A Administragao podera, até a assinatura da Ordem de Fornecimento/Servigo, inabilitar a licitante, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao
que desabone a habilitagao juridica, as qualificagdes técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal
da Licitante.

21.10.1. Ocorrendo a situagdo acima, o (a) Agente de Contratagdo convocard o (a) s licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, restabelecendo a sessdo para negociar diretamente com a
Proponente mais bem classificada e posterior Habilitagao, sendo declarada vencedora e a ela sera
adjudicado os objetos desta licitagdo.

21.11. E de responsabilidade do (a) licitante 0 acompanhamento do processo até a data da realizagdo da
sessao publica e demais atos.

21.12. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do érgao ou entidade contratante ou
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de agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

21.13. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposigdes da Lei n° 14.133/2021 e demais legislagdes
pertinentes.

21.14. Para dirimir as questdes relativas ao presente Edital, elege-se o Foro da Comarca de Rio Verde, Estado
de Goias, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rio Verde - GO, datado e assinado digitalmente.

MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO
Secretario Municipal de Educacao
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455 RIO VERDE

\ ANEXO 1 — TERMO DE REFERENCIA

Processo: 93790/2026

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA CIVIL, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, PARAA EXECUCAO DA AMPLIACAO DA CMEI MARIA JOANA PER-
PETUO, LOCALIZADA NA AVENIDA ADAO MOTA, ESQUINA COM A RUA FLOR DE MAIO, QD. 33, BAIRRO
GAMELEIRA — RIO VERDE - GO.

ENDERECO DO LOCAL VALOR
ITEM | QTD. DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO PARA EXECUGAO DOS | ESTIMADO DOS
SERVIGCOS SERVICOS (R$)
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA CIVIL, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO | Enderego: Av. Adéo Mota,
GLOBAL, ~PARA A EXECUCAO DA esquina com Rua Flor de
AMPLIACAO DA CMElI MARIA Maio, Qd. 33, Bairro
JOANA PERPETUO, LOCALIZADA Gameleira,
01 01 NA  AVENIDA ADAO  MOTA, Rio Verde/GO. R$ 706.430,47
ESQUINA COM A RUA FLOR DE
MAIO, QD. 33, BAIRRO GAMELEIRA Latitude: -17.80561
- RIO VERDE - GO Longitude: -50.91004
Obs.: O prazo estimado para Elevagao: 742m
execucgao do(s) servigo(s) sera de 06
(seis) meses, conforme Cronograma-
Fisico-Financeiro.
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) R$ 706.430,47

1.2. O custo estimado total da contratagéo é de R$ 706.430,47 (setecentos e seis mil quatrocentos e trinta
reais e quarenta e sete centavos), conforme cotacgdes realizadas em conformidade com o Art. 23 da Lei N°
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal N° 2.850/2022.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto N° 2.849,
de 25 de agosto de 2022.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 8 (oito) meses contados da emissédo da ordem de servigo, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme Art. 111 da lei 14.133/2021.

2. PREVISAO ORGAMENTARIA

2.1. 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 200 (0787/2026) Construcao, Reforma e Ampliagéo de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagées.

2.2. 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 220 (0787/2026) Construgao, Reforma e Ampliagao de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagées.

2.3. 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 101 (0787/2026) Construgdo, Reforma e Ampliagao de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagoes.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A Fundamentacao da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico espe-
cifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexado ao processo.

4. INTRODUGAO DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. A necessidade de contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a ampliagédo
da CMEI Maria Joana Perpétuo decorre do fato de as atuais instalagdes ndo atenderem aos requisitos de
infraestrutura e capacidade fisica necessarios, demandando a conclusao da Ampliagao Tipo B (Obra Rema-
nescente) que foi paralisada pela contratada anterior, além da implantacdo de passarela de acesso na en-
trada, portico, patio e cobertura para outras benfeitorias complementares, visto que o espago fisico atual é
demasiadamente pequeno e desprotegido para a demanda escolar.

4.2. O problema central reside na descontinuidade da obra iniciada e no dimensionamento inadequado do
ambiente, o0 que compromete a seguranga dos alunos no fluxo de entrada e saida, limita a oferta de novas
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vagas e prejudica o desenvolvimento de atividades recreativas e pedagdgicas devido a exposicao direta as
intempéries climaticas.

4.3. A solucgéo proposta justifica-se por razées técnicas, econémicas e sociais, visando adequar o espago as
rigorosas normas de acessibilidade, conforto e seguranga escolar, consolidar o patrimdnio publico remanes-
cente e, simultaneamente, promover um ambiente de ensino com maior qualidade, salubridade e seguranca
para os trabalhadores, alunos e para toda a comunidade escolar.

4.4. Adicionalmente, a presente contratagao se faz imperativa para o cumprimento do Convénio n°® 710091-
2008, a qual destinou o montante financeiro atualmente com saldo de R$ 649.393,94 (seiscentos e quarenta
e nove mil trezentos e noventa e trés reais e noventa e quatro centavos). A execugio destes servigos
atende ao interesse publico de forma objetiva, visando dar estrito cumprimento a destinagao legal e obrigatéria
dos recursos orgamentarios vinculados pelo referido convénio no atual exercicio financeiro, garantindo, por
consequéncia, a requalificagcao e a preservagao do patrimdnio publico municipal para a exceléncia do atendi-
mento educacional.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A presente contratagdo tem por objeto a execugéo de obra de engenharia para a conclusdo da unidade

escolar, em regime de empreitada por preco global. A contratagdo n&o se caracteriza como servigo continuo,

mas como objeto de escopo definido (Art. 6°, XVII, da Lei n® 14.133/2021).
NOTA: As especificagbes técnicas detalhadas a seguir sdo parte integrante do
Estudo Técnico Preliminar e serviram como base fundamental e obrigatéria para a
elaboracao deste Termo de Referéncia. A inclusdo neste documento visa garantir
que as premissas de qualidade, seguranga e sustentabilidade que justificam a
viabilidade da contratagdo sejam integralmente transpostas para o instrumento
convocatorio.

5.2. Requisitos Técnicos e de Qualidade do Objeto
5.2.1. Servicos Preliminares: Antes de iniciar as novas etapas de constru¢do, a CONTRATADA devera
realizar a demoligdo criteriosa de estrutura e revestimentos indicados no projeto. E obrigatéria a conferéncia
das instalagbes elétricas e hidrossanitarias existentes que serado reaproveitadas ou adequadas, garantindo o
perfeito acoplamento com a nova infraestrutura.
5.2.2. Superestrutura e Cobertura: A ampliagcdo da area fisica devera seguir rigorosamente o projeto es-
trutural, garantindo a correta amarragéo entre a estrutura nova e a preexistente. O sistema de telhamento e a
estrutura de suporte devem receber tratamento adequado contra corrosao, cupins e intempéries, utilizando
materiais de qualidade comprovada que assegurem a estanqueidade, o caimento e o alinhamento necessa-
rios para evitar infiltracdes, deformacdes e patologias, garantindo o perfeito escoamento das aguas pluviais e
a seguranca da edificacao.
5.2.3. Alvenaria e Fechamentos: As alvenarias de vedagdo devem receber tratamento para corregédo de
umidade e patologias identificadas, utilizando materiais de qualidade comprovada que assegurem o0 prumo e
0 esquadro necessarios para o recebimento dos revestimentos ceramicos.
5.2.4. |Instalacoes e Acabamentos: Deverdo ser utilizados materiais de alta durabilidade e, obrigatoria-
mente, adequados ao manuseio de alimentos. Os revestimentos devem ser lisos, impermeaveis e lavaveis.
As bancadas em granito e divisérias em arddsia, bem como o piso em granitina, devem apresentar acaba-
mento impecavel para evitar o acimulo de residuos organicos, garantindo a seguranca alimentar e a facilidade
de higienizacdo exigida pela Vigilancia Sanitaria. Normas Técnicas de Execuc¢do. A execugdo devera atender
integralmente as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com destaque:

a) Projeto de estruturas de concreto: NBR 6118;

b) Desempenho de Edificagdes: NBR 15575;

c) Acessibilidade: NBR 9050.
5.3. Normas de Segurang¢a do Trabalho
5.3.1. Deveréo ser integralmente seguidas as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho,
em especial: NR-1 (PGR), NR-6 (EPI), NR-7 (PCMSO), NR-12 (Maquinas e Equipamentos), NR-18 (Industria
da Construgéo) e NR-35 (Trabalho em Altura).
5.4. Requisitos de Sustentabilidade
5.41. Gerenciamento de Residuos: Apresentar e executar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil (PGRCC), contemplando a segregacéo, acondicionamento, transporte e destinagéo final
ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugéo dos servicos de ampliagcdo da CMEI
Maria Joana Perpétuo e das demais benfeitorias previstas no objeto, em conformidade com a legislagao am-
biental aplicavel e com o Art. 45 da Lei n® 14.133/2021.
5.4.2. Materiais: Priorizar o uso de materiais que possuam certificagdo ambiental ou sejam comprovada-
mente reciclaveis, como o ago.
5.5. Requisitos de Habilitagao e Execugao:
5.5.1. Qualificacdo Técnica-Profissional: Exigir-se-a que a licitante apresente declaragédo formal de dis-
ponibilidade de profissional de nivel superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto), detentor de Certiddo de Acervo
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Técnico (CAT) expedida pelo conselho competente (CREA ou CAU), que comprove a execugéo das parcelas
de maior relevancia e valor significativo definidas no documento de Comprovagédo de Capacidade Técnica
anexado a esse processo. A comprovagao do vinculo do profissional com a empresa e a emissao da respec-
tiva ART/RRT serao exigidas no momento da contratagdo ou antes do inicio da execugéo da obra. Este pro-
fissional devera participar ativamente da obra.
5.56.2. Qualificacdo Técnica-Operacional: Atestados que comprovem a execugao de servigos com parce-
las de maior relevancia ou valor significado, limitados a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos, conforme
Art. 67 §§ 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021.
5.5.3. Garantia de Execucao Contratual: Sera exigida a prestacédo de garantia no percentual de 5% (cinco
por cento) sobre o valor inicial do contrato, conforme faculta o Art. 98 da Lei n° 14.133/2021. O percentual
estipulado é o adequado para resguardar a Administragao Publica contra eventuais inadimplementos e preju-
izos, assegurando a cobertura financeira necessaria para a rapida retomada dos servicos em caso de aban-
dono ou paralisagao da obra, de modo a néo deixar a seguranga da comunidade escolar vulneravel.
5.5.4. Garantia Adicional: Caso a proposta vencedora apresente o valor inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao, sera exigida, antes da assinatura do contrato, a prestagéo de
garantia adicional equivalente a diferenca entre o referido valor (85% do orgamento) e o valor da pro-
posta, em conformidade com o Art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133/2021.
5.5.5. Subcontratacdo: Sera vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica. Para os
demais servigos sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto, mediante
prévia autorizagao pela Administragéo, nos termos do Art. 122, da Lei n° 14.133/2021.
5.6. Responsabilidade P6s-Contratual
5.6.1. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga da obra pelo prazo irredutivel de 5 (cinco) anos
apos o recebimento definitivo, conforme o Art. 140, § 6°, da Lei n°® 14.133/2021 e o Art. 618 do Cadigo Civil.
5.7. Natureza e Finalidade da Obra
5.7.1. A obra, de natureza publica, tem por finalidade a conclusdo da Ampliagdo Tipo B (Obra Remanes-
cente), além da construgéo de passarela de acesso na entrada, pértico, patio e cobertura para outras benfei-
torias complementares na CMEI Maria Joana Perpétuo. Trata-se de uma intervengao necessaria para a reto-
mada da infraestrutura paralisada, adequacgao das instalagdes fisicas as normativas vigentes e ampliagéo da
capacidade operacional da unidade escolar. Essa entrega visa proporcionar um equipamento publico de ex-
celéncia a comunidade, visando primordialmente:
a) Retomada e Conclusdo do Patrimonio: Garantir a finalizagédo da infraestrutura da Ampliagao Tipo
B que foi iniciada e descontinuada pela contratada anterior, mitigando os impactos do abandono da obra
e assegurando a efetiva entrega do espaco planejado para a comunidade escolar;
b) Melhoria da Infraestrutura, Conforto e Protegao: Expandir o espaco fisico através da implantagdo
de um pétio estruturado e coberturas complementares, protegendo alunos e servidores contra as intem-
péries climaticas e garantindo um ambiente moderno, salubre e pedagogicamente integrado ao convivio
escolar;
c) Acessibilidade e Seguran¢a no Fluxo Escolar: Proporcionar um ambiente de acesso seguro, aces-
sivel e ergonomicamente adequado desde a entrada da unidade, por meio da construgdo da passarela
de acesso e do poértico, organizando o fluxo de alunos, pais e funcionarios em estrita observancia as
normas de acessibilidade universal;
d) Preservacao do Patriménio Publico: Consolidar as estruturas remanescentes e executar novas
benfeitorias com materiais de alta durabilidade, evitando a deterioragédo precoce da edificacéo e assegu-
rando a longevidade das instala¢cdes, em estrita observancia ao principio da eficiéncia administrativa e
zelo pelo erario.
5.7.2. Aexecugao centralizada da obra por meio de uma unica licitagao otimiza os recursos publicos, reduz
a sobrecarga administrativa e facilita a fiscalizacdo dos servicos, reafirmando o compromisso desta gestédo
com a qualidade e a seguranca da infraestrutura educacional.
5.8. Regime de Execuc¢ao e Critérios de Julgamento
5.8.1. Regime de Execucdo: A contratagao sera realizada sob o regime de Empreitada por Preco Global,
conforme definido no Art. 6°, XXIX, da Lei n° 14.133/2021. Este regime é o mais adequado, pois o objeto &
padronizado e passivel de ser perfeitamente definido e quantificado na fase de planejamento, por meio do
Projeto Basico.
5.8.2. Critério de Julgamento: Sera adotado o critério de julgamento pelo Menor Prego Global, nos termos
do art. 33, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, considerando-se, para fins de julgamento das propostas, o menor
dispéndio para a Administragao, observados os parametros minimos de qualidade definidos no edital, con-
forme estabelece o art. 34, caput, da mesma Lei.
5.8.2.1. A adocéo do critério de julgamento pelo Menor Preco mostra-se adequada ao presente objeto em
razao da existéncia de orcamento detalhado, elaborado a partir de planilha orgamentaria com composigoes
de custos baseadas em referéncias oficiais e quantitativos previamente definidos. Nesse contexto, o Menor
Prego incidira sobre o valor global estimado pela Administragéo, preservando-se a estrutura orgamentaria, os
quantitativos e as especificagdes técnicas do projeto.
5.8.2.2. Ademais, o critério de Menor Prego proporciona maior eficiéncia na disputa competitiva, permitindo
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que os licitantes apresentem propostas mais vantajosas sem comprometer a integridade do orgamento de
referéncia, garantindo maior seguranga na analise das propostas e na gestdo contratual, em conformidade
com os arts. 33, inciso Il, e 34, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.
5.9. Publicidade do Or¢gamento de Referéncia
5.9.1. Em decorréncia da adogao do critério de julgamento por Menor Prego, o orgamento estimado que
embasa a contratagéo sera publico. A Planilha Orgamentaria com o detalhamento de todos os custos e o valor
global de referéncia constara obrigatoriamente como anexo do edital, em conformidade com o Art. 24, Para-
grafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.
5.10. Recomendagodes para a Elaboragao do Edital e Seus Anexos
NOTA: As diretrizes a sequir, fruto do estudo técnico realizado, devem ser observadas
pelos setores competentes, sobretudo durante a elaboragdo do Termo de Referéncia e
da Minuta do Contrato, a fim de garantir que as regras de execugao e gestao contratual
reflitam as premissas de risco, eficiéncia e economicidade que fundamentaram o Estudo
Técnico Preliminar, anexado ao processo.
5.10.1. Forma de Medicdo e Pagamento: Recomenda-se que a Minuta de Contrato e o Termo de Refe-
réncia estabelegam claramente que os pagamentos seréo atrelados a marcos e etapas concluidas do Crono-
grama Fisico-Financeiro, em estrita observancia ao regime de Empreitada por Preco Global, e ndo por medi-
¢ao de servigcos unitarios.
5.10.2. Critérios para Alteracées Contratuais: Recomenda-se fortemente que a Minuta do Contrato adote
critérios rigidos para aditivos, em linha com a jurisprudéncia do TCU (Acérdaos 1977/2013 e 734/2018). O
regime de Empreitada por Preco Global pressupde a remuneragéo por “preco certo e total”, conforme o Art.
6°, XXIX, da Lei n° 14.133/2021. Assim, a contratada assume os riscos por pequenas variagdes quantitativas
ou omissdes de baixo impacto, que sdo inerentes ao regime. Sugere-se a incorporagdo das diretrizes abaixo,
considerando que a celebragado de termos aditivos para correcédo de erros ou omissdes de projeto € medida
excepcional.
5.10.3. Das Omissdes de Servigos:
a) Omissdes Nao Relevantes: A omisséo, na Planilha Orgamentaria, de servigos de baixo valor que
sejam evidentemente necessarios para a execugao do objeto conforme o Projeto Basico e seus anexos,
sera considerada risco da CONTRATADA. Tais servigos deverao ser executados sem 6nus adicional para
a Administracdo, desde que o custo total do servigo omitido n&o ultrapasse 1% (um por cento) do valor
inicial do contrato.
b) Omissdes Relevantes: Omissdes de servigos cujo custo ultrapasse o limite definido no item anterior
poderao ser objeto de aditivo.
5.10.4. Das Divergéncias de Especificagdo Técnica:
a) Havendo divergéncia entre as especificacées de um item na Planilha Orcamentéria e as especifica-
¢cbes constantes no Projeto Basico (memoriais, desenhos e demais anexos), prevalecerdao sempre as
disposigoes do Projeto Basico. ACONTRATADA devera executar o servigco conforme especificagdo do
Projeto, sem que isso enseje, por si so, direito a aditivo.
b) Caso essa adequacéo a especificagao correta do Projeto resulte em um impacto financeiro compro-
vado e relevante, isto &, cuja diferenga de custo seja superior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do
valor inicial do contrato, sera passivel de aditivo.
5.10.5. Das Alteragoes de Projeto pela Administragao
5.10.5.1. Alteragdes qualitativas ou de escopo determinadas pela Administragdo por necessidade de ade-
quacgao técnica, nos termos do Art. 124, |, “a”, da Lei n°® 14.133/2021, serao formalizados por termo aditivo,
respeitados os limites legais e a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato.
5.11. As descrigdes da solugao com todas as suas especificagdes técnicas estdo informadas no Estudo Téc-
nico Preliminar.

6. GARANTIA CONTRATUAL

6.1 A garantia apresentada para assinatura deste instrumento, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, em qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, podera
ser substituida, anualmente, por outra de valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do saldo do contra-
tual na data da substituigéo:

a) No caso de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado em conta determinada pela Adminis-
tracao;

b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

¢) Agarantia, na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato;

d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e constar expressa
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renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil;
e) No caso de seguro-garantia, a apdlice devera ser emitida por seguradora devidamente registrada
junto a SUSEP;
f) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
6.2 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser reade-
quada ou renovada nas mesmas condi¢oes.
6.3 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou
apos a sua extingéo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
conforme menciona o art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.
6.4 A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugao do contrato, assegurando a adminis-
tracdo que o empreendimento sera entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas melhores condi-
¢cOes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pela CONTRA-
TADA perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimple-
mento.

7. VISTORIA

7.1. A avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realiza-
cao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.2. Avistoria ocorrera em horario exclusivo, previamente agendado para cada interessado.

7.3. O agendamento da vistoria devera ser realizado junto ao Departamento de Engenharia da Secretaria
Municipal de Educacao de segunda a sexta-feira, em horario de expediente das 7h30 as 11h e das 13h as
17h30, pelo telefone (64) 99313-9683 (WhatsApp).

7.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

7.5. Caso o fornecedor opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das insta-
lagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a
CONTRATADA assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A CONTRATADA devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo de en-
trega, de observacéo e de recebimento definitivo, conforme o caso.

8.1.1. O prazo estimado para execugao do(s) servigo(s) sera de 6 (seis) meses, conforme Cronograma Fi-
sico-Financeiro.

8.2. A empresa vencedora se sujeitara a observancia dos prazos de garantia dos produtos e servigos pelo
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil.

8.3. AAdministracéo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigcos em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei 14.133/2021.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei N° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucgéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que de-
vam ser cumpridas de imediato.

9.5. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.6. O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

9.7. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

9.8. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para a
corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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9.9. O gestor do contrato verificara a manutencao das condigbes de habilitagdo da CONTRATADA,acompa-
nhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagado de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

9.10. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestiva-
mente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

9.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de gerenciamento do contrato, a exem-
plo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elabo-
rando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
dafinalidade da administragéo.

9.12. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocor-
réncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.13. Afiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibito-
rios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corres-
ponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei N°
14.133/2021.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

10.1. Ao final da etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico- Financeiro, a CON-
TRATADA apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoaria
de calculo detalhada.

10.1.1. Aetapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para a etapa, no Cro-
nograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.1.2. A CONTRATADA também apresentara, juntamente com a medigao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

10.2. Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto serarecebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRA-
TADA,;

b) Definitivamente: pelo Gestor do contrato, apds a verificagdo da conformidade com as especifica-
¢des constantes do Termo de Referéncia e da proposta, e sua consequente aceitagdo que se dara até
20 (vinte) dias uteis do recebimento provisorio;
i. O recebimento provisério ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
ii. O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos no Termo de Referéncia.
10.3. Verificada irregularidades ou pendéncias, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para que, no
prazo estipulado, proceda aos reparos, corregoes, remogoes, reconstrugées ou substituicbes necessarias e
relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021.
10.4. No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da CONTRATADA em proceder aos reparos, cor-
recdes, remogdes, reconstrucdes ou substituicbes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, a
mesma se sujeitard a multa de mora, na forma prevista no instrumento anadbe no contrato, sem prejuizos de
outras penalidades previstas na legislacéo vigente.
10.5. A verificagado e a certificagdo do recebimento definitivo da obra e dos servigos licitados, enhipétese al-
guma, eximira a CONTRATADA da responsabilidade e da garantia prevista na legislacédo vigente.
10.6. O primeiro pagamento de servigos s6 podera ser autorizado apds o registro no conselho profissional
competente, CREA ou CAU, conforme o caso, com apresentagéo da respectiva ART/RRT.
10.6.1. O pagamento sera realizado de acordo com a medi¢ao aprovada pelo Setor de Engenharia da Secre-
taria Municipal de Educagéo da Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO.
10.7. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de formajustificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias con-
tratuais.
10.8. A administragdo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega do servigo em desacordo com as especifica-
cOes técnicas exigidas.
10.9. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagédo e
pagamento.
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10.10.0 prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou desanea-
mento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragao durante a
analise prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

10.11.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execug¢ao do con-
trato.

Forma de Pagamento

10.12.A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal Eletrdnica, indicando o nimero da conta corrente,
agéncia e banco, correspondente aos servigos executados, que sera atestada pelo Secretario ou servidor ex-
pressamente designado.

10.13.0 pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias, apds o cumprimento do subitem 10.12.
10.14.Aliberagédo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedo-
res da Prefeitura para verificagdo da situacdo da CONTRATADA em relacdo as condigbes de habilitacdo e
qualificagédo exigidas também no processo licitatério, cujo resultado sera impresso e juntado aos autos do
processo.

10.15.No caso de incorre¢do nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serdo devolvidos
a CONTRATADA para as corregdes necessarias, nao respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encar-
gos resultantes de atraso na liquidagao dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da
CONTRATADA.

10.16.Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, a parcela de-
vida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagao até a data do efetivo pagamento, de
acordo com a variagao “pro rata tempore” do INCC.

10.17.Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao, qualquer obri-
gacéo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso).

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

11.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogado do critério de julgamento pelo Menor Preco e
modo de disputa aberto.

11.2. A Concorréncia sera adotada por se tratar de modalidade obrigatéria para obras e servigos de enge-
nharia, conforme art. 6, inc. XXXVIII, a forma eletrénica possui preferéncia de utilizagcdo em detrimento do
modo presencial, além de propiciar maior eficiéncia e economia. Na modalidade Concorréncia poderao ser
adotados os critérios de julgamento menor prego, maior desconto, melhor técnica ou conteudo artistico, técnica
e prego, maior retorno econémico ou maior desconto. O critério de Menor Pre¢o é o mais adequado a pre-
sente licitagao.

11.3. Por fim, o modo de disputa aberto sera utilizado conforme estabelece o Regulamento Municipal (De-
creto 799/2023), por tratar-se de modo nao excludente e que permite a ampla participagao de todos os inte-
ressados. Isto posto, resta demonstrado a adequacéo e eficiéncia da forma de combinagao dos parametros
de modalidade de licitagao, critério de julgamento e modo de disputa em conformidade com o que preconiza o
art.7°,inc. IV, alinea c) da IN n° 09/2023/TCM-GO e o art. 18, inciso VIII da Lei n° 14.133/2021.

12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.1. Aempresa interessada e seu Responsavel Técnico deverao apresentar no item qualificagéo técnica os
seguintes documentos:

12.1.1. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, da Empresa e de seus Responsaveis Téc-
nicos, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
12.1.2. A empresa licitante devera possuir em seu quadro técnico permanente, pelo menos um Engenheiro
Civil e/lou Arquiteto de acordo com as suas atribuigdes.

12.1.2.1. O vinculo empregaticio do(s) profissional(is) devera ser comprovado através do contrato social,
para caso de socios, ou ainda, carteira de trabalho, contrato de prestacdo de servigos ou certiddo do 6rgao
de classe valida.

12.1.3. Declaragao informando o(s) nome(s) do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, que sera(do) responsavel(is) técnico(s) da obra.

12.1.3.1. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) devera(&do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

12.1.3.2. Caso a empresa ainda n&o possua o(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s)
e detentor(es) de atestado(s) em seu quadro permanente, devera apresentar Declaragao de Compromisso
de Vinculagao Contratual Futura, para que os profissionais indicados participem da obra caso o licitante se
sagre vencedor desta licitacdo.

12.1.4. Atestado(s) emitido(s) por entidade publica ou privada, comprovando que a empresa licitante e o
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responsavel técnico do quadro permanente da empresa, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto executaram obras
equivalentes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas
as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contrata-
¢ao, conforme requisitos relacionados abaixo, de complexidade equivalente ou superior a estas:

12.1.4.1. Quanto a capacidade técnico-profissional: Apresentar atestado técnico e Certiddao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, relativo a
execucgao de servigco de engenharia com as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou simila-
res e valor significativo:

ITEM DA PLANI-
LHA ORCAMEN- DESCRICAO
TARIA
345 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
3.4.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
2.8.5 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

12.1.4.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: Apresentar atestado de capacidade técnica, forne-
cido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execugao de servigo de engenharia de complexidade equivalente ou superior ao objeto deste certame, com
as seguintes caracteristicas de maior relevancia técnica e/ou similares e valor significativo:

ITEM
DA
PLANI- . QUANTIDADE QUANTIDADE % ADOTADO
LHA DESCRIGAO DA OBRA / OR- PARA CAPACI- PARA CAPACI-
ORCA- CAMENTO DADE TECNICA | DADE TECNICA
MENTA-
RIA
ESTRUTURA METALICA CON- o
3.4.5 VENCIONAL EM ACO 2.485,42 kg 1.242,71 kg 50%
TELHAMENTO COM TELHA
341 | METALICA TERMOACUSTICA 183,17 m* 91,55 m* 50%
EXECUCAO DE PAVIMENTO
2.8.5 EM PISO INTERTRAVADO 285,71 m? 142,86 m? 50%
12.1.4.2.1. Considerou para os quantitativos dos servigos da tabela acima, as quantidades de até 50% (cin-

quenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao/orgamento.
12.1.4.3. Sera permitido o somatério de atestados/acervos técnicos.

12.1.5. Declaragao fornecida pelo licitante que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi-
cOes locais para o cumprimento das obriga¢ées objeto da licitagéo, tais como, servigcos, metodologias, mate-
riais e equipamentos.

13. IMPACTO AMBIENTAL
13.1. A retomada e conclusdo da obra remanescente, bem as benfeitorias de ampliagdo do CMEI Maria
Joana Perpétuo, embora possuam um impacto geral considerado de baixo a médio grau, ocorrem no interior
de uma unidade escolar preexistente e em funcionamento. Isso envolve atividades de limpeza de canteiro,
demoli¢do, movimentagao de terra e construgdo civil com potenciais efeitos ambientais e de interferéncia na
rotina local que devem ser rigorosamente previstos e controlados. Os principais impactos identificados e suas
respectivas medidas mitigadoras s&o:
a) Geragao de Residuos da Construcao Civil (RCC):
i. Impacto: A obra iniciara com a limpeza da estrutura paralisada, demolicdo de revestimentos
ceramicos comprometidos e adequacgdes. Ao longo da execugdo da ampliacdo e das coberturas,
havera geracéo de residuos inerentes a construgao, sobras de materiais, embalagens e recortes de
telhas.
ii. Medidas Mitigadoras:
» A CONTRATADA devera elaborar e apresentar, antes do inicio das atividades, um Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil (PGRCC), em conformidade com a Resolu-
¢do CONAMA n° 307/2002 e a legislagdo municipal.
» O plano devera detalhar os procedimentos para segregagao (separagéo por classes: A, B, C e
D), acondicionamento temporario em local apropriado no canteiro, transporte e destinagéo final
ambientalmente adequada dos residuos, priorizando a reutilizagdo e a reciclagem sempre que
possivel.
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» A fiscalizagdo exigira, durante as medig¢des, a apresentagdo dos comprovantes de destinagao
final (ex: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR) para os materiais descartados.
b) Emissao de Ruidos e Vibragdes:

i. Impacto: O uso de compactadores de solo (para o assentamento do piso intertravado), betoneiras,

serras de corte (para madeiramento, estruturas metalicas e telhas) e outras ferramentas elétricas

gerara ruidos significativos inerentes a atividade construtiva.

ii. Medidas Mitigadoras:
» Como a obra ocorre em ambiente de educagéo infantil (CMEI), os servigos excessivamente
ruidosos deveréao ser rigorosamente coordenados junto a dire¢do da unidade, respeitando os ho-
rarios de sono e descanso das criangas, de modo a minimizar a interferéncia na rotina pedagogica
e no bem-estar dos alunos.
» Além do alinhamento com a escola, os horarios de trabalho deverao respeitar a legislagdo mu-
nicipal de posturas e meio ambiente, sendo proibida a emissao de ruidos fora do horario comercial
sem autorizagao prévia da fiscalizagao.

c) Emisséao de Poeira e Material Particulado:

i. Impacto: As atividades de demoligéo, regularizagao de base para o piso intertravado, lixamento de

paredes, preparo de argamassas e descarregamento de insumos gerarao poeira, o que pode afetar

a qualidade do ar, causar incbmodo e apresentar riscos respiratorios aos alunos, professores e

vizinhanga.

ii. Medidas Mitigadoras:
» A CONTRATADA devera isolar totalmente o perimetro de intervengdo com a instalacdo de ta-
pume com telha metadlica, criando uma barreira fisica e visual rigorosa entre a area da obra e as
areas de circulagao escolar.
» A CONTRATADA devera adotar métodos para controle de poeira, como a umidificagdo cons-
tante das frentes de trabalho.
» As cagambas de entulho e os caminhdes de transporte deverao permanecer devidamente co-
bertos por lonas para evitar o espalhamento de material particulado pelo patio da escola e vias
publicas.

13.2. O cumprimento de todas as medidas mitigadoras sera verificado pela fiscalizagao do contrato, assegu-
rando que a obra seja executada com o0 menor impacto ambiental possivel.

14. REAJUSTE

14.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 13 de fevereiro de 2026.

14.2. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicdo do direito da CONTRA-
TADA, nos termos do item 14.1.

14.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os pregoscontratados
poderado sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.4. Caso a CONTRATADA néo pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito.

14.5. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CON-
TRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo refe-
rente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
14.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Executar os servigos conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, Projeto Basico
e seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade.

15.2. Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-Financeiro.

15.3. Manter isolamento fisico permanente da area da obra, utilizando tapumes, sinalizagao e demais dispo-
sitivos de seguranga necessarios, impedindo o acesso de alunos, servidores e terceiros as areas de risco
durante toda a execugao contratual.

15.4. Todas as despesas relativas a instalagdo e execugdo dos servigos, mao de obra, equipamentos, ma-
quinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos,
taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como providéncias quanto a legalizagdo da obra perante os 6r-
gaos Municipais, Estaduais ou Federais, correrao por conta da CONTRATADA.

15.5. Quando exigido pela legislagao devido ao tipo da obra ou servicos, a CONTRATADA devera obter todo
e qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos érgéos fiscalizadores e concessionarias de servigos
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publicos, para a execucgdo destes servigos, bem como apds sua execugdo, os documentos que certifiquem
que estao legalizados perante estes 6rgéos e concessionarias.

15.6. Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos, em
época propria, tais como: salarios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental e de
aptidao psicolégica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e contribui¢des,
indenizagdes, auxilio alimentagao/refeicao, vale-transporte, etc., quando concernente, e outras que porven-
tura venham a ser criadas e exigidas por lei.

15.7. Recolher todos os encargos previdenciarios e obrigagbes sociais previstos na legislagéo social e traba-
Ihista em vigor, obrigando-se a salda-los em época propria, apresentando as respectivas certiddes negativas
a CONTRATANTE para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA.

15.8. Atender todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados durante a
execugao dos servigos.

15.9. N&o vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das fa-
turas efetuadas pela CONTRATANTE.

15.10.Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patriménio da CON-
TRATANTE, ou de terceiros, ainda que omissao involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento.

15.11.Manter, durante toda a duragéo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi-
¢cOes de habilitagao e qualificagao exigidas para participacao na licitacao.

15.12.Manter representante apto ao atendimento das demandas da fiscalizagao durante a execugao contra-
tual, podendo instalar estrutura local quando necessario.

15.13.Propiciar, no local de execugéo da obra, os meios e as condigbes necessarias para que aCONTRA-
TANTE possa realizar inspec¢des perioddicas, bem como os 6rgéaos de controle externo de fiscalizacao.
15.14.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execug¢do ou de materiais em-
pregados.

15.15.Reparar quaisquer danos causados as edificagdes existentes, instalagdes, equipamentos, mobiliarios,
redes de infraestrutura ou quaisquer bens publicos e de terceiros existentes no local da obra, em decorréncia
da execucgao dos servigos, devendo promover, as suas expensas € no prazo fixado pela fiscalizagao, os re-
paros ou substituicdes necessarios, sem prejuizo das demais responsabilidades civis, administrativas e con-
tratuais cabiveis.

15.16.Manter “Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho” de acordo com a legislagao pertinente e aprova-
¢do da CONTRATANTE, bem como fornecer todos os EPI's (Equipamentos de Protegéo Individual) e EPC’s
(Equipamentos de Protegdo Coletiva) necessarios a seguranca de seus empregados.

15.17.Atender minuciosamente todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas pertinentes durante a execugéo do con-
trato.

15.18.A CONTRATADA devera adotar todas as medidas necessarias para prevenir acidentes durante a exe-
cugao da obra, promovendo o isolamento das areas de risco, sinalizagdo adequada, controle de acesso,
utilizagcéo obrigatéria de Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegcado Coletiva
(EPC), observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e demais normas
técnicas aplicaveis.

15.19.ACONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel pela seguranca de seus empregados, prepostos,
subcontratados e demais pessoas que atuem na execuc¢do da obra, respondendo integralmente por acidentes
de trabalho, danos pessoais, materiais ou morais causados a seus trabalhadores, a Administragao ou a ter-
ceiros, decorrentes de agdo, omissao, negligéncia, imprudéncia, impericia ou descumprimento das normas
de seguranca.

15.20.Devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer acidente ocorrido durante a execugéo da obra
que envolva seus empregados, subcontratados ou terceiros, adotando prontamente todas as medidas neces-
sarias ao atendimento da ocorréncia, a eliminagéo dos riscos e ao cumprimento das obrigagdes legais perante
os 6rgaos competentes.

15.21.Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execucgao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagdo, de modo
a nao prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o caso.

15.22.A obra devera ser entregue livre de residuos, entulhos, sobras de materiais e instalagdes provisorias,
constituindo requisito para o recebimento definitivo.

15.23.Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execug¢ao dos servigos, pelo menos um
engenheiro civil (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA — Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia), com capacidade técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como possuir en-
carregado de servigo, que devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho e pessoal
especializado de comprovada competéncia.

15.24.Apresentar relatério mensal da execugéo da obra, contendo a evolugdo dos servigos executados, 0os
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quantitativos realizados, a comparagdo com o Cronograma Fisico-Financeiro, as ocorréncias relevantes e as
atividades previstas para o periodo seguinte, como subsidio as atividades de fiscalizagdo e gestdo do con-
trato.

15.25.Apresentar todas as medigdes acompanhadas de planilha orgamentaria, memorial fotografico, plantas
com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgamentaria (x/s), memorial fotografico (doc),
plantas (dwg).

15.26.Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do(s) servidor(es) da CONTRATANTE, en-
carregado(s) de acompanhar a execugéo do contrato prestando todos os esclarecimentos que forem solicita-
dos e atendendo as reclamagdes formuladas.

15.27.Apresentar solicitagcdo escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se fizer
necessaria, mudancga nas especificagdes ou substituigdo de algum material por seu equivalente, por sua ini-
ciativa.

15.28.1dentificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela CONTRATANTE, durante o
periodo de duragao da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da autorizagéao
da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos.

15.29.Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) de execug¢ado devidamente quitada, no ato
do recebimento da ordem de servigos emitida pela CONTRATANTE.

15.30.A CONTRATADA devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova deRegularidade
com o CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo como contrato
€ Seus anexos.

16.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA.
16.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

16.5. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

16.6. AAdministracao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

16.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
CONTRATADA no prazo maximo de 1 (um) més.

16.8. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17. DAS PENALIDADES
17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacgéo exigida para a contratagdo, quando con-
vocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar documentac&o falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugédo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
17.2. Caso a CONTRATADA n&o cumpra quaisquer das obriga¢des assumidas, ou fraude, por qualquer meio,
a presente contratagédo, poderdo ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das
seguintes penalidades, a juizo da Administragdo da Prefeitura:
17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa:
a) Moratdria de 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
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b) Compensatoéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 17.1, de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
c) Compensatéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 17.1, de 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato;
d) Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 17.1, a multa sera de 25% (vinte e cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato;
e) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 17.1, a multa sera de 2% (dois por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato;
f) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 17.1, a multa sera de 2% (dois por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato.
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar.
17.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar.
17.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de repa-
racdo integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021).
17.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
17.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).
17.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamentoeventualmente
devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
17.7. A aplicagao das sangdes previstas no subitem 17.2 devera observar os seguintes fatores no caso con-
creto:
a) Danos causados a Administragdo Publica ou a prestagdo do servigo publico;
b) Circunstancias agravantes e atenuantes;
¢) Fungdes social e econdémica da empresa.
17.8. Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no Termo de Referéncia ou no contrato
administrativo:
a) Reincidéncia, verificada a partir de identificagdo em cadastro oficial, de sancéo aplicada & CON-
TRATADA por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragdo, nos doze meses que antece-
derem o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;
b) Nao atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo
licitatério;
c) Auséncia de resposta as notificagdes e as solicitagdes dirigidas 8 CONTRATADA pela unidade ges-
tora ou fiscalizadora do contrato.
17.9. Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:
a) ACONTRATADA, por sua espontanea vontade, apos detectada a irregularidade, ter procurado evitar
ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;
b) Aconduta praticada ser decorrente da apresentagéo de documentagdo que contenha vicios ou omis-
sbes para os quais a CONTRATADA néo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificagao.
17.10.Quando a agéo ou omissdo da CONTRATADA ensejar o enquadramento da conduta em tiposdistintos,
prevalecera aquele que comine a san¢g&o mais grave.
17.11.A aplicagdo das sangdes administrativas acima previstas ndo exclui outras penalidades previstas na
legislacdo vigente, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal do agente envolvido.
17.12.A dosimetria das sangodes previstas no subitem 17.2 deve considerar, além dos principios relacionados
no art. 5° da Lei n° 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:
a) Aimportancia da preservacdo da empresa e o reconhecimento de sua relevante fungéo social;
b) Anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
c) As peculiaridades do caso concreto;
d) A constatagéo de que a pratica de atos ilicitos por parte de contratados gera ineficiéncia ao desen-
volvimento dos trabalhos e a rotina da administragdo municipal, com consequentes prejuizos ao erario;
e) O carater pedagdgico da sang&o e o respectivo impacto positivo sobre licitagbes e contratagdes futu-
ras;
f) A implantagdo ou o aperfeicoamento do programa de integridade, conforme normas eorientagdes
dos 6rgéos de controle;
g) Amanutengdo do emprego dos trabalhadores.
17.13.As infragbes administrativas de que tratam as alineas “b” a “g” do subitem 17.12 serdo punidas com a
sangéo de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagao:
a) de trés meses a dois anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause
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danos a administragao municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b) de seis meses a trés anos, na hipotese de dar causa a inexecugéo total do contrato;
c) de dois meses a seis meses, na hipotese de deixar de entregar a documentagéo exigida para o cer-
tame;
d) de dois meses a um ano, na hipotese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato su-
perveniente devidamente justificado;
e) de seis meses a um ano, na hipétese de néo celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou
de ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade da respectiva proposta;
f) de trés meses a um ano, na hipotese de ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do
objeto da licitagao sem motivo justificado.
17.14.Caso as infragdes administrativas a que se refere o subitem 17.1 implicarem danos financeiros signifi-
cativos para a administragdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas rotinas adminis-
trativas, sera aplicada a sangéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagéo:
a) de trés a cinco anos, na hipétese de dar causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave
dano a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b) de quatro a seis anos, na hipétese de dar causa & inexecugéo total do contrato;
c) de trés a quatro anos, na hipotese de deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
d) de trés a quatro anos, na hipotese de n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato super-
veniente devidamente justificado;
e) de trés a quatro anos, na hipotese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos ou de
ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de vali-
dade da respectiva proposta;
f) de trés a cinco anos, na hipétese de ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto
da licitagdo sem motivo justificado.
17.15.As infragdes administrativas de que tratam as alineas “h” a “I” do subitem 17.1 serdo punidas com a
sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagéao:
a) de trés a quatro anos, na hipétese de apresentar declaragdo ou documentacgéo falsas exigidas no
certame ou de prestar declaragédo falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;
b) de quatro a seis anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na execugéo
do contrato;
c) de trés a quatro anos, na hipotese de comportar-se de modo inidéneo ou de cometer fraude de
qualquer natureza;
d) de trés a cinco anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita-
¢ao;
e) de quatro a seis anos, na hipétese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.
17.16.Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia.

18. EXTINGAO CONTRATUAL

18.1. O contrato podera ser extinto antecipadamente, por motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21
ou por acordo amigavel, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

18.2. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

18.3. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

18.4. Se as obrigag¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao docronograma fixado para o
contrato.

18.5. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas, e;

b) podera a Administracéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
18.6. A alteragao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo ensejara a extingéao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
18.7. Se a operacgédo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.
18.8. A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, caso em
que sera concedida indenizagao por termo indenizatério (art. 131, Lei n® 14.133/2021).
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{5 RIO VERDE

‘ ANEXO 2 — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAGCAO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO VERDE, E A EMPRESA
, NA FORMA ABAIXO:

N°.

Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE RIO VERDE
— GOIAS, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO - FME, inscrito no CNPJ sob o n°
26.903.042.0001-26, com endereco, na Rua Joaquim Fonseca - Setor Morada do Sol, Rio Verde - Goias,
neste ato representado pelo seu Gestor, Sr. MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO, brasileiro, educador, inscrito no
CPF sob 0 n.° xxx.314.xxx-x5, no uso de suas atribuicdes legais e em conformidade com a Lei n° 4.320 de
17/03/1964 e Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes, neste instrumento denominado
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa , neste ato denominado(a)
CONTRATADO(A), tém como justo e CONTRATADO(A) o que segue, regido pelas clausulas e disposicdes
seguintes:

FUNDAMENTAGAO LEGAL — O presente contrato é regido pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
decorrente da licitagédo n°. , ha modalidade , realizada em .

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra civil,
em regime de empreitada por precgo global, para a execugdo da ampliagdo da CMEI Maria Joana Perpétuo,
localizada na Avenida Addo Mota, esquina com a Rua Flor De Maio, qd. 33, Bairro Gameleira — Rio Verde —
GO, conforme condigbes e especificagdes constantes no Edital e no Termo de Referéncia:

5 ) ENDERECO DO LOCAL VALOR DOS
ITEM | QTD. DESCRICAO/ESPECIFICACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS (R$)
SERVICOS
Contratacao de empresa
especializada para execugao de obra
civil, em regime de empreitada por Enderecgo: Av. Adao Mota,
preco global, para a execucdo da esquina com Rua Flor de
ampliagdo da CMEI Maria Joana Maio, Qd. 33, Bairro
Perpétuo, localizada na Avenida Gameleira,
01 01 Adao Mota, esquina com a Rua Flor Rio Verde/GO. R$
De Maio, qd. 33, Bairro Gameleira —
Rio Verde — GO. Latitude: -17.80561
Obs.: O prazo estimado para Longitude: -50.91004
execucgao do(s) servigo(s) sera de 06 Elevagéo: 742m
(seis) meses, conforme Cronograma-
Fisico-Financeiro.
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) R$

§1° - O(A) CONTRATADO(A) apresentou no ato da assinatura do presente instrumento a garantia contratual
na modalidade de , cujo valor corresponde a 5% (cinco por cento) da contratagdo. No
caso de prorrogacao da vigéncia contratual, a garantia devera ser renovada, na modalidade escolhida e nos
termos e condigdes originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

§2° — O(A) CONTRATADO(A) cujo valor da proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
estimado pela Administragédo, nos termos do § 5° do art. 59 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o
CONTRATADO(A) devera apresentar, como condi¢do para a assinatura do contrato, garantia adicional no
valor de R$ , incidente sobre a diferenga apurada entre o valor da sua proposta e o valor
orgado pela Administracao.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR CONTRATUAL
O valor total do presente contrato importa em R$ ( ).
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§1° — No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragcéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

§2° — Vinculam-se ao presente contrato independente de transcri¢cdo, o Edital, o Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como a proposta ofertada pelo(a) CONTRATADO(A) no momento do certame.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa do presente contrato correra por conta da Dotagao Orgamentaria:

¢ 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 200 (0787/2026) Construgao, Reforma e Ampliagdo de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.

¢ 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 220 (0787/2026) Construgao, Reforma e Ampliagdo de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.

¢ 10.02.12.365.6148.1045.4.4.90.51.00 FR 101 (0787/2026) Construgao, Reforma e Ampliagdo de Uni-
dades Escolares de Ensino Infantil — Obras e Instalagdes.

PARAGRAFO UNICO - Os documentos orcamentarios limitam-se ao exercicio financeiro do ano corrente.
No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagéo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAOQ

. O presente contrato tera vigéncia é de 08 (oito) meses contados da emissao da ordem de servigo,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

Il O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independente de termo aditivo quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contrato, previstas no contrato;

1. Em caso de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato, devera ser verificada a regularidade fiscal
do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
. O(A) CONTRATADO(A) devera apresentar a Nota Fiscal Eletrénica, indicando o numero da conta
corrente, agéncia e banco, correspondente a entrega dos itens recebidos, que sera atestada pelo
Secretario ou servidor expressamente designado;

Il O pagamento sera efetuado em 10 (dez) dias, apds o cumprimento do inciso anterior;

1. O primeiro pagamento de servicos s6 podera ser autorizado apds o devido registro da obra no
CREA/GO;

V. O pagamento sera realizado de acordo com a medicdo aprovada pelo Setor de Engenharia da
Secretaria Municipal de Educagao da Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO.
a) A periodicidade da medi¢do sera conforme o cronograma-fisico financeiro anexo aos autos do
processo, consequentemente a liquidagdo também seguird tal cronograma. Caso ocorra
alteracao cronograma a CONTRATANTE emitira notificagdo para a CONTRATADA.

V. Passados 30 (trinta) dias corridos sem o devido pagamento por culpa exclusiva da Administragéo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigagdo até a data do
efetivo pagamento, de acordo com a variagao “pro rata tempore” do INCC;

VL. Nenhum pagamento sera efetuado ao(a) CONTRATADO(A) enquanto pendente de liquidagéo,
qualquer obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corre¢cdo monetaria (quando for o caso);
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VII. O pagamento sera via Ordem Bancaria, creditado na instituicdo bancaria eleita pelo(a)
CONTRATADO(A), que devera indicar na Nota Fiscal Eletrénica o banco, n° da conta corrente e
agéncia com a qual opera. A CONTRATANTE néo efetuard pagamento por meio de titulos de
cobranga bancaria;

VIIl. No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo
devolvidos ao(a) CONTRATADO(A) para as corregdes necessarias, ndo respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos
correspondentes, quando este se der por culpa do(a) CONTRATADO(A);

IX. A liberagdo do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura para verificagdo da situagdo do(a) CONTRATADO(A) em relacdo as
condigdes de habilitagdo e qualificacado exigidas também no processo licitatério, cujo resultado sera
impresso e juntado aos autos do processo.

X. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estar&o sujeitos a retengéo, na fonte, dos
seguintes tributos, quando couber:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), na forma da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27 de dezembro de
1996 e Decreto Municipal n® 1.496/2023;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugéo
Normativa RFB n°® 210, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de
julho de 1991;

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n° 116,
de 31 de julho de 2003, combinada com o Cddigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.727/2009 e
alteracdes), Decretos e Atos Normativos Municipais.

XI. Duvidas sobre retengéo de tributos na fonte, podem ser esclarecidas no canal de atendimento da
Secretaria da Fazenda, através do e-mail: sefaz_retencoes@rioverde.go.gov.br .

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA
. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no
percentual correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em qualquer das
modalidades previstas no artigo. 96 da Lei Federal n°14.133/2021, devera ser renovada, anualmente,
em valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do saldo remanescente do contrato:
a) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado em conta determinada pela
Administracao;

b) Caso seja utilizado titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

c) A garantia, na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato;

d) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil;

e) No caso de seguro-garantia a apdlice devera ser emitida por seguradora devidamente registrada
junto a SUSEP.

f) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

Il Seréa exigida garantia adicional para a assinatura deste instrumento contratual, do fornecedor cuja
proposta apresentar valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenga entre o valor orgado e o valor da proposta.

1. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes;
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IV.  Agarantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato
ou apo6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, conforme menciona o art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

V. A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execugao do contrato, assegurando a
administracdo que o empreendimento sera entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas
melhores condigbes que se exige de um bem publico, garantir o fiel cumprimento das obriga¢des
assumidas pelo CONTRATADO perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

VI. A CONTRATADA se sujeitara a observancia do prazo de garantia da obra pelo prazo irredutivel de
05 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Caédigo Civil.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO
. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 13 de fevereiro de 2026.

Il Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

1. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicao do direito da Contratada,
nos termos do inciso | acima.

IV. Caso a Contratada nao pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleitea-lo,
ocorrera a preclusao do direito.

V. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

VL. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

VII. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao
em vigor.

VL. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para

reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA — DO REQUISITO DA CONTRATACAO
Requisitos Técnicos e de Qualidade do Objeto:

l. Servigos Preliminares: Antes de iniciar as novas etapas de construgao, a CONTRATADA devera reali-
zar a demolicdo criteriosa de estrutura e revestimentos indicados no projeto. E obrigatéria a confe-
réncia das instalagdes elétricas e hidrossanitarias existentes que seréo reaproveitadas ou adequadas,
garantindo o perfeito acoplamento com a nova infraestrutura.

Il. Superestrutura e Cobertura: A ampliacdo da area fisica devera seguir rigorosamente o projeto estrutu-
ral, garantindo a correta amarracao entre a estrutura nova e a preexistente. O sistema de telhamento
e a estrutura de suporte devem receber tratamento adequado contra corroséo, cupins e intempéries,
utilizando materiais de qualidade comprovada que assegurem a estanqueidade, o caimento e o ali-
nhamento necessarios para evitar infiltragdes, deformacgdes e patologias, garantindo o perfeito esco-
amento das aguas pluviais e a seguranca da edificagao.

lll. Alvenaria e Fechamentos: As alvenarias de vedac&o devem receber tratamento para corre¢do de umi-
dade e patologias identificadas, utilizando materiais de qualidade comprovada que assegurem o
prumo e o esquadro necessarios para o recebimento dos revestimentos ceramicos.
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IV. Instalagoes e Acabamentos: Deverao ser utilizados materiais de alta durabilidade e, obrigatoriamente,

adequados ao manuseio de alimentos. Os revestimentos devem ser lisos, impermeaveis e lavaveis.
As bancadas em granito e divisérias em arddsia, bem como o piso em granitina, devem apresentar
acabamento impecavel para evitar o acumulo de residuos organicos, garantindo a seguranga alimen-
tar e a facilidade de higienizacao exigida pela Vigilancia Sanitaria. Normas Técnicas de Execugdo. A
execucao devera atender integralmente as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), com destaque:

a) Projeto de estruturas de concreto: NBR 6118;

b) Desempenho de Edificagbes: NBR 15575;

c) Acessibilidade: NBR 9050.

V. Normas de Segurancga do Trabalho - Deverao ser integralmente seguidas as Normas Regulamentado-
ras (NRs) do Ministério do Trabalho, em especial: NR-1 (PGR), NR-6 (EPI), NR-7 (PCMSO), NR-12
(Maquinas e Equipamentos), NR-18 (Industria da Construgao) e NR-35 (Trabalho em Altura).

VI. Requisitos de Sustentabilidade:

a) Gerenciamento de Residuos: Apresentar e executar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil (PGRCC), contemplando a segregacao, acondicionamento, transporte e desti-
nacao final ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugéo dos servigos de
ampliagdo da CMEI Maria Joana Perpétuo e das demais benfeitorias previstas no objeto, em
conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel e com o Art. 45 da Lei n°® 14.133/2021.

b) Materiais: Priorizar o uso de materiais que possuam certificagdo ambiental ou sejam comprova-
damente reciclaveis, como o ago.

VII. Das Omissdes de Servicos:

a) Omissdes Nao Relevantes: A omissao, na Planilha Orgamentaria, de servigos de baixo valor
que sejam evidentemente necessarios para a execug¢ao do objeto conforme o Projeto Basico e
seus anexos, sera considerada risco da CONTRATADA. Tais servigos deverao ser executados
sem 6nus adicional para a Administragédo, desde que o custo total do servigo omitido ndo ultra-
passe 1% (um por cento) do valor inicial do contrato.

b) Omissdes Relevantes: Omissbes de servigos cujo custo ultrapasse o limite definido no item
anterior poderao ser objeto de aditivo.

VIil. Das Divergéncias de Especificagdo Técnica:

a) Havendo divergéncia entre as especificacbes de um item na Planilha Orcamentaria e as especi-
ficacbes constantes no Projeto Basico (memoriais, desenhos e demais anexos), prevalecerao
sempre as disposi¢des do Projeto Basico. A CONTRATADA devera executar o servigo con-
forme especificagdo do Projeto, sem que isso enseje, por si s, direito a aditivo.

b) Caso essa adequacgao a especificagao correta do Projeto resulte em um impacto financeiro com-
provado e relevante, isto é, cuja diferenga de custo seja superior a 0,5% (zero virgula cinco por
cento) do valor inicial do contrato, sera passivel de aditivo.

IX. IMPACTO AMBIENTAL - A retomada e conclusdo da obra remanescente, bem as benfeitorias de
ampliagdo do CMEI Maria Joana Perpétuo, embora possuam um impacto geral considerado de baixo
a médio grau, ocorrem no interior de uma unidade escolar preexistente e em funcionamento. Isso
envolve atividades de limpeza de canteiro, demolicdo, movimentagao de terra e construgao civil com
potenciais efeitos ambientais e de interferéncia na rotina local que devem ser rigorosamente previstos
e controlados. Os principais impactos identificados e suas respectivas medidas mitigadoras séo:

d) Geragao de Residuos da Construcao Civil (RCC):
1. Impacto: A obra iniciara com a limpeza da estrutura paralisada, demolicdo de revestimentos
ceramicos comprometidos e adequagbes. Ao longo da execugdo da ampliagdo e das coberturas,
havera geracao de residuos inerentes a construgao, sobras de materiais, embalagens e recortes de
telhas.
2. Medidas Mitigadoras:
» A CONTRATADA devera elaborar e apresentar, antes do inicio das atividades, um Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), em conformidade com a Resolu-
¢do CONAMA n° 307/2002 e a legislagdo municipal.
» O plano devera detalhar os procedimentos para segregacéo (separagéo por classes: A, B, C e
D), acondicionamento temporario em local apropriado no canteiro, transporte e destinagéo final
ambientalmente adequada dos residuos, priorizando a reutilizagdo e a reciclagem sempre que
possivel.
» Afiscalizagao exigira, durante as medig¢des, a apresentagdo dos comprovantes de destinagao
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final (ex: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR) para os materiais descartados.

e) Emissao de Ruidos e Vibragoes:

f)

1. Impacto: O uso de compactadores de solo (para o assentamento do piso intertravado), betoneiras,
serras de corte (para madeiramento, estruturas metalicas e telhas) e outras ferramentas elétricas
gerara ruidos significativos inerentes a atividade construtiva.
2. Medidas Mitigadoras:
» Como a obra ocorre em ambiente de educagéo infantil (CMEI), os servigos excessivamente
ruidosos deveréao ser rigorosamente coordenados junto a dire¢do da unidade, respeitando os ho-
rarios de sono e descanso das criangas, de modo a minimizar a interferéncia na rotina pedagogica
e no bem-estar dos alunos.
» Além do alinhamento com a escola, os horarios de trabalho deverao respeitar a legislagdo mu-
nicipal de posturas e meio ambiente, sendo proibida a emissao de ruidos fora do horario comercial
sem autorizagao prévia da fiscalizagao.

Emissao de Poeira e Material Particulado:
1. Impacto: As atividades de demoligéo, regularizagdo de base para o piso intertravado, lixamento
de paredes, preparo de argamassas e descarregamento de insumos gerarao poeira, o que pode afetar
a qualidade do ar, causar incbmodo e apresentar riscos respiratorios aos alunos, professores e
vizinhanga.
2. Medidas Mitigadoras:
» A CONTRATADA devera isolar totalmente o perimetro de intervengdo com a instalacao de ta-
pume com telha metadlica, criando uma barreira fisica e visual rigorosa entre a area da obra e as
areas de circulagao escolar.
» A CONTRATADA devera adotar métodos para controle de poeira, como a umidificagdo cons-
tante das frentes de trabalho.
» As cagcambas de entulho e os caminhdes de transporte deverao permanecer devidamente co-
bertos por lonas para evitar o espalhamento de material particulado pelo patio da escola e vias
publicas.
O cumprimento de todas as medidas mitigadoras sera verificado pela fiscalizagdo do contrato, asse-
gurando que a obra seja executada com o menor impacto ambiental possivel.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO(A) CONTRATADO(A)

Além das disposigbes contidas neste Contrato, constituirdo ainda obrigagées do(a) CONTRATADO(A):

VL.

VII.

Executar os servigos conforme especificagdes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia,
Projeto Basico e seus anexos, empregando boa técnica e materiais de primeira qualidade;

Iniciar e entregar a obra dentro do(s) prazo(s) previsto(s) no Cronograma Fisico-financeiro;

Manter isolamento fisico permanente da area da obra, utilizando tapumes, sinalizagdo e demais
dispositivos de seguranga necessarios, impedindo o acesso de alunos, servidores e terceiros as
areas de risco durante toda a execugao contratual.

Todas as despesas relativas a instalacdo e execugédo dos servigos, mao de obra, equipamentos,
maquinarios e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes horizontais e
verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc., bem como, providéncias quanto a
legalizacdo da obra perante os 6rgdos Municipais, Estaduais ou Federais, correrdo por conta da
contratada;

Quando exigido pela legislagdo devido ao tipo da obra ou servigos, a contratada devera obter todo e
qualquer tipo de licenga, inclusive ambiental, junto aos érgaos fiscalizadores e concessionarias de
servigos publicos, para a execugédo destes servigos, bem como, apds sua execugéo, os documentos
que certifiquem que estéo legalizados perante estes 6rgaos e concessionarias;

Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servigos, em
época propria, tais como: salérios, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saude fisica e mental
e de aptidao psicolégica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxilio-funeral, taxas, impostos e
contribuigdes, indenizagdes, auxilio alimentagao/refeicado, vale-transporte, etc., quando concernente,
e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

Recolher todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los em época propria, apresentando as respectivas
certidées negativas a contratante para fins de liquidagdo dos pagamentos devidos a contratada;
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Atender todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorréncia da espécie forem vitimas os empregados
durante a execugao dos servigos;

N&o vincular o pagamento de salarios e demais vantagens dos empregados aos pagamentos das
faturas efetuadas pela contratante;

Responder por qualquer ato doloso ou culposo causado por seus empregados ao patriménio da
contratante, ou de terceiros, ainda que omisséao involuntaria, devendo ser adotadas, dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao ressarcimento;

Manter, durante toda a duragcdo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagéo na licitagao;

Manter representante apto ao atendimento das demandas da fiscalizagdo durante a execugao
contratual, podendo instalar estrutura local quando necessario.

Propiciar, no local de execugdo da obra, os meios e as condi¢cdes necessarias para que a
CONTRATANTE possa realizar inspegdes periédicas, bem como, os 6rgaos de controle externo de
fiscalizagao;

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execugédo ou de
materiais empregados.

Reparar quaisquer danos causados as edificagbes existentes, instalagdes, equipamentos,
mobiliarios, redes de infraestrutura ou quaisquer bens publicos e de terceiros existentes no local da
obra, em decorréncia da execugao dos servigos, devendo promover, as suas expensas € no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o0s reparos ou substituicdes necessarias, sem prejuizo das demais
responsabilidades civis, administrativas e contratuais cabiveis.

Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagao da contratante, bem como, fornecer todos os EPI’s (Equipamentos de Protecao Individual)
e EPC’s (Equipamentos de Protecdo Coletiva) necessérios a seguranca de seus empregados;

A CONTRATADA devera adotar todas as medidas necessarias para prevenir acidentes durante a
execugao da obra, promovendo o isolamento das areas de risco, sinalizagao adequada, controle de
acesso, utilizagdo obrigatéria de Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protegao Coletiva (EPC), observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e demais normas técnicas aplicaveis.

A CONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel pela segurangca de seus empregados,
prepostos, subcontratados e demais pessoas que atuem na execugado da obra, respondendo
integralmente por acidentes de trabalho, danos pessoais, materiais ou morais causados a seus
trabalhadores, a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de acdo, omissdo, negligéncia,
imprudéncia, impericia ou descumprimento das normas de seguranca.

Devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer acidente ocorrido durante a execugéo da
obra que envolva seus empregados, subcontratados ou terceiros, adotando prontamente todas as
medidas necessarias ao atendimento da ocorréncia, a eliminagao dos riscos e ao cumprimento das
obrigacoes legais perante os 6rgdos competentes.

Remover o entulho durante a execugao e ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza
adequada das areas adjacentes as da execucgéao dos trabalhos, especialmente as vias de circulagéo,
de modo a ndo prejudicar os trabalhos realizados e o transito de pessoas e carros, quando for o caso.

A obra devera ser entregue livre de residuos, entulhos, sobras de materiais e instalagées provisorias,
constituindo requisito para o recebimento definitivo.

Possuir em seu quadro permanente de funcionarios, durante a execugao dos servigos, pelo menos
um engenheiro civil e/ou arquiteto (responsavel técnico devidamente cadastrado no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
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XXiil.

XXIV.

XXVI.

XXVIL.

XXVIIL.

XXIX.

com capacidade técnica equivalente ou superior ao objeto contratado, bem como, possuir
encarregado de servigo, que devera permanecer no local da obra durante todas as horas de trabalho
e pessoal especializado de comprovada competéncia;

Apresentar relatério mensal da execugao da obra, contendo a evolugao dos servigos executados, os
quantitativos realizados, a comparagdo com o Cronograma Fisico-Financeiro, as ocorréncias
relevantes e as atividades previstas para o periodo seguinte, como subsidio as atividades de
fiscalizagéo e gestao do contrato.

Apresentar todas as medi¢gdes acompanhadas de planilha orgamentaria, memorial fotografico,
plantas com todos os arquivos nos respectivos formatos: planilha orgamentaria (xIs), memorial
fotografico (doc), plantas (dwg);

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do(s) servidor(es) da contratante,
encarregado(s) de acompanhar a execugédo do contrato prestando todos os esclarecimentos que
forem solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

Apresentar solicitagdo escrita a fiscalizagdo dos servigos, minuciosamente justificada, quando se
fizer necessaria, mudanga nas especificagdes ou substituicdo de algum material por seu equivalente,
por sua iniciativa;

Identificar o empreendimento com placa segundo modelo passado pela contratante, durante o
periodo de duragéo da obra, devendo afixa-la no prazo de até 12 (doze) dias, contados a partir da
autorizacao da contratante para o inicio dos trabalhos;

Apresentar a ART (Anotagédo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execugao devidamente quitada, no ato do recebimento da ordem de servigos emitida
pela contratante.

A CONTRATADA devera apresentar no momento da assinatura do contrato a Prova de Regularidade
com o CREA, da empresa e de seus responsaveis técnicos.

Sera vedada a subcontratagao das parcelas de maior relevancia técnica. Para os demais servigos
sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto, mediante prévia
autorizacao pela Administragao, nos termos do Art. 122, da Lei n°® 14.133/2021.

XXVI. A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagbes do CONTRATANTE:

VL.

VIL.

VIIl.

Cumprir pontualmente com todas as obrigac¢des financeiras para com o(a) CONTRATADO(A);

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), de acordo com
o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestadamente impertinentes, meramente

protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

A administragéo tera prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo;

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro realizados
pelo(a) CONTRATADO(A) no prazo maximo de 01 (um) més;
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A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo (a) CONTRATADO(A)
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do(a) CONTRATADO(A), de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXECUCAO E DA FORMA DE FORNECIMENTO

VL.

VIL.

VIIl.

A CONTRATADA devera obedecer aos prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao, de
entrega, de observagao e de recebimento definitivo, conforme o caso;

O prazo estimado para execugao do(s) servico(s) sera de 06 (seis) meses, conforme Cronograma
Fisico-financeiro;

A CONTRATADA se sujeitara a observancia dos prazos de garantia dos produtos e servigos pelo
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil.

A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens e/ou servigos em desacordo com
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, Projeto, Cronograma e a Lei
14.133/2021.

Ao final da etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico- Financeiro, o
CONTRATADO apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memdéria de calculo detalhada.

a) A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para a etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

b) O CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

Executado o contrato, quando se tratar de obras e servigos de engenharia, seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
contratada;

b) Definitivamente: pelo Gestor do contrato, apds a verificacdo da conformidade com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta, e sua consequente
aceitagdo que se dara até 20 (vinte) dias Uteis do recebimento provisério;

b.1) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

b.2) O prazo a que se refere a alinea “b” ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital,

Verificada irregularidades ou pendéncias, a contratante notificara a contratada para que, no prazo
estipulado, proceda aos reparos, corregdes, remogoes, reconstrugées ou substituicdbes necessarias
e relativas ao objeto do contrato, nos termos do artigo 119 da Lei 14.133/2021;

No caso de recusa ou retardo injustificado por parte da contratada em proceder aos reparos,
corregdes, remogdes, reconstrugdes ou substituicdes necessarias ao fiel cumprimento do objeto do
contrato, a mesma se sujeitara a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério e no
contrato, sem prejuizos de outras penalidades previstas na legislacado vigente;

A verificacao e a certificagdo do recebimento definitivo da obra e dos servicos licitados, em hipétese
alguma, eximira a contratada da responsabilidade e da garantia prevista na legislacéo vigente;

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das
exigéncias contratuais;
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XI. A administracao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega do servico em desacordo com as
especificagdes técnicas exigidas;

XIl. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei N° 14.133, de 2021, comunicando- se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento;

XIil. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a
analise prévia a liquidagédo de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo;

XIV. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade pela perfeita execugao do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES
I. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) Na&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)  Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Il. Casoa CONTRATADA nao cumpra quaisquer das obrigages assumidas, ou fraude, por qualquer meio,
a presente contratacdo, poderéo ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juizo da Administracao da Prefeitura:

a) Adverténcia;
b) Multa:
b.1) Moratdria de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b1.1) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragao a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;
b.2) Compensatdria, para as infragcbes descritas nas alineas “e” a “h” do inciso | acima, de
20 % a 30 % do valor do Contrato.
b.3) Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do inciso |
acima, de até 30 % do valor do Contrato.

b.4) Para infragdo descrita na alinea “b” do inciso | acima, a multa sera de 25% a 30% do
valor doContrato.

b.5) Para infracdes descritas na alinea “d” do inciso | acima, a multa sera de 2 % a 10% do
valor do Contrato.
b.6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do inciso | acima, a multa sera de 2% a 10% do
valor doContrato.

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, a

7]

g” do inciso | acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §
4°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “", “g” e “h” do inciso | acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);

lll. A aplicagdo das sangbes previstas neste termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

IV. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021);

V. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021);

VI. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

VII. Aaplicagéo das sangdes previstas nas alineas “a” e “d” do Inciso Il devera observar os seguintes fatores
no caso concreto:
a) danos causados a Administragao Publica ou a prestacao do servigo publico;
b) circunstancias agravantes e atenuantes;
c) funcgbes social e econdmica da empresa.

VIIl. Constituem circunstancias agravantes, entre outras previstas no edital de licitagdo ou no contrato
administrativo:

a) reincidéncia, verificada a partir de identificagdo em cadastro oficial, de sang¢édo aplicada ao
contratado por conduta idéntica ou mais grave que aquela sob apuragao, nos doze meses que
antecederem o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) ndo atendimento as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo licitatorio;

c) auséncia de resposta as notificagdes e as solicitagdes dirigidas ao contratado pela unidade
gestora ou fiscalizadora do contrato.

IX. Constituem circunstancias atenuantes, entre outras:
a) o contratado, por sua espontanea vontade, apds detectada a irregularidade, ter procurado
evitar ou minorar, com eficiéncia, as consequéncias do problema ou reparar o dano;
b) a conduta praticada ser decorrente da apresentagdo de documentagao que contenha vicios
ou omissdes para os quais o contratado nao tenha contribuido, ou que nao sejam de facil
identificagao.

X. Quando a agédo ou omissédo do contratado ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecera aquele que comine a sangdo mais grave.

XI. A aplicagdo das sangdes administrativas acima previstas nao exclui outras penalidades previstas na
legislacdo vigente, sem prejuizo da responsabilizacao civil e criminal do agente envolvido.

Xll. Adosimetria das san¢des previstas nas alineas “a” a “d” do Inciso Il deve considerar, além dos principios
relacionados no art. 5° da Lei n® 14.133, de 2021, os seguintes aspectos:

a) aimportancia da preservagdo da empresa e o reconhecimento de sua relevante funcao social,

b) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

¢) as peculiaridades do caso concreto;

d) a constatacdo de que a pratica de atos ilicitos por parte de contratados gera ineficiéncia ao
desenvolvimento dos trabalhos e a rotina da administragdo municipal, com consequentes
prejuizos ao erario;

e) o carater pedagdgico da sancdo e o respectivo impacto positivo sobre licitacdes e
contratagdes futuras;

f) a implantacdo ou o aperfeicoamento do programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

g) a manutencao do emprego dos trabalhadores.

XIll.  As infragdes administrativas de que tratam os subitens “b” a “g” do Inciso Xl serdo punidas com a
sancgao de impedimento de licitar e contratar na seguinte gradagéo:
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a) de trés meses a dois anos, na hipétese de dar causa a inexecugéo parcial do contrato que
cause danos a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de seis meses a trés anos, na hipétese de dar causa a inexecugao total do contrato;

¢) de dois meses a seis meses, na hipotese de deixar de entregar a documentagao exigida
para o certame;

d) de dois meses a um ano, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado;

e) de seis meses a um ano, na hipotese de nio celebrar o contrato ou a ata de registro de
precos ou de ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés meses a um ano, na hipétese de ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

XIV. Caso as infragbes administrativas a que se refere o Inciso Xll implicarem danos financeiros
significativos para a administragcdo municipal, impactos severos na eficiéncia do contrato ou nas
rotinas administrativas, sera aplicada a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
na seguinte gradagao:

a) de trés a cinco anos, na hipétese de dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause
grave dano a administragdo municipal, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de dar causa a inexecugao total do contrato;

c) de trés a quatro anos, na hipétese de deixar de entregar a documentagéo exigida para o
certame;

d) de trés a quatro anos, na hipétese de ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

e) de trés a quatro anos, na hipétese de nao celebrar o contrato ou a ata de registro de pregos
ou de nado entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade da respectiva proposta;

f) de trés a cinco anos, na hipétese de ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do
objeto da licitagdo sem motivo justificado.

XV. As infragcdes administrativas de que tratam os subitens “h” a “I” do Inciso | serdo punidas com a sang¢ao
de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar na seguinte gradagao:

a) de trés a quatro anos, na hipétese de apresentar declaracdo ou documentagao falsas
exigidas no certame ou de prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execugao do
contrato;

b) de quatro a seis anos, na hipétese de fraudar a licitagdo ou de praticar ato fraudulento na
execucao do contrato;

¢) de trés a quatro anos, na hipotese de comportar-se de modo inidébneo ou de cometer fraude
de qualquer natureza;

d) de trés a cinco anos, na hipétese de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitagao;

e) de quatro a seis anos, na hipétese de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 2013.

XVI. Aplica-se ainda o previsto na Lei 14.133/2021 e no edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCINDIBILIDADE/EXTINCAO
. Arescisao do presente contrato podera ocorrer, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis,
quando a CONTRATADA:;

a) Transferir, no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes deste instrumento sem prévia
anuéncia do CONTRATANTE;

b) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigacdes deste contrato, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades previstas neste instrumento;

c) Desatender as determinagdes do servidor do CONTRATANTE, no exercicio de suas
atribuicbes de acompanhamento e fiscalizagao da execucgéo do contrato;

d) Cometer, reiteradamente, faltas na execugéo do contrato;

e) Ocorrer alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
e.1) Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.
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f) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

1. A rescisdo do contrato podera ocorrer por mutuo consentimento entre as partes, devendo ser
precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no
respectivo processo, desde que haja interesse da Administragao.

1. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n. °® 14.133, de 2021).

IV. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

V. O contrato podera ser extinto ou rescindido, ainda, pelos motivos previstos nos artigos 1086, inciso I,
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 01/04/2021 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
. Quaisquer eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 a 135 da Lei n°.
14.133 de 01/04/2021, e alteragdes.;

Il.  As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

lll. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), em observancia ao art. 125 da Lei 14.133/21.

IV. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO
l. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento contratual no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

Il Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

1. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

V. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

V.  Aexecucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

VL. O fiscal do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.
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O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagéo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

Identificada qualquer inexatidado ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para
a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

O gestor do contrato verificara a manutengcdo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, €, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde — GO, com renuncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento, na
presenga das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessarios.

Rio Verde, Goias,

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO FIIIIHAAAA A A AAAA RIS
Contratado(a)
TESTEMUNHAS:
12 20
CPF: CPF:
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ANEXO 3

ARQUIVO DIGITAL

Projetos, Memorial Descritivo, Memorial Fotografico, Planilha Orgamentaria de Custos e Cronograma Fisico-
Financeiro;

Estes arquivos serdo disponibilizados juntamente com o Edital no sitio Oficial do Municipio:
www.rioverde.go.gov.br, no link licitagdes.
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ANEXO 4 — MODELO DE DECLA_RA(}AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A
OBRA/SERVICO E DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E
EXECUTARA A OBRA POR EMPREITADA GLOBAL

DECLABACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER EXECUTADA A OBRA/SERVICO E
DECLARACAO QUE ANALISOU PROJETOS, ORCAMENTOS, MEMORIAIS E EXECUTARA A OBRA

POR EMPREITADA GLOBAL
CONCORRENCIA Ne:
OBJETO DA LICITAGAO:
BU, oo (nome e dados pessoais), portador da carteira de identidade
N e , inscrito no CPF .., , representante da
EIMPIESA. . .uvveieeeieeeeee e eieeeeseeeeereeee e (dados da Empresa), declaro ter tomado conhecimento do local a ser

executada a(s) obra(s) e ter tomado conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao, tais como, servigos, metodologias, materiais e equipamentos,
bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo da mesma e que
esclareci eventuais duvidas acerca do objeto a ser licitado junto a Administragcdo, ndo restando qualquer
indagacao. Declaramos ainda, que foram analisados os projetos, orgamentos, memoriais € executaremos
a obra por empreitada global, entregando o objeto licitado na sua totalidade e em perfeito funcionamento,
pelo prego total proposto na licitagédo, carta proposta.

(Esta declaracao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).

(Assinatura declarante)
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ANEXO 5 — MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL PELA
EXECUGAO DA OBRA.

DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA

CONCORRENCIA N°:

OBJETO DA LICITAGAO:

(Nome da EMpPresa_ oo , inscrita no CNPJ sob
NS (endereco completo), neste ato representada por..................... (nome e dados pessoais),
portador da carteira de identidade n°® .........ccccccciiiiiiiiiiiienn. , inscrito N0 CPF ..., ,

indico como RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA o engenheiro

completo e nimero de inscrigdo no Orgdo de Classe).

(Assinatura do Representante legal))

(Esta declaragao devera ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa).
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ANEXO 6 — MODELO DE DECLARAGAO

DECLARACAO DE CELEBRAGCAO DE CONTRATOS

A empresa , inscrita no CNPJ
(M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida n° :
Setor/Bairro , Na cidade de Estado de ,
L0 1= T U [ (diretor ou sécio com poderes de geréncia), declaro para os

devidos fins que nao celebramos contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem

a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local e data.

Nome completo e assinatura do declarante
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