MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

PROJETO BASICO

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. Orgéo ou entidade interessada: Secretaria Municipal da Educacéo
1.2. Justifica-se a presente contratagdo pela necessidade de substituir o telhado do
CMEI Casulo.
1.2.1. Durante as chuvas tempords ocorridas no més de setembro, com rajadas
intensas de vento, o telhado do CMEI Casulo teve a sua infraestrutura danificada,
prejudicando a sustentacdo das telhas e até mesmo a quebra das mesmas,
ocasionando vazamentos intensos no interior das salas de aula.

2. OBJETO
2.1. Contratagdo de empresa de engenharia por Dispensa de Licitagdo, com base no
Art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/21, com regime de execugdo por empreitada por
pre¢o unitario, compreendendo material € mao de obra para reformar o telhado do
Centro Municipal de Educagao Infantil Casulo, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e em consonancia ao disposto no
edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagao.

2.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na Planilha
de Composigao de Pregos Unitarios e de Custos e nos demais elementos anexos a
este Projeto Basico e sdo capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto
da licitagdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos, servindo de supedaneo a
elaboragéao do edital.

2.3. Os servicos que se pretende contratar sdo de natureza especial, cuja alta
heterogeneidade ou complexidade nao permitem que seus padrées de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos no Projeto Basico e no edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado, razao pela qual se recomenda que a
contratacéo seja precedida de licitagdo na modalidade dispensa de licitagdo, de
forma eletronica.

2.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 03 (trés) meses, contados a partir da
expedicdo da Ordem de Servigo pela Secretaria Municipal da Educagao.

2.4.1. O prazo de vigéncia serd no maximo de 1 (um) ano, contado da data de
ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogagdo dos
respectivos contratos e a recontratacdo da empresa ja contratada com base no
disposto do inciso VIII, Art. 75, da Lei 14.133/21.

2.4.1.1. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

2.4.2. Os atos so terdo eficacia apds publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

2.5. Entende-se aqui por obra toda construgdo, reforma, recuperagao ou ampliagao,
realizada por execugdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de
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conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participagao e
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°
5.194, de 1966, e na Lei Federal n°® 12.378, de 2010.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
3.1. Durante as chuvas tempords ocorridas no més de setembro, com rajadas
intensas de vento, o telhado do CMEI| Casulo teve a sua infraestrutura danificada,
apresentando falhas estruturais e funcionais que comprometem a integridade do
edificio e a seguranga dos usuarios. Foram identificados problemas como
infiltragbes, goteiras, deslocamento e quebra de telhas, além de pontos de
instabilidade que oferecem risco iminente de queda de materiais. Essas condi¢des
tém ocasionado infiltragdo de agua em salas de aula, corredores e demais
ambientes, resultando em danos ao mobiliario e equipamentos escolares, além de
prejudicar o conforto térmico e acustico, afetando diretamente o processo de ensino-
aprendizagem. _

4. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
4.1. A contratagao sera por meio de dispensa de licitagdo, na forma eletrénica, nos
termos do art. 75°, inciso VIII, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
4.2. O critério de julgamento é o de maior desconto linear.
4 3. A adjudicagao sera global.
4.3.1. Justifica-se a adjudicacdo global em decorréncia da natureza do objeto,
podendo ter prejuizo a sua execugdo em caso de adjudicagdo por item, pois a
divisdo do objeto pode desnatura-lo, causando prejuizo a administragao, sendo a
contratagao por adjudicagao global, neste caso, mais vantajosa para a administragcao
nos aspectos operacional e econémico.
4.3.2. O regime de execugao indireta € de empreitada por pre¢o unitario.
4.4. Sera permitida a participacdo de empresas em consoércio, de modo a ampliar a
competitividade, nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
4.4.1. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao participar da
licitagdo, nos termos do art. 16 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
4.5. Em observancia aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
justifica-se que, com base no art. 49, inciso lll, da Lei Complementar n° 123, de
2006, a licitagao sera de ampla concorréncia, tendo em vista que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
ndo se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado.
4.6. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2025,
conforme anexo.

5. DESCRICAO DA SQLUGAQ COMO UM TODO
5.1. A substituigdo do telhado se mostra necessaria para:
5.1.1. Garantir a seguranga fisica de alunos e servidores.
5.1.2. Preservar a edificacao e o patrimdnio publico, evitando a progressao de danos
estruturais.
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5.1.3. Restabelecer condi¢gbes adequadas de salubridade e conforto ambiental,
fundamentais para o bom desempenho das atividades escolares.

5.1.4. Atender as normas de seguranga e manutengao predial, assegurando a vida
util da construgao.

: 6. LEVANTAMENTOS DO IMOVEL
(ART. 6° INCISO XXV, ALINEA “A", DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)

6.1. O imdvel a ser contemplado com a obra a ser contratada é de propriedade da
Uniao, conforme certiddo anexa (Matricula n® 26.412).

6.2. O imovel objeto da presente licitagdo encontra-se inscrito no cadastro imobiliario
municipal, consoante se vé& das Certidbes de Langamento Imobiliario N°
‘,' 103459/2025, de propriedade do Municipio de ltumbiara, Estado de Goias.

6.3. Rua lturama, QD. 02, LT: 01-07, S/N, Bairro Novo Horizonte, CEP 75.532-260,
no Municipio de ltumbiara, com as seguintes coordenadas geogréficas 18.412112"S

I =
AV Papa'Faulo Vi

7. SOLUGOES TE_CN,ICAS' GLOBAIS E LOCALIZADAS
(ART. 6° INCISO XXV, ALINEA B, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
7.1. Identificagdo da obra e da administragao da obra
| 11 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) [ mr [ as00 |
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PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM
1.2 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m? 5,04
GOINFRA

7.1.1. A placa de identificagdo da obra sera plotada em chapa metalica 26, nas
dimensodes 2,00 m de largura x 1,50 m de altura, afixada em cavaletes de madeira
de lei (vigotas 6x12 cm) Padrao GOINFRA.

7.2.1. A obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado.

7.2. Servigos Preliminares

RETIRADA DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA-BICA, COM ,

2.1 REAPROVEITAMENTO M 368,50
RETIRADA DE TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COM s

2.2 REAPROVEITAMENTO M 343,88

7.2.1. A Contratada devera executara retirada das telhas ceramicas, tipo capa-bica e
portuguesa como reaproveitamento, ou seja, com cuidado.

7.2.2. O material retirado devera ser colocado a disposigdo da Secretaria Municipal
da Educacgao.

7.3. Demoli¢bes

DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

7.3.1. A contratada devera executar a demoligdo manual da estrutura de madeira do
telhado, conforme area especificada em projeto.

3.1

m? 368,50

7.4. Estrutura do Telhado

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,

4.1 m? 368,50
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4.2

VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO
ICAMENTO.

KG

1832,82

4.3

PONTALETE METALICO

UND

6,00

4.4

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO

MZ

368,50

7.4.1. Para executar a trama de ago da cobertura do telhado, a contratada devera
utilizar perfil em ago galvanizado conformado a frio tipo "UE", 150 x 60 x 20 x 3 mm
para apoio das telhas, parafuso comum ASTM A307, ago carbono, cabega
sextavada, d = 12,7 mm (1/2") para fixagao das tergas.

7.4.2. Para a execugdo e instalagdo das tesouras em ago, a contratada devera
utilizar Perfil de ago comum ASTM A36 tipo "U" 127 x 50 x 3,0 mm para composi¢ao
dos banzos superiores e inferiores da tesoura, fornecido em pegas de 6 m;
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Cantoneira de abas iguais, espessura 1/8"; Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI
718) d =4 mm (solda elétrica).

7.4.3. A estrutura metalica do tethado devera ser pontaletada em 8 pontos, utilizando
perfil "u" simples, em chapa dobrada de ago laminado, e =3 mm, h =125 mm, | = 50
mm (5,07 kg/m).

7.4.4. Apos a armagdo da estrutura, a contratada devera proceder com a pintura da
estrutura com fundo anticorrosivo e pintura esmalte para esquadrias de ferro.

7.5. Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
5, |COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 71288
: INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. '
AF_07/2019
s, | CUMEEIRAPARATELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 MM, : 114'98
: INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 ’
s3 | FIXACRO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM THOLO M 162,26
MACICO.
5.4 | CHAPISCO COMUM. M2 32,45
5.5 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 32,45

7.5.1. A contratada devera proceder com a execug¢do do telhamento da cobertura
com telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto),
fixadas com parafuso autobrocante.

7.5.2. Para garantir o acabamento da cobertura, a contratada devera executar a
cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba 210 mm,
comprimento 1100 mm (sem amianto), fixadas com parafusos autobrocante.

7.5.3. O encunhamento sera executado em toda extensédo do telhado novo, com
tijolo ceramico macigo comum de *5 x 10 x 20* cm (I x a x c¢), assentados com
argamassa trago 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média umida).

7.5.4. Todo o encunhamento devera ser chapiscado e rebocado.

7.6. Servigos Finais

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA
6.1 INCLUSO A CARGA M3 36,85

MANUAL.

7.6.1. A contratada devera proceder com a limpeza do local e transportar todo o
entulho gerado em cagamba estacionaria.

8. IDENTIFICAGAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA
(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “C”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
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8.1. Os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de boa qualidade e
obedecer a estas especificagdes, as normas da ABNT, no que couber, e as
exigéncias das concessionarias locais.

8.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualquer momento, a
aprovacao da fiscalizagéo, independentemente de sua aplicagéo.

8.3. Deverao ser removidos do local caso nao sejam aprovados.

8.4. Serao executados, conforme projeto, planilha e cronograma, seguindo o padrao
de seguranca.

8.5. Para a perfeita execugdo da obra ou do servigo de engenharia, a contratada
devera disponibilizar os seguintes servigos, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas na tabela abaixo, bem como das
suas especificagbes e quantidades, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

ITEM DESCRICAO VALOR
1 ADMINISTRACAO RS 8.050,53
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.774,59
3 DEMOLICOES RS 10.801,65
4 ESTRUTURA DO TELHADO RS 82.027,12
5 COBERTURA RS 51.919,99
6 SERVICOS FINAIS RS

8.6. Os valores dos materiais deverdo estar inclusos na planilha de custos e na
formacao de pregos apresentada pela contratada.

9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
9.1. Sustentabilidade
9.1.1. A contratagdo devera observar as normas de ambientais vigentes.
9.1.2. E responsabilidade da Administragdo Municipal o licenciamento ambiental,
devendo fornecer, a manifestagdo ou licenga prévia do empreendimento e/ou
atividade.
9.1.3. A contratagao devera considerar a disposigao final ambientalmente adequada
dos residuos soélidos gerados pelas obras contratadas.
9.1.4. A contratagdo devera considerar a mitigagdo dos impactos ambientais por
condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental.
9.1.5. A contratacao devera considerar a utilizagdo de produtos, de equipamentos e
de servigos que, comprovadamente, favoregcam a redugé@o do consumo de energia e
de recursos naturais.
9.2. Garantia da contratagéo
9.2.1. Nao havera garantia da contratacao.
9.3. Vistoria
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9.3.1. A avaliagéo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim.
9.3.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.
9.2.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao
da vistoria.
9.3.4. O dia e horario da vistoria devera ser agendado com a Secretaria Municipal da
Educagdo, através do telefone (64) 98131-5408, ou pelo e-mail
engenhariasme.pmi@gmail.com com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas.
9.3.5. A ultima visita técnica ocorrera até o ultimo dia util anterior a data de
realizagdo do certame e podera ser realizada por qualquer profissional devidamente
habilitado da empresa licitante.
9.3.6. O local de encontro para o representante da licitante sera na Secretaria
Municipal da Educagéo, situada na Rua 105, n°® 10, Bairro Jardim Leonora, de onde
seguira juntamente com o representante do 6rgéo até o local de execugdo dos
servigos e/ou obra.
9.3.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.
9.3.8. A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos
servigos decorrentes.

. " 10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
10.1. Prazo de execug¢do
10.1.1. O prazo de execugdo sera de 03 (trés) meses, contados da expedi¢do da
Ordem de Servigo pela Secretaria Municipal da Educagao.
10.1.2. O prazo de execugédo observara o cronograma fisico-financeiro integrante ao
Projeto Basico.
10.1.3. O prazo para expedi¢do da ordem de servigo sera em até 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.
10.1.4. A expedigédo da ordem de servigo somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do contrato resumido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e
a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato, conforme dispde o
art. 94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
10.1.5. O prazo de recebimento provisério e definitivo sera de até 90 (noventa) dias,
e esta contido no prazo de vigéncia do contrato.
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10.2. Local e horario da prestagdo dos servigos

10.2.1. Os servigos serdo prestados na CMEI Casulo, situado na Rua lturama,
QD.02, LT. 01-07, Bairro Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
no horario das 8 (oito) as 17(dezessete) horas, sendo acompanhados pelos
servidores responsaveis pela fiscalizagdo da contratagéo.

10.3. Seguro

10.3.1. A Contratada devera obrigatoriamente apresentar a Secretaria Municipal de
Finangas - SEFIN, com cépia a Secretaria Municipal de Educagao, no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato, seguro contra riscos da
engenharia, com validade para todo o periodo de execug¢édo da obra.

10.3.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica,
propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

10.3.3. A Contratada devera, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no artigo anterior, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

10.4. Materiais a serem disponibilizados

10.4.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

10.4.2. Todos os materiais necessarios a execugao dos servigos deverao obedecer
as normas, especificagbes, métodos de ensaio e padronizagdao da contratante, e
demais normas pertinentes a ABNT.

10.5. Maquinas, Equipamentos e Veiculos

10.5.1. Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser apresentados
sempre em perfeitas condi¢gdes operacionais e para tais serdo previamente
vistoriados e aprovados pelo fiscal da obra.

10.5.2. Os equipamentos deverdo estar devidamente identificados através de
adesivos plasticos fixados em locais visiveis, onde deverdo constar 0 nome e a
razéo social da contratada e o nome e o brasé&o oficial do contratante.

10.5.3. Todos os veiculos deverdo estar devidamente registrados e vistoriados
perante o DETRAN, munidos dos equipamentos de seguranga e de sinalizagéo
necessarios, tais como, sirene de alerta na marcha a ré e giroflex, se for o caso.
10.5.4. Os equipamentos - aos que couber - deverdo ser dotados de GPS e
horimetro, devidamente calibrados, e seus dados fornecidos a comissdo de
fiscalizagao sempre que requerido.

10.6. Canteiro

10.6.1. A contratada devera prever a instalagdo de canteiro de obras e/ou servigos
para a execucao do contrato e manter até o final das atividades, conforme
apresentado no Projeto Basico.
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10.6.2. A contratada devera prever escritorios, sanitarios, vestiarios, depdsitos,
almoxarifado, areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido
dimensionamento e conveniéncia em relagao ao volume da obra e/ou servigos.
10.6.3. Sera procedida peridédica remogao de todo o entulho e detritos que venham a
acumular no terreno, no decorrer da obra.

10.6.4. Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de
execuc¢ao dos trabalhos. Para tanto, devera ser mantida uma equipe fixa de limpeza
e manutencao do canteiro.

10.6.5. A contratada devera preencher o diario de obras para anotagdo diaria de
todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execugao da obra, devendo
ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pelo fiscal do contrato.

10.7. Mé&o de Obra

10.7.1. O pessoal de mao de obra devera se apresentar uniformizado conforme
modelo a ser fornecido pelo contratante, e com todos os equipamentos necessarios
a sua profissao.

10.7.2. As despesas com o fornecimento de alimentagéo e transporte para mao de
obra alocada serdo de exclusiva responsabilidade da contratada.

10.7.3. Deveréo ser fornecidos Equipamentos de Protecao Individual - EPI para cada
operario, obedecidas as normas de seguranga aplicaveis, compativeis a
necessidade de cada tipo de servigo realizado, tais como: luvas de raspa de couro
e/ou borracha, botinas de couro, botas de borracha, protetores facial e auricular,
capa de chuva etc., assim como o fornecimento de assessorios de sinalizagdo
preventiva, para cada equipe designada a trabalhar na rua.

10.7.4. Deverao ser fornecidas ferramentas necessarias a realizagdo de cada tipo de
servigo para cada operario que ira realiza-lo.

10.8. Sustentabilidade ambiental

10.8.1. A contratada devera elaborar, apresentar e executar o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, nos termos da Lei Federal n°
12.305, de 2010, e da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002), em até 30 (trinta) dias
apos a assinatura do contrato.

10.8.2. A contratada devera observar as disposi¢cdes contidas na NOP-035 INEA, no
que se refere a emissdo de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente
com a Nota Fiscal.

10.8.3. A execugdo dos serviges fica condicionada a obtengdo da licenga de
instalagdo (ou documento equivalente) e observagdo as suas respectivas
condicionantes.

10.9. Seguranga do trabalhador

10.9.1. Serao obedecidas todas as recomendacdes e normas relativas a seguranga
do trabalho no que se refere aos Equipamentos de Protegao Individual - EPls.

10.10. Acessibilidade

10.10.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificacées
e métodos brasileiros aprovados pela Associagcao Brasileira de Normas Técnicas -

-+ QU0018
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ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto Federal
n°® 5.296, de 2004, aplicando-se a todos os servigos e materiais ora contratados.

11. SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAGAO
E GESTAO DA OBRA

11.1. Disposigbes gerais
11.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei Federal n° 14,133, de 2021, e do Decreto
Municipal n° 1.057, de 2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.
11.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
11.1.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim.
11.1.4. O 6rgao ou entidade poderda convocar representante da empresa para
adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
11.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre
outros.
11.2. Preposto
11.2.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugdo do objeto contratado.
11.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do
objeto.
11.2.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manuteng¢do do preposto da empresa, hipotese em que a contratada designara outro
para o exercicio da atividade.
11.3. Gestao e Fiscalizagdo Contratual
11.3.1. Cabera ao servidor designado como gestor do contrato, ser indicado apds a
homologagao da licitagdo e antes da assinatura do contrato, o acompanhamento da
execugao da contratacao, inclusive suas prorrogacdes e aditamentos, quando for o
caso, objetivando a verificagao e controle de valores e quantitativos, cumprimento de
metas e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos
necessarios @ boa execugdo da contratagdo, nos termos do artigo 9° do Decreto
Municipal n° 1.057, de 2022.
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11.3.2. Cabera ao fiscal do contrato, a ser indicado apés a homologacéao da licitagéao
e antes da assinatura do contrato, a fiscalizagao da contratagao, ficando responsavel
pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 10 e 11 do
Decreto Municipal n® 1.057, de 2022,

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
12.1. Medigbes
12.1.1. As medicbes serdo realizadas em conformidade com a apropriagéo dos
servigos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente executados
pela contratada, e deverdo ser pagas pelo preco unitario contratado pelo municipio
com o mesmo desconto global ofertado pela licitante.
12.1.2. A cada alteragdo contratual necessaria, por acréscimo ou supressdes do
objeto, observados os limites legais, bem como prazos, sera acordado novo
cronograma, atendido o interesse do Municipio de ltumbiara.
12.1.3. As medigoes serao feitas independentemente de solicitagédo da contratada.
12.1.3.1. A primeira sera realizada em até 30 (irinta) dias corridos apoés o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes, a cada periodo de até 30
(trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medigdo anterior e
deverdo ser acompanhadas de memoéria de calculo de quantidades, com indicagao
dos locais de aplicagdo dos servigos medidos, nos termos do art. 92, §5°, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021.
12.1.4. As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverdo ser
pagas pelo custo unitario estimado pelo contratante com o mesmo desconto ou
acréscimo global ofertado pela contratada no curso da licitagdo.
12.1.5. Em caso da necessidade de introducao de itens novos, para a obtengdo do
custo unitario sera aplicada a metodologia indicada no Decreto Municipal n° 1.197,
de 2022, considerando a data base da proposta ofertada no processo licitatério,
acrescido do percentual de BDI estimado pela administracéo na licitagdo, com o
mesmo desconto em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora, devendo os
documentos serem anexados aos autos do processo administrativo referente a esta
obra, com a devida autorizagéo da fiscalizagao.
12.1.6. As medigdes dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o
percurso, controle da localizagdo via GPS, e o equipamento utilizado com o devido
registro do horimetro.
12.1.6.1. Quanto as velocidades de transporte (conforme discriminado na planilha
orgamentaria), estabelecer que quando da apresentagdo das propostas, os licitantes
que nao forem capazes de praticar a velocidade estimada deverdo considerar este
limitador em sua composicdo de custos, com base no estudo de viabilidade de
trafego, a fim de que as mesmas espelhem as reais condi¢des ofertadas no certame.
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12.1.6.2. Somente serdo aceitas para alteragdo das velocidades de transporte, apos
a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugéo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

12.1.7. O item de administragdo local da obra, quando existente na planilha
orgamentaria, sera pago com o mesmo percentual de execu¢do da obra quando das
medicdes.

12.1.8. Caso haja necessidade de acréscimo do item de administragdo local durante
a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagéo
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado.

12.1.9. As medigbes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao futura.
12.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima
medigdo ndo poderad ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do
contrato.

12.1.11. O saldo restante somente podera ser liberado apds a emisséao do Termo de
Recebimento Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do
valor global do contrato, quando necessario a boa execugao do objeto mediante
expertise de outros.

12.1.12. A Ultima medicdo do contrato sé sera paga, apdés a entrega, pela
contratada, de todos os projetos relacionados a obra em questao (as built).

12.1.13. A contratada tera que disponibilizar juntamente com os projetos executivos,
as memodrias de calculo de dimensionamento a eles relativos.

12.1.14. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

12.2. Do Recebimento

12.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestagéo se fara por aceite pelos
responsaveis pela fiscalizagéo, em cada fatura.

12.2.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado apresentard a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

12.2.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

12.2.4. Executado o servigo, e estando o0 mesmo em condigdes de ser recebido, a
contratada devera comunicar a fiscalizagao, por escrito e dentro do prazo de 10
(dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisério.
12.2.5. A emissdo da comunicacao estabelecida no subitem “12.2.4” fora do prazo
estabelecido caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.
12.2.6. Constatada a condi¢gdo de conclusdo do objeto por meio da vistoria, em até
15 (quinze) dias, contados a partir do término do servigo, a fiscalizagdo emitira o
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Termo de Recebimento Provisorio (art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n°
14.133, de 2021), o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as
partes.

12.2.7. Em caso de constatagdo local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia
de parcelas ainda ndo executadas e/ou fornecidas, nao sera reconhecido efeito a
comunicacgdo estabelecida no subitem 12.2, o que implicara ndo emissdo do Termo
de Recebimento Provisério e na caracterizagao de atraso, caso ultrapassado o prazo
contratual.

12.2.8. Caso a fiscalizagdo, durante a vistoria para o recebimento provisério,
constatar algum defeito ou incorregdo no servigo prestado, fara constar, junto ao
Termo de Recebimento Provisorio, lista de pendéncias concedendo-se o prazo
compativel, de até 30 (trinta) dias, da data da emissdo do Termo, para a contratada,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em
partes, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.
12.2.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada
efetuara, dentro do prazo fixado no item 12.2.8, por escrito, comunicado a
fiscalizagao solicitando a realizagédo de nova vistoria.

12.2.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizagédo
emitird comunicado interno, em até 5 (cinco) dias, da comunicagdo da contratada,
para que sejam efetuadas as pendéncias com vista ao recebimento definitivo.
12.2.11. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas
pela fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data,
sujeitando-se a contratada as penalidades cabiveis.

12.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, se ndo houver pendéncias, ou da comunicagdo da
fiscalizagdo referida no item 12.2.8, sera observado o funcionamento e/ou
produtividade dos equipamentos e/ou instalagées e finalizada a vistoria por servidor
ou comissado designada pela Administragdo, com vista a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.2.13. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido novo prazo,
limitado a 15 (quinze) dias, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corre¢des
necessarias.

12.2.14. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagdo escrita da contratada,
sera efetuada vistoria final e, verificada a perfeita adequagéo do servigo aos termos
do Projeto Basico, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez)
dias, da comunicac¢ao da contratada.

12.2.15. O nado comparecimento no prazo a que se refere o item 12.2.10
caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.

12.2.16. Apdés a emissao do Termo de Recebimento Definitivo podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

12.2.17. O recebimento definitivo pela Administragdo néao eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
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construgao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao do bem imoével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorre¢édo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagao, pela corregao, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias, nos
termos do art. 13 do Decreto Municipal n°® 45, de 2024, e do Decreto Municipal n°
549, de 2023.

12.3. Liquidagéo

12.3.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de
obras e servigos realmente executados pela contratada.

12.3.2. Os itens de Administragao local, mobilizagao e desmobilizagdo e subsidios
para transporte, alimentacdo e café da manha, quando existente na planilha
orgamentaria, sera pago conforme percentual de execugao de obra.

12.3.3. Os pagamentos serdao efetuados pela Administragdo em moeda corrente
nacional, em 30 (trinta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo e comprovagao de regularidade fiscal junto ao INSS e ao FGTS.

12.3.4. O pagamento somente sera liberado apds a regular liquidagdo da despesa,
respectivamente, e mediante a apresentagdo, pela contratada, dos seguintes
documentos que deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando
for o caso:

12.3.4.1. Respectivas medig¢des, faturas e notas fiscais;

12.3.4.2. Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa,
para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicdo Federal em seu artigo
195 § 39

12.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econdmica
Federal;

12.3.4.4. Certidao de regularidade do ICMS;

12.3.4.5. Certidao de regularidade do ISS;

12.3.4.6. Relagao de funcionarios que estejam trabalhando em prol da contratada;
12.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da relagéo do item anterior;
12.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente ao
més anterior trabalhado;

12.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios, referente
ao més anterior trabalhado;

12.3.4.10. Manifesto de Residuos, nos termos da NOP-035 INEA,;

12.3.4.11. Cépia do recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
emitida pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medigbes, ou quando houver
alteracao do profissional responsavel).

12.3.5. A contratada nao podera suspender o cumprimento de suas obrigagbes e
devera tolerar possiveis atrasos de pagamento nos termos previstos no art. 137, §2°,
inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.3.6. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido
sera acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.
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12.3.6.1. No caso de antecipagao do pagamento, o valor devido sofrera desconto a
taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o
30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigagéo.

12.3.7. O contratante estara eximido de cumprir 0s itens relativos as compensacdes
financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou
indiretamente para a ocorréncia do atraso.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
13.1. Critérios de aceitabilidade de pregos
13.1.1. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
13.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade,
nos termos do art. 59, §3°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
13.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera:
a) valor global: conforme valor estimado da licitagao.
b) custos unitarios: custos unitarios néo superiores aos orgados pela Administragao.
Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administragédo, por meio eletrdénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e
dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificac6es e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, devidamente truncada em duas casas
decimais.
13.2. Exigéncias de habilitacdo
13.2.1. Quanto as condigdes de habilitagdo, o licitante deverda demonstrar
habilitagao:
a) juridica; fiscal, social e trabalhista; e
b) econdmico-financeira, na forma prevista no instrumento convocatério.
13.2.2. Quanto a habilitagdo técnica, sera exigido do licitante o seguinte:
13.2.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho
de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, em nome da empresa participante e de seu(s) Responsavel(is)
Técnico(s), dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo de construgdo
civil, em atendimento a Resolugdo CONFEA n° 1121, de 2019.
13.2.3. Qualificagao técnico-operacional
13.2.3.1. Certiddes ou atestados, emitidos por entidades da Administragdo Publica
ou pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na
execugdo de servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo de acordo com os quantitativos minimos
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estabelecidos no Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo conselho
profissional competente.

13.2.3.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

13.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa interessada.

13.2.3.4. A empresa interessada disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragéo, copia do contrato que deu suporte a contratagcao, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

13.2.4. Qualificagdo técnico-profissional

13.2.4.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execu¢cdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratagdo, limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, constantes no memorial descritivo, vedadas as
exigéncias de quantidades minimas ou prazos e regularmente emitidas pelo
conselho profissional competente.

13.2.4.2. A comprovagao de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 12.2.4.1
pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-a mediante a apresentagéao de contrato
social, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ficha de registro, contrato de
prestacédo de servigos ou termo de compromisso assinado pelo profissional onde se
compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.
13.2.4.3. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

13.2.4.4. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a
empresa interessada devera atestar que conhece o local e as condigdes de
realizagao da obra ou servigo, sob pena de inabilitagao.

13.2.4.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

13.2.4.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverado participar do servigo objeto
da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Administracgao.
13.2.4.7. O(s) atestado(s) ou certidao(des) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo
da comissdo de contratagdo quanto a veracidade dos respectivos conteldos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei Federal
n° 14.133, de 2021.
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13.2.4.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos
Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

14. DESCRIGAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS
14.1. A descricdo dos itens e definigdo dos quantitativos estimados encontram-se
explicitadas no memorial descritivo e na memaria de calculo, anexos deste Projeto
Basico.

15. ORGAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA

(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “F”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
15.1. O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 148.012,74 (cento e
quarenta e oito mil, doze reais e setenta e quatro centavos).
15.2. Para obtenc¢ao do valor estimado foram utilizados os paradmetros definidos no
art. 5° do Decreto Municipal n° 1.197, de 2022.
15.3. Os devidos calculos encontram-se demonstrados no orgamento estimado,
memoria de célculo e demais documentos que vierem a lhe dar suporte, anexos ao
presente PB.

16. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao por conta dos
recursos consignados na seguinte dotagdao orgamentaria:
Orgdo: 02.06 — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA — SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAOQ.
Ficha: 0180 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CMEIS - OBRAS E
INSTALACOES.
Subelemento: 00 — OBRAS E INSTALACOES
Fonte: 190 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.

" AZuSUBCONTRATAGAO
17.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E permitida a subcontratagdo das parcelas de menor relevancia e de menor
valor significativo do objeto da licitagdo submetidas a prova de capacidade técnica.
17.1.2. E vedada a subcontratacéo do autor do projeto basico (ou anteprojeto), bem
como das demais empresas que tenham participado da licitagdo, inclusive das
microempresas e EPPs;
17.1.3. A subcontratagido depende de autorizagédo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.
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17.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
17.1.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. ALTERAGCAO SUBJETIVA
18.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fuséo,
cisdo ou incorporagao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:
18.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagéo original;
18.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e
18.1.3. Nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa
da Administragdo a continuidade do contrato.
18.2. A alteragao subjetiva a que se refere o item 18.1 devera ser formalizada por
termo aditivo ao contrato.

19. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
19.1. Séo obrigagbes do Contratante:
19.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela empresa
contratada, de acordo com o Edital, o contrato e seus anexos;
19.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico € no
edital;
19.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregbes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
19.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pela empresa contratada;
19.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Edital, no contrato e nos
Seus anexos;
19.1.6. Aplicar ao contratado san¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do
contrato;
19.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o 46rgdo de assessoramento
juridico do Municipio para adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigagdes pelo contratado;
19.1.8. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execugdo do presente contrato, ressalvados os requerimentos
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manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execug¢ao do ajuste;

19.1.8.1. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragao tera o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo;

19.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais;

19.1.10. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

19.2. Sdo obrigagbes da contratada, além de outras exigéncias definidas no
contrato:

19.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a solicitagéo e a
necessidade da municipalidade, no local e quantidade constante na requisigéo
escrita do Administracao;

19.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com mao de obra, maquinario, ferramentas
e insumos necessarios para a execugao do objeto ofertado;

19.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
contratante;

19.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento do objeto
deste Projeto Basico, ficando sujeito a multa em caso de descumprimento;

19.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratagédo (fornecimento),
incluindo as despesas tributarias e trabalhistas dos empregados que contratar para
execugédo do contrato;

19.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais resultantes da adjudicagéo desta licitagdo;

19.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por
cento), observando a obrigagdo estipulada no art. 128 de n&o haver redugao na
diferenga percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
conforme detalhado nos elementos instrutores da licitagao;

19.2.8. Atender prontamente as reclamagdes da contratante, substituindo, refazendo
e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, os itens que ndo atenderem as
especificagdes e normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

19.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
por si e/ou seus prepostos;

19.2.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuéncia da contratante;
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19.2.12. Preencher o diario de obra com todo os elementos e imagens necessarios
para a fiscalizagdo pelo Municipio, dentro do sistema estruturante de gerenciamento
de obras, denominado ObrasGov.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. O licitante seré responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:
20.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
20.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
20.1.3. N3o celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagao;
20.1.5. Fraudar a licitagéo;
20.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
licitagéo;
20.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
20.2. O contratado, por sua vez, sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:
20.2.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
20.2.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
20.2.3. Dar causa a inexecugéo total do contrato;
20.2.4. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;
20.2.5. Prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
20.2.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
20.2.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
execugao do contrato;
20.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013.
22.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas neste
Edital as seguintes sangdes:
20.3.1. Adverténcia;
20.3.2. Multa;
20.3.3. Impedimento de licitar e contratar;
20.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
20.4. A sangdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no Item “22.2.1", quando ndo se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave.
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20.5. A sangao de multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas nos ltens “22.1" e “22.2", de acordo com os seguintes
percentuais:

20.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execugdo do objeto, ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, até o 30°
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorréncia;

20.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias na execugao do objeto ou no cumprimento de obrigagao contratual ou
legal, com a possivel rescisao contratual;

20.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de a contratada,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisdao, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando a autoridade competente, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivagdo da autoridade superior,
podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

20.6. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo contratante. se os valores dos
pagamentos devidos nao forem suficientes, a diferengca sera recolhida pela
contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da aplicagdo da sang¢ao.
20.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de ltumbiara
serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas alineas
“a”, “b” e “c”, do ltem “20.1” e nas alineas “b”, “c” e “d", do ltem “20.2”, quando ndo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de
ltumbiara, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.8. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio de ltumbiara sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nas alineas “d”, “e”, ", “g” e “h” , do item “20.1”, e nas alineas “e”, “f’, “g" e
“h” do item “20.2", bem como pelas infragdes administrativas previstas nas alineas
“a”, “b” e “c¢”, do item “20.1", e nas alineas “b", “c" e “d", do item “20.2", que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sang¢do referida no item
“20.4”, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragcao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.9. A sancgao estabelecida no item “20.4” serd precedida de analise juridica e,
quando aplicada por érgdo ou entidade do Poder Executivo Municipal, sera de
competéncia exciusiva da autoridade maxima do respectivo 6rgao ou entidade;
20.10. As sangdes previstas nos itens “20.3.2", “20.3.4" e “20.3.5" poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no Iltem “20.3.3" desta clausula.

20.11. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.
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20.12. A aplicagao das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragéo
Publica.

20.13. Na aplicagéo da san¢ao de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, nos termos do
art. 157 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

20.14. A aplicagdo das sangdes previstas nos Itens “20.3.4" e “20.3.5" requerera a
instauragao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagcdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

20.15. Na hipo6tese de deferimento de pedido de produgdao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegag¢es finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagao.

20.16. Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

20.17. A prescrigao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela
Administragao, e sera:

20.17.1. Interrompida pela instauragdao do processo de responsabilizagao a que se
refere o item “20.14”;

20.17.2. Suspensa pela celebragao de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n°
12.846, de 2013,

20.17.3. Suspensa por decisado judicial que inviabilize a conclusdo da apuragao
administrativa.

20.18. Os atos previstos como infragdes administrativas neste Edital, em lei federal
ou em decretos, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente.

20.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Edital, na lei federal ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, ©
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.20. Os orgaos e entidades do Poder Executivo Municipal deverdo, no prazo
maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.
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20.21. Para fins de aplicagdo das sangdes previstas nos ltens “20.3.2", “20.3.3",
“20.3.4" e “20.3.5”, o Poder Executivo regulamentara a forma de coOmputo e as
consequéncias da soma de diversas sangdes aplicadas a uma mesma empresa e
derivadas de contratos distintos.

20.22. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitard o contratado a multa
de mora, na forma abaixo:

20.22.1. Moratoria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

20.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto.

20.23. A aplicagao de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta
na multa punitiva prevista neste ltem e promova a extingéo unilateral do contrato
com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas neste Edital.

20.24. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

20.24.1. Reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica;

20.24.2. Pagamento da multa;

20.24.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da
penalidade, no caso de declaragédo de inidoneidade;

20.24.4. Cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
20.24.5. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste Item.

20.25. A sancéo pelas infragdes previstas nas alineas “d” e “h” do Item “22.1” deste
Edital, exigira, como condicdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a
implantagao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

21. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
21.1. Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente
analisado pelos setores competentes, observado o disposto na Lei Federal n°
14.133, de 2021, e no Decreto Municipal n° 45, de 2024.

21.2. A extingdo do contrato ndo configurara débice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serad concedida indenizagdo
por meio de termo indenizatério.

21.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos
termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, obedecido o rito dos arts. 160
a 162, do Decreto Municipal n° 45, de 2024.

% 22. REAJUSTE
22.1. Os pregos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo
periodo de 01 (um) ano, a contar da data base do orgamento estimado, podendo ser
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reajustados a partir desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do
(imo periodo anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela
contratada e, verificado a hipétese legal que autorize o reajustamento, obedecendo
a variagao dos indices globais setoriais constantes da planilha orgamentaria.

22.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, sera a
mais atualizada indicada pela Administragdo na licitagéo.

22.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerao somente em relagéo aos itens que
o motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.

22.4. A contratada nao tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servico que sofrer atraso em consequéncia da agdo ou omissdao motivada
pela prépria contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que
tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

22.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do ultimo reajuste concedido.

22.6. Os reajustes a que a contratada fazer jus e ndo forem solicitados durante a
vigéncia do contrato e até a data de aniversario do orgamento estimado ou até a
data do ultimo reajuste concedido, conforme o caso, bem como apds a celebracao
do termo aditivo ou do encerramento do contrato, serdo objeto de preclusao.

23. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
23.1. Este Projeto Basico é parte integrante e complementar as clausulas e
condicdes previstas no edital de licitagao, vinculando os agentes publicos e licitantes
que participarem do certame e das contratagdes para todos os fins.
23.2. A execugdo das obras e servigos obedecera rigorosamente as informagdes
constantes neste instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada
qualquer modificagdo sem o consentimento formal da comisséo de fiscalizagao.
23.3. O Projeto Basico, o memorial descritivo e orgamento sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a
fiscalizagao com a mais adequada ordem de prevaléncia.
23.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto &, se
desempenharem idénticas fungbes construtivas e apresentarem as mesmas
caracteristicas formais e técnicas, e mediante autorizagao da fiscalizagao.
23.4. Reserva-se a comissao de fiscalizagéo o direito de impugnar o andamento das
obras e/ou continuagcdo dos servigos, assim como a aplicagdo de materiais ou
equipamentos quando nao satisfatérios ao registrado neste instrumento, obrigando-
se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que for impugnado,
refazendo tudo de acordo com as especificagdes e diretrizes acordadas.
23.5. A contratada devera conservar na obra e/ou local de execu¢do dos servigos,
uma copia deste instrumento e seus anexos, sempre a disposigao da fiscalizagao.
23.6. De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo, eximird ou atenuara a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas
vierem a apresentar.

8
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23.6.1. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeigdo das obras em
todos os seus detalhes.

23.7. Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual
entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

23.8. As alteragbes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacgao.
23.9. Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a contratada e a
fiscalizagao.

23.10. Profissionais responsaveis pelo projeto basico:

iy Wit Me Ao

Felipe Henrique Moura Andrade
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal da Educagao
CREA 1017287732D-GO
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