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PROJETO BÁSICO 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Órgão ou entidade interessada: Secretaria Municipal da Educação 
1.2. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de ampliar a cobertura e 
reformar o piso do pátio do CMEI Adelino Lopes de Moura, através da emenda 
parlamentar 954/2025, concedida pelo Deputado Paulo Cézar Martins, no valor de 
R$ 100.000,00. 
1.2.1. A ampliação da cobertura e a reforma do piso visam garantir que o CMEI 
possua maior espaço físico para o desenvolvimento de atividades curriculares, com 
segurança e conforto. O prédio escolar do CMEI Adelino Lopes de Moura é de 
propriedade do Governo do Estado, mas com cessão de uso para o Município de 
Itumbiara, através do Termo de Cessão de Uso nº 054/2024. 
 

2. OBJETO 
2.1. Contratação de empresa de engenharia por empreitada por preço unitário 
compreendendo material e mão de obra, para ampliar a cobertura e reformar o piso 
do pátio do Centro Municipal de Educação Infantil Adelino Lopes de Moura, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Projeto Básico e 
em consonância ao disposto no edital, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. 

2.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens estão discriminados na Planilha 
de Composição de Preços Unitários e de Custos e nos demais elementos anexos a 
este Projeto Básico e são capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto 
da licitação e de propiciar a avaliação de seus custos, servindo de supedâneo à 
elaboração do edital. 

2.3. Os serviços que se pretende contratar são de natureza especial, cuja alta 
heterogeneidade ou complexidade não permitem que seus padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos no Projeto Básico e no edital, por 
meio de especificações usuais de mercado, razão pela qual se recomenda que a 
contratação seja precedida de licitação na modalidade concorrência pública, de 
forma eletrônica. 
2.4. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, contados a partir da 
expedição da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal da Educação. 
2.4.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 
for concluído no período firmado no contrato. 
2.4.1.1. A contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
2.4.2. Os atos só terão eficácia após publicação no Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP, nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
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2.5. Entende-se aqui por obra toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta, na qual seja necessária a utilização de 
conhecimentos técnicos específicos. Atividade esta, que necessita da participação e 
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 
5.194, de 1966, e na Lei Federal nº 12.378, de 2010. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
3.1. A presente contratação está de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que 
antecede à elaboração do presente Projeto Básico e instrui o presente processo, de 
acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 45, de 2024, 
Decreto Municipal nº 1.197, de 2024, e legislação correlata. 

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
4.1. A contratação será por meio de licitação na modalidade concorrência pública, na 
forma eletrônica, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII combinado com o art. 29, 
parágrafo único, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
4.2. O critério de julgamento é o de maior desconto linear. 
4.3. A adjudicação será global. 
4.3.1. Justifica-se a adjudicação global em decorrência da natureza do objeto, 
podendo ter prejuízo a sua execução em caso de adjudicação por item, pois a 
divisão do objeto pode desnaturá-lo, causando prejuízo à administração, sendo a 
contratação por adjudicação global, neste caso, mais vantajosa para a administração 
nos aspectos operacional e econômico. 
4.3.2. O regime de execução indireta é de empreitada por preço unitário. 
4.4. Será permitida a participação de empresas em consórcio, de modo a ampliar a 
competitividade, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
4.4.1. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da 
licitação, nos termos do art. 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
4.5. Em observância aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
justifica-se que, com base no art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123, de 
2006, a licitação será de ampla concorrência, tendo em vista que o tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado. 
4.6. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, 
conforme anexo. 
 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares e nos documentos descritivos que 
compõe o presente Projeto Básico.  
 

6.  LEVANTAMENTOS DO IMÓVEL  
(ART. 6º, INCISO XXV, ALÍNEA “A”, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021) 
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6.1. O imóvel a ser contemplado com a obra a ser contratada é de propriedade do 
Governo do Estado de Goiás, com cessão de uso para o Município de Itumbiara, 
através do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel 054/2024. 
6.2. O imóvel objeto da presente licitação encontra-se inscrito no cadastro imobiliário 
municipal, consoante se vê das Certidões de Lançamento Imobiliário Nº 
101776/2025, de propriedade do Governo do Estado de Goiás. 
6.3. Rua S, nº 30, bairro Parque Vale dos Buritys II, CEP 75513-493, no Município 
de Itumbiara, com as seguintes coordenadas geográficas 18.39543"S – 49.21630"O. 

 
 

7. SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS 
(ART. 6º, INCISO XXV, ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021) 

7.1. Identificação da obra e da administração da obra 
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 30,00 

1.2 
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 

M² 3,00 
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7.1.1. A placa de identificação da obra será plotada em chapa metálica 26, nas 
dimensões 2,00 m de largura x 1,50 m de altura, afixada em cavaletes de madeira 
de lei (vigotas 6x12 cm) Padrão GOINFRA. 
7.2.1. A obra deverá ser acompanhada por responsável técnico habilitado 

7.2. Fundações 
FUNDAÇÃO     

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 52,00 

7.2.1. A Contratada deverá executar a perfuração das estacas e concretagem das 

estacas até 2,00 metros de profundidade, conforme detalhado em projeto. 

7.3. Pisos 

PISOS     

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 

M³ 18,95 

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M³ 18,95 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 
DA TERRA ESCAVADA  

M² 189,50 

PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM  M² 111,72 

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M² 77,33 

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 
PLASTICA 27MM 

M² 79,72 

FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - 
USO GERAL 

M 36,80 

7.3.1.  A contratada deverá executar a demolição do piso de concreto na área 

demarcada no projeto e transportar o entulho em caminhão caçamba. 

7.3.2. Para executar um novo piso, a contratada deverá proceder com a 

regularização da área, para garantir que o piso fique nivelado. 

7.3.3. Na área demarcada no projeto, a empresa deverá executar o piso laminado 

em concreto com 20 Mpa de resistência e espessura de 7cm. 

7.3.4. Na área demarcada no projeto, a contratada deverá executar o piso em 

granitina, com, 2 cm de espessura e junta plástica de 27mm, sobre o contrapiso na 

espessura de 5cm, no traço de 1:2,5:3,5. 

7.3.5. Na rampa de acesso do CMEI, a contratada deverá instalar fitas 

antiderrapante a cada 30 cm, em toda a largura da calçada. 

 

7.4. Estrutura metálica e cobertura 
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA     

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 
COM FUNDO ANTICORROSIVO - TESOURAS 100x40x2,65MM 

KG 225,18 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 
COM FUNDO ANTICORROSIVO - PILARES 100X40X17 - 2,65MM 

KG 832,46 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 
COM FUNDO ANTICORROSIVO - TERÇAS 100X40X17 - 2,65MM 

KG 500,37 



 
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA 

ESTADO DE GOIÁS 

 
 

 
 
 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 

M² 103,93 

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 16,00 

7.4.1. A contratada deverá executar estrutura metálica com consonância com o 

rojetos em anexo ao processo. 

7.4.2. As tesouras deverão ser executadas em aço tipo MR-250/ASTM A36, nas 

dimensões de 100x40x2,65MM, em perfil fechado, com fundo anticorrosivo. 

7.4.3. Os pilares deverão ser executados em perfil duplo tipo U enrijecido MR-

250/ASTM A36, nas dimensões de 100x40x17 – 2,65 MM, com fundo anticorrosivo. 

7.4.4. As terças deverão ser executadas em perfil tipo U enrijecido MR-250/ASTM 

A36, nas dimensões de 100x40x17 – 2,65 MM, com fundo anticorrosivo. 

7.4.5. Os elementos estruturais metálicos deverão ser interligados entre si por solda. 

7.4.6. As soldas estruturais deverão ser executadas utilizando eletrodo E7018 e 

atender aos requisitos da ABNT NBR 8800, sendo executadas e inspecionadas 

conforme a AWS D1.1/D1.1M, com soldadores qualificados segundo a ABNT NBR 

14842 ou ISO 9606. 

7.4.7. A cobertura do telhado deverá ser executada com telha de aço/alumínio 

E=0,5mm. 

7.4.8. Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 

outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se 

atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

 

7.5. Drenagem de águas pluviais 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

M 32,00 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM  M 22,16 

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UND 7,00 

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO 
ENTRE EIXOS = 2 CM) 

M² 9,02 

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 
GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA 

UND 6,00 

7.5.1. A contratada deverá observar o detalhamento do projeto de drenagem para a 

correta execução. 

7.5.2. O projeto de drenagem contará com 32 metros de extensão de calha em 

chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 100CM. 

7.5.3. Os tubos de descida e escoamento das águas pluviais deverá ter dimensão de 

100MM. 
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7.6. Pintura 
PINTURA     

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M² 81,16 

7.6.1. A estrutura metálica, considerando pilares, tesouras e terças deverá receber 

pintura em esmalte alquídico, com cor a ser definida pelo Contratante. 

 
7.7. Instalações Elétricas 220v 

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA     

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 23,00 

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 1,00 

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 1,00 

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UND 3,00 

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 11,00 

PARAFUSO P/BUCHA S-8 UND 11,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (N e R) 

M 50,00 

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UND 5,00 

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

UND 5,00 

7.7.1. Os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de boa qualidade e 
obedecer a estas especificações, às Normas da ABNT, no que couber, e às 
exigências das concessionárias locais. 
7.7.2. Os materiais colocados na obra estarão sujeitos, em qualquer momento, à 
aprovação da Fiscalização, independentemente de sua aplicação. Deverão ser 
removidos do local caso não sejam aprovados. Serão executados, conforme projeto, 
planilha e cronograma, seguindo o padrão de segurança. 
 
8. IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA  
(ART. 6º, INCISO XXV, ALÍNEA “C”, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021) 

8.1. Os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de boa qualidade e 
obedecer a estas especificações, às normas da ABNT, no que couber, e às 
exigências das concessionárias locais. 
8.2. Os materiais colocados na obra estarão sujeitos, em qualquer momento, à 
aprovação da fiscalização, independentemente de sua aplicação.  
8.3. Deverão ser removidos do local caso não sejam aprovados.  
8.4. Serão executados, conforme projeto, planilha e cronograma, seguindo o padrão 
de segurança. 
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8.5. Para a perfeita execução da obra ou do serviço de engenharia, a contratada 
deverá disponibilizar os seguintes serviços, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, nas quantidades estimadas na tabela abaixo, bem como das 
suas especificações e quantidades, promovendo sua substituição quando 
necessário.  
 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ADMINISTRAÇÃO 

2 FUNDAÇÃO 

3 PISOS 

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6 PINTURA 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220v 

TOTAL R$ 99.919,15 

 
8.6. Os valores dos materiais deverão estar inclusos na planilha de custos e na 
formação de preços apresentada pela contratada.  
 

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
9.1. Sustentabilidade 
9.1.1. A contratação deverá observar as normas de ambientais vigentes. 
9.1.2. É responsabilidade da Administração Municipal o licenciamento ambiental, 
devendo fornecer, a manifestação ou licença prévia do empreendimento e/ou 
atividade. 
9.1.3. A contratação deverá considerar a disposição final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. 
9.1.4. A contratação deverá considerar a mitigação dos impactos ambientais por 
condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental. 
9.1.5. A contratação deverá considerar a utilização de produtos, de equipamentos e 
de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e 
de recursos naturais. 
9.2. Garantia da contratação 
9.2.1. Fica a contratada obrigada a apresentar à Secretaria Municipal de Finanças – 
SEFIN, com cópia à Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contado da data da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato, com validade para todo o período contratual mediante a 
opção por uma dentre as seguintes modalidades, caução em dinheiro, seguro-
garantia ou fiança bancária. 
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9.2.2. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta 
específica com correção monetária, em favor do Município de Itumbiara, Estado de 
Goiás. 
9.2.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderá ser executada 
para ressarcimento do Município de Itumbiara e para pagamento dos valores das 
multas moratórias, multas punitivas, indenizações a ele devidas pela empresa 
contratada, bem como de débitos da empresa para com os encargos fiscais, 
previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: 
INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transportes, vales-refeições e verbas 
rescisórias, prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas punitivas 
aplicadas pela fiscalização à contratada e prejuízos diretos causados à contratante 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato. 
9.2.4. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada 
para cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão. 
9.2.5. No caso de renovação da contratação, a contratada deverá renovar a 
garantia. 
9.2.6. Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizações, revisões ou 
repactuações, a contratada reforçará a garantia, conforme o caso. 
9.2.7. O prazo de vigência da garantia será igual ao de vigência da contratação, 
acrescido de 90 (noventa) dias. 
9.2.8. A garantia somente poderá ser levantada após o recebimento definitivo do 
objeto pela equipe de gestão e de fiscalização. 
9.2.9. A não observância do prazo fixado para apresentação da garantia 
estabelecida neste item acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) do valor da contratação por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por 
cento). 
9.2.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias úteis para apresentação da garantia 
poderá acarretar a rescisão unilateral da contratação, sem prejuízo da multa prevista 
no subitem anterior. 
9.3. Vistoria 
9.3.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 
sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, 
acompanhado por servidor designado para esse fim. 
9.3.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar 
a vistoria prévia.  
9.2.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico 
deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil 
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização 
da vistoria.  
9.3.4. O dia e horário da vistoria deverá ser agendado com a Secretaria Municipal da 
Educação, através do telefone (64) 98131-5408, ou pelo e-mail 
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engenhariasme.pmi@gmail.com com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
9.3.5. A última visita técnica ocorrerá até o último dia útil anterior à data de 
realização do certame e poderá ser realizada por qualquer profissional devidamente 
habilitado da empresa licitante.  
9.3.6. O local de encontro para o representante da licitante será na Secretaria 
Municipal da Educação, situada na Rua 105, nº 10, Bairro Jardim Leonora, de onde 
seguirá juntamente com o representante do órgão até o local de execução dos 
serviços e/ou obra. 
9.3.7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração 
formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação. 
9.3.8. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 
dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos 
serviços decorrentes. 
 

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1. Prazo de execução 
10.1.1. O prazo de execução será de 03 (três) meses, contados da expedição da 
Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal da Educação. 
10.1.2. O prazo de execução observará o cronograma físico-financeiro integrante ao 
Projeto Básico. 
10.1.3. O prazo para expedição da ordem de serviço será em até 30 (trinta) dias da 
assinatura do contrato. 
10.1.4. A expedição da ordem de serviço somente se efetivará após a publicação do 
extrato do contrato resumido no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e 
a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato, conforme dispõe o 
art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
10.1.5. O prazo de recebimento provisório e definitivo será de até 90 (noventa) dias, 
e está contido no prazo de vigência do contrato. 
10.2. Local e horário da prestação dos serviços 
10.2.1. Os serviços serão prestados no CMEI Adelino Lopes de Moura, situado na 
Rua S, nº 30, bairro Parque Vale dos Buritys II, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, no horário das 8 (oito) às 17(dezessete) horas, sendo acompanhados pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização da contratação. 
10.3. Seguro 
10.3.1. A Contratada deverá obrigatoriamente apresentar à Secretaria Municipal de 
Finanças - SEFIN, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, seguro contra riscos da 
engenharia, com validade para todo o período de execução da obra. 
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10.3.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada 
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, 
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 
10.3.3. A Contratada deverá, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo 
prazo estipulado no artigo anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, 
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice. 
10.4. Materiais a serem disponibilizados 
10.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 
quando necessário. 
10.4.2. Todos os materiais necessários à execução dos serviços deverão obedecer 
às normas, especificações, métodos de ensaio e padronização da contratante, e 
demais normas pertinentes à ABNT. 
10.5. Máquinas, Equipamentos e Veículos 
10.5.1. Todas as máquinas, equipamentos e veículos deverão ser apresentados 
sempre em perfeitas condições operacionais e para tais serão previamente 
vistoriados e aprovados pelo fiscal da obra. 
10.5.2. Os equipamentos deverão estar devidamente identificados através de 
adesivos plásticos fixados em locais visíveis, onde deverão constar o nome e a 
razão social da contratada e o nome e o brasão oficial do contratante. 
10.5.3. Todos os veículos deverão estar devidamente registrados e vistoriados 
perante o DETRAN, munidos dos equipamentos de segurança e de sinalização 
necessários, tais como, sirene de alerta na marcha à ré e giroflex, se for o caso. 
10.5.4. Os equipamentos - aos que couber - deverão ser dotados de GPS e 
horímetro, devidamente calibrados, e seus dados fornecidos à comissão de 
fiscalização sempre que requerido. 
10.6. Canteiro 
10.6.1. A contratada deverá prever a instalação de canteiro de obras e/ou serviços 
para a execução do contrato e manter até o final das atividades, conforme 
apresentado no Projeto Básico. 
10.6.2. A contratada deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, 
almoxarifado, áreas de estocagem e todas as demais dependências, no devido 
dimensionamento e conveniência em relação ao volume da obra e/ou serviços. 
10.6.3. Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a 
acumular no terreno, no decorrer da obra. 
10.6.4. Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser 
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de 
execução dos trabalhos. Para tanto, deverá ser mantida uma equipe fixa de limpeza 
e manutenção do canteiro.    
10.6.5. A contratada deverá preencher o diário de obras para anotação diária de 
todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execução da obra, devendo 
ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pelo fiscal do contrato. 
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10.7. Mão de Obra 
10.7.1. O pessoal de mão de obra deverá se apresentar uniformizado conforme 
modelo a ser fornecido pelo contratante, e com todos os equipamentos necessários 
à sua profissão. 
10.7.2. As despesas com o fornecimento de alimentação e transporte para mão de 
obra alocada serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 
10.7.3. Deverão ser fornecidos Equipamentos de Proteção Individual - EPI para cada 
operário, obedecidas às normas de segurança aplicáveis, compatíveis à 
necessidade de cada tipo de serviço realizado, tais como: luvas de raspa de couro 
e/ou borracha, botinas de couro, botas de borracha, protetores facial e auricular, 
capa de chuva etc., assim como o fornecimento de assessórios de sinalização 
preventiva, para cada equipe designada a trabalhar na rua. 
10.7.4. Deverão ser fornecidas ferramentas necessárias à realização de cada tipo de 
serviço para cada operário que irá realizá-lo. 
10.8. Sustentabilidade ambiental 
10.8.1. A contratada deverá elaborar, apresentar e executar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nos termos da Lei Federal nº 
12.305, de 2010, e da Resolução CONAMA nº 307, de 2002), em até 30 (trinta) dias 
após a assinatura do contrato. 
10.8.2. A contratada deverá observar as disposições contidas na NOP-035 INEA, no 
que se refere à emissão de Manifesto de Resíduos, a ser apresentado juntamente 
com a Nota Fiscal. 
10.8.3. A execução dos serviços fica condicionada à obtenção da licença de 
instalação (ou documento equivalente) e observação as suas respectivas 
condicionantes. 
10.9. Segurança do trabalhador 
10.9.1. Serão obedecidas todas as recomendações e normas relativas à segurança 
do trabalho no que se refere aos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. 
10.10. Acessibilidade 
10.10.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificações 
e métodos brasileiros aprovados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto Federal 
nº 5.296, de 2004, aplicando-se a todos os serviços e materiais ora contratados. 
 

11. SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO 
E GESTÃO DA OBRA 

11.1. Disposições gerais 
11.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e do Decreto 
Municipal nº 1.057, de 2022, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
11.1.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim. 
11.1.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para 
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
11.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 
entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião 
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
11.2. Preposto 
11.2.1. A contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início 
da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em 
relação à execução do objeto contratado. 
11.2.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do 
objeto. 
11.2.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 
manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a contratada designará outro 
para o exercício da atividade. 
11.3. Gestão e Fiscalização Contratual 
11.3.1. Caberá ao servidor designado como gestor do contrato, ser indicado após a 
homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, o acompanhamento da 
execução da contratação, inclusive suas prorrogações e aditamentos, quando for o 
caso, objetivando a verificação e controle de valores e quantitativos, cumprimento de 
metas e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos 
necessários à boa execução da contratação, nos termos do artigo 9º do Decreto 
Municipal nº 1.057, de 2022. 
11.3.2. Caberá ao fiscal do contrato, a ser indicado após a homologação da licitação 
e antes da assinatura do contrato, a fiscalização da contratação, ficando responsável 
pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização de falhas e/ou defeitos observados, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 10 e 11 do 
Decreto Municipal nº 1.057, de 2022. 

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
12.1. Medições 
12.1.1. As medições serão realizadas em conformidade com a apropriação dos 
serviços, obedecendo aos quantitativos das obras e serviços realmente executados 
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pela contratada, e deverão ser pagas pelo preço unitário contratado pelo município 
com o mesmo desconto global ofertado pela licitante. 
12.1.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou supressões do 
objeto, observados os limites legais, bem como prazos, será acordado novo 
cronograma, atendido o interesse do Município de Itumbiara. 
12.1.3. As medições serão feitas independentemente de solicitação da contratada.  
12.1.3.1. A primeira será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da ordem de início, e as subsequentes, a cada período de até 30 
(trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medição anterior e 
deverão ser acompanhadas de memória de cálculo de quantidades, com indicação 
dos locais de aplicação dos serviços medidos, nos termos do art. 92, §5°, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
12.1.4. As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverão ser 
pagas pelo custo unitário estimado pelo contratante com o mesmo desconto ou 
acréscimo global ofertado pela contratada no curso da licitação. 
12.1.5. Em caso da necessidade de introdução de itens novos, para a obtenção do 
custo unitário será aplicada a metodologia indicada no Decreto Municipal nº 1.197, 
de 2022, considerando a data base da proposta ofertada no processo licitatório, 
acrescido do percentual de BDI estimado pela administração na licitação, com o 
mesmo desconto em relação ao ofertado pela licitante vencedora, devendo os 
documentos serem anexados aos autos do processo administrativo referente a esta 
obra, com a devida autorização da fiscalização. 
12.1.6. As medições dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o 
percurso, controle da localização via GPS, e o equipamento utilizado com o devido 
registro do horímetro. 
12.1.6.1. Quanto às velocidades de transporte (conforme discriminado na planilha 
orçamentária), estabelecer que quando da apresentação das propostas, os licitantes 
que não forem capazes de praticar a velocidade estimada deverão considerar este 
limitador em sua composição de custos, com base no estudo de viabilidade de 
tráfego, a fim de que as mesmas espelhem as reais condições ofertadas no certame.  
12.1.6.2. Somente serão aceitas para alteração das velocidades de transporte, após 
a realização da licitação, no caso de impedimento à execução do objeto em 
decorrência de fatos relevantes e supervenientes, não previsíveis quando da 
elaboração do projeto básico, devendo ser esta modificação tecnicamente 
demonstrada e justificada. 
12.1.7. O item de administração local da obra, quando existente na planilha 
orçamentária, será pago com o mesmo percentual de execução da obra quando das 
medições. 
12.1.8. Caso haja necessidade de acréscimo do item de administração local durante 
a execução contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma relação 
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado. 
12.1.9. As medições deverão conter somente os materiais efetivamente 
empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilização futura. 
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12.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última 
medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do 
contrato. 
12.1.11. O saldo restante somente poderá ser liberado após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do 
valor global do contrato, quando necessário à boa execução do objeto mediante 
expertise de outros. 
12.1.12. A última medição do contrato só será paga, após a entrega, pela 
contratada, de todos os projetos relacionados à obra em questão (as built). 
12.1.13. A contratada terá que disponibilizar juntamente com os projetos executivos, 
as memórias de cálculo de dimensionamento a eles relativos. 
12.1.14. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta. 
12.2. Do Recebimento 
12.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestação se fará por aceite pelos 
responsáveis pela fiscalização, em cada fatura. 
12.2.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, o contratado apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo 
detalhada. 
12.2.3. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
12.2.4. Executado o serviço, e estando o mesmo em condições de ser recebido, a 
contratada deverá comunicar à fiscalização, por escrito e dentro do prazo de 10 
(dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisório. 
12.2.5. A emissão da comunicação estabelecida no subitem “12.2.4” fora do prazo 
estabelecido caracterizará atraso, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis. 
12.2.6. Constatada a condição de conclusão do objeto por meio da vistoria, em até 
15 (quinze) dias, contados a partir do término do serviço, a fiscalização emitirá o 
Termo de Recebimento Provisório (art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021), o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as 
partes. 
12.2.7. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência 
de parcelas ainda não executadas e/ou fornecidas, não será reconhecido efeito à 
comunicação estabelecida no subitem 12.2, o que implicará não emissão do Termo 
de Recebimento Provisório e na caracterização de atraso, caso ultrapassado o prazo 
contratual. 
12.2.8. Caso a fiscalização, durante a vistoria para o recebimento provisório, 
constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar, junto ao 
Termo de Recebimento Provisório, lista de pendências concedendo-se o prazo 
compatível, de até 30 (trinta) dias, da data da emissão do Termo, para a contratada, 
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às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em 
partes, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas. 
12.2.9. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a contratada 
efetuará, dentro do prazo fixado no item 12.2.8, por escrito, comunicado à 
fiscalização solicitando a realização de nova vistoria. 
12.2.10. Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, a fiscalização 
emitirá comunicado interno, em até 5 (cinco) dias, da comunicação da contratada, 
para que sejam efetuadas as pendências com vista ao recebimento definitivo. 
12.2.11. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendências apontadas 
pela fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data, 
sujeitando-se a contratada às penalidades cabíveis. 
12.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, se não houver pendências, ou da comunicação da 
fiscalização referida no item 12.2.8, será observado o funcionamento e/ou 
produtividade dos equipamentos e/ou instalações e finalizada a vistoria por servidor 
ou comissão designada pela Administração, com vista à emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 
12.2.13. Havendo indicação de novas pendências, será concedido novo prazo, 
limitado a 15 (quinze) dias, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as correções 
necessárias. 
12.2.14. Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da contratada, 
será efetuada vistoria final e, verificada a perfeita adequação do serviço aos termos 
do Projeto Básico, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) 
dias, da comunicação da contratada. 
12.2.15. O não comparecimento no prazo a que se refere o item 12.2.10 
caracterizará atraso, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis. 
12.2.16. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo poderá ser dado 
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido. 
12.2.17. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 
segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 
construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso 
de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, nos 
termos do art. 13 do Decreto Municipal nº 45, de 2024, e do Decreto Municipal nº 
549, de 2023. 
12.3. Liquidação 
12.3.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com os quantitativos de 
obras e serviços realmente executados pela contratada. 
12.3.2. Os itens de Administração local, mobilização e desmobilização e subsídios 
para transporte, alimentação e café da manhã, quando existente na planilha 
orçamentária, será pago conforme percentual de execução de obra. 
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12.3.3. Os pagamentos serão efetuados pela Administração em moeda corrente 
nacional, em 30 (trinta) dias, contados da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo e comprovação de regularidade fiscal junto ao INSS e ao FGTS. 
12.3.4. O pagamento somente será liberado após a regular liquidação da despesa, 
respectivamente, e mediante a apresentação, pela contratada, dos seguintes 
documentos que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando 
for o caso: 
12.3.4.1. Respectivas medições, faturas e notas fiscais; 
12.3.4.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 
para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 
195 § 3º; 
12.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica 
Federal; 
12.3.4.4. Certidão de regularidade do ICMS; 
12.3.4.5. Certidão de regularidade do ISS; 
12.3.4.6. Relação de funcionários que estejam trabalhando em prol da contratada; 
12.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionários da relação do item anterior; 
12.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionários, referente ao 
mês anterior trabalhado; 
12.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionários, referente 
ao mês anterior trabalhado; 
12.3.4.10. Manifesto de Resíduos, nos termos da NOP-035 INEA; 
12.3.4.11. Cópia do recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
emitida pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medições, ou quando houver 
alteração do profissional responsável). 
12.3.5. A contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e 
deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento nos termos previstos no art. 137, §2º, 
inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
12.3.6. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido 
será acrescido de taxa de 0,5% ao mês, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo 
primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento.  
12.3.6.1. No caso de antecipação do pagamento, o valor devido sofrerá desconto à 
taxa de 0,5% ao mês, calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o 
30º (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigação. 
12.3.7. O contratante estará eximido de cumprir os itens relativos às compensações 
financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou 
indiretamente para a ocorrência do atraso. 
 

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
13.1. Critérios de aceitabilidade de preços  
13.1.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
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13.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de 
planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade, 
nos termos do art. 59, §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
13.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço 
unitário, o critério de aceitabilidade de preços será: 
a) valor global: conforme valor estimado da licitação. 
b) custos unitários: custos unitários não superiores aos orçados pela Administração. 
Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados 
ao valor final da proposta vencedora, devidamente truncada em duas casas 
decimais. 
13.2. Exigências de habilitação 
13.2.1. Quanto às condições de habilitação, o licitante deverá demonstrar 
habilitação:  
a) jurídica; fiscal, social e trabalhista; e 
b) econômico-financeira, na forma prevista no instrumento convocatório. 
13.2.2. Quanto à habilitação técnica, será exigido do licitante o seguinte:  
13.2.2.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA - Conselho 
de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo, em nome da empresa participante e de seu(s) Responsável(is) 
Técnico(s), dentro da validade, comprovando habilitação no ramo de construção 
civil, em atendimento à Resolução CONFEA nº 1121, de 2019. 
13.2.3. Qualificação técnico-operacional 
13.2.3.1. Certidões ou atestados, emitidos por entidades da Administração Pública 
ou pessoa jurídica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto da licitação de acordo com os quantitativos mínimos 
estabelecidos no Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo conselho 
profissional competente. 
13.2.3.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma 
concomitante. 
13.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome 
da matriz ou da filial da empresa interessada. 
13.2.3.4. A empresa interessada disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
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contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 
13.2.4. Qualificação técnico-profissional 
13.2.4.1. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de 
contratação, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto da licitação, constantes no memorial descritivo, vedadas as 
exigências de quantidades mínimas ou prazos e regularmente emitidas pelo 
conselho profissional competente. 
13.2.4.2. A comprovação de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 12.2.4.1 
pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-á mediante a apresentação de contrato 
social, Carteira de Trabalho e Previdência Social, ficha de registro, contrato de 
prestação de serviços ou termo de compromisso assinado pelo profissional onde se 
compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada. 
13.2.4.3. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos. 
13.2.4.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para 
o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, a 
empresa interessada deverá atestar que conhece o local e as condições de 
realização da obra ou serviço, sob pena de inabilitação. 
13.2.4.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo 
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 
13.2.4.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço objeto 
da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Administração. 
13.2.4.7. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) recebida(s) estão sujeitos à verificação 
da comissão de contratação quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, 
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021. 
13.2.4.8. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 
profissionais que tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 
III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, em decorrência de 
orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 
responsabilidade. 
 
 

14. DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS 
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14.1. A descrição dos itens e definição dos quantitativos estimados encontram-se 
explicitadas no memorial descritivo e na memória de cálculo, anexos deste Projeto 
Básico. 
 

15. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA  
(ART. 6º, INCISO XXV, ALÍNEA “F”, DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021) 

15.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ 99.919,15 (noventa e nove 
mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos). 
15.2. Para obtenção do valor estimado foram utilizados os parâmetros definidos no 
art. 5º do Decreto Municipal nº 1.197, de 2022. 
15.3. Os devidos cálculos encontram-se demonstrados no orçamento estimado, 
memória de cálculo e demais documentos que vierem a lhe dar suporte, anexos ao 
presente PB. 
 

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos 
recursos consignados na seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 02.06 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 
Ficha: 0175 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CMEIS - OBRAS E 
INSTALACOES. 
Subelemento: 00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte: 124 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – ESTADO/EDUCAÇÃO 
 

17. SUBCONTRATAÇÃO 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 
17.1.1. É permitida a subcontratação das parcelas de menor relevância e de menor 
valor significativo do objeto da licitação submetidas a prova de capacidade técnica. 
17.1.2. É vedada a subcontratação do autor do projeto básico (ou anteprojeto), bem 
como das demais empresas que tenham participado da licitação, inclusive das 
microempresas e EPPs; 
17.1.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem 
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 
necessários para a execução do objeto. 
17.1.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 
integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 
17.1.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
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agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
18.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, 
cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
18.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; 
18.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 
18.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 
18.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 18.1 deverá ser formalizada por 
termo aditivo ao contrato. 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
19.1. São obrigações do Contratante: 
19.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa 
contratada, de acordo com o Edital, o contrato e seus anexos; 
19.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e no 
edital; 
19.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou 
incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, 
reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
19.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pela empresa contratada; 
19.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Edital, no contrato e nos 
seus anexos; 
19.1.6. Aplicar ao contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
contrato; 
19.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o órgão de assessoramento 
jurídico do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento 
de obrigações pelo contratado; 
19.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste; 
19.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 15 
(quinze) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período; 
19.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 
19.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
19.2. São obrigações da contratada, além de outras exigências definidas no 
contrato: 
19.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a solicitação e a 
necessidade da municipalidade, no local e quantidade constante na requisição 
escrita do Administração; 
19.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com mão de obra, maquinário, ferramentas 
e insumos necessários para a execução do objeto ofertado; 
19.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 
contratante; 
19.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento do objeto 
deste Projeto Básico, ficando sujeito à multa em caso de descumprimento; 
19.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratação (fornecimento), 
incluindo as despesas tributárias e trabalhistas dos empregados que contratar para 
execução do contrato; 
19.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação; 
19.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por 
cento), observando a obrigação estipulada no art. 128 de não haver redução na 
diferença percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, 
conforme detalhado nos elementos instrutores da licitação; 
19.2.8. Atender prontamente às reclamações da contratante, substituindo, refazendo 
e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, os itens que não atenderem às 
especificações e normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida; 
19.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 
por si e/ou seus prepostos; 
19.2.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem 
prévia e expressa anuência da contratante; 
19.2.12. Preencher o diário de obra com todo os elementos e imagens necessários 
para a fiscalização pelo Município, dentro do sistema estruturante de gerenciamento 
de obras, denominado ObrasGov. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1. O licitante será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 
20.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
20.1.2. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
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20.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
20.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação; 
20.1.5. Fraudar a licitação; 
20.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza na 
licitação; 
20.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 2013. 
20.2. O contratado, por sua vez, será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
20.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
20.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
20.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
20.2.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 
20.2.5. Prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
20.2.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
20.2.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza na 
execução do contrato; 
20.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 2013. 
22.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 
Edital as seguintes sanções: 
20.3.1. Advertência; 
20.3.2. Multa; 
20.3.3. Impedimento de licitar e contratar; 
20.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
20.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa prevista no Item “22.2.1”, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave. 
20.5. A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas nos Itens “22.1” e “22.2”, de acordo com os seguintes 
percentuais: 
20.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 
20.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 
30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou 
legal, com a possível rescisão contratual; 
20.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a autoridade competente, em 
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face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, 
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
20.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo contratante. se os valores dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 
contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 
20.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Itumbiara 
será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “c”, do Item “20.1” e nas alíneas “b”, “c” e “d”, do Item “20.2”, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de 
Itumbiara, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
20.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
Município de Itumbiara será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas 
previstas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h” , do item “20.1”, e nas alíneas “e”, “f”, “g” e 
“h” do item “20.2”, bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “c”, do item “20.1”, e nas alíneas “b”, “c” e “d”, do item “20.2”, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 
“”20.4”, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos. 
20.9. A sanção estabelecida no item “20.4” será precedida de análise jurídica e, 
quando aplicada por órgão ou entidade do Poder Executivo Municipal, será de 
competência exclusiva da autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade; 
20.10. As sanções previstas nos itens “20.3.2”, “20.3.4” e “20.3.5” poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a prevista no Item “20.3.3” desta cláusula. 
20.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 
20.12. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 
Pública. 
20.13. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do 
art. 157 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
20.14. A aplicação das sanções previstas nos Itens “20.3.4” e “20.3.5” requererá a 
instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 
composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir. 
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20.15. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 
juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 
poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação. 
20.16. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
20.17. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 
Administração, e será: 
20.17.1. Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 
refere o item “20.14”; 
20.17.2. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei Federal nº 
12.846, de 2013; 
20.17.3. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 
administrativa. 
20.18. Os atos previstos como infrações administrativas neste Edital, em lei federal 
ou em decretos, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente. 
20.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste Edital, na lei federal ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
20.20. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal deverão, no prazo 
máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e 
manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituídos no âmbito do Poder 
Executivo federal. 
20.21. Para fins de aplicação das sanções previstas nos Itens “20.3.2”, “20.3.3”, 
“20.3.4” e “20.3.5”, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as 
consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e 
derivadas de contratos distintos. 
20.22. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa 
de mora, na forma abaixo: 
20.22.1. Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
20.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto. 
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20.23. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta 
na multa punitiva prevista neste Item e promova a extinção unilateral do contrato 
com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital. 
20.24. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 
20.24.1. Reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
20.24.2. Pagamento da multa; 
20.24.3. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 
penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 
20.24.4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
20.24.5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 
cumprimento dos requisitos definidos neste Item. 
20.25. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “d” e “h” do Item “22.1” deste 
Edital, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 
implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 
 

21. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
21.1. Em casos de reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a contratada deverá 
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que será posteriormente 
analisado pelos setores competentes, observado o disposto na Lei Federal nº 
14.133, de 2021, e no Decreto Municipal nº 45, de 2024. 
21.2. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 
por meio de termo indenizatório. 
21.3. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos 
termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, obedecido o rito dos arts. 160 
a 162, do Decreto Municipal nº 45, de 2024. 
 

22. REAJUSTE 
22.1. Os preços que vierem a ser contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo 
período de 01 (um) ano, a contar da data base do orçamento estimado, podendo ser 
reajustados a partir desta data e, assim, a cada período de um ano contado do 
último período anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela 
contratada e, verificado a hipótese legal que autorize o reajustamento, obedecendo 
à variação dos índices globais setoriais constantes da planilha orçamentária. 
22.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, será a 
mais atualizada indicada pela Administração na licitação. 
22.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerão somente em relação aos itens que 
o motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes. 
22.4. A contratada não terá direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a 
etapa do serviço que sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada 
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pela própria contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que 
tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 
22.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve 
considerar a data do último reajuste concedido. 
22.6. Os reajustes a que a contratada fazer jus e não forem solicitados durante a 
vigência do contrato e até a data de aniversário do orçamento estimado ou até a 
data do último reajuste concedido, conforme o caso, bem como após a celebração 
do termo aditivo ou do encerramento do contrato, serão objeto de preclusão. 
 

23. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
23.1. Este Projeto Básico é parte integrante e complementar às cláusulas e 
condições previstas no edital de licitação, vinculando os agentes públicos e licitantes 
que participarem do certame e das contratações para todos os fins. 
23.2. A execução das obras e serviços obedecerá rigorosamente às informações 
constantes neste instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada 
qualquer modificação sem o consentimento formal da comissão de fiscalização. 
23.3. O Projeto Básico, o memorial descritivo e orçamento são elementos que se 
complementam, devendo as eventuais discordâncias ser resolvidas junto a 
fiscalização com a mais adequada ordem de prevalência. 
23.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou 
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se 
desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas 
características formais e técnicas, e mediante autorização da fiscalização. 
23.4. Reserva-se à comissão de fiscalização o direito de impugnar o andamento das 
obras e/ou continuação dos serviços, assim como a aplicação de materiais ou 
equipamentos quando não satisfatórios ao registrado neste instrumento, obrigando-
se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que for impugnado, 
refazendo tudo de acordo com as especificações e diretrizes acordadas. 
23.5. A contratada deverá conservar na obra e/ou local de execução dos serviços, 
uma cópia deste instrumento e seus anexos, sempre à disposição da fiscalização. 
23.6. De modo algum a atuação da fiscalização, eximirá ou atenuará a 
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas 
vierem a apresentar.  
23.6.1. Só à Contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em 
todos os seus detalhes. 
23.7. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual 
entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária. 
23.8. As alterações contratuais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 
23.9. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre a contratada e a 
fiscalização. 
23.10. Profissionais responsáveis pelo projeto básico: 
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