MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

PROJETO BASICO

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. Orgéo ou entidade interessada: Secretaria Municipal da Educaco
1.2. Justifica-se a presente contratacdo pela necessidade de reformar o campo de
futebol sintético da Escola Municipal Vinicius de Aquino Ramos.
1.2.1. A reforma do campo, visa proporcionar melhores condi¢des de uso, seguranca
e conforto aos alunos.

2. OBJETO
2.1. Contratacdo de empresa de engenharia por empreitada de preco unitario
compreendendo material e méo de obra para execucdo de reforma do campo de
futebol sintético da Escola Municipal Vinicius de Aquino ramos, nho municipio de
[tumbiara-Go.

2.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estao discriminados na Planilha
de Composicdo de Precos Unitarios e de Custos e nos demais elementos anexos a
este Projeto Basico e sao capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto
da licitacdo e de propiciar a avaliacdo de seus custos, servindo de supedaneo a
elaboracao do edital.

2.3. Os servicos que se pretende contratar sdo de natureza especial, cuja alta
heterogeneidade ou complexidade ndo permitem que seus padrdes de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos no Projeto Basico e no edital, por
meio de especificacdes usuais de mercado, razdo pela qual se recomenda que a
contratacdo seja precedida de licitagdo na modalidade concorréncia publica, de
forma eletronica.

2.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 3 (trés) meses, a contar da ordem de
servigo.

2.4.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo firmado no contrato.

2.4.1.1. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

2.4.2. Os atos s0 terdo eficacia apos publicacdo no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

2.5. Entende-se aqui por obra toda construcéo, reforma, recuperacado ou ampliacao,
realizada por execucdo direta ou indireta, na qual seja necesséria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participacdo e
acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°
5.194, de 1966, e na Lei Federal n® 12.378, de 2010.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1. A presente contratacdo estd de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que
antecede a elaboracdo do presente Projeto Basico e instrui o presente processo, de
acordo com a Lei Federal n° 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 45, de 2024,
Decreto Municipal n°® 1.197, de 2024, e legislacéo correlata.

4, DESCRICAO DA NECESSIDADE
4.1. A contratacao sera por meio de licitacdo na modalidade concorréncia publica, na
forma eletrbnica, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII combinado com o art. 29,
paragrafo unico, ambos da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
4.2. O critério de julgamento € o de maior desconto.
4.3. A adjudicacao sera global.
4.3.1. Justifica-se a adjudicacdo global em decorréncia da natureza do objeto,
podendo ter prejuizo a sua execucdo em caso de adjudicacdo por item, pois a
divisdo do objeto pode desnatura-lo, causando prejuizo a administracdo, sendo a
contratacao por adjudicacao global, neste caso, mais vantajosa para a administracédo
nos aspectos operacional e econémico.
4.3.2. O regime de execucdao indireta € de empreitada por preco unitario.
4.4. Seré permitida a participacdo de empresas em consércio, de modo a ampliar a
competitividade, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
4.4.1. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao participar da
licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
4.5. Em observancia aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
justifica-se que, com base no art. 49, inciso lll, da Lei Complementar n°® 123, de
2006, a licitacdo sera de ampla concorréncia, tendo em vista que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
nao se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado.
4.6. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025,
conforme anexo.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
5.1. A descricdo da solu¢cdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares e nos documentos descritivos que
compde o presente Projeto Basico.

6. LEVANTAMENTOS DO IMOVEL
(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “A”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
6.1. O imovel a ser contemplado com a obra a ser contratada é de propriedade do
Municipio de Itumbiara, Estado de Goias, conforme certiddo anexa (Matricula n°
10.210, registrada no Cartorio de registro de Iméveis da Segunda Circunscri¢ao).
6.2. O imovel objeto da presente licitagdo encontra-se inscrito no cadastro imobiliario
municipal, consoante se vé da Certiddo de Lancamento Imobilidrio n® 117766 / 2025,
de propriedade do Municipio de Itumbiara, Estado de Goias.
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6.3. O imdvel objeto da presente licitagdo encontra-se localizado na I, R. 76, 135 -
Parque dos Buritis lll, ltumbiara - GO, com as seguintes coordenadas geograficas
10°23'43.0"S - 49°12'32.5"W.
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7. SOLUCOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA B, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
7.1. Identificacdo da obra e da administracdo da obra
7.1.1. A placa de identificacdo da obra serd plotada em chapa metélica 26, nas
dimensdes 2,80 m de largura x 1,80 m de altura, afixada em cavaletes de madeira
de lei (vigotas 6x12 cm) Padrdo GOINFRA.
7.1.2. Devera ser locado container de 6,00 m x 2,40 m, com altura de 2,50 m, para
almoxarifado/depdsito, pelo prazo de 2 (dois) meses.
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7.2. Campo de futebol sintético
7.2.1. Terraplenagem

TERRAPLENAGEM
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 525,00
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA M2 525 00
TERRA ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. M2 525,00
AF_09/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 19,91

7.2.1.1. Toda a area destinada a terraplenagem do campo devera ser devidamente
limpa, com a remoc¢édo de detritos, vegetacdo e materiais organicos, seguida da
regularizacdo e compactacdo do solo, de forma a garantir a adequada conformacao
e estabilidade da base para as etapas subsequentes da obra.

7.2.1.2. Sera realizada escavacdo manual de vala com profundidade inferior a 1,00
m, conforme dimensfes e alinhamentos indicados em projeto, com depdsito do
material escavado em local apropriado, observando as normas de seguranca e
execucgao vigentes.

7.2.2. Drenagem

DRENAGEM
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE M 124,41
CONEXOES. AF_07/2021
LASTRO DE BRITA 1 M3 52,50
LASTRO DE BRITA 3 M3 19,91
PO DE PEDRA M3 26,25
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M
(RT - 14), INSTALADO EM DRENO - M2 712,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 51,00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UND 8,00
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UND 1,00

7.2.2.1. Sera executado o sistema de drenagem tipo ‘espinha de peixe’, com valas
na secao de 0,40 m x 0,40 m, utilizando tubo corrugado perfurado em PEAD,
diametro nominal de 100 mm, assentado sobre leito de brita e envolto em manta
geotéxtil, conforme projeto e normas técnicas vigentes.
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7.2.2.2. Serdo executadas as camadas de base de brita n° 3, brita n° 1 e p6 de brita,
devidamente espalhadas, conforme as especificacbes de projeto e as normas
técnicas vigentes.

7.2.2.3. Seréo instaladas mantas geotéxtis e sistema de tubulacdo em PVC para
esgoto, com didmetro nominal de 100 mm, incluindo conexdes como luvas e curvas
longas do mesmo diametro, devidamente assentadas e seladas.

7.2.3. Alambrado

ALAMBRADO

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO

m?2 200,00

7.2.3.1. Seré realizada pintura com tinta esmalte para superficies metalicas, aplicada
sobre fundo anticorrosivo, garantindo protecdo contra oxidacdo e acabamento
uniforme.

7.2.4. Grama Sintética

GRAMA SINTETICA

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA
MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO
DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA
SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS

M2 525,00

7.2.4.1. Serd instalada grama sintética esportiva em filamentos de polietileno,
especifica para campo de futebol, com altura minima de 50 mm, assentada sobre
base devidamente preparada.

7.2.5. Equipamentos

EQUIPAMENTOS
TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOGAITE, DESMONTAVEL PAR 1,00

7.25.1. Sera instalado um par de traves para campo de futebol society,
confeccionadas em tubo metélico galvanizado.
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7.2.6. Instalacdes elétricas

INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 8,00
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

M 380,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020

Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento UN 4,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR QU IGNUAL A 1000 DAN, UN 400
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI !
FORNECIMENTO). AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM T 132

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 90,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2023 UM 4,00
ESCAVACAO MECANICA m3 11,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 40,00
Reflgtqlr Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light UM 16,00
ou similar

7.2.6.1. Os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de boa qualidade e
obedecer a estas especificacbes, as Normas da ABNT, no que couber, e as
exigéncias das concessionarias locais.
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7.2.7. Servicos Complementares

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 525,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA 3
MANUAL M 26,25

7.2.7.1. Seré realizada a limpeza final da obra, com a remocdo de entulhos
provenientes dos servigos executados, incluindo o transporte e destinacado adequada
em cacamba estacionaria.

8. IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA

(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “C”, DA LE| FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
8.1. Os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de boa qualidade e
obedecer a estas especificacbes, as normas da ABNT, no que couber, e as
exigéncias das concessionarias locais.
8.2. Os materiais colocados na obra estardo sujeitos, em qualguer momento, a
aprovacao da fiscalizacéo, independentemente de sua aplicacao.
8.3. Deveréo ser removidos do local caso ndo sejam aprovados.
8.4. Serao executados, conforme projeto, planilha e cronograma, seguindo o padrao
de seguranca.
8.5. Para a perfeita execugdo da obra ou do servico de engenharia, a contratada
devera disponibilizar os seguintes servigos, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas na tabela abaixo, bem como das
suas especificacbes e quantidades, promovendo sua substituicio quando
necessario.

ITEM DESCRICAO

1 ADMINISTRA(;AO LOCAL
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM
ALAMBRADO
GRAMA SINTETICA
EQUIPAMENTOS
INSTALACOES ELETRICAS
SERVICOS COMPLEMENTARES
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8.6. Os valores dos materiais deverdo estar inclusos na planilha de custos e na
formacao de precos apresentada pela contratada.

9. REQUISITOS DA CONTRATACAO
9.1. Sustentabilidade
9.1.1. A contratagdo devera observar as normas de ambientais vigentes.
9.1.2. E responsabilidade da Administracdo Municipal o licenciamento ambiental,
devendo fornecer, a manifestagdo ou licenca prévia do empreendimento e/ou
atividade.
9.1.3. A contratacao devera considerar a disposi¢cao final ambientalmente adequada
dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas.
9.1.4. A contratacdo deverd considerar a mitigacdo dos impactos ambientais por
condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental.
9.1.5. A contratacdo devera considerar a utilizacdo de produtos, de equipamentos e
de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e
de recursos naturais.
9.2. Garantia da contratacéo
9.2.1. Fica a contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Financas —
SEFIN, com coépia a Secretaria Municipal de Educac¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contado da data da assinatura do contrato ou instrumento equivalente,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, com validade para todo o periodo contratual mediante a
opcao por uma dentre as seguintes modalidades, caucdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria.
9.2.2. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em Banco Oficial, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor do Municipio de Itumbiara, Estado de
Goias.
9.2.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada
para ressarcimento do Municipio de ltumbiara e para pagamento dos valores das
multas moratérias, multas punitivas, indenizacbes a ele devidas pela empresa
contratada, bem como de débitos da empresa para com 0s encargos fiscais,
previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como:
INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicbes e verbas
rescisorias, prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato, multas punitivas
aplicadas pela fiscalizacdo a contratada e prejuizos diretos causados a contratante
decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato.
9.2.4. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada
para cobertura de multas, desde que néo tenha havido resciséo.
9.2.5. No caso de renovacdo da contratacdo, a contratada devera renovar a
garantia.
9.2.6. Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizacdes, revisdes ou
repactuacoes, a contratada reforcard a garantia, conforme o caso.




MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

9.2.7. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratacao,
acrescido de 90 (noventa) dias.

9.2.8. A garantia somente podera ser levantada apds o recebimento definitivo do
objeto pela equipe de gestao e de fiscalizagéo.

9.2.9. A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
estabelecida neste item acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor da contratacdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

9.2.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia
podera acarretar a rescisao unilateral da contratacao, sem prejuizo da multa prevista
no subitem anterior.

9.3. Vistoria

9.3.1. A avaliacéo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

9.3.2. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

9.2.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéo
da vistoria.

9.3.4. O dia e horério da vistoria devera ser agendado com a Secretaria Municipal da
Educacdo, através do telefone (64) 98131-5408, ou pelo e-malil
engenhariasme.pmi@gmail.com com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.3.5. A Ultima visita técnica ocorrera até o Gltimo dia atil anterior & data de
realizacdo do certame e poderd ser realizada por qualquer profissional devidamente
habilitado da empresa licitante.

9.3.6. O local de encontro para o representante da licitante sera na Secretaria
Municipal da Educacéo, situada na Rua 105, n°® 10, Bairro Jardim Leonora, de onde
seguira juntamente com o representante do 6rgdo até o local de execucdo dos
servicos e/ou obra.

9.3.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.3.8. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigcos decorrentes.
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10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
10.1. Prazo de execucéo
10.1.1. O prazo de execucdo sera de 3 (trés) meses a contar da data da ordem de
servico, e esta contemplado no prazo contratual.
10.1.2. O prazo de execucédo observara o cronograma fisico-financeiro integrante ao
Projeto Bésico.
10.1.3. O prazo para expedicado da ordem de servico sera em até 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.
10.1.4. A expedicdo da ordem de servico somente se efetivara apos a publicacéo do
extrato do contrato resumido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP e
a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato, conforme dispde o
art. 94 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
10.1.5. O prazo de recebimento provisorio e definitivo sera de até 90 (noventa) dias,
e esta contido no prazo de vigéncia do contrato.
10.2. Local e horario da prestacao dos servicos
10.2.1. Os servigos serdo prestados na Escola Municipal Rosa Arantes, situada na
Avenida Porto Nacional, n® 357, Bairro Morada dos Sonhos, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, no horario das 8 (oito) as 17(dezessete) horas, sendo
acompanhados pelos servidores responsaveis pela fiscalizacdo da contratacéo.
10.3. Seguro
10.3.1. A Contratada devera obrigatoriamente apresentar a Secretaria Municipal de
Financas - SEFIN, com cépia a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacéo
Asfaltica, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato,
seguro contra riscos da engenharia, com validade para todo o periodo de execucao
da obra.
10.3.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica,
propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucédo da obra.
10.3.3. A Contratada devera, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no artigo anterior, seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.
10.4. Materiais a serem disponibilizados
10.4.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
quando necessario.
10.4.2. Todos os materiais necessarios a execucao dos servicos deverdo obedecer
as normas, especificacbes, métodos de ensaio e padronizacdo da contratante, e
demais normas pertinentes a ABNT.
10.5. Maquinas, Equipamentos e Veiculos
10.5.1. Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser apresentados
sempre em perfeitas condicbes operacionais e para tais serdo previamente
vistoriados e aprovados pelo fiscal da obra.
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10.5.2. Os equipamentos deverdo estar devidamente identificados através de
adesivos plasticos fixados em locais visiveis, onde deverdo constar 0 home e a
raz&o social da contratada e o nome e o braséo oficial do contratante.

10.5.3. Todos os veiculos deverdo estar devidamente registrados e vistoriados
perante o0 DETRAN, munidos dos equipamentos de seguranca e de sinalizacao
necessarios, tais como, sirene de alerta na marcha a ré e giroflex, se for o caso.
10.5.4. Os equipamentos - aos que couber - deverdo ser dotados de GPS e
horimetro, devidamente calibrados, e seus dados fornecidos a comissdo de
fiscalizacdo sempre que requerido.

10.6. Canteiro

10.6.1. A contratada deverda prever a instalagcdo de canteiro de obras e/ou servigos
para a execucdo do contrato e manter até o final das atividades, conforme
apresentado no Projeto Basico.

10.6.2. A contratada devera prever escritérios, sanitarios, vestiarios, depositos,
almoxarifado, areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido
dimensionamento e conveniéncia em relagéo ao volume da obra e/ou servicos.
10.6.3. Sera procedida periédica remocao de todo o entulho e detritos que venham a
acumular no terreno, no decorrer da obra.

10.6.4. Todas as instalacbes do canteiro, inclusive da prépria obra, deverdo ser
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de
execucao dos trabalhos. Para tanto, devera ser mantida uma equipe fixa de limpeza
e manutencao do canteiro.

10.6.5. A contratada devera preencher o diario de obras para anotacdo diaria de
todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execucéo da obra, devendo
ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pelo fiscal do contrato.

10.7. Mé&o de Obra

10.7.1. O pessoal de méo de obra devera se apresentar uniformizado conforme
modelo a ser fornecido pelo contratante, e com todos 0s equipamentos necessarios
a sua profissao.

10.7.2. As despesas com o fornecimento de alimentagéo e transporte para mao de
obra alocada seréo de exclusiva responsabilidade da contratada.

10.7.3. Deveréo ser fornecidos Equipamentos de Protecao Individual - EPI para cada
operario, obedecidas as normas de seguranca aplicaveis, compativeis a
necessidade de cada tipo de servico realizado, tais como: luvas de raspa de couro
e/ou borracha, botinas de couro, botas de borracha, protetores facial e auricular,
capa de chuva etc., assim como o fornecimento de assessoérios de sinalizacao
preventiva, para cada equipe designada a trabalhar na rua.

10.7.4. Deveréo ser fornecidas ferramentas necessarias a realiza¢éo de cada tipo de
servico para cada operario que ira realiza-lo.

10.8. Sustentabilidade ambiental

10.8.1. A contratada devera elaborar, apresentar e executar o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, nos termos da Lei Federal n°
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12.305, de 2010, e da Resolucdo CONAMA n° 307, de 2002), em até 30 (trinta) dias
apos a assinatura do contrato.

10.8.2. A contratada devera observar as disposi¢cdes contidas na NOP-035 INEA, no
que se refere a emissdo de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente
com a Nota Fiscal.

10.8.3. A execucdo dos servicos fica condicionada a obtencdo da licenca de
instalacdo (ou documento equivalente) e observacdo as suas respectivas
condicionantes.

10.9. Seguranca do trabalhador

10.9.1. Serao obedecidas todas as recomendacdes e normas relativas a seguranca
do trabalho no que se refere aos Equipamentos de Protecéo Individual - EPIs.

10.10. Acessibilidade

10.10.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificacées
e métodos brasileiros aprovados pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto Federal
n°® 5.296, de 2004, aplicando-se a todos 0s servi¢cos e materiais ora contratados.

11. SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO
E GESTAO DA OBRA

11.1. Disposic¢des gerais
11.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e do Decreto
Municipal n°® 1.057, de 2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.
11.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
11.1.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
11.1.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
11.1.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacbes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.
11.2. Preposto
11.2.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servigcos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucao do objeto contratado.
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11.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do
objeto.
11.2.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipbtese em que a contratada designara outro
para o exercicio da atividade.
11.3. Gestéo e Fiscalizacdo Contratual
11.3.1. Caberéa ao servidor designado como gestor do contrato, ser indicado apés a
homologacéo da licitagdo e antes da assinatura do contrato, 0 acompanhamento da
execucao da contratacdo, inclusive suas prorrogacfes e aditamentos, quando for o
caso, objetivando a verificacdo e controle de valores e quantitativos, cumprimento de
metas e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos
necessarios a boa execucdo da contratacdo, nos termos do artigo 9° do Decreto
Municipal n® 1.057, de 2022.
11.3.2. Cabera ao fiscal do contrato, a ser indicado apds a homologacéo da licitagéo
e antes da assinatura do contrato, a fiscalizacdo da contrata¢éo, ficando responsavel
pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 10 e 11 do
Decreto Municipal n® 1.057, de 2022.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
12.1. Medicbes
12.1.1. As medicdes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos
servigcos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente executados
pela contratada, e deverdo ser pagas pelo preco unitario contratado pelo municipio
com o mesmo desconto global ofertado pela licitante.
12.1.2. A cada alteracao contratual necessaria, por acréscimo ou supressdes do
objeto, observados os limites legais, bem como prazos, sera acordado novo
cronograma, atendido o interesse do Municipio de Itumbiara.
12.1.3. As medicdes serao feitas independentemente de solicitacdo da contratada.
12.1.3.1. A primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apdés o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes, a cada periodo de até 30
(trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢cdo anterior e
deverdo ser acompanhadas de memdria de célculo de quantidades, com indicacédo
dos locais de aplicacdo dos servicos medidos, nos termos do art. 92, 85°, da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.
12.1.4. As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverdo ser
pagas pelo custo unitario estimado pelo contratante com o mesmo desconto ou
acréscimo global ofertado pela contratada no curso da licitagao.
12.1.5. Em caso da necessidade de introducdo de itens novos, para a obtenc&o do
custo unitario sera aplicada a metodologia indicada no Decreto Municipal n® 1.197,
de 2022, considerando a data base da proposta ofertada no processo licitatorio,
acrescido do percentual de BDI estimado pela administracdo na licitacdo, com o
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mesmo desconto em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora, devendo o0s
documentos serem anexados aos autos do processo administrativo referente a esta
obra, com a devida autorizacao da fiscalizacao.

12.1.6. As medicdes dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o
percurso, controle da localizacao via GPS, e o equipamento utilizado com o devido
registro do horimetro.

12.1.6.1. Quanto as velocidades de transporte (conforme discriminado na planilha
orcamentéria), estabelecer que quando da apresentacdo das propostas, os licitantes
gue nédo forem capazes de praticar a velocidade estimada deverdo considerar este
limitador em sua composi¢cdo de custos, com base no estudo de viabilidade de
trafego, a fim de que as mesmas espelhem as reais condi¢des ofertadas no certame.
12.1.6.2. Somente serdo aceitas para alteracdo das velocidades de transporte, ap6s
a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

12.1.7. O item de administracdo local da obra, quando existente na planilha
orcamentdria, serd pago com o mesmo percentual de execucao da obra quando das
medicdes.

12.1.8. Caso haja necessidade de acréscimo do item de administracdo local durante
a execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagcéo
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado.

12.1.9. As medicbes deverdo conter somente 0s materiais efetivamente
empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao futura.
12.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima
medicdo ndo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do
contrato.

12.1.11. O saldo restante somente podera ser liberado apds a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do
valor global do contrato, quando necessario a boa execu¢cdo do objeto mediante
expertise de outros.

12.1.12. A (ltima medicdo do contrato s6 serd paga, apdés a entrega, pela
contratada, de todos os projetos relacionados a obra em questéo (as built).

12.1.13. A contratada tera que disponibilizar juntamente com os projetos executivos,
as memorias de célculo de dimensionamento a eles relativos.

12.1.14. O objeto poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

12.2. Do Recebimento

12.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestacdo se fara por aceite pelos
responsaveis pela fiscalizacdo, em cada fatura.

12.2.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado apresentard a medicdo prévia dos
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servicos executados no periodo, por meio de planilha e memodria de célculo
detalhada.

12.2.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

12.2.4. Executado o servigo, e estando o mesmo em condi¢des de ser recebido, a
contratada devera comunicar a fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo de 10
(dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisorio.
12.2.5. A emissdo da comunicacdo estabelecida no subitem “12.2.4” fora do prazo
estabelecido caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.
12.2.6. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto por meio da vistoria, em até
15 (quinze) dias, contados a partir do término do servigo, a fiscalizagdo emitira o
Termo de Recebimento Provisério (art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n®
14.133, de 2021), o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as
partes.

12.2.7. Em caso de constatacao local da néo finalizacdo dos servigos e da existéncia
de parcelas ainda ndo executadas e/ou fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a
comunicacdo estabelecida no subitem 12.2, o que implicara ndo emissdo do Termo
de Recebimento Provisorio e na caracterizacdo de atraso, caso ultrapassado o prazo
contratual.

12.2.8. Caso a fiscalizacdo, durante a vistoria para o recebimento provisério,
constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado, fara constar, junto ao
Termo de Recebimento Provisério, lista de pendéncias concedendo-se o prazo
compativel, de até 30 (trinta) dias, da data da emissdo do Termo, para a contratada,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em
partes, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.
12.2.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada
efetuara, dentro do prazo fixado no item 12.2.8, por escrito, comunicado a
fiscalizacéo solicitando a realizacao de nova vistoria.

12.2.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizacao
emitirh comunicado interno, em até 5 (cinco) dias, da comunicacdo da contratada,
para que sejam efetuadas as pendéncias com vista ao recebimento definitivo.
12.2.11. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas
pela fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data,
sujeitando-se a contratada as penalidades cabiveis.

12.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissédo do Termo de
Recebimento Provisério, se ndo houver pendéncias, ou da comunicacdo da
fiscalizagcdo referida no item 12.2.8, sera observado o funcionamento e/ou
produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e finalizada a vistoria por servidor
ou comissdo designada pela Administracdo, com vista a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
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12.2.13. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido novo prazo,
limitado a 15 (quinze) dias, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corre¢gdes
necessarias.

12.2.14. Sanadas as pendéncias, ap0s nova comunicagdo escrita da contratada,
sera efetuada vistoria final e, verificada a perfeita adequacao do servico aos termos
do Projeto Bésico, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez)
dias, da comunicacéo da contratada.

12.2.15. O nao comparecimento no prazo a que se refere o item 12.2.10
caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.

12.2.16. Ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo poderad ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

12.2.17. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcédo, da reforma, da recuperacéo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficar4 responsavel pela
reparacao, pela correcao, pela reconstrucdo ou pela substituicAo necessarias, nos
termos do art. 13 do Decreto Municipal n® 45, de 2024, e do Decreto Municipal n°
549, de 2023.

12.3. Liquidagéo

12.3.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com os quantitativos de
obras e servicos realmente executados pela contratada.

12.3.2. Os itens de Administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e subsidios
para transporte, alimentacdo e café da manha, quando existente na planilha
orcamentaria, sera pago conforme percentual de execucédo de obra.

12.3.3. Os pagamentos serdo efetuados pela Administragdo em moeda corrente
nacional, em 30 (trinta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo e comprovacao de regularidade fiscal junto ao INSS e ao FGTS.

12.3.4. O pagamento somente sera liberado apds a regular liquidacdo da despesa,
respectivamente, e mediante a apresentacdo, pela contratada, dos seguintes
documentos que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando
for o caso:

12.3.4.1. Respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

12.3.4.2. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa,
para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicdo Federal em seu artigo
195 § 39,

12.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econdmica
Federal,

12.3.4.4. Certidao de regularidade do ICMS;

12.3.4.5. Certidao de regularidade do ISS;

12.3.4.6. Relacao de funcionarios que estejam trabalhando em prol da contratada;
12.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da relagédo do item anterior;
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12.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente ao
més anterior trabalhado;

12.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios, referente
ao més anterior trabalhado;

12.3.4.10. Manifesto de Residuos, nos termos da NOP-035 INEA;

12.3.4.11. Cépia do recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
emitida pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medi¢cdes, ou quando houver
alteracao do profissional responsavel).

12.3.5. A contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacbes e
deverd tolerar possiveis atrasos de pagamento nos termos previstos no art. 137, §2°,
inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.3.6. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido
sera acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do adimplemento da obrigacéo e a data do efetivo pagamento.
12.3.6.1. No caso de antecipacdo do pagamento, o valor devido sofrerda desconto a
taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o
30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigacéao.

12.3.7. O contratante estara eximido de cumprir 0s itens relativos as compensacoes
financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou
indiretamente para a ocorréncia do atraso.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR
13.1. Critérios de aceitabilidade de precos
13.1.1. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.
13.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade,
nos termos do art. 59, 8§3°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
13.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera:
a) valor global: conforme valor estimado da licitac&o.
b) custos unitarios: custos unitarios nao superiores aos or¢cados pela Administracéo.
Apds o0 julgamento, o licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar a
Administracéo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, devidamente truncada em duas casas
decimais.
13.2. Exigéncias de habilitagéo
13.2.1. Quanto as condicdes de habilitacdo, o licitante devera demonstrar
habilitacao:
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a) juridica; fiscal, social e trabalhista; e

b) econémico-financeira, na forma prevista no instrumento convocatério.

13.2.2. Quanto a habilitacao técnica, sera exigido do licitante o seguinte:

13.2.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho
de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, em nome da empresa participante e de seu(s) Responsavel(is)
Técnico(s), dentro da validade, comprovando habilitacdo no ramo de construcao
civil, em atendimento & Resolugdo CONFEA n° 1121, de 20109.

13.2.3. Qualificacao técnico-operacional

13.2.3.1. Certidbes ou atestados, emitidos por entidades da Administracdo Publica
ou pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo de acordo com os quantitativos minimos
estabelecidos no Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo conselho
profissional competente.

13.2.3.2. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

13.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa interessada.

13.2.3.4. A empresa interessada disponibilizara todas as informacdes necessérias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

13.2.4. Qualificacao técnico-profissional

13.2.4.1. Apresentagcdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacdo, limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, constantes no memorial descritivo, vedadas as
exigéncias de quantidades minimas ou prazos e regularmente emitidas pelo
conselho profissional competente.

13.2.4.2. A comprovacédo de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 12.2.4.1
pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-a mediante a apresenta¢do de contrato
social, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ficha de registro, contrato de
prestacédo de servicos ou termo de compromisso assinado pelo profissional onde se
compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.
13.2.4.3. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.
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13.2.4.4. A avaliacao prévia do local de execuc¢éo dos servigos € imprescindivel para
0 conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a
empresa interessada devera atestar que conhece o local e as condicbes de
realizacédo da obra ou servico, sob pena de inabilitagao.

13.2.4.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugcao para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

13.2.4.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servi¢o objeto
da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Administragao.
13.2.4.7. O(s) atestado(s) ou certiddo(des) recebida(s) estdo sujeitos a verificacao
da comissdo de contratacdo quanto a veracidade dos respectivos conteudos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei Federal
n° 14.133, de 2021.

13.2.4.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos
[l e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

14. DESCRI(;AO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS
14.1. A descricdo dos itens e definicdo dos quantitativos estimados encontram-se
explicitadas no memorial descritivo e na memdéria de calculo, anexos deste Projeto
Bésico.

15. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA

(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “F”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
15.1. O valor total estimado para a contratacdo € de R$ 3.509.391,88 (trés milhdes
quinhentos e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).
15.2. Para obtencdo do valor estimado foram utilizados os parametros definidos no
art. 5° do Decreto Municipal n°® 1.197, de 2022.
15.3. Os devidos calculos encontram-se demonstrados no or¢camento estimado,
memoéria de calculo e demais documentos que vierem a |lhe dar suporte, anexos ao
presente PB.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta dos
recursos consignados na seguinte dotagédo orcamentaria:

Orgdo: 02.06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCACAO.




MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

Ficha: 0140 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL - Obras e Instalacfes

Subelemento: 00 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte: 101 — RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS -
EDUCACAO

Orgdo: 02.06 — PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA — SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCA(;AO.

Ficha: 0140 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL - Obras e Instalacfes

Subelemento: 00 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte: 190 — OPERAQOES DE CREDITOS INTERNAS

17. SUBCONTRATACAO

17.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:
17.1.1. E permitida a subcontratacéo das parcelas de menor relevancia e de menor
valor significativo do objeto da licitacdo submetidas a prova de capacidade técnica.
17.1.2. E vedada a subcontratacdo do autor do projeto basico (ou anteprojeto), bem
como das demais empresas que tenham participado da licitacdo, inclusive das
microempresas e EPPs;
17.1.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto.
17.1.4. Em qualquer hipbétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.
17.1.5. E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. ALTERACAO SUBJETIVA
18.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fuséo,
cisdo ou incorporacao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:
18.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos o0s requisitos de
habilitacio exigidos na licitagéo original;
18.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; e
18.1.3. Nao haja prejuizo a execuc¢ao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa
da Administracé@o a continuidade do contrato.
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18.2. A alteracéo subjetiva a que se refere o item 18.1 devera ser formalizada por
termo aditivo ao contrato.

19. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
19.1. S&o obrigacdes do Contratante:
19.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela empresa
contratada, de acordo com o Edital, o contrato e seus anexos;
19.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico e no
edital;
19.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorrecbes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
19.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela empresa contratada;
19.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢gOes estabelecidos neste Edital, no contrato e nos
Seus anexos;
19.1.6. Aplicar ao contratado san¢des motivadas pela inexecucgéao total ou parcial do
contrato;
19.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o 6rgdo de assessoramento
juridico do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigacdes pelo contratado;
19.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execuc¢éo do ajuste;
19.1.8.1. Concluida a instrucéo do requerimento, a Administracao tera o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo;
19.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;
19.1.10. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem
como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.
19.2. Sao obrigacbes da contratada, além de outras exigéncias definidas no
contrato:
19.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a solicitacdo e a
necessidade da municipalidade, no local e quantidade constante na requisicéo
escrita do Administracéo;
19.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com méao de obra, maquinario, ferramentas
e insumos necessarios para a execucao do objeto ofertado;
19.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, ndo excluindo
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ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
contratante;

19.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento do objeto
deste Projeto Basico, ficando sujeito & multa em caso de descumprimento;

19.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratacdo (fornecimento),
incluindo as despesas tributarias e trabalhistas dos empregados que contratar para
execucao do contrato;

19.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais resultantes da adjudicacao desta licitacao;

19.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por
cento), observando a obrigacdo estipulada no art. 128 de né&o haver reducéo na
diferenca percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orcamentéria,
conforme detalhado nos elementos instrutores da licitacao;

19.2.8. Atender prontamente as reclamagfes da contratante, substituindo, refazendo
e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, 0s itens que nao atenderem as
especificacdes e normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

19.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
por si e/ou seus prepostos;

19.2.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuéncia da contratante;

19.2.12. Preencher o diario de obra com todo os elementos e imagens necessarios
para a fiscalizacdo pelo Municipio, dentro do sistema estruturante de gerenciamento
de obras, denominado ObrasGov.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:
20.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
20.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
20.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéo;
20.1.5. Fraudar a licitacao;
20.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
licitacao;
20.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
20.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013.
20.2. O contratado, por sua vez, sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:
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20.2.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

20.2.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
20.2.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

20.2.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

20.2.5. Prestar declaracéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

20.2.6. Praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

20.2.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
execucao do contrato;

20.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.

22.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas neste
Edital as seguintes sancoes:

20.3.1. Adverténcia;

20.3.2. Multa;

20.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

20.3.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.4. A sancdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no Item “22.2.1”, quando n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

20.5. A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas nos ltens “22.1” e “22.2”, de acordo com o0s seguintes
percentuais:

20.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execucdo do objeto, ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 30°
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorréncia;

20.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias na execuc¢ao do objeto ou no cumprimento de obrigagcédo contratual ou
legal, com a possivel rescisdo contratual;

20.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipétese de a contratada,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando a autoridade competente, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivacdo da autoridade superior,
podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

20.6. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo contratante. se os valores dos
pagamentos devidos ndo forem suficientes, a diferenca serd recolhida pela
contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da aplicacédo da sancao.
20.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de ltumbiara
sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nas alineas
“a”, “b” e “c”, do Item “20.1” e nas alineas “b”, “c” e “d”, do Item “20.2”, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
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ou contratar no ambito da Administracado Publica direta e indireta do Municipio de
Itumbiara, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.8. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio de Itumbiara sera aplicada ao responsavel pelas infragcbes administrativas
previstas nas alineas “d”, “e”, “f’, “g” e “h” , do item “20.1”, e nas alineas “e”, “f’, “g” e
“h” do item “20.2”, bem como pelas infracdes administrativas previstas nas alineas
“a’, “‘b” e “c’, do item “20.1”, e nas alineas “b”, “c” e “d”, do item “20.2”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no item
“20.4”, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.9. A sangao estabelecida no item “20.4” sera precedida de analise juridica e,
guando aplicada por 6rgdo ou entidade do Poder Executivo Municipal, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima do respectivo 6rgdo ou entidade;
20.10. As sancgbes previstas nos itens “20.3.2”, “20.3.4” e “20.3.5” poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no Iltem “20.3.3” desta clausula.

20.11. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

20.12. A aplicacdo das sancdes previstas neste item ndo exclui, em hipbtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracédo
Publica.

20.13. Na aplicagédo da sancao de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do
art. 157 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

20.14. A aplicagcdo das sangdes previstas nos Itens “20.3.4” e “20.3.5” requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

20.15. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado
poderd apresentar alegacfes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimagao.

20.16. Seréao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

20.17. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracéo pela
Administracéao, e sera:

20.17.1. Interrompida pela instauracéo do processo de responsabilizacdo a que se
refere o item “20.14”;
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20.17.2. Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n°
12.846, de 2013;

20.17.3. Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao
administrativa.

20.18. Os atos previstos como infragdes administrativas neste Edital, em lei federal
ou em decretos, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente.

20.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Edital, na lei federal ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.20. Os orgdos e entidades do Poder Executivo Municipal deverdo, no prazo
maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

20.21. Para fins de aplicagdo das sangbes previstas nos Itens “20.3.2”, “20.3.3”,
“20.3.4” e “20.3.5”, o Poder Executivo regulamentara a forma de cbmputo e as
consequéncias da soma de diversas sancdes aplicadas a uma mesma empresa e
derivadas de contratos distintos.

20.22. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitar4 o contratado a multa
de mora, na forma abaixo:

20.22.1. Moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

20.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdao total do objeto.

20.23. A aplicacao de multa de mora ndo impedira que a Administracao a converta
na multa punitiva prevista neste Item e promova a extincdo unilateral do contrato
com a aplicagdo cumulada de outras sanc¢des previstas neste Edital.

20.24. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

20.24.1. Reparacdo integral do dano causado a Administracédo Publica;

20.24.2. Pagamento da multa;

20.24.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da
penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

20.24.4. Cumprimento das condic¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
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20.24.5. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste Item.

20.25. A sancao pelas infragbes previstas nas alineas “d” e “h” do Iltem “22.1” deste
Edital, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a
implantac&o ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

21. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
21.1. Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente
analisado pelos setores competentes, observado o disposto na Lei Federal n°
14.133, de 2021, e no Decreto Municipal n° 45, de 2024.

21.2. A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econdémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao
por meio de termo indenizatorio.

21.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos
termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, obedecido o rito dos arts. 160
a 162, do Decreto Municipal n° 45, de 2024.

22. REAJUSTE
22.1. Os precos gue vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo
periodo de 01 (um) ano, a contar da data base do orcamento estimado, podendo ser
reajustados a partir desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do
ultimo periodo anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela
contratada e, verificado a hipétese legal que autorize o reajustamento, obedecendo
a variacao dos indices globais setoriais constantes da planilha orcamentaria.
22.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, sera a
mais atualizada indicada pela Administragdo na licitagao.
22.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relacao aos itens que
0 motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.
22.4. A contratada nao tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servigo que sofrer atraso em consequéncia da agdo ou omissao motivada
pela propria contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que
tenha sido autorizada a respectiva prorrogacao.
22.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do ultimo reajuste concedido.
22.6. Os reajustes a que a contratada fazer jus e ndo forem solicitados durante a
vigéncia do contrato e até a data de aniversario do orcamento estimado ou até a
data do ultimo reajuste concedido, conforme o caso, bem como apés a celebracdo
do termo aditivo ou do encerramento do contrato, serdo objeto de precluséao.

23. INFORMACOES COMPLEMENTARES
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23.1. Este Projeto Basico é parte integrante e complementar as clausulas e
condicdes previstas no edital de licitagcdo, vinculando os agentes publicos e licitantes
gue participarem do certame e das contratacdes para todos os fins.

23.2. A execucdo das obras e servicos obedecera rigorosamente as informacdes
constantes neste instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada
qualquer modificagdo sem o consentimento formal da comissao de fiscalizac&o.

23.3. O Projeto Basico, o memorial descritivo e orcamento sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a
fiscalizacdo com a mais adequada ordem de prevaléncia.

23.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto €, se
desempenharem idénticas funcdes construtivas e apresentarem as mesmas
caracteristicas formais e técnicas, e mediante autorizacéo da fiscalizacao.

23.4. Reserva-se a comissao de fiscalizacdo o direito de impugnar o andamento das
obras e/ou continuacdo dos servicos, assim como a aplicagcdo de materiais ou
equipamentos quando ndo satisfatérios ao registrado neste instrumento, obrigando-
se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que for impugnado,
refazendo tudo de acordo com as especificacdes e diretrizes acordadas.

23.5. A contratada devera conservar na obra e/ou local de execucdo dos servicos,
uma copia deste instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢ao da fiscalizacao.
23.6. De modo algum a atuacdo da fiscalizacdo, eximirA ou atenuard a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas
vierem a apresentar.

23.6.1. SO a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das obras em
todos os seus detalhes.

23.7. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual
entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

23.8. As alteracdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacao.
23.9. Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a contratada e a
fiscalizagao.

23.10. Profissionais responsaveis pelo projeto basico:

Felipe Henrique Moura Andrade
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal da Educacéo
CREA 1017287732D-GO




