MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

PROJETO BASICO

1. DISPOSIGCOES GERAIS

1.1. Orgdo ou entidade interessada: Secretaria Municipal de Esporte.

1.2. Justifica-se a Contratagdo de Empresa de Engenharia, por Empreitada Global,
compreendendo Material e Mao de Obra, para Constru¢ao de Playground Publico na
Praca localizada entre a Rua Cotovia e a Rua Jandaia, no Bairro Nossa Senhora da
Saude, no Municipio de ltumbiara, Estado de Goias. Trata-se de uma obra que tem
por finalidade ampliar e qualificar os espagos publicos destinados ao lazer,
recreagao e convivéncia da comunidade local, especialmente das criangas. O
playground constitui um equipamento urbano essencial para o desenvolvimento
infantil, a socializagao e a promocao de habitos saudaveis, além de reforgar a fungao
social e integradora da nova praga em implantagaéo na area. A criacao desse espago
contribui para o fortalecimento do convivio comunitario, a valorizagdo do entorno
urbano e a melhoria da qualidade de vida da populagdo, atendendo ao interesse
coletivo e as diretrizes municipais de promoc¢ao do bem-estar social.

2. OBJETO
2.1. Contratagdo de Empresa de Engenharia, por Empreitada Global,
compreendendo Material e Mao de Obra, para Execug¢ao do Playground Publico na
Praca localizada entre a Rua Cotovia e a Rua Jandaia, no Bairro Nossa Senhora da
Saude, no Municipio de Itumbiara, Estado de Goias, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Projeto Basico e em consonancia ao
disposto no Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Esporte.
2.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estao discriminados na Planilha
de Composicdo de Precos Unitarios e de Custos e nos demais elementos do
conteudo anexo a este documento e sao capazes de caracterizar, de forma precisa
e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliagado de seus custos, servindo de
supedaneo a elaboracao do Edital.
2.3. Os servicos que se pretendem contratar sdo de natureza especial, cuja alta
heterogeneidade ou complexidade ndo permitem que seus padroes de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos no Projeto Basico e no Edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado, razdo pela qual se recomenda que a
contratagdo seja precedida de licitagcdo na modalidade Concorréncia Publica, de
forma eletrénica.
2.4. O prazo de vigéncia da contratagao € de 3 (trés) meses, a contar da emisséo da
Ordem de Servigo.
2.4.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato.
2.4.1.1. A contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.
2.4.2. Os atos s6 terao eficacia apds publicacdo no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
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2.5. Entende-se aqui, por obra, toda construcdo, reforma, recuperagdo ou
ampliagdo, realizada por execugdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a
utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da
participagdo e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na
Lei Federal n° 5.194, de 1966, e na Lei Federal n°® 12.378, de 2010.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O Municipio de ltumbiara-GO ndo tem mao de obra especializada suficiente
para a execugao Playground Publico na Praga localizada entre a Rua Cotovia e a
Rua Jandaia, no Bairro Nossa Senhora da Saude, no Municipio de ltumbiara, Estado
de Goias. Diante disso, foi identificado que a melhor forma seria por meio de
licitagcdo para atingir todas as expectativas previstas no projeto e no orgamento.
3.2. A presente contratagdo esta de acordo com o Estudo Técnico Preliminar que
antecede a elaboragao do presente Projeto Basico e instrui o presente processo, de
acordo com a Lei Federal n° 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 45, de 2024,
Decreto Municipal n° 1.197, de 2024, e legislagéo correlata.

4. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
4.1. A contratacéo sera por meio de licitagcdo na modalidade concorréncia publica, na
forma eletrénica, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII combinado com o art. 29,
paragrafo unico, ambos da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
4.2. Decreto Federal 7.893/2013.
4.2. O critério de julgamento é o de maior desconto linear.
4.3. A adjudicagéao sera global.
4.3.1. Justifica-se a adjudicagcdo global em decorréncia da natureza do objeto,
podendo ter prejuizo a sua execugdo em caso de adjudicacdo por item, pois a
divisdo do objeto pode desnatura-lo, causando prejuizo a Administracdo, sendo a
contratagdo por adjudicagdo global, neste caso, mais vantajosa para a
Administracdo nos aspectos operacional e econémico.
4.3.2. O regime de execugao indireta € de empreitada por preco global.
4.4. Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio, de modo a ampliar a
competitividade, nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
4.4.1. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao participar da
licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
4.5. Em observancia aos arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
justifica-se que, com base no art. 49, inciso Ill, da Lei Complementar n° 123, de
2006, a licitagdo sera de ampla concorréncia, tendo em vista que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
nao se mostra vantajoso ao conjunto do objeto a ser contratado.
4.6. O objeto da contratacédo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024,
conforme anexo.
4.7. Instrucdo Normativa n°® 73/2022 — SEGES, dispbe sobre a licitagdo pelo critério
de julgamento por menor pre¢o ou maior desconto, na forma eletrbnica, para a
contratagdo de bens, servicos e obras, no ambito da Administragcdo Publica federal
direta, autarqua e fundacional, (recurso da Unido decorrente de transferéncia
voluntaria).
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5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
5.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar e nos documentos descritivos que
compdem o presente Projeto Basico.

6. LEVANTAMENTOS DO IMOVEL
(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “A”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
6.1. O imével a ser contemplado com a obra a ser contratada é de propriedade do
Municipio de ltumbiara, Estado de Goias.
6.2. O imével objeto da presente licitagdo encontra-se localizado entre a Rua
Cotovia e a Rua Jandaia, no Bairro Nossa Senhora da Saude, no Municipio de
ltumbiara, Estado de Goias, com as seguintes coordenadas geograficas:

Fonte: Google Maps.
e Coordenadas Geograficas: 18.389990644299186"S, 49.19633125933427"W

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
7.1. Sustentabilidade
7.1.1. A contratagédo devera observar as normas ambientais vigentes.
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7.1.2. E responsabilidade da Administracdo Municipal o licenciamento ambiental,
devendo fornecer, a manifestagdo ou licenca prévia do empreendimento e/ou
atividade.

7.1.3. A contratacdo devera considerar a disposicao final ambientalmente adequada
dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas.

7.1.4. A contratacdo devera considerar a mitigagdo dos impactos ambientais por
condicionantes e compensagao ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental.

7.1.5. A contratacéo devera considerar a utilizagdo de produtos, de equipamentos e
de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugdo do consumo de energia e
de recursos naturais.

7.2. Garantia da contratagdo

7.2.1. Fica a contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal de Financas —
SEFIN, com cépia a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentagao Asfaltica, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, comprovante de prestagdo de garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo
contratual mediante a opg¢ao por uma dentre as seguintes modalidades, caugao em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.2.2. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em Banco Oficial, em conta
especifica com correcao monetaria, em favor do Municipio de ltumbiara, Estado de
Goias.

7.2.3. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada
para ressarcimento do Municipio de ltumbiara e para pagamento dos valores das
multas moratorias, multas punitivas, indenizagbes a ele devidas pela empresa
contratada, bem como de débitos da empresa para com os encargos fiscais,
previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como:
INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicdes e verbas
rescisorias, prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato, multas punitivas
aplicadas pela fiscalizagdo a contratada e prejuizos diretos causados a contratante
decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato.

7.2.4. A contratada fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada
para cobertura de multas, desde que nao tenha havido rescisao.

7.2.5. No caso de renovacdo da contratacdo, a contratada devera renovar a
garantia.

7.2.6. Havendo aditivos de valor e/ou prazos, reajustes, atualizagdes, revisdes ou
repactuacgdes, a contratada reforgara a garantia, conforme o caso.

7.2.7. O prazo de vigéncia da garantia sera igual ao de vigéncia da contratagao,
acrescido de 90 (noventa) dias.

7.2.8. A garantia somente podera ser levantada apds o recebimento definitivo do
objeto pela equipe de gestao e de fiscalizagao.

7.29. A nao observancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
estabelecida neste item acarretara a aplicagao de multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor da contratagdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).
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7.2.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias uteis para apresentagdo da garantia
podera acarretar a rescisédo unilateral da contratagdo, sem prejuizo da multa prevista
no subitem anterior.

7.3. Vistoria

7.3.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

7.3.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia.

7.2.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao
da vistoria.

7.3.4. O dia e horario da vistoria devera ser agendado com a Secretaria Municipal de
Obras e Pavimentacao Asfaltica, por meio do telefone (64) 3433-0451, ou pelo e-
mail obras.engenharia@itumbiara.go.gov.br, com antecedéncia minima de 24 (vinte
e quatro) horas.

7.3.5. A Ultima visita técnica ocorrera até o ultimo dia util anterior a data de
realizacao do certame e podera ser realizada por qualquer profissional devidamente
habilitado da empresa licitante.

7.3.6. O local de encontro para o representante da licitante sera na Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentacdo Asfaltica, situada na Avenida Modesto de
Carvalho, n° 4901, na cidade e comarca de ltumbiara, Estado de Goias, de onde
seguira juntamente com o representante do 6rgao até o local de execugao dos
servigos e/ou obra.

7.3.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratacdo.

7.3.8. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. Prazo de execucgéo
8.1.1. O prazo de execucao sera de 3 (trés) meses, a contar da data da Ordem de
Servigo, e esta contemplado no prazo contratual.
8.1.2. O prazo de execugao observara o cronograma fisico-financeiro integrante ao
Projeto Basico.
8.1.3. O prazo para expedi¢ao da Ordem de Servigo sera em até 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato.
8.1.4. A expedicao da Ordem de Servigo somente se efetivara apos a publicacdo do
extrato do contrato resumido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e
a entrega do Termo de Garantia de Cumprimento do Contrato, conforme dispde o
art. 94 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.al
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8.1.5. O prazo de recebimento provisorio e definitivo sera de até 90 (noventa) dias, e
esta contido no prazo de vigéncia do contrato.

8.2. Local e horario da prestagéo dos servigos

8.2.1. Os servigos serao prestados no local de execugéo, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, no horario das 8 (oito) as 17 (dezessete) horas, sendo
acompanhados pelos servidores responsaveis pela fiscalizagado da contratacao.

8.3. Sequro

8.3.1. A Contratada devera obrigatoriamente apresentar a Secretaria Municipal de
Finangas - SEFIN, com coépia a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentagao
Asfaltica, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato,
seguro contra riscos da engenharia, com validade para todo o periodo de execugao
da obra.

8.3.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada
respondera pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica,
propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.

8.3.3. A Contratada devera, ainda na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo
prazo estipulado no artigo anterior, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

8.4. Materiais a serem disponibilizados

8.4.1. Para a perfeita execug¢ao dos servigos, a contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

8.4.2. Todos os materiais necessarios a execugao dos servicos deverao obedecer as
normas, especificacbes, métodos de ensaio e padronizacdo da contratante, e
demais normas pertinentes a ABNT.

8.5. Maquinas, Equipamentos e Veiculos

8.5.1. Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser apresentados
sempre em perfeitas condicbes operacionais e para tais serdo previamente
vistoriados e aprovados pelo fiscal da obra.

8.5.2. Os equipamentos deverdo estar devidamente identificados através de
adesivos plasticos fixados em locais visiveis, onde deverdo constar o nhome e a
razao social da contratada e o nome e o brasao oficial do contratante.

8.5.3. Todos os veiculos deverdo estar devidamente registrados e vistoriados
perante o DETRAN, munidos dos equipamentos de seguranca e de sinalizagéo
necessarios, tais como, sirene de alerta na marcha a ré e giroflex, se for o caso.
8.5.4. Os equipamentos - aos que couber - deverdao ser dotados de GPS e
horimetro, devidamente calibrados, e seus dados fornecidos a comissdao de
fiscalizagdo sempre que requerido.

8.6. Canteiro

8.6.1. A contratada devera prever a instalagdo de canteiro de obras e/ou servigos
para a execucdao do contrato e manter até o final das atividades, conforme
apresentado no Projeto Basico.

8.6.2. A contratada devera prever escritérios, sanitarios, vestiarios, depdésitos,
almoxarifado, areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido
dimensionamento e conveniéncia em relacdo ao volume da obra e/ou servigos.
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8.6.3. Sera procedida periddica remogao de todo o entulho e detritos que venham a
acumular no terreno, no decorrer da obra.

8.6.4. Todas as instalagbes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de
execugao dos trabalhos. Para tanto, devera ser mantida uma equipe fixa de limpeza
e manutencao do canteiro.

8.6.5. A contratada devera preencher o diario de obras para anotacao diaria de
todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execug¢ao da obra, devendo
ser assinado diariamente pelo engenheiro residente e pelo fiscal do contrato.

8.7. M&o de Obra

8.7.1. O pessoal de mao de obra devera se apresentar uniformizado conforme
modelo a ser fornecido pelo contratante, e com todos os equipamentos necessarios
a sua profissao.

8.7.2. As despesas com o fornecimento de alimentagdo e transporte para méao de
obra alocada serao de exclusiva responsabilidade da contratada.

8.7.3. Deverao ser fornecidos Equipamentos de Protecao Individual - EPI para cada
operario, obedecidas as normas de seguranga aplicaveis, compativeis a
necessidade de cada tipo de servico realizado, tais como: luvas de raspa de couro
e/ou borracha, botinas de couro, botas de borracha, protetores facial e auricular,
capa de chuva, etc., assim como o fornecimento de assessérios de sinalizacao
preventiva, para cada equipe designada a trabalhar na rua.

8.7.4. Deverao ser fornecidas ferramentas necessarias a realizacdo de cada tipo de
servigo para cada operario que ira realiza-lo.

8.8. Sustentabilidade ambiental

8.8.1. A contratada devera elaborar, apresentar e executar o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, nos termos da Lei Federal n°
12.305, de 2010, e da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002), em até 30 (trinta) dias
apods a assinatura do contrato.

8.8.2. A contratada devera observar as disposi¢cées contidas na NOP-035 INEA, no
que se refere a emissao de Manifesto de Residuos, a ser apresentado juntamente
com a Nota Fiscal.

8.8.3. A execucao dos servicos fica condicionada a obtencdo da licenca de
instalagdo (ou documento equivalente) e observacdo as suas respectivas
condicionantes.

8.9. Sequranca do trabalhador

8.9.1. Serdo obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas a seguranga
do trabalho no que se refere aos Equipamentos de Protecdo Individual - EPls.

8.10. Acessibilidade

8.10.1. Integra o presente instrumento, onde couberem, as normas, especificagoes e
métodos brasileiros aprovados pela Associagcao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, incluindo-se as normas de acessibilidade determinadas no Decreto Federal
n°® 5.296, de 2004, aplicando-se a todos os servigos e materiais ora contratados.

9. SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO
E GESTAO DA OBRA
9.1. Disposigbes gerais
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9.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e do Decreto
Municipal n°® 1.057, de 2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

9.1.3. As comunicagdes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

9.1.4. O 6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.1.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera informagbes acerca
das obrigacgdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

9.2. Preposto

9.2.1. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugao do objeto contratado.

9.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do
objeto.

9.2.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Gestao e Fiscalizagao Contratual

9.3.1. Cabera ao servidor designado como gestor do contrato, ser indicado apés a
homologacao da licitagdo e antes da assinatura do contrato, 0 acompanhamento da
execugao da contratagao, inclusive suas prorrogagdes e aditamentos, quando for o
caso, objetivando a verificagao e controle de valores e quantitativos, cumprimento de
metas e dos prazos legais e convencionais, bem como de outros elementos
necessarios a boa execugao da contratagdo, nos termos do artigo 9° do Decreto
Municipal n°® 1.057, de 2022.

9.3.2. Cabera ao fiscal do contrato, a ser indicado apdés a homologacéao da licitagao e
antes da assinatura do contrato, a fiscalizacdo da contratagao, ficando responsavel
pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, nos termos dos arts. 10 e 11 do
Decreto Municipal n° 1.057, de 2022.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
10.1. Medigbes

Pagina 8 de 22


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

10.1.1. As medicbes serao realizadas em conformidade com a apropriagdo dos
servicos, obedecendo aos quantitativos das obras e servigos realmente executados
pela contratada, e deverdo ser pagas pelo prego unitario contratado pelo municipio
com o mesmo desconto global ofertado pela licitante.

10.1.2. A cada alteragdo contratual necessaria, por acréscimo ou supressdes do
objeto, observados os limites legais, bem como prazos, sera acordado novo
cronograma, atendido o interesse do Municipio de ltumbiara.

10.1.3. As medicdes serao feitas independentemente de solicitagdo da contratada.
10.1.3.1. A primeira sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes, a cada periodo de até 30
(trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medi¢cao anterior e
deverao ser acompanhadas de memodria de calculo de quantidades, com indicacao
dos locais de aplicagao dos servicos medidos, nos termos do art. 92, §5°, da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

10.1.4. As quantidades eventualmente acrescidas por termos aditivos deverao ser
pagas pelo custo unitario estimado pelo contratante com o mesmo desconto ou
acréscimo global ofertado pela contratada no curso da licitagéo.

10.1.5. Em caso da necessidade de introdugao de itens novos, para a obtencao do
custo unitario sera aplicada a metodologia indicada no Decreto Municipal n® 1.197,
de 2022, considerando a data base da proposta ofertada no processo licitatério,
acrescido do percentual de BDI estimado pela administragdo na licitagdo, com o
mesmo desconto em relacdo ao ofertado pela licitante vencedora, devendo os
documentos serem anexados aos autos do processo administrativo referente a esta
obra, com a devida autorizagéo da fiscalizagao.

10.1.6. As medicdes dos itens de transporte devem indicar origem, o destino, o
percurso, controle da localizagao via GPS, e o equipamento utilizado com o devido
registro do horimetro.

10.1.6.1. Quanto as velocidades de transporte (conforme discriminado na planilha
orgcamentaria), estabelecer que quando da apresentacao das propostas, os licitantes
que nao forem capazes de praticar a velocidade estimada deverado considerar este
limitador em sua composicdo de custos, com base no estudo de viabilidade de
trafego, a fim de que as mesmas espelhem as reais condi¢cdes ofertadas no certame.
10.1.6.2. Somente serao aceitas para alteragao das velocidades de transporte, apds
a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

10.1.7. O item de administragcdo local da obra, quando existente na planilha
orcamentaria, sera pago com o mesmo percentual de execucédo da obra quando das
medicoes.

10.1.8. Caso haja necessidade de acréscimo do item de administragéo local durante
a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacao
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado.

10.1.9. As medi¢cdes deverdo conter somente o0s materiais efetivamente
empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao futura.
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10.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima
medi¢cdo ndo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do
contrato.

10.1.11. O saldo restante somente podera ser liberado apds a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do
valor global do contrato, quando necessario a boa execugdo do objeto mediante
expertise de outros.

10.1.12. A ultima medigdo do contrato s6 sera paga, apdés a entrega, pela
contratada, de todos os projetos relacionados a obra em questao (as built).

10.1.13. A contratada tera que disponibilizar juntamente com os projetos executivos,
as memoarias de calculo de dimensionamento a eles relativos.

10.1.14. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta.

10.2. Do Recebimento

10.2.1. Executado o objeto do contrato, a sua atestagcdo se fara por aceite pelos
responsaveis pela fiscalizacdo, em cada fatura.

10.2.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo
detalhada.

10.2.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

10.2.4. Executado o servico, e estando 0 mesmo em condicdes de ser recebido, a
contratada devera comunicar a fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo de 10
(dez) dias, a fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento provisério.
10.2.5. A emissao da comunicagao estabelecida no subitem “12.2.4” fora do prazo
estabelecido caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.
10.2.6. Constatada a condi¢cdo de conclusao do objeto por meio da vistoria, em até
15 (quinze) dias, contados a partir do término do servigo, a fiscalizagdo emitira o
Termo de Recebimento Provisério (art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n°
14.133, de 2021), o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as
partes.

10.2.7. Em caso de constatagao local da nao finalizacdo dos servigos e da existéncia
de parcelas ainda nao executadas e/ou fornecidas, nao sera reconhecido efeito a
comunicagao estabelecida no subitem 12.2, o que implicara nao emissao do Termo
de Recebimento Provisorio e na caracterizagao de atraso, caso ultrapassado o prazo
contratual.

10.2.8. Caso a fiscalizagdo, durante a vistoria para o recebimento provisorio,
constatar algum defeito ou incorregcdo no servigo prestado, fara constar, junto ao
Termo de Recebimento Provisério, lista de pendéncias concedendo-se o prazo
compativel, de até 30 (trinta) dias, da data da emissao do Termo, para a contratada,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em
partes, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.
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10.2.9. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada
efetuara, dentro do prazo fixado no item 12.2.8, por escrito, comunicado a
fiscalizacao solicitando a realizagao de nova vistoria.

10.2.10. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizacao
emitira comunicado interno, em até 5 (cinco) dias, da comunicagdo da contratada,
para que sejam efetuadas as pendéncias com vista ao recebimento definitivo.
10.2.11. Caso, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas
pela fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data,
sujeitando-se a contratada as penalidades cabiveis.

10.2.12. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, se nao houver pendéncias, ou da comunicagdo da
fiscalizagdo referida no item 12.2.8, sera observado o funcionamento e/ou
produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e finalizada a vistoria por servidor
ou comissdo designada pela Administracdo, com vista a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

10.2.13. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido novo prazo,
limitado a 15 (quinze) dias, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corregdes
necessarias.

10.2.14. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagao escrita da contratada,
sera efetuada vistoria final e, verificada a perfeita adequacéo do servico aos termos
do Projeto Basico, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez)
dias, da comunicacao da contratada.

10.2.15. O nao comparecimento no prazo a que se refere o item 12.2.10
caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis.

10.2.16. Apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

10.2.17. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao do bem imével, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, nos
termos do art. 13 do Decreto Municipal n® 45, de 2024, e do Decreto Municipal n°
549, de 2023.

10.3. Liquidagéo

10.3.1. Os pagamentos seréo efetuados em conformidade com os quantitativos de
obras e servigos realmente executados pela contratada.

10.3.2. Os itens de Administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e subsidios
para transporte, alimentacdo e café da manha, quando existente na planilha
orgamentaria, sera pago conforme percentual de execugao de obra.

10.3.3. Os pagamentos serdo efetuados pela Administragdo em moeda corrente
nacional, em 30 (trinta) dias, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo e comprovacgao de regularidade fiscal junto ao INSS e ao FGTS.

10.3.4. O pagamento somente sera liberado apds a regular liquidagdo da despesa,
respectivamente, e mediante a apresentacdo, pela contratada, dos seguintes
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documentos que deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando
for o caso:

10.3.4.1. Respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

10.3.4.2. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa,
para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituigdo Federal em seu artigo
195 § 39

10.3.4.3. Certificado de regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econémica
Federal;

10.3.4.4. Certidao de regularidade do ICMS;

10.3.4.5. Certidao de regularidade do ISS;

10.3.4.6. Relagao de funcionarios que estejam trabalhando em prol da contratada;
10.3.4.7. Comprovante de pagamentos dos funcionarios da relagdo do item anterior;
10.3.4.8. Comprovante de pagamento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente ao
més anterior trabalhado;

10.3.4.9. Comprovante de pagamento do FGTS (GFIP) dos funcionarios, referente
ao més anterior trabalhado;

10.3.4.10. Manifesto de Residuos, nos termos da NOP-035 INEA;

10.3.4.11. Cépia do recolhimento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART,
emitida pelo CREA e/ou CAU (apresentado nas medi¢cdes, ou quando houver
alteracao do profissional responsavel).

10.3.5. A contratada nédo podera suspender o cumprimento de suas obrigagdes e
devera tolerar possiveis atrasos de pagamento nos termos previstos no art. 137, §2°,
inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

10.3.6. Nos casos de atraso no pagamento por culpa da contratante, o valor devido
sera acrescido de taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do adimplemento da obrigagéo e a data do efetivo pagamento.
10.3.6.1. No caso de antecipagao do pagamento, o valor devido sofrera desconto a
taxa de 0,5% ao més, calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o
30° (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigacao.

10.3.7. O contratante estara eximido de cumprir os itens relativos as compensacoes
financeiras nos casos em que a contratada houver concorrido direta ou
indiretamente para a ocorréncia do atraso.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
11.1. Critérios de aceitabilidade de pregos
11.1.1. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.
11.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrdonico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade,
nos termos do art. 59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
11.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global,
o critério de aceitabilidade de precos sera:
a) valor global: conforme valor estimado da licitacéo.
b) custos unitarios: custos unitarios ndo superiores aos orgados pela Administragéo.
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Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administracido, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, devidamente truncada em duas casas
decimais.

11.2. Exigéncias de habilitagdo

11.2.1. Quanto as condicbes de habilitagdo, o licitante devera demonstrar
habilitacio:

a) juridica; fiscal, social e trabalhista; e

b) econdmico-financeira, na forma prevista no instrumento convocatoério.

11.2.2. Quanto a habilitagéo técnica, sera exigido do licitante o seguinte:

11.2.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho
de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, em nome da empresa participante e de seu(s) Responsavel(is)
Técnico(s), dentro da validade, comprovando habilitagdo no ramo de construgao
civil, em atendimento a Resolugdo CONFEA n°® 1121, de 2019.

11.2.3. Qualificagéo técnico-operacional

11.2.3.1. Certidbes ou atestados, emitidos por entidades da Administragao Publica
ou pessoa juridica de direito privado, que demonstrem capacidade operacional na
execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, limitada as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo de acordo com os quantitativos minimos
estabelecidos no Memorial Descritivo, regularmente emitidas pelo conselho
profissional competente.

11.2.3.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

11.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa interessada.

11.2.3.4. A empresa interessada disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratagado, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

11.2.4. Qualificagéo técnico-profissional

11.2.4.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugcdao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacdo, limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, constantes no memorial descritivo, vedadas as
exigéncias de quantidades minimas ou prazos e regularmente emitidas pelo
conselho profissional competente.

11.2.4.2. A comprovacao de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 12.2.4.1
pertence(m) aos quadros da licitante dar-se-a mediante a apresentagao de contrato
social, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ficha de registro, contrato de

Pagina 13 de 22



MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

prestacado de servigos ou termo de compromisso assinado pelo profissional onde se
compromete a compor o quadro da empresa licitante caso venha a ser contratada.
11.2.4.3. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagcdo, bem como da
qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

11.2.4.4. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para
o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, a
empresa interessada devera atestar que conhece o local e as condigbes de
realizacao da obra ou servigo, sob pena de inabilitacio.

11.2.4.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo
se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

11.2.4.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar do servigo objeto
da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Administracio.
11.2.4.7. O(s) atestado(s) ou certidao(des) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo
da comissdo de contratacdo quanto a veracidade dos respectivos conteudos,
inclusive para os efeitos previstos nos artigos 155, 169, 170 e 337-F da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

11.2.4.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que tenham dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos
Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

12. DESCRIGAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS
12.1. A descricdo dos itens e definicdo dos quantitativos estimados encontram-se
explicitadas na planilha orgamentaria e no memorial de calculo, no conteudo anexo a
esse documento.

13. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA

(ART. 6°, INCISO XXV, ALINEA “F”, DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 2021)
13.1. O valor total estimado para a contratacado é de R$ 199.604,51 (cento e noventa e
nove mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos).
13.2. Para obtengéo do valor estimado foram utilizados os parametros definidos no
art. 5° do Decreto Municipal n® 1.197, de 2022.
13.3. Os devidos calculos encontram-se demonstrados no orgamento estimado,
memoria de calculo e demais documentos que vierem a |he dar suporte, no
conteudo anexo a esse documento.

14. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta dos
recursos consignados na seguinte dotagao orgamentaria:
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Dotacédo: 02.08.27.813.6022.1.475 — CONSTRUIR E REFORMAR
QUADRAS/GINASIOS DE ESPORTE

44.90.51 — OBRAS E INSTALACOES

SUBELEMENTO — 00 — OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 0194

Fonte: 190.000 — OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

15. SUBCONTRATACAO
15.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:
15.1.1. é permitida a subcontratagdo das parcelas de menor relevancia e de menor
valor significativo do objeto da licitagdo submetidas a prova de capacidade técnica;
15.1.2. é vedada a subcontratagcdo do autor do projeto basico (ou anteprojeto), bem
como das demais empresas que tenham participado da licitagdo, inclusive das
microempresas e EPPs;
15.1.3. a subcontratacédo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.
15.1.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacido das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
15.1.5. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16. ALTERACAO SUBJETIVA
16.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusao,
cisdo ou incorporagédo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:
16.1.1. sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitag&o original;
16.1.2. sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; e
16.1.3. ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa
da Administragdo a continuidade do contrato.
16.2. A alteracao subjetiva a que se refere o item 18.1 devera ser formalizada por
termo aditivo ao contrato.

17. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
17.1. Sdo obrigagbes do Contratante:
17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela empresa
contratada, de acordo com o Edital, o contrato e seus anexos;
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17.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico e no
edital;

17.1.3. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregbes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

17.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pela empresa contratada;

17.1.5. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos neste Edital, no contrato e nos
Seus anexos;

17.1.6. Aplicar ao contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial do
contrato;

17.1.7. Cientificar, por meio do gestor do contrato, o érgdo de assessoramento
juridico do Municipio para adogédo das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigagdes pelo contratado;

17.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execugao do presente contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste;

17.1.8.1. Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracao tera o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo;

17.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

17.1.10. A Administracdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.2. S&o obrigagbes da contratada, além de outras exigéncias definidas no
contrato:

17.2.1. Fornecer e entregar o item licitado em conformidade com a solicitagéo e a
necessidade da municipalidade, no local e quantidade constante na requisi¢ao
escrita do Administracao;

17.2.2. Realizar a entrega da obra, arcar com mao de obra, maquinario, ferramentas
e insumos necessarios para a execugao do objeto ofertado;

17.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
contratante;

17.2.4. Observar com rigor a pontualidade e assiduidade no fornecimento do objeto
deste Projeto Basico, ficando sujeito a multa em caso de descumprimento;

17.2.5. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratagdo (fornecimento),
incluindo as despesas tributarias e trabalhistas dos empregados que contratar para
execucao do contrato;

17.2.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais resultantes da adjudicagao desta licitacao;
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17.2.7. Aceitar, nos termos do art. 125 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por
cento), observando a obrigagao estipulada no art. 128 de n&o haver redugédo na
diferenca percentual (desconto) entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
conforme detalhado nos elementos instrutores da licitagcao;

17.2.8. Atender prontamente as reclamagdes da contratante, substituindo, refazendo
e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, os itens que ndo atenderem as
especificacdes e normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

17.2.9. Conforme Decreto Municipal n°® 549, de 2023 prevendo a responsabilidade
da empresa executora da obra quando a verificacdo de vicios, de defeitos ou de
incorregcdes. O contratado respondera, durante o prazo minimo de cinco anos, pela
solidez, seguranca e funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618
do Cadigo Civil e no art. 140, inciso |, §§ 2° e 6°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021 - Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, e sera obrigado a reparar,
corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou incorre¢cées nelas
encontrados.

§ 1° Antes do inicio das obras, o contratado devera revisar o projeto e respondera,
solidariamente com o autor do projeto, por qualquer defeito na obra decorrente de
erro de projeto, bem como por qualquer dano decorrente do defeito.

§ 2° A responsabilidade sera solidaria ainda que ndo se possa precisar a origem dos
danos ou a responsabilidade de cada parte.

17.2.10. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
por si e/ou seus prepostos;

17.2.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia e expressa anuéncia da contratante;

17.2.12. Preencher o diario de obra com todos os elementos e imagens necessarios
para a fiscalizagao pelo Municipio, dentro do sistema estruturante de gerenciamento
de obras, denominado Obras.Gov.

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragées:
18.1.1. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
18.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
18.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;
18.1.5. Fraudar a licitacao;
18.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
licitacao;
18.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao;
18.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
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20.2. O contratado, por sua vez, sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

18.2.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

18.2.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
18.2.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

18.2.4. Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;

18.2.5. Prestar declaracao falsa durante a execucgao do contrato;

18.2.6. Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

18.2.7. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza na
execucao do contrato;

18.2.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013.

18.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas neste
Edital as seguintes sangoes:

18.3.1. Adverténcia;

18.3.2. Multa;

18.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

18.3.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.4. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragao
administrativa prevista no Item “20.2.1”, quando nao se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave.

18.5. A sancao de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas nos Itens “20.1” e “20.2”, de acordo com o0s seguintes
percentuais:

18.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execugao do objeto, ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 30°
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorréncia;

18.5.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias na execugao do objeto ou no cumprimento de obrigagédo contratual ou
legal, com a possivel rescisdo contratual;

18.5.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipétese de a contratada,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisao, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando a autoridade competente, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivacdo da autoridade superior,
podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

18.6. O valor das multas aplicadas, apds regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo contratante. Se os valores dos
pagamentos devidos nao forem suficientes, a diferenca sera recolhida pela
contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da aplicagéo da sangéo.
18.7. A sancgao de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de ltumbiara
sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas alineas
“a”, “b” e “c”, do Item “18.1” e nas alineas “b”, “c” e “d”, do Item “18.2”, quando nao se
justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Municipio de
[tumbiara, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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18.8. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio de ltumbiara sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nas alineas “d”, “e”, “f’, “g” e “h” , do item “18.1”, e nas alineas “e”, “f’, “g” e
“h” do item “18.2", bem como pelas infracdes administrativas previstas nas alineas
“a’, “‘b” e “c’, do item “18.1", e nas alineas “b”, “c” e “d”, do item “18.2”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancgdo referida no item
“’18.4”, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.9. A sancgéo estabelecida no item “18.4” sera precedida de analise juridica e,
quando aplicada por 6rgéao ou entidade do Poder Executivo Municipal, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima do respectivo 6érgéo ou entidade;
18.10. As sangdes previstas nos itens “18.3.27, “18.3.4” e “18.3.5” poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no Iltem “18.3.3” desta clausula.

18.11. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

18.12. A aplicagdo das sangbes previstas neste item n&o exclui, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administracao
Publica.

18.13. Na aplicagdo da sangédo de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do
art. 157 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

18.14. A aplicagdo das sangodes previstas nos ltens “18.3.4” e “18.3.5” requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

18.15. Na hipotese de deferimento de pedido de produgcdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacéao.

18.16. Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

18.17. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragcéo pela
Administracdo, e sera:

18.17.1. Interrompida pela instauragcao do processo de responsabilizagdo a que se
refere o item “18.14”;

18.17.2. Suspensa pela celebracédo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n°
12.846, de 2013;

18.17.3. Suspensa por decisado judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao
administrativa.

Pagina 19 de 22



MUNICIPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIAS

18.18. Os atos previstos como infragdes administrativas neste Edital, em lei federal
ou em decretos, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente.

18.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Edital, na lei federal ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, O
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

18.20. Os ¢6rgdos e entidades do Poder Executivo Municipal deverdo, no prazo
maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sancgao, informar e
manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

18.21. Para fins de aplicacdo das sangdes previstas nos ltens “18.3.27, “18.3.3”,
“18.3.4” e “18.3.5”, o Poder Executivo regulamentara a forma de cémputo e as
consequéncias da soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa €
derivadas de contratos distintos.

18.22. O atraso injustificado na execugéao do contrato sujeitara o contratado a multa
de mora, na forma abaixo:

18.22.1. Moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.22.2. Punitiva de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto.

18.23. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta
na multa punitiva prevista neste Item e promova a extingdo unilateral do contrato
com a aplicagado cumulada de outras sancdes previstas neste Edital.

18.24. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

18.24.1. Reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica;

18.24.2. Pagamento da multa;

18.24.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagédo da
penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

18.24.4. Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
18.24.5. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste Item.

18.25. A sancao pelas infragdes previstas nas alineas “d” e “h” do ltem “20.1” deste
Edital, exigird, como condicdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a
implantacao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

19. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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19.1. Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente
analisado pelos setores competentes, observado o disposto na Lei Federal n°
14.133, de 2021, e no Decreto Municipal n°® 45, de 2024.

19.2. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao
por meio de termo indenizatério.

19.3. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos
termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, obedecido o rito dos arts. 160
a 162, do Decreto Municipal n° 45, de 2024.

20. REAJUSTE
20.1. Os precos que vierem a ser contratados serdo fixos e irreajustaveis, pelo
periodo de 01 (um) ano, a contar da data do orgamento estimado, podendo ser
reajustados a partir desta data e, assim, a cada periodo de um ano contado do
ultimo periodo anterior ao novo ciclo, conforme requerimento protocolado pela
contratada e, verificado a hipétese legal que autorize o reajustamento, obedecendo
a variagao dos indices globais setoriais constantes da planilha orgamentaria.
20.2. A data base inicial utilizada para fins de reajuste, em sentido estrito, sera a
mais atualizada indicada pela Administragao na licitacao.
20.3. Os efeitos financeiros do reajuste ocorrerdo somente em relagdo aos itens que
o0 motivaram e aos saldos de quantitativos porventura existentes.
20.4. A contratada nao tera direito ao reajuste a que alude o subitem anterior, para a
etapa do servigo que sofrer atraso em consequéncia da acao ou omissao motivada
pela propria contratada, e também da que for executada fora do prazo sem que
tenha sido autorizada a respectiva prorrogacao.
20.5. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano deve
considerar a data do ultimo reajuste concedido.
20.6. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a
vigéncia do contrato e até a data de aniversario do orgcamento estimado ou até a
data do ultimo reajuste concedido, conforme o caso, bem como apds a celebragao
do termo aditivo ou do encerramento do contrato, serao objeto de preclusao.

21. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
21.1. Este Projeto Basico € parte integrante e complementar as clausulas e
condi¢des previstas no edital de licitagao, vinculando os agentes publicos e licitantes
que participarem do certame e das contratacdes para todos os fins.
21.2. A execucao das obras e servicos obedecera rigorosamente as informacgdes
constantes neste instrumento do qual fazem parte integrante seus anexos, vedada
qualquer modificagdo sem o consentimento formal da comissao de fiscalizagao.
21.3. O Projeto Basico, o memorial descritivo e orgamento sdo elementos que se
complementam, devendo as eventuais discordancias ser resolvidas junto a
fiscalizacdo com a mais adequada ordem de prevaléncia.
21.4. Nestas diretrizes, fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais ou
equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se
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desempenharem idénticas funcbes construtivas e apresentarem as mesmas
caracteristicas formais e técnicas, e mediante autorizagc&o da fiscalizagao.

21.4. Reserva-se a comissao de fiscalizagédo o direito de impugnar o andamento das
obras e/ou continuagdo dos servigos, assim como a aplicagdo de materiais ou
equipamentos quando nao satisfatérios ao registrado neste instrumento, obrigando-
se a contratada a demolir e/ou desfazer por sua conta o que for impugnado,
refazendo tudo de acordo com as especificagdes e diretrizes acordadas.

21.5. A contratada devera conservar na obra e/ou local de execucédo dos servicos,
uma coépia deste instrumento e seus anexos, sempre a disposi¢ao da fiscalizagao.
21.6. De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo, eximira ou atenuara a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas
vierem a apresentar.

21.6.1. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das obras em
todos os seus detalhes.

21.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenga percentual
entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia n&do podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

21.8. As alteragdes contratuais nao poderao transfigurar o objeto da contratacgao.
21.9. Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo entre a contratada e a
fiscalizagao.

21.10. Profissionais responsaveis pelo projeto basico:

ltumbiara, 22 de janeiro de 2026.

Ana Juha da Assinado de forma digital

por Ana Julia da Costa

Costa Félix: Félix: 06604017117
Dados: 2026.01.22

06604017117 o07:55:38-0300

Ana Julia da Costa Félix
Arquiteta e Urbanista
CAU A321199-1
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