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Processo: 6484/2026 
Interessado: Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Urbano  
Objeto: Contratação para pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano no município 
de Rubiataba – GO, através de recurso federal e municipal, sendo recurso Federal através 
do contrato de repasse de n° 996577/2026 e operação de n° 1108.315-30/2026. 
Contratação para drenagem profunda e pavimentação no setor Palmeiras no município de 
Rubiataba-GO, através de recurso Federal e Municipal, sendo recurso Federal através de 
transferência especial, referente ao programa de nº 09032026 e código do plano de ação 
de n. º 09032026-091945. 
. 
 
Assunto: Projeto Básico de Engenharia.  
  

                   PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA N.º 19/2026 
 

1-OBJETO 
Contratação para pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano no município de 
Rubiataba – GO, através de recurso federal e municipal, sendo recurso Federal através do 
contrato de repasse de n° 996577/2026 e operação de n° 1108.315-30/2026. Contratação 
para drenagem profunda e pavimentação no setor Palmeiras no município de Rubiataba-
GO, através de recurso Federal e Municipal, sendo recurso Federal através de transferência 
especial, referente ao programa de nº 09032026 e código do plano de ação de n. º 
09032026-091945. 
2- CARACTERISTICAS DO OBJETO  
 Contratação para pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano no município de 

Rubiataba – GO:  

 Serviços Preliminares; 

 Administração Local;  

 Terraplanagem; 

 Base – sub base; 

 Pavimentação; 

 Drenagem Superficial; 

  Meio Fio; 

 Calçadas; 

 Rampa de acessibilidade; 

 Sinalização; 
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Contratação para Drenagem profunda e pavimentação no setor Palmeiras no município de 

Rubiataba - GO: 

 Serviços Preliminares; 

 Administração Local;  

 Drenagem Profunda; 

 Drenagem Superficial; 

 Terraplanagem; 

 Base – sub base; 

 Pavimentação; 

conforme detalhamento do projeto, memorial descritivo, orçamento, memorial de Cálculo, 

ART, cronograma, dentre outros em anexo. 

 

3-JUSTIFICATIVA 

A presente contratação tem por objeto a execução de obras de pavimentação asfáltica em 

vias do perímetro urbano do município de Rubiataba – GO, bem como de drenagem 

profunda e pavimentação no Setor Palmeiras, visando promover melhorias na infraestrutura 

urbana, na mobilidade e na qualidade de vida da população. A necessidade da contratação 

decorre das condições atuais de diversas vias urbanas do município, especialmente no 

Setor Palmeiras, que apresentam trechos sem pavimentação e deficiência no sistema de 

drenagem de águas pluviais. Tais condições ocasionam, principalmente no período 

chuvoso, acúmulo de água, formação de lama, erosões, deterioração da plataforma viária, 

dificuldades de tráfego e riscos à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e 

pedestres. Nos períodos de estiagem, a ausência de pavimentação gera poeira excessiva, 

causando desconforto à população e impactos negativos à saúde pública. A implantação 

de drenagem profunda é indispensável para garantir o adequado escoamento das águas 

pluviais, prevenindo alagamentos, erosões e o comprometimento da estrutura do 

pavimento, além de reduzir custos futuros de manutenção. A execução da pavimentação 

asfáltica, por sua vez, proporcionará melhores condições de mobilidade urbana, 

acessibilidade, segurança viária, valorização imobiliária e redução dos custos operacionais 

dos veículos que circulam nas vias beneficiadas. As intervenções também contribuirão para 

a integração e o desenvolvimento ordenado da malha urbana, melhorando o acesso da 
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população a serviços essenciais, como saúde, educação, assistência social e comércio, 

além de favorecer o crescimento econômico local e o bem-estar coletivo. Dessa forma, 

justifica-se a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 

pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano de Rubiataba – GO e de drenagem 

profunda e pavimentação no Setor Palmeiras, por se tratar de investimento essencial à 

melhoria da infraestrutura urbana, à segurança da população, à preservação das vias 

públicas e à promoção da qualidade de vida dos munícipes, atendendo ao interesse público 

e aos princípios da eficiência, economicidade e planejamento. 

 
4- DESCRIÇÃO FINANCEIRA  
Os serviços estão estimados da contratação para pavimentação asfáltica em vias do 

perímetro urbano no município de Rubiataba – GO em R$ 1.265.461,78 (um milhão e 

duzentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito 

centavos) através de recurso Federal e Municipal. 

 Os serviços estão estimados da Contratação para Drenagem profunda e pavimentação no 

setor Palmeiras no município de Rubiataba - GO em R$ 1.431.248,23 (um milhão e 

quatrocentos e trinta e um mil e duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) 

através de recurso Federal e Municipal. 

 
5- REFERÊNCIA DE PREÇOS 
Os preços unitários e as composições que deram origem ao valor do orçamento referencial, 

foram elaborados conforme Tabela SINAPI – Goiânia, data base 03/2026. 

 

6- RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros necessários à execução dos serviços da contratação para 

pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano no município de Rubiataba – GO 

estão indicados em recurso Federal e Municipal, sendo recurso Federal através do 

Contrato de repasse de n° 996577/2026 e operação de n° 1108.315-30/2026. 

 

Os recursos financeiros necessários à execução dos serviços da Contratação para 

Drenagem profunda e pavimentação no setor Palmeiras no município de Rubiataba - GO 

estão indicados em recurso Federal e Municipal, sendo recurso Federal através de 
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transferência especial, referente ao programa de nº 09032026 e código do plano de ação 

de n.º 09032026-091945. 

 
7 - DA VISITA TÉCNICA 
A visita técnica é recomendada. Em caso de uma empresa não enviar seu representante, 

a mesma providenciará uma Declaração assumindo total responsabilidade   que não 

utilizará quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

             Caso a empresa se interesse pela visita técnica, então será realizada pelo 

Engenheiro responsável técnico pela empresa devidamente documentado será necessário 

a entrega de documentação que comprove a identificação profissional e comprovação de 

vinculo, para esse fim específico, até o terceiro dia antes do certame. A falta de um ou mais 

destes documentos acarretará a não emissão do Certificado de Visita Técnica, que é um 

dos documentos obrigatórios para a participação na licitação. Observação: somente será 

emitido 1 (um) certificado de visita técnica para cada visitante.  

              A visita técnica será previamente agendada, conjunta com todos os participantes, 

com data a ser divulgada na publicação do edital. Em situação esporádica e por motivo 

justificado (mediante solicitação formal), poderá ser agendada mais uma data para a visita 

técnica com data da visita até 3 dias antes do certame. O engenheiro do Setor de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Rubiataba acompanhará os participantes da visita 

técnica até o local do empreendimento.             

Todas as condições da obra, projetos, das planilhas, do edital, demais 

documentos e todas as outras que houverem serão, com a emissão do Certificado de Visita, 

dados e havidos como verdadeiros, corretos e adequados, não sendo passíveis de 

contestação e ajustes, considerando a legislação vigente e pertinente.  

           Quaisquer dados, verificações, observações, dúvidas, etc, devem ser esclarecidas 

no momento da visita técnica. 

           Impugnações de projetos, memoriais, planilhas, quantitativos, condições reais da 

obra ou do local, erros diversos em projetos, memoriais e planilhas, etc, poderão ser 

apresentadas dentro da lei e dos prazos legais.   

Após o aceite dos projetos, memorias, planilhas, das condições do local ou obra: as 

informações do edital prevalecerão em quaisquer situações ou dúvidas futuras, dentro dos 

limites da legislação. 
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8 - AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA  
 Ordem de serviços será dada a partir da assinatura do contrato. 

8.1- JULGAMENTO 
O critério de julgamento adotado será o maior desconto do lote. 
 
9- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
O Prazo da execução da obra de pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano no 

município de Rubiataba – GO expirará após 150 (cento e cinquenta dias) corridos após a 

data da emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o apresentado no 

cronograma físico-financeiro. Podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no 

art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e no Contrato. 

O Prazo da execução da obra de Drenagem profunda e pavimentação no setor Palmeiras 

no município de Rubiataba - GO expirará após 150 (cento e cinquenta dias) corridos após 

a data da emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o apresentado no 

cronograma físico-financeiro. Podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no 

art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e no Contrato. 

10- DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
Observações gerais para todas a medições e pagamentos:  

Após as medições serem atestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura e após esta 

aprovação, o setor de engenharia comunicará à empresa executora sobre a emissão da 

nota fiscal com as respectivas e necessárias informações. 

 A cada solicitação pela contratada de medições e pagamentos, a mesma deverá 

apresentar à comissão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Rubiataba, os seguintes 

documentos para cada serviços medidos Diário de obra assinado pelo engenheiro fiscal da 

prefeitura, laudos e ensaios laboratoriais atestando a qualidade e durabilidade do 

capeamento e da base, ARTs e notas fiscais dos laudos: 

a) Na primeira medição;  

- Planilha com serviços executados e seus valores; 

- Memorial de Cálculo;  

- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais, (incluir foto da placa da obra) 

- Cópia da ART de execução registrada (anotação de responsabilidade técnica) dos 

serviços contratados.  

- Cópia da abertura da CNO- Cadastro Nacional de Obras – emitida INSS,  
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- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - cadastro Nacional de 

Obras – do empreendimento relativa ao mês vigente, devidamente recolhida e respectiva 

folha de pagamento.  

- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 

b) Na segunda até a penúltima medição  

- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 

- Memorial de Cálculo;  

- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 

- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 

- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 

Obras – do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva 

folha de pagamento.  

- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

c) Na última medição:  

- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 

- Memorial de Cálculo;  

- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 

- Plantas ou As Built de forma a permitir uma perfeita identificação da parte da obra objeto 

da medição;  

- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 

- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 

Obras –  

do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva folha de 

pagamento.  

- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 

- A entrega do diário de obra devidamente assinado pelos responsáveis técnicos pela 

execução e pela fiscalização 

- Termo provisória de entrega da obra. 

- Os trâmites para os pagamentos da última parcela serão iniciados após o recebimento 

formal de cada um destes documentos acima.  
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11- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA  
A obra será acompanhada e recebida pelo engenheiro fiscal contratado pelo Município de 

Rubiataba. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel 

observância das disposições editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter 

provisório pela Prefeitura de Rubiataba-GO. 

O recebimento provisório das obras e serviços ou a sua impugnação far-se-á mediante 

inspeção a ser realizada pelo Engenheiro da Prefeitura, ou por Comissão legalmente 

designada. Da inspeção a que se refere o subitem anterior será lavrado um termo, com 

indicação das obras e serviços a que ela corresponder, devendo ser assinado pelas partes. 

Até 150 (cento e cinquenta) dias após a entrega provisória das obras de pavimentação 

asfáltica em vias do perímetro urbano no município de Rubiataba – GO. E Drenagem 

profunda e pavimentação no setor Palmeiras no município de Rubiataba - GO e verificadas 

as suas perfeitas execuções, de acordo com o projeto, desenhos e especificações técnicas 

a Prefeitura de Rubiataba, expedirá o Termo de Recebimento Final da Obra, sem prejuízo, 

entretanto, das disposições do Código Civil aplicável à espécie.  

A contratada, pelos seus sócios e responsáveis técnicos, é obrigada a reparar, corrigir, 

remover, demolir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados, pelo prazo de cinco anos contados da entrega definitiva da obra. 

As responsabilidades técnicas, legais, criminais, trabalhistas, etc, sobre serviços, materiais, 

processos, ensaios, etc seguirão o seu natural curso legal. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez, durabilidade e segurança da obra ou serviço, nos limites estabelecidos em lei 

ou pelo contrato (adotar-se-á o mais abrangente). 

 
12- OBSERVAÇÃO FINAL   
Este parecer técnico comporá a documentação para o processo licitatório. 
 

Rubiataba-GO, aos 6 dias do mês de agosto de 2026 
 

 
___________________________ 

Departamento de Engenharia 
Lorena Fátima Silva 

Engenheiro CREA n.º 25-178/D-GO 
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