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Processo: 7603/2026 

Interessado: Secretaria Municipal de Transporte e Desenvolvimento Urbano 

Objeto: Contratação para Drenagem pluvial e Reperfilamento da Pavimentação da Rua 

Jamelão município de Rubiataba – GO.  

Assunto: Projeto Básico de Engenharia.  

  
                   PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA N.º 21/2026 
 

1-OBJETO 
Contratação para Drenagem pluvial e Reperfilamento da Pavimentação da Rua Jamelão 

município de Rubiataba – GO 

2- CARACTERISTICAS DO OBJETO  
Serviços preliminares,  Pavimentação , Drenagem Superficial, mobilização, sinalização 

provisória , levantamento e locação , preparação da pavimentação existente ,  limpeza , 

correção de defeitos , reperfilamento com pré – misturado a frio – PMF, generalidades , 

materiais , dosagem , pintura de ligação , espalhamento do PMF,  compactação , 

acabamento do revestimento , execução das sarjetas de concreto moldado in loco , 

concreto das sarjetas , lançamento e adensamento do concreto , acabamento das sarjetas 

,conforme detalhamento do projeto, memorial descritivo, orçamento, memorial de Cálculo, 

ART, cronograma, dentre outros em anexo. 

 
3-JUSTIFICATIVA 

A contratação para execução de serviços de drenagem pluvial e reperfilamento da 

pavimentação da Rua Jamelão, no município de Rubiataba – GO, justifica-se pela 

necessidade de promover melhorias na infraestrutura viária e solucionar problemas 

relacionados ao escoamento inadequado das águas pluviais. 

A ausência ou insuficiência do sistema de drenagem contribui para o acúmulo de águas 

sobre a via, podendo ocasionar erosões, deterioração da pavimentação, formação de 

buracos e comprometimento da segurança e da trafegabilidade. Nesse contexto, a 

implantação ou adequação da drenagem pluvial é fundamental para direcionar 

corretamente as águas das chuvas e preservar a estrutura da via. 
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O reperfilamento da pavimentação também se faz necessário para corrigir irregularidades 

existentes no pavimento, melhorar suas condições de rolamento e proporcionar maior 

segurança e conforto aos usuários da via, além de contribuir para o aumento da 

durabilidade da pavimentação. 

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir melhores condições de 

mobilidade urbana, segurança viária, conservação da infraestrutura pública e qualidade de 

vida da população, atendendo ao interesse público e às necessidades do Município de 

Rubiataba – GO. 

4- DESCRIÇÃO FINANCEIRA  
Os serviços estão estimados em R$ 141.653,68 (cento e quarenta e um mil e seiscentos 

e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) através de recurso Municipal.  

 

5- REFERÊNCIA DE PREÇOS 
Os preços unitários e as composições que deram origem ao valor do orçamento referencial, 

foram elaborados conforme Tabela GOINFRA Civil 01/04/2026 e GOINFRA Rodoviário 

01/04/2026  

 
6- RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros necessários à execução dos serviços estão indicados em recurso 

Municipal.  

7 - DA VISITA TÉCNICA 
A visita técnica é recomendada. Em caso de uma empresa não enviar seu representante, 

a mesma providenciará uma Declaração assumindo total responsabilidade   que não 

utilizará quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

             Caso a empresa se interesse pela visita técnica, então será realizada pelo 

Engenheiro responsável técnico pela empresa devidamente documentado será necessário 

a entrega de documentação que comprove a identificação profissional e comprovação de 

vinculo, para esse fim específico, até o terceiro dia antes do certame. A falta de um ou mais 

destes documentos acarretará a não emissão do Certificado de Visita Técnica, que é um 

dos documentos obrigatórios para a participação na licitação. Observação: somente será 

emitido 1 (um) certificado de visita técnica para cada visitante.  

              A visita técnica será previamente agendada, conjunta com todos os participantes, 
com data a ser divulgada na publicação do edital. Em situação esporádica e por motivo 
justificado (mediante solicitação formal), poderá ser agendada mais uma data para a visita 
técnica com data da visita até 3 dias antes do certame. O engenheiro do Setor de 
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Engenharia da Prefeitura Municipal de Rubiataba acompanhará os participantes da visita 
técnica até o local do empreendimento.             

Todas as condições da obra, projetos, das planilhas, do edital, demais 
documentos e todas as outras que houverem serão, com a emissão do Certificado de Visita, 
dados e havidos como verdadeiros, corretos e adequados, não sendo passíveis de 
contestação e ajustes, considerando a legislação vigente e pertinente.  
           Quaisquer dados, verificações, observações, dúvidas, etc, devem ser esclarecidas 
no momento da visita técnica. 
           Impugnações de projetos, memoriais, planilhas, quantitativos, condições reais da 
obra ou do local, erros diversos em projetos, memoriais e planilhas, etc, poderão ser 
apresentadas dentro da lei e dos prazos legais.   

Após o aceite dos projetos, memorias, planilhas, das condições do local ou obra: as 
informações do edital prevalecerão em quaisquer situações ou dúvidas futuras, dentro dos 
limites da legislação. 
         
8 - AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA  
 Ordem de serviços será dada a partir da assinatura do contrato. 
 
9- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
O Prazo da execução da obra expirará após 90 (noventa dias) corridos após a data da 
emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o apresentado no cronograma 
físico-financeiro. Podendo ser prorrogado apenas nas hipóteses previstas no art. 124 da 
Lei nº 14.133/2021 e no Contrato. 
 
10- DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
Observações gerais para todas a medições e pagamentos:  
Após as medições serem atestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura e após esta 
aprovação, o setor de engenharia comunicará à empresa executora sobre a emissão da 
nota fiscal com as respectivas e necessárias informações. 
 
 A cada solicitação pela contratada de medições e pagamentos, a mesma deverá 
apresentar à comissão de fiscalização da Prefeitura Municipal de Rubiataba, os seguintes 
documentos para cada serviços medidos Diário de obra assinado pelo engenheiro fiscal da 
prefeitura, laudos e ensaios laboratoriais atestando a qualidade e durabilidade do 
capeamento e da base, ARTs e notas fiscais dos laudos: 
 
a) Na primeira medição;  
- Planilha com serviços executados e seus valores; 
- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais, (incluir foto da placa da obra) 
- Cópia da ART de execução registrada (anotação de responsabilidade técnica) dos 
serviços contratados.  
- Cópia da abertura da CNO- Cadastro Nacional de Obras – emitida INSS,  
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - cadastro Nacional de 
Obras – do empreendimento relativa ao mês vigente, devidamente recolhida e respectiva 
folha de pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
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- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
 
b) Na segunda até a penúltima medição  
- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 
- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 
Obras – do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva 
folha de pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
c) Na última medição:  
- Planilha com serviços executados e seus valores (no período e acumulado, em R$ e %); 
- Memorial de Cálculo;  
- Relatório Fotográfico da obra e seus aspectos principais. 
- Plantas ou As Built de forma a permitir uma perfeita identificação da parte da obra objeto 
da medição;  
- Certidões negativas de débitos municipal, federal, estadual, FGTS, TRT. 
- Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CNO - Cadastro Nacional de 
Obras –  
do empreendimento relativa ao mês, vigente devidamente recolhida e respectiva folha de 
pagamento.  
- Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. 
- A entrega do diário de obra devidamente assinado pelos responsáveis técnicos pela 
execução e pela fiscalização 
- Termo provisória de entrega da obra. 
- Os trâmites para os pagamentos da última parcela serão iniciados após o recebimento 
formal de cada um destes documentos acima.  
 
11- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA  
A obra será acompanhada e recebida pelo engenheiro fiscal contratado pelo Município de 
Rubiataba. Depois de concluídos integralmente todos os serviços e instalações, com fiel 
observância das disposições editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter 
provisório pela Prefeitura de Rubiataba-GO. 
 
O recebimento provisório das obras e serviços ou a sua impugnação far-se-á mediante 
inspeção a ser realizada pelo Engenheiro da Prefeitura, ou por Comissão legalmente 
designada. Da inspeção a que se refere o subitem anterior será lavrado um termo, com 
indicação das obras e serviços a que ela corresponder, devendo ser assinado pelas partes. 
 
Até 90 (noventa) dias após a entrega provisória da obra e verificada a sua perfeita 
execução, de acordo com o projeto, desenhos e especificações técnicas a Prefeitura de 
Rubiataba, expedirá o Termo de Recebimento Final da Obra, sem prejuízo, entretanto, das 
disposições do Código Civil aplicável à espécie.  
 
A contratada, pelos seus sócios e responsáveis técnicos, é obrigada a reparar, corrigir, 
remover, demolir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do 



 
MUNICÍPIO DE RUBIATABA – GOIÁS 

PODER EXECUTIVO 
 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, pelo prazo de cinco anos contados da entrega definitiva da obra. 
As responsabilidades técnicas, legais, criminais, trabalhistas, etc, sobre serviços, materiais, 
processos, ensaios, etc seguirão o seu natural curso legal. 
 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez, durabilidade e segurança da obra ou serviço, nos limites estabelecidos em lei 
ou pelo contrato (adotar-se-á o mais abrangente). 
 
 
12- OBSERVAÇÃO FINAL   
Este parecer técnico comporá a documentação para o processo licitatório. 
 

Rubiataba-GO, aos 31 dias do mês de agosto de 2026. 
 

 
 

__________________________________ 
Departamento de Engenharia 

Denner Sansoni Paim 
Engenheiro CREA n.º 47.507/D-
MG PAIM ENGENHARIA LTDA 

 

Valide a assinatura deste documento em https://rubiataba.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 5c5eeb
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