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FUNDAGAD PARA O DESENVOLYIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE

TERMO DE REFERENCIA

I.  OBIETO

NATUREZA DOS SERVICOS: MODERNIZACAO DAS ESTRUTURAS DE PESQUISA E INOVACAO DO
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA, POR MEIO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO
HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIATRICA

Contratacdao de servicos de modernizacdo das estruturas de pesquisa e inovagdo do Instituto
Fernandes Figueira, por meio do fornecimento e instalacdo de mobilidrio hospitalar, inclusive projeto
executivo, para as unidades de terapia intensiva e neonatal e pediatrica do instituto, localizado no
Campus Flamengo da Fiocruz, Rio de Janeiro/ RJ.

SETOR REQUISITANTE: COORDENAGAO DE PROJETOS E OBRAS (CPO)/ COGIC

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$ 500.000,00

Il.  JUSTIFICATIVA

O Instituto Nacional de Saude da Mulher, da Crianca e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz),
fundado em 1924, é uma unidade de assisténcia, ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico da
Fundacdo Oswaldo Cruz (Fiocruz), reconhecida, em 2006, como hospital de ensino pelo Ministério da
Educacgdo e, em 2010, como Instituto Nacional pelo Ministério da Saude.

Desenvolve pesquisas, articulada a assisténcia e ao ensino, incluindo atividades de geracgao, difusao e
aplicagcdo de novos conhecimentos em ciéncia e tecnologia, fomentando a criagao de subsidios para a
formulacdo de politicas publicas e o constante aperfeicoamento do Sistema Unico de Satde (SUS).

Para a realizagdo de suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao, o IFF/Fiocruz dispGe de
um grande e diversificado parque tecnolégico em suas unidades de terapia intensiva neonatal e
pedidtrica, além de equipe qualificada e especializada. E, portanto, referéncia e espaco de realizacdo
de pesquisas para um amplo conjunto de condi¢gGes crénicas e complexas de saude, como a
prematuridade extrema, criangcas dependentes de tecnologias, doengas raras, degenerativas,
procedimentos cirurgicos de média e alta complexidade de neonatos a adolescentes portadores de
malformagdes do aparelho gastrointestinal, como as gastrosquises, as anomalias anorretais, mega
colén e atresias; bem como cirurgias toracicas, urolégicas e do aparelho genital; com grande aporte
tecnoldgico para cirurgias videolaparoscdpicas.

Assim, o publico-alvo do Instituto tem demandas especificas e sofisticadas de cuidado, sobretudo no
que se refere ao aporte das tecnologias duras como equipamentos e insumos existentes. Por isso,
nossas unidades possuem um perfil que engloba inimeros desafios no campo da assisténcia, pesquisa,
ensino, gestdo e planejamento. E nesse contexto que se inserem as unidades de terapia intensiva
neonatal: um ativo fundamental do Instituto na medida em que sdao campo para as principais pesquisas
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realizadas no ambito da prematuridade, das mal formacBes congénitas, das doencas raras e do
aleitamento materno no pais.

De forma concomitante e relevante, diversos estudos apontam que o objetivo de muitos centros de
saude e hospitais é poder oferecer aos seus pacientes ambientes projetados para auxiliar na sua
recuperacao, ou seja, ambientes criados com a intencdo de levar beneficios fisicos e psicolégicos aos
pacientes. Logo, é também nessa perspectiva da melhoria do cuidado que a ambiéncia hospitalar é
tratada no campo da inovacdo como solucdo arquitetdbnica importante na reducdo do estresse
ambiental, melhorando o processo de cuidados com a saude, reduzindo os custos de tratamentos e,
ainda, propiciando um ambiente mais adequado para a realizacdo de pesquisas no campo da saude da
mulher, da crianca e do adolescente.

Frente ao histdrico de 100 anos Instituto, torna-se premente a modernizacdo das estruturas de
pesquisa e inovacdo, contexto no qual se insere a presente contratacdo, no intuito de dar apoio ao
cuidado em saude ofertado, a producdo de pesquisa e a formacdo voltados para a atencdo hospitalar
de criancas com condicdes graves e potencialmente fatais prestados no IFF. Permitindo que suas
unidades de internacdo atuem mais uma vez como importante campo de pratica e experimentacao
para o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos conhecimentos cientificos para esse alto nivel
de complexidade, além de contribuir para formacdo, capacitacdo e qualificacdo dos profissionais do
SUS.

ll. PRAZO DA CONTRATAGAO

O prazo de execucdo devera ser de 3 (trés) meses, contados a partir da emissdao da Ordem de Servico
(OS); o prazo de vigéncia devera ser de 6 (seis) meses.

Observagdo: o prazo de vigéncia excede o prazo de execucdo em 3 (trés) meses porque comporta; (i)
apresentacdo da documentacdo prévia a execucdo (1 més); (ii) recebimento dos servicos (1 més); (iii)
pagamento da ultima medicdo de servigos (1 més).

IV. LOCAL DE EXECUCAO

Campus Flamengo da Fiocruz, Rio de Janeiro/ RJ.
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V. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Conforme descrito no Memorial Descritivo e Caderno de Encargos.

Observagao: o conteudo técnico da contratacdo estd relacionado no Caderno de Especificacdo Técnica.

ESPECIFICACOES DOS MODULOS

MOBILIARIO UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E NEONATAL

LOCALIZAGAO TIPO DE MODULO DIMENSOES ELETRICA | TELECOM GASES OBSERVAGOES
AC: Ar
comprimido
- NUmero . VC: Vécuo
Nome da sala Co@go da Descrigao Quantidade e e Tomadas | Pontos |VP: Vapor
Projeto (cm) (cm) (cm) N
Prancha NI:Nitrogénio
GN: Gas Natural
Outros/Especificar
Armario superior com 1 porta
basculante, provido de 1 Deverdo ser executados
UTIN AS1 | ARQ-003 | prateleira e 2 gavetas e revestido 1 74 35 60 Néo Néo Néo em MDF comum
internamente com laminado
brilhante
Bancada de trabalho com Deverao ser executados
espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
UTIN B1 |ARQ-p3| ©mtodas asfaces, suportes 1 74 60 75 | Nao N3o N3o Compensado Naval e
inferiores dos modulos (pés) ~ ~
deverdo ser em aco inox deverao ter furagdo para
quadrados ou redondos passagem de cabos
Armario superior com 1 porta
basculante, provido de uma Deverio ser executados
UTIN AS2 | ARQ-003 prateleira e duas gavetas e 1 60 35 60 Né&o Né&o Néo
C em MDF comum
revestido internamente com
laminado brilhante
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Bancada de trabalho com Deveré&o ser executados
espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
UTIN B2 |ARQ-003| em todas as faces, suportes 94 60 75 Néo Néo Néo Compensado Naval e
inferiores dos médulos (pés) deveréo ter furagdo para
deveréo ser em ago inox passagem de cabos
Nicho superior aberto provido de ~
UTIN | MS1 | ARQ-003 | 5 pratelras + 2 praeleras fas 34 % | 8 | Nao | Nao Nao | Deverao serexecutados
5 em MDF comum
com borda de contengao
Armario alto provido de 2 portas,
3 prateleiras internas e 8
gavetas, suportes inferiores dos
médulog (pés) deverao ser em Dever&o ser executados
UTIN | AA1 |ARQ-003| 290 inox quadrados ou % 60 210 | Nao N3o Nao em MDF Ultra ou
redondos, com altura de 15¢m, c
largura minima de 2cm e sapatas ompensado Naval
9 p
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base
Bancada de trabalho com Deverdo ser executados
espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
UTIN B10 | ARQ-003| em todas as faces, suportes 204 60 75 N&o Néo Néo Compensado Naval e
inferiores dos médulos (pés) deverao ter furagdo para
dever&o ser em ago inox passagem de cabos
UTIN | QB1 |ARQ.0p3 | Quadrobranco com moldura em 170 2 % | Nao | Nao Nao
aluminio
Armario superior com 2 portas de
UTIN AS3 | ARQ-003 vidro, provido de 2 prateleiras e 2 70 35 80 N3o N3o N3o Deverdo ser executados
gavetas e revestido internamente em MDF comum
com laminado brilhante
Armario superior com 1 porta de
vidro, provido de 2 prateleiras
UTIN AS4 | ARQ-003 revestido internamente com 70 35 80 N3o N3o N3o Deverdo ser executados
laminado brilhante, nichos em MDF comum
abertos com 4 prateleiras e duas
gavetas
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Bancada de trabalho com Deveré&o ser executados
espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
UTIN B3 |ARQ-003| em todas as faces, suportes 279 60 75 Néo Néo Néo Compensado Naval e
inferiores dos médulos (pés) deveréo ter furagdo para
deveréo ser em ago inox passagem de cabos
Armario superior com 1 porta
basculante revestido
internamente com laminado x x ~ Dever&o ser executados
UTIN ASS | ARQ-004 brilhante, provido de nicho aberto 80 40 80 Nao Nao Nao em MDF comum
com divisdo vertical, 2 prateleiras
e 2 gavetas
Armario superior com 1 porta
basculante revestido
internamente com laminado x x x Dever&o ser executados
UTIN AS6 | ARQ-004 brilhante, provido de nicho aberto 80 40 80 Nao Nao Nao em MDF comum
com 3 divisdes verticais, 1
prateleira e 2 gavetas
Armario superior com 1 porta
basculante revestido
internamente com laminado ~ x x Deverdo ser executados
UTIN AST | ARQ-004 brilhante, provido de nicho aberto 80 40 80 Nao Nao Nao em MDF comum
com 6 divisdes verticais e 2
gavetas
Bancada de trabalho com Deverao ser executados
espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
UTIN B4 | ARQ-004| em todas as faces, suportes 160 70 75 Né&o Néo Néo Compensado Naval e
inferiores dos modulos (pés) deverao ter furagdo para
dever&o ser em ago inox passagem de cabos
Deverao ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval e
llha Bergario - bancada central Oxigénio, Ar | passagem de cabos para
UTIN BE | ARQ-004 tipo ilha ¥ ¥ ¥ Sim Sim Comprimido e | monitores deve ser feita
Vacuo pelo interior dos apoios
metalicos (* ver detalhe e
dimensdes no projeto de
arquitetura).
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UCINCo

AS8

ARQ-005

Armario superior com 1 porta
basculante revestido
internamente com laminado
brilhante, provido de nicho aberto
com 7 divisdes verticais e 2
gavetas

76

35

90

Deverdo ser executados
em MDF comum

UCINCo

AS9

ARQ-005

Armario superior com 1 porta
basculante revestido
internamente com laminado
brilhante, provido de nicho aberto
com divisdo vertical, 2 prateleiras
e 2 gavetas

76

35

90

Nao

Nao

Nao

Deverdo ser executados
em MDF comum

UCINCo

B5

ARQ-005

Bancada de trabalho com
espessura de 30mm, laminados
em todas as faces, suportes
inferiores dos médulos (pés)
deverdo ser em ago inox

152

60

75

Nao

Nao

Nao

Dever&o ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval e
deverao ter furagdo para
passagem de cabos

UCINCo

AA2

ARQ-005

Armério alto provido de 2 portas,
3 prateleiras internas e 8
gavetas, suportes inferiores dos
modulos (pés) deverao ser em
aco inox, quadrados ou
redondos, com altura de 15cm,
largura minima de 2cm e sapatas
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base

75

60

210

Nao

Nao

Nao

Deverdo ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval

UCINCo

AA3

ARQ-005

Armario alto provido de 4 portas,
1 divisdo vertical e 5 prateleiras
internas, suportes inferiores dos
modulos (pés) deveréo ser em
ago inox, quadrados ou
redondos, com altura de 15cm,
largura minima de 2cm e sapatas
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base

100

50

298,5

Nao

Nao

Nao

Deveréo ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval
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UCINCo

AA4

ARQ-005

Armario alto provido de 4 portas,
1 divis&o vertical e 9 prateleiras
internas, suportes inferiores dos
modulos (pés) deverao ser em
aco inox, quadrados ou
redondos, com altura de 15¢cm,
largura minima de 2cm e sapatas
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base

100

50

298,5

Deverdo ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval

UCINCo

AA5

ARQ-005

Armario alto provido de 4 portas,
1 divis8o vertical e 9 prateleiras
internas, suportes inferiores dos
modulos (pés) deverao ser em
aco inox, quadrados ou
redondos, com altura de 15¢m,
largura minima de 2cm e sapatas
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base

50

50

298,5

Deverdo ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval

UTIN/
UCINCo

B6

ARQ-006

Bancada de apoio de
equipamentos com espessura de
30mm, laminados em todas as
faces, suportes inferiores dos
modulos (pés) deverdo ser em
aco inox

120

60

90

Deverao ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval e
deverao ter furagdo para
passagem de cabos

UTIN/
UCINCo

AA6

ARQ-006

Armario alto provido de 4 portas
de vidro, 5 prateleiras internas,
revestido internamente com
laminado brilhante, suportes
inferiores dos modulos (pés)
deverdo ser em ago inox,
quadrados ou redondos, com
altura de 15¢m, largura minima
de 2cm e sapatas niveladoras
com regulagem de altura, em ago
inox, com borracha ou nylon em
sua base

90

45

206

Nao

Nao

Nao

Deverao ser executados
em MDF Ultra ou
Compensado Naval e
deverao ter furagdo para
passagem de cabos
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Médulo com 4 gavetas revestidas ~
UTIN/ internamente com laminado Deverdo ser executados
G1 | ARQ-006 . . 50 60 75,5 Nao Nao Néo em MDF Ultra ou
UCINCo brilhante, com corredicas
Compensado Naval
reforgadas
. . Dever&o ser executados
UNN/ | P1 |ARqao| Frateleirarevestida com 50 35 3 | Nao | Nao N&o em MDF Ultra ou
UCINCo laminado melaminico
Compensado Naval
UNN' | pa1 |ArQ-006 Barreira de acrilico 60 3 20 | Nao | Nao Nao
UCINCo
Armario superior com 2 portas
UTIN/ lisas, com 1 prateleira interna, x x « Deverao ser executados
UCINCo AS10 | ARQ-006 revestido internamente com 80 3 7 Nao Nao Nao em MDF comum
laminado brilhante
Bancada de trabalho com Dever&o ser executados
UTIN/ espessura de 30mm, laminados em MDF Ultra ou
B7 |[ARQ-006| em todas as faces, suportes 80 60 75 N&o Néo Néo Compensado Naval e
UCINCo e - ) ~ x
inferiores dos médulos (pés) deverao ter furagdo para
deveréo ser em ago inox passagem de cabos
Armério alto provido de 2 portas,
3 prateleiras internas e 8
gavetas, suportes inferiores dos
modulos (pés) deverao ser em Devers d
aco inox, quadrados ou ) ) ) everdo ser executados
UCINCa AAT7 | ARQ-006 ' 90 52 210 N&o Néo Nao em MDF Ultra ou
redondos, com altura de 15cm,
S Compensado Naval
largura minima de 2cm e sapatas
niveladoras com regulagem de
altura, em ago inox, com
borracha ou nylon em sua base
UTIN/ Nicho superior aberto provido de Deverdo ser executados
UCINCo/ MS2 | ARQ-006 . 45 25 60 Nao Nao Nao
4 prateleiras em MDF comum
UCINCa
Bancada de trabalho com
UTIN/ espessura de 30mm, laminados Deverdo ser executados
UCINCo/ B8 |ARQ-006| em todas as faces, suportes 140 60 75 Néo Néo Néo em MDF Ultra ou
UCINCa inferiores dos madulos (pés) Compensado Naval
deverdo ser em ago inox
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Bancada de trabalho com
UTIN/ espessura de 30mm, laminados Deveré&o ser executados
UCINCo/ B9 |[ARQ-006| em todas as faces, suportes 124 35 75 Né&o Néo Néo em MDF Ultra ou
UCINCa inferiores dos médulos (pés) Compensado Naval
deverdo ser em ago inox
UTIN/ Mrz?;grgﬂr:tfrr?:nraeigzﬁsé; Dever&o ser executados
UCINCo/ AB1 | ARQ-006 ri)nternamente cor,n laminado 79 35 72 N&o N&o Néo em MDF Ultra ou
UCINCa . Compensado Naval
brilhante
UTIN/ MOi?]ltjéﬁnzor?eﬁtgac\/;;a;:T?i\;zs;fas Dever&o ser executados
UCINCo/ G2 | ARQ-006 brilhante. com corredicas 45 35 72 N&o N&o Néo em MDF Ultra ou
UCINCa ' ¢ Compensado Naval
reforgadas
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VI. PLANEJAMENTO DE EXECUGAO DA CONTRATAGCAO

Conforme descrito no Caderno de Encargos Gerais.

VIl. DOCUMENTOS ESPECIFICOS A SEREM APRESENTADOS PELA EMPRESA: CERTIDOES, ATESTADOS
TECNICOS, QUANDO FOR O CASO

A empresa deverd apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade, que comprove atividade
relacionada com o objeto solicitado e a indicacdo de seu(s) responsavel(is) e do corpo técnico da
empresa, com a definicdo de suas areas de atuacdo, em conformidade como disposto no artigo 12 da
Resolugdo Confea n2 266/1979.

A empresa devera apresentar o(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

e desenhista industrial de produto ou arquiteto com experiéncia na elabora¢do e detalhamento
construtivo para projeto de mobilidrio, com experiéncia minima de 5 anos.

observacao: o(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverda(ao) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

A empresa deverd apresentar comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, por meio da
apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de aptidao, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

e desenvolvimento de projeto para mobilidrios sob medida e especiais, sendo armdrios de piso,
balcbes, armdrios suspensos, ilhas e demais elementos que venham a ser necessdrios para a
composi¢éo dos modulos do espago;

e execug¢do de obra (construgdo ou reforma) para construgdo e instalagéo de mobilidrio para drea
ambulatorial de uso assistencial.

observagao: Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados.

Observagdao: a empresa disponibilizarda todas as informacdes necessdrias a comprovacdao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

VIil. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

OBRIGACOES DE CARATER GERAL

Sao obrigacdes de carater geral a serem cumpridas no decurso da vigéncia contratual:
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e concordar com a adequacdo do conteldo técnico da contratacdo e condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes (art. 13, inciso I, Decreto n? 7.983/2013);

e executar o contrato conforme encargos e especificaces técnicas deste Termo de Referéncia, com
a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais; além
de utilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios na qualidade e quantidade
correspondentes aos servicos a serem prestados e ao quadro de empregados alocados;

e promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos, encargos e especificacdes técnicas que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

e cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca e exigéncias especificas do Contratante para a prestacao dos servicos;

e conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicGes de seguranca, higiene e disciplina;

e obter junto aos d6rgaos competentes, conforme cada caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

e prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execug¢do do contrato;

e submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
qgue fujam as especificagcOes deste Termo de Referéncia;

e comunicar o Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos;

e responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo;

e subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa (IN) Seges/MPOG n? 6/2018;

e quando aplicavel, substituir a empresa subcontratada, no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias, na
hipdtese de extingao da subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratada até
a sua execugcado total, notificando ao Contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucado da parcela originalmente subcontratada;

e guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

e realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢cdo dos técnicos do
Contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos;

e assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

e manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
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e providenciar junto ao Crea ou CAU as respectivas Anotacdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes (Leis n? 6.496/1977 e 12.378/2010);

e manter responsavel técnico aceito pelo Contratante para representa-la na execucdao do contrato
com capacidade para tomar decises compativeis com os compromissos assumidos;

observacao: este profissional devera (i) gerenciar as acdes de toda a equipe alocada; (ii) representar
o Contratado no encaminhamento e acolhimento de documentos de natureza diversa; e (iii) prestar
todo e qualquer esclarecimento ao Contratante sobre a execucdo contratual;

e utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

e apresentar relacdo nominal dos empregados que adentrardo no local de execucado dos servicos, seja
em carater permanente ou temporario, e apresentd-los ao Contratante devidamente identificados
por meio de crachg;

e atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo de empregados e/ou profissionais
subcontratados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico;

e observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
e instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante;

e vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca na Administracdo, nos termos do artigo 72
do Decreto n2 7.203/2010;

e cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando o Contratado houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146/2015;

e ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

e apresentar, quando solicitado pelo Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do érgao;

e reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdao dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

o efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;

e responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

observac¢ao: a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdao dos trabalhadores nos lucros
ou resultados do Contratado, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
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em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como
de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

e apresentar a comprovacao, conforme solicitado pelo Contratante, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados do Contratado que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

e aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito do Contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados do Contratado que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

e quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(Sicaf), entregar a fiscalizacdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos: (i) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; (ii)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; (iii) certidGes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede
do Contratado; (iv) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e (v) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), conforme a alinea "c" do item 10.2 do anexo VIII-B da IN Seges/MPOG n®
5/2017;

e apds a assinatura do contrato, participar de reunido inicial com o Contratante para tratar das
obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, do Planejamento Global (estratégias para
execucdo do objeto), da revisdo do cronograma fisico-financeiro pelo Contratado, quando houver,
do método de aferi¢cdo dos resultados e das sangoes incidentes, dentre outros;

e independente de relagdo contratual vigente entre o Contratado e o Contratante, todos os servicos
executados estardo submetidos automaticamente ao prazo de garantia estipulado em legislagdo
pertinente.

OBRIGAGOES QUANTO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Contratante devera assegurar ao Contratado, nos termos do previsto no subitem 6.1, letras “a” e “b”,
do anexo VII-F da IN Seges/MPOG n25/2017:

e o direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento e de forma
permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os projetos sem limitac¢des;

e 0s direitos autorais da solucao, do projeto, de encargos ou métodos executivos, de especificacdes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratadas, ficando proibida
a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa do Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

Observagao: o Contratado devera transferir conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacgdes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitacao de técnicos a serem indicados pelo
Contratante para realizar servicos de manutencdo de instala¢des, sistemas e equipamentos.

OBRIGACOES RELATIVAS A GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E QUESTOES CORRELATAS

Nao aplicavel.
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IX. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacdes do Contratante no decurso da vigéncia contratual:

e exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
cldusulas contratuais, encargos e especificacdes técnicas;

e exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas;

e notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

e pagar ao Contratado o valor contratado, conforme o cronograma fisico-financeiro;

o efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pelo Contratado, no
que couber, em conformidade com o item 6 do anexo XI da IN Seges/MPOG n2 5/2017;

e ndo praticar atos de ingeréncia sobre a gestdo do Contratado, tais como: (i) exercer o poder de
mando sobre seus empregados, devendo reportar-se somente ao responsavel técnico por ela
indicado, exceto em casos de grave risco ou prejuizo; (ii) direcionar a contratacdo de pessoas; e (iii)
promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores do Contratado;

e fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
e realizar avaliacBes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

e cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido (AGU) para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

X. GARANTIA

Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

Xl. FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

FORMA DE PAGAMENTO

A medicao dos servicos sera realizada com base no cronograma fisico-financeiro.

O Contratado somente poderd emitir a Nota Fiscal correspondente a prestacdao dos servicos apds a
aprovacao da medigdo pela fiscalizagao contratual.

Quando houver glosa parcial dos servicos, a fiscalizacdo contratual deverd comunicar ao Contratado
para que a Nota Fiscal seja emitida com o valor exato dimensionado.

O setor competente para proceder o pagamento devera verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: (i) o prazo de validade; (ii) a data da
emissao; (iii) os dados do contrato e do érgdo contratante; (iv) o periodo de prestagdo dos servicos; (v)
o valor a pagar; e (vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para o Contratante;
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A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das obrigacdes de que
trata a IN Seges/MPOG n? 6/2018, o Contratante comunicard o fato ao Contratado e reterd o
pagamento da fatura mensal até que a situacdo seja regularizada.

O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito do Contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados do Contratado que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos proporcionais serdo realizados, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo trabalhista.

Antes de cada pagamento ao Contratado, serd realizada consulta ao Sicaf para (i) verificar a
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; e (ii) identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade; proibicdo de contratar com
o Poder Publico; bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no artigo 29 da IN
Seges/MPOG n2? 3/2018.

Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no artigo 31 da IN n2 3/2018, sendo providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade no Sicaf, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

Poderd ser rescindido o contrato em execugdao com o Contratado inadimplente no Sicaf, salvo por
motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do Contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do anexo XI da IN Seges/MPOG n2 5/2017, quando couber.

O pagamento serd efetuado pelo Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualiza¢do financeira, e sua apuragao
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5 % (meio por cento) ao més, ou 6 % (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo da seguinte formula:
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EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga; e
| = indice de compensacio financeira, assim apurado: | = (TX); | = (6 / 100) / 365; | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =6 %

REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da Construgdo Civil, medido
entre o 12 e o ultimo dia do més de referéncia (INCC-DI), exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serad(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera regido pela seguinte formula:
R=[(11-10)/10]xS, sendo:

R = valor do reajuste procurado;

I1 = nimero-indice do INCC-DI para o més de reajuste;

10 = nimero-indice do INCC-DI do més base da planilha de referéncia da licitacdo para o caso de 19
reajuste, ou do més do reajuste anterior a partir do segundo reajuste;

S =valor do saldo contratual na época do reajuste.
Observagdo: o indice de reajuste (IR) pode ser obtido pela férmula:

IR=[(11-10)/10]x 100]

XIl. CONDICOES DE RECEBIMENTO
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DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o
Contratado devera apresentar a fiscalizacdo contratual a seguinte documentacdo comprobatéria
minima, sem prejuizo de outras exigéncias estabelecidas por decorréncia de particularidades na
execucao dos servicos.

Observagdo: uma etapa somente serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

e relatédrio técnico de andamento dos servicos, elaborado pelo Contratado;

e apresentacdo da medicdo prévia dos servicos executados no periodo;

e documentacdo comprobatdria da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
e Diario de Obra do periodo correspondente a medicdo da etapa, quando for o caso;

e documentacdo de Controle de Transporte de Residuos conforme exigéncias dos érgaos de controle,
guando for o caso.

RECEBIMENTO DAS ETAPAS

O recebimento das etapas sera realizado pela fiscalizacdo contratual, apds a entrega da documentacao
comprobatodria, da seguinte forma:

¢ ao final de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro, a fiscalizagcdo contratual realizard
inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissional(is) técnico(s)
competente(s), acompanhado(s) do(s) profissional(is) do Contratado, responsavel(is) pela
execucdo, com a finalidade de (i) identificar a entrega ou execucdo de servicos, especialmente no
gue tange a qualidade especificada; (ii) verificar a adequacdo dos produtos ou servicos; e (iii)
constatar e relacionar as corregGes e revisdes que se fizerem necessarias;

e o Contratado ficard obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, a etapa em que se verificarem nao conformidades, erros, falhas,
defeitos ou vicios resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
contratual ndo atestar a medicdao correspondente até que todas as eventuais pendéncias
identificadas sejam sanadas;

e afiscalizacdo contratual deverd elaborar relatério de avaliacdo da execugao de cada etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro considerando: (i) a andlise do desempenho do Contratante em
comparacdo com os indicadores previstos; e (ii) a qualidade da prestacao dos servicos executados;

e 0 relatério de avaliagdo da execucdo de etapa prevista no cronograma fisico-financeiro podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado por inexecugao parcial de
itens contratados, e sem prejuizo da aplicacdo de penalidades sempre que estiver presente
qualquer uma das causas elencadas no artigo 155 da Lei n2 14.133/2021;

* aaprovac¢ao da medi¢do de cada etapa ndo exime o Contratado de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica na presunc¢ao de aceitacao provisdria ou definitiva do objeto.

e 0 recebimento da etapa ficard sujeita a apresentacdao de Relatérios Técnicos correspondentes a
entrega de produto(s), conforme previsto no cronograma fisico-financeiro;
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* 0 recebimento da etapa podera ficar sujeito, sempre que cabivel e a critério da fiscalizacao
contratual, a apresentacdo de licenciamento ambiental dentre outras aprovacbes necessdrias
exigidas pelos Orgdos Técnicos Publicos, concessiondrios ou permissionarios de servigos publicos; e
certificacdes energéticas exigidas.

COMISSIONAMENTO E OPERAGAO ASSISTIDA

Nao aplicavel.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento Definitivo deverd ser realizado pela fiscalizacdo contratual apds a conclusdo de todas
as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro e a entrega da documentacdo comprobatdria
descrita neste Termo de Referéncia, da seguinte forma:

¢ ao final de todas as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, a fiscalizacdo contratual
realizard inspecdao minuciosa do objeto entregue por meio de profissional(is) técnico(s)
competente(s), acompanhado(s) do(s) profissional(is) do Contratado, responsavel(is) pela
execucdo, com a finalidade de (i) identificar a entrega final, especialmente no que tange a qualidade
especificada; (ii) verificar a adequacdo dos servicos executados; e (iii) constatar e relacionar as
corregdes e revisdes que se fizerem necessarias;

e 0 Contratado ficard obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, todos os itens em que se verificarem ndo conformidades, erros,
falhas, defeitos ou vicios resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
contratual ndo aprovar o Recebimento Definitivo até que todas as eventuais pendéncias
identificadas sejam sanadas;

e 0s servicos rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o0s encargos ou
especificagOes técnicas, deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
fiscalizagcdo contratual, as custas do Contratado, e sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

e o relatdrio de avaliagdao da execuc¢do do objeto poderd resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos ao Contratado por inexecugao parcial de itens ou etapas contratadas, e sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades sempre que estiver presente qualquer uma das causas elencadas no
artigo 155 da Lei n2 14.133/2021;

e aaprovacao do Recebimento Definitivo ndo exime o Contratado de qualquer das responsabilidades
contratuais.

e 0 Recebimento Definitivo ndo podera ser concluido sem que: (i) o funcionamento do objeto tenha
sido aprovado a partir da realizacdo de todos os testes necessarios para atesta-lo o corretamente,
incluindo o comissionamento de instalagdes, sistemas e equipamentos, conforme cada caso; (ii)
tenham sido entregues todos os manuais de opera¢ao e manutencdo de instalagdes, sistemas e
equipamentos; (iii) tenham sido entregues todos os documentos e certificados de garantia de
materiais, instala¢Oes, sistemas e equipamentos; e (iv) o As Built tenha sido entregue e aprovado
pela fiscalizagao contratual;

e ainda durante o periodo de Recebimento Definitivo, a fiscalizacdo contratual devera verificar o
cumprimento das exigéncias previstas no anexo VIII-B da IN Seges/MPOG n2 5/2017, no que forem
aplicaveis a presente contratacdo;
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e ao final do periodo de Recebimento Definitivo a fiscalizacdo contratual devera elaborar Termo de
Recebimento Definitivo.

e A existéncia de multas devidas e/ou prejuizos causados a Administracdo impedira o encerramento
da vigéncia do contrato, até sua integral quitacao.

e (Caso os débitos do Contratado junto a Administracdo tiverem que ser inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicial, o contrato sera encerrado por inexecucdo parcial ou total, conforme a
condicdo do objeto, podendo ensejar a aplicacdo de multa relativa a esse feito.

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

Apds o término da execucdo de todos os servicos e do cumprimento de todas as pendéncias
identificadas, com o objetivo de atestar o cumprimento de todas as exigéncias de carater técnico, a
fiscalizacdo contratual deverd elaborar Termo de Recebimento Definitivo (TRP), em consonancia com
suas atribuicdes.

Observagao: o recebimento Definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do Contratado pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo dos servicos, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cOes legais em vigor, conforme
paragrafos 52 e 62 do artigo 140 da Lei n2 14.1333/2021.

XIll. CONTROLE E FISCALIZACAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados.

A fiscalizacdo contratual devera ser praticada por agente(s) publico(s) vinculado(s) ao Contratante,
nomeado(s) para exercer as funcdes de fiscalizacdo do contrato e que detenha(m) a qualificacdo
técnico-profissional necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos, seja
cumulativamente ou com o apoio de terceiros contratados pela Administragao.

A verificagdo do resultado da contratagdo, seja através da adequacdo da prestagao do servigo ou dos
produtos entregues pelo Contratado, devera ser realizada estritamente com base nos critérios previstos
no Termo de Referéncia.

Sempre que a fiscalizagdo contratual verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n? 14.133/2021.

A fiscalizacdo contratual deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no
paragrafo 12 do artigo 117 da Lei n2 14.133/2021.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pelo Contratado,
ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagcao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme o disposto no artigo 137 da Lei n2
14.133/2021.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual deverdao ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢cdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
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atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des
relacionadas a Gestdo do contrato.

Durante a execucdo do objeto, a fiscalizagcdo contratual deverda monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar ndo conformidades ou riscos, devendo intervir para requerer do
Contratado a correc¢do dos erros, falhas e irregularidades constatadas; ou medidas de mitigacdo de
riscos, tais como a protecdo ou conservacdo de materiais e equipamentos adquiridos e/ou instalados.

A fiscalizacdo contratual devera apresentar ao preposto do Contratado a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a proprio Contratado materialize a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

O Contratado podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pela fiscalizacdo contratual, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, deverdo ser aplicadas as san¢des ao Contratado de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

A fiscalizacdo contratual podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos.

Nas contratacdes ordinarias da Administracdo ndo existem rotinas extraordinarias, procedimentos
diferenciados ou exigéncias especificas para que a fiscalizacdo da execugdo dos servicos seja realizada;
porém, eventuais contratacdes ou etapas de uma dada contratacdo podem exigir excegoes.

No momento da reunido de partida a fiscalizagdo contratual apresentara procedimentos operacionais
e administrativos especificos, adotados pelo Contratante, relativos (i) ao acompanhamento da
prestacdo dos servicos ou a entrega de produtos; e (ii) ao recebimento definitivo do objeto da
contratagao.

De acordo com as peculiaridades do objeto e seu regime de execugdao, o contrato poderd conter
cldusula que preveja periodo antecedente a expedicao da Ordem de Servigo (OS) para (i) verificagao de
pendéncias (ii) liberagdo de areas; ou (iii) ado¢do de outras providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio de sua execugdo, conforme o disposto no paragrafo 22 do artigo 92 da Lei n? 14.133/2021.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas,
vicios redibitérios (ocultos), ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o artigo 120 da Lei n? 14.133/2021.

SUBCONTRATACAO

A subcontratacdao depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos necessarios para a execugao do objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

XIV. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢do do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.

Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:

e Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, Lei n? 14.133/2021);

e Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, Lei n® 14.133/ 2021);

e Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, Lei n? 14.133/2021);

e multa de:

1. moratériade 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratodria de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado

pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia.

observagao: o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n2 14.133/2021.

3. compensatoria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1 % (um por
cento) do valor do contrato.

4. compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 15 %
(quinze por cento) do valor do Contrato.

observacao: a inexecugao total do contrato estara caracterizada sempre houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico pelo
Contratante, incluindo a apresentacao da documentacao e registros de responsabilidade técnica;
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5. Para infracdo descrita na alinea “b” descrita no caput deste item, a multa serd de 5 % (cinco por
cento) do valor do Contrato.

6. Para infracOes descritas na alinea “d” descrita no caput deste item, a multa sera de 1 % (um por
cento) do valor do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” descrita no caput deste item, a multa serd de 1 % (um por
cento) do valor do Contrato;

observacao: a inexecucdo parcial do objeto estard caracterizada sempre que qualquer uma das
seguintes situacdes ocorrerem:

(i) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado em
gualquer fase do cronograma acumulado;

(ii) Contratada tiver executado menos de 60 % (sessenta por cento) do previsto no cronograma
fisico-financeiro até a conclusdo de 50 % (cinquenta por cento) do prazo de execugdo;

(iii) Contratada tiver executado menos de 90 % (noventa por cento) do previsto no cronograma
fisico-financeiro até a conclusdo do prazo de execucao.

A aplicacdo das san¢Bes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §99, Lei n2 14.133/2021).

Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, Lei n2 14.133/ 2021).

Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo (art. 157, Lei n? 14.133/ 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, Lei n2 14.133/2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sanc¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §192, Lei n? 14.133/2021): (i) a natureza e a
gravidade da infragdo cometida; (ii) as peculiaridades do caso concreto; (iii) as circunstancias agravantes
ou atenuantes; (iv) os danos que dela provierem para o Contratante; e (v) a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢ées dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133/2021, ou em outras leis de licitages
e contratos da Administracdao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
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sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, Lei n® 14.133/2021)

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161, Lei n?
14.133/2021)

As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/2021.

Os débitos do Contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido drgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo drgdo ora Contratante, na forma da IN
SEGES/ME n? 26/2022.
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