



Obra
CONSTRUÇÃO DA DPMT DE BARRA DO BUGRES(R10.1 - out/25)

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 10/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso
ORSE - 05/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás

B.D.I.
24,83% Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida					
Item	Descrição			Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			446.772,27	8,56 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PERMANENTES			263.602,69	5,05 %
3	MOVIMENTO DE TERRA			216.984,98	4,16 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			21.732,24	0,42 %
5	FUNDAÇÕES			398.619,93	7,64 %
6	ESTRUTURA DE CONCRETO			288.063,07	5,52 %
7	RESERVATÓRIO ENTERRADO			35.532,32	0,68 %
8	PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES			448.461,74	8,59 %
9	MURO DE ARRIMO			198.245,99	3,80 %
10	MURO DE DIVISA			102.805,41	1,97 %
11	COBERTURAS			338.509,22	6,48 %
12	REVESTIMENTO DE PAREDES			366.045,78	7,01 %
13	PISOS			287.402,48	5,51 %
14	SOLEIRAS E PEITORIS			6.974,87	0,13 %
15	FORROS			89.135,05	1,71 %
16	ESQUADRIAS E VIDROS			215.696,74	4,13 %
17	PINTURAS			189.805,50	3,64 %
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			537.386,99	10,29 %
19	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, SONORIZAÇÃO E CFTV			102.407,13	1,96 %
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL			123.085,50	2,36 %
21	INSTALAÇÕES GLP			3.654,15	0,07 %
22	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS, COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS			52.419,71	1,00 %
23	SISTEMA VENTILAÇÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO			260.977,18	5,00 %
24	ACESSIBILIDADE			17.764,05	0,34 %
25	COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL			49.868,51	0,96 %
26	DISPOSITIVOS DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			2.593,51	0,05 %
27	IMPERMEABILIZAÇÕES			78.407,20	1,50 %
28	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS			4.088,88	0,08 %
29	PAISAGISMO			11.684,44	0,22 %
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DIVERSOS			25.428,01	0,49 %
31	LIMPEZAS			36.481,38	0,70 %

Total 4.182.847,95
Total 1.037.788,97
Total 5.220.636,92

JORGE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA
ANALISTA - ENGENHEIRO CIVIL
Matrícula 101007091-1
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO