

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E DE TEMPO INTEGRAL PROF. SEVERINO DE QUEIROZ (Cozinha, instalações hidrossanitárias e elétricas, drenagem de águas pluviais, esquadrias, pintura e acessibilidade), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

| CURVA ABC - Serviços | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | % ACUMULADA |
| PINTURA | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS APARELHADAS EM 2(DUAS) DEMAOS /M2 | R\$ 78.148,31 | 11,49% | 11,49% |
| PINTURA | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS | R\$ 63.277,05 | 9,30% | 20,79% |
| PINTURA | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE | R\$ 62.113,05 | 9,13% | 29,92% |
| PINTURA | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | R\$ 49.780,47 | 7,32% | 37,24% |
| PINTURA | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | R\$ 29.057,40 | 4,27% | 41,52% |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 27.110,88 | 3,99% | 45,50% |
| PINTURA | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | R\$ 24.661,63 | 3,63% | 49,13% |
| FUNDAÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAX. 20M, DIAMETRO MAX. 1500MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP E MESA ROTATIVA DE 30KNM, DMT APROX 30KM, PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - REF AGESUL 0302000138 | R\$ 22.268,25 | 3,27% | 52,40% |
| REVESTIMENTO DE PISOS | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS. | R\$ 22.234,66 | 3,27% | 55,67% |
| PINTURA | PINTURA COM FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS (SUPERFICIES VELHAS) EM 1(UMA) DEMA0 /M2 | R\$ 21.971,29 | 3,23% | 58,90% |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | R\$ 680.175,14 | | |

