

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. DE TEMPO INTEGRAL ANTÔNIO COELHO (instalações hidráulicas, elétricas e revestimento de pisos) LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**

CURVA ABC - Serviços				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	% ACUMULADA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 6,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ CIRCUITOS TERMINAIS -FORN. INST. /M	R\$ 60.069,10	12,35%	12,35%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	R\$ 59.201,25	12,17%	24,51%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, REF. C06 DA ABALUX OU SIMILAR, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO /CJ	R\$ 41.084,78	8,44%	32,96%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	R\$ 32.428,36	6,67%	39,62%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR	R\$ 31.355,52	6,44%	46,07%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	R\$ 28.916,80	5,94%	52,01%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	R\$ 19.773,52	4,06%	56,08%
REVESTIMENTO DE PISOS	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.	R\$ 13.517,39	2,78%	58,85%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	R\$ 12.273,34	2,52%	61,38%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX GREEN DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ CIRCUITOS TERMINAIS -FORN. INST. /M	R\$ 11.994,36	2,47%	63,84%
TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 486.538,72		

