

	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	768.30	0.97 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	5,083.50	6.43 %
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS	10,523.33	13.32 %
4	PAREDES E DIVISORIAS	7,931.40	10.04 %
5	REVESTIMENTO	5,977.20	7.56 %
6	PAVIMENTAÇÃO	11,843.16	14.99 %
7	COBERTURA	6,995.00	8.85 %
8	ESQUADRIAS	4,781.82	6.05 %
9	PINTURA	7,304.30	9.24 %
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,958.20	10.07 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4,625.27	5.85 %
12	LOUÇAS E METAIS	544.29	68.00 %
13	SERVIÇOS FINAIS	4,650.60	5.88 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS
PAREDES E DIVISORIAS
REVESTIMENTO
PAVIMENTAÇÃO
COBERTURA
ESQUADRIAS
PINTURA
INSTALAÇÕES ELETRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
LOUÇAS E METAIS
SERVIÇOS FINAIS

Total Sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total	Peso (%)
768.30	0.97 %
5,083.50	6.43 %
10,523.33	13.32 %
7,931.40	10.04 %
5,977.20	7.56 %
11,843.16	14.99 %
6,995.00	8.85 %
4,781.82	6.05 %
7,304.30	9.24 %
7,958.20	10.07 %
4,625.27	5.85 %
544.29	68.00 %
4,650.60	5.88 %

63,189.10
15,797.27
78,986.37

	63,189.10
Total do BDI	15,797.27
Total Geral	78,986.37