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EDITAL 
 
( X ) Contratação delegada 
 

PREÂMBULO 
 
1. Regência legal: 
 
Esta licitação obedecerá as disposições da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n° 
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de 
Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações. 
 
2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB: 
Recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Acaraí, na Passagem Urbana da Rodovia BA- 001 (Km 177,) no 
município de Camamu, com extensão de 130,00m. 
Família: 07.23   Código: 07.23.00.00140773-2 
 
3.  Requisito de participação: 
 

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB 
 
Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores do 
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao 
Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.  

 
3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP) 
 
( X ) Ampla Participação  

( X ) Serviços – Sem reserva de cota 
 

  3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item “3. 
PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO” do Rito Procedimental. 

 
3.3 Consórcio 

 
3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto 
no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).  

 
4.  Processo administrativo - Órgão/entidade e setor: 
024.2058.2026.0011765-96- SEINFRA/SIT/DPPE 
 
5.  Modalidade/número de ordem:   
 
(X) Concorrência eletrônica nº 202/2026   BB ID Nº 1101478 
 
6. Modo de disputa 

 
(X) Aberto e fechado 
 
7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):  

 
( X ) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação) 
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8.  Critério de julgamento:  
 
( X ) Maior Desconto sobre ( X ) itens do orçamento de referência (aplicação linear) 
 
9. Ordem de fases da licitação: 
 

(X) Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento. 
 

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigível no TR: 
 

10.1. Não será exigida a realização de vistoria prévia. 
 
11. Meio de acesso à integra do edital: 

 
11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/. 

 
12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da 
licitação: 
 
Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/  
Recebimento das propostas: das 09:30 horas do dia 06/10/2026, às 09:30 horas do dia 22/10/2026. 
Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 22/10/2026. 
 
13. Impugnação e pedido de esclarecimento: 

 
13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) cpl@infra.ba.gov.br. 

 
14. Disponibilização de vista dos autos: 

 
14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de link para o 
correio eletrônico (e-mail). 
 

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada 
 
( X ) Declaro que a análise jurídica individualizada do processo licitatório está dispensada, nos termos do art. 19, 
§1º, da Lei nº 14.634/2023, conforme autorização constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas 
previamente padronizadas e divulgadas no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteração de 
suas cláusulas:  
PARECER SISTÊMICO: 
PROCESSO Nº 024.2058.2024.0006336-90 
PARECER Nº PA-NLC-463-2024 
DESPACHO DE QUALIFICAÇÃO Nº PA-061-2024 
 
16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e 
meio de contato: 
Servidor responsável e portaria de designação: Carlos Henrique Nunes Leal Brandão – Portaria nº 019/2025. 
Endereço: Coordenação de Licitação da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na 4ª Avenida nº 440, 
Prédio Anexo, 1º andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002. 
Horário: 8h30min às 12h; 13h30min às 18h       Tel.: (71) 3115-2174               E-mail: cpl@infra.ba.gov.br 
 
Salvador, 02 de outubro de 2026. 
 
 

Carlos Henrique Nunes Leal Brandão 
Matrícula nº 92.100.927 
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RITO PROCEDIMENTAL 
 
1. DIRETRIZES 
1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização 
das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrônica. 

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de 
contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório. 
1.1.2 No caso da modalidade pregão, aplicável ao critério de julgamento por menor preço o maior desconto, o 
agente de contratação será designado pregoeiro. 

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue: 
a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis; 
b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e 
c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação dos 
licitantes ou a compreensão do conteúdo de suas propostas não importará seu afastamento da licitação ou a 
invalidação do processo; 
d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem as propostas e os documentos de habilitação 
apresentados no processo licitatório. 

 
2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO 
2.1 A realização da licitação observará as seguintes fases sucessivas: 

2.1.1. Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) 
habilitação; f) recursal; e g) homologação. 
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preço:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas técnica e de preço; d) 
julgamento; e) habilitação; f) recursal; e g) homologação. 

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá 
as fases de apresentação de propostas. 
 
3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo 
deste Edital. 

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo 
licitatório. 
3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá 
representar uma única licitante. 

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes à licitação. 
3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante 
responsável por todos os atos praticados. 

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.4 Não poderão disputar esta licitação: 
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, 
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 
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(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 
f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si; 
g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
h) agente público do órgão ou entidade licitante; 
i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do 
órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 
no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme 
§1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 
as alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 
execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão 
ou entidade. 
3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.8 O disposto nas alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 
e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência 
oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 
essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
3.10 As vedações de que tratam a alínea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie 
a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
 
Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n° 
14.133/2021) 

 
3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes 
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da 
Lei Federal n° 14.133/2021. 
 
Aquisição com reserva de cotas 
3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições: 

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será 
destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar 
nº 123/06.   
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3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na 
totalidade do objeto. 
3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal.  
3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer 
pelo menor preço. 
3.12.6 Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota 
reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

 
4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
Disposições gerais 
4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as suas propostas, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital. 
4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente 
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1. 
4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico: 
a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital; 
c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e 
verdadeiras; 
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021; 
e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de suas propostas com as exigências deste 
Edital. 

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara: 
a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital; 
b) que a proposta de preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, 
nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV 
do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal; 
d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
4.3.2 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência 
nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para 
esclarecimentos adicionais, caso necessário. 

4.3.2.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na 
sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação. 
4.3.2.2 A declaração que for comprovada falsa implicará na exclusão do licitante, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade. 

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 
do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021. 
4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, 
na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023. 
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitação, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

6/23 

4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.  
4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação 
pelo licitante. 
 
Acompanhamento do sistema 
4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 
Parametrização do valor ou do percentual de desconto  
4.10 Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto, serão observadas as disposições dos subitens 
seguintes.  

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
as seguintes regras: 
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o 
intervalo de que trata a alínea “a” deste subitem. 
4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de 
desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, 
sendo vedado: 
a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por 
menor preço; e 
b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por maior desconto. 
4.10.3 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1 
possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo 
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 
5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação. 
5.2 Todas as especificações do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante. 
5.3 Nos valores resultantes da proposta estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.3.1 Estarão contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem 
com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações,  
5.3.2 A eventual exceção à previsão deste subitem deverá constar expressamente do TR/Habilitação. 

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual 
de desconto, preço ou lance, quando for o caso, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5 Com a apresentação das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente 
ou constantes de tabela de preços referenciais. 
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto 
ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou 
constantes da tabela de preços referenciais. 
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5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as 
atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras 
atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c 
art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de 
vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024. 
5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional 
deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação. 

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1o, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita Federal do 
Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos 
serviços. 

 
6.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   
6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital. 

6.1.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública, o responsável pela licitação informará a data e 
horário previsto para a reabertura da sessão. 

 
7.  ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO  
7.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Lances 
7.1.1 Na fase competitiva será observado o que se segue: 

7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico.  
7.1.1.2 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar 
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos 
entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador “robô”. 
7.1.1.3 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsável pela licitação desclassificará 
a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito. 
7.1.1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas neste Edital. 
7.1.1.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, 
conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
7.1.1.6 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau). 

7.1.1.6.1 O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação. 
7.1.1.7 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir 
seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na 
hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
7.1.1.8 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.1.1.10 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
7.1.1.11 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o 
encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente 
após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação deste Edital. 
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7.1.1.12 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.  
 
Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa 
7.1.2 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.1.2.1.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.1.2.1.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.1.5 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 
adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
7.1.2.2.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema 
possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 
(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
7.1.2.2.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério 
de julgamento adotado. 

7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serão classificados para a etapa da disputa 
aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor 
preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores 
àquela, conforme o critério de julgamento adotado. 

7.1.2.3.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.1.2.3Erro! 
Fonte de referência não encontrada., poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores 
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública.  
7.1.2.3.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
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7.1.2.3.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.3.6 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.   

 
Situações de empate 
7.1.3 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

7.1.3.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
7.1.3.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

7.1.3.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
7.1.3.1.4 Se, após observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
7.1.3.2.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
7.1.3.2.2 Nas condições do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, 
ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem 
classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
7.1.3.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

10/23 

7.1.3.2.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem 
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.1.3.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

7.1.3.3 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual 
os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

7.1.3.3.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
7.1.3.3.2 Na hipótese do subitem 7.1.3.3.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
7.1.3.3.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Chat para troca de mensagens 
7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
responsável pela licitação e os licitantes. 

 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.1.5 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.1.5.1 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 

7.1.5.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 
da Lei nº 14.634/2023. 
7.1.5.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos 
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que 
o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital. 

7.1.5.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 
7.1.5.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.1.5.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
7.1.5.4.1 Na hipótese de exclusão do licitante, o responsável pela licitação avaliará a proposta 
subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda 
às condições de participação. 

 
Readequação da proposta e solicitação de documentos  
7.1.6 Por meio do chat, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o 
caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de 
celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os 
documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta. 
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7.1.6.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos 
neste subitem.  
7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no 
chat pelo licitante, antes de sua conclusão. 
7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá 
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil. 
7.1.6.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos 
valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
7.1.6.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por 
meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada 
no TR/Habilitação. 
7.1.6.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 
7.1.6.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação 
compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da 
internet. 
7.1.6.8 O não envio de qualquer dos documentos por meio do chat no prazo indicado pelo responsável pela 
licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções 
administrativas pertinentes. 

 
7.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Modo de disputa 
7.2.1 O procedimento adotará o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances. 
 
Chat para troca de mensagens 
7.2.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os 
licitantes. 
 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.2.3 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.2.3.1 O responsável pela licitação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito 
Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 
7.2.3.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da 
Lei nº 14.634/2023. 
7.2.3.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos 
dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o 
responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.  
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7.2.3.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 
7.2.3.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.2.3.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
 
8. FASE DE JULGAMENTO  
8.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Adequação da proposta 
8.1.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à 
compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações exigidas. 

8.1.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação da compatibilidade do preço 
8.1.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para 
contratação e quanto à sua exequibilidade. 

8.1.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela 
Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a 
desclassificação. 

8.1.2.1.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão 
de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais 
licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida. 

8.1.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
8.1.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.1.2.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.1.3 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.1.3.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
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8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.1.3.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.1.3.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.1.3.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
8.1.3.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.1.3.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  
8.1.3.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.1.3.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2. 
8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  

 
Documentos complementares à proposta de preço 
8.1.4 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.1.4.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.1.4.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.1.4.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
Sanatória da proposta  
8.1.5 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Providências ulteriores 
8.1.6 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com 
a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificação da ocorrência do 
empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção 
de proposta válida. 
8.1.7 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes. 
8.1.8 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
8. FASE DE JULGAMENTO  
8.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Adequação das propostas 
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8.2.1 O responsável pela licitação examinará as propostas técnicas e de preço de todos os licitantes, de acordo 
com os requisitos e especificações exigidas. 

8.2.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação das propostas técnicas 
8.2.2 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das 
propostas técnicas, observadas as regras e as condições previstas na Seção Específica do TR/Habilitação para 
Técnica e Preço. 

8.2.2.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada. 
8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), 
de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitação. 

 
Documentos complementares à proposta técnica 
8.2.3 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.3.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.3.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.3.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
 
Sanatória da proposta 
8.2.4 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Avaliação da proposta de preço 
8.2.5 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a 
verificação da conformidade das propostas de preço. 

8.2.5.1 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade das propostas de preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade. 
8.2.5.2 Na hipótese de o preço do licitante superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável 
pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação. 

8.2.5.2.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.2.5.2.2 Será desclassificada a proposta de preço quando, mesmo após a negociação, permanecer acima 
do preço máximo definido pela Administração. 

8.2.5.3 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
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unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
8.2.5.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.2.5.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 
8.2.5.5 O TR/Habilitação poderá prever a fixação de Nota da Proposta de Preço (NP), consistente na 
ponderação entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os 
licitantes classificados, de acordo com o parâmetro matemático nele estabelecido. 

8.2.5.5.1 A atribuição da NP terá por objetivo, exclusivamente, a ponderação do preço do licitante em 
relação aos seus concorrentes, para efeito do cálculo da pontuação final, não modificando o preço que foi 
ofertado. 
 

Pontuação final dos licitantes 
8.2.6 Será procedida à ordenação e divulgação das notas ponderadas das propostas técnica e de preço. 

8.2.6.1 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das 
pontuações alcançadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitação. 
8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsável pela licitação, por meio do 
chat, solicitará a declaração de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da 
Lei Complementar nº 123/2006.  

8.2.6.2.1 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 

 
Situações de empate 
8.2.7 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

8.2.7.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
8.2.7.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais.  
8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em 
ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

8.2.7.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
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b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
8.2.7.1.4 Se, após observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
8.2.7.2.1 Será procedida à identificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
8.2.7.2.2 Nas condições do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente à proposta mais 
bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
8.2.7.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 
8.2.7.2.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.2.7.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

8.2.7.1 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o 
qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

8.2.7.1.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.7.1.2 Na hipótese do subitem 8.2.7.1.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
8.2.7.1.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.2.8 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.2.8.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.2.8.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.2.8.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.2.8.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
8.2.8.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.8.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
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prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  
8.2.8.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.2.8.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2. 
8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  

 
Documentos complementares à proposta de preço 
8.2.9 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.9.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.9.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.9.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
Sanatória da proposta 
8.2.10 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Providências ulteriores 
8.2.11 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
9. NEGOCIAÇÃO  
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas 
com o licitante classificado detentor da melhor proposta. 

9.1.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
9.1.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 
9.1.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado 
o disposto no subitem 7. 

 
10. FASE DE HABILITAÇÃO 
Documentos de habilitação 
10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-
financeira. 

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira 
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia 
(CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital. 
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de 
outubro de 2018. 
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das 
declarações a que se refere o subitem 4.3. 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

18/23 

10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

 
Microempresas e empresas de pequeno porte 
10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 
observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  

10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz 
jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.  

 
Empresas estrangeiras 
10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que 
segue: 

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados 
com tradução livre; 
10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, 
intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com 
os demais documentos de habilitação; 
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este 
artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

  
Consórcio de empresas 
10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em 
consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por 
meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 
quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

 
Processamento da habilitação 
10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, 
exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos 
os licitantes. 
10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante 
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 
(três) horas, prorrogável por prazo não superior a 01 (um) dia útil, contado da solicitação do responsável pela 
licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).    

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este 
subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo 
deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no chat do sistema eletrônico a data e o horário do 
seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes. 

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto 
quanto aos documentos de qualificação técnica.  

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem 
como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na 
forma prevista neste Edital. 
10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando 
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 
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10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado 
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).  
10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de 
incorreção. 
10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação 
técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação 
da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado. 

 
Documentos complementares à habilitação 
10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):  
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) 
horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto 
no subitem 10.5. 
10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando 
na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes. 

 
Sanatória 
10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1° da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 
o julgamento. 

 
Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos  
10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência 
tenha sido diferida.  

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às 
sanções administrativas pertinentes. 

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à 
contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do 
disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
Inabilitação 
10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na 
forma prevista neste Edital.  
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Encerramento da fase de Habilitação 
10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante 
provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes. 
10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente 
vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes. 
 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos 
sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.  
11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 
(três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos. 

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade 
contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 
22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos 
termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024. 

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser 
motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação. 
11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do 
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12 
11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico 
www.comprasnet.ba.gov.br  e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a 
Administração. 
 
12. FASE RECURSAL 
12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem: 

12.2.1 Recurso: 
a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação; 
b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação. 
12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes 
disposições: 

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena 
de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação. 

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao 
julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação. 

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.  
12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da 
interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no chat. 
12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de 
retratação. 

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 
recurso com a sua motivação à autoridade superior. 

12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
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12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação 
da licitação. 
12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, 
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento 
jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. 

12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório 
será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 
insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando 
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. 
13.1.4 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e 
revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.209, 
de 20 de abril de 2011, justificadamente. 

13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação. 
 

14. CONTRATAÇÃO 
Convocação para assinatura  
14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses 
previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, conforme o caso, no prazo 
estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis. 

14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, 
do aviso ou do instrumento de contratação direta. 
14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas 
literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital. 
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do 
licitante ou mandatário com poderes expressos. 
14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá 
providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico 
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br. 

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme 
o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
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14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, 
observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá: 
a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 
preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio 
licitante remanescente; 
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
14.5. A negociação a que se refere a alínea “a” do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes 
remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado. 
 
Recusa  
14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no 
prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal 
nº 14.133/2021) 
14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições 
de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato. 
14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão 
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor 
global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor 
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação  (art. 7º, §1º, c/c art. 
8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea “a” do 
subitem 14.4, exceto se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 
22.888/2024).  
 
15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei 
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n° 14.634/2023).  
15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais 
cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
  
16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos 
da Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP, os quais prevalecerão em caso de conflito.  
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico. 
17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais. 
17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei 
Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.  
17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.  
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17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, 
na forma do disposto na Lei n° 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.  

17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto 
n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos 
nos prazos indicados.  

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se 
tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou 
falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado 
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023). 
17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, 
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a 
alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 
17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as 
disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023, e demais normas aplicáveis. 
 
 
18. FORO 
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser 
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 
14.133/2021. 
 

 



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: Recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Acaraí,  na Passagem Urbana da
Rodovia BA- 001 (Km 177,) no município de Camamu, com extensão de 130,00m.
 

1.    INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DOCUMENTO

 
Número do processo administrativo: 024.2058.2026.0011765-96
 

2.    NECESSIDADE
 

2.1 Descrição da necessidade
 

É de competência da Secretaria de Infraestrutura, através da Superintendência de
Infraestrutura de Transportes – SIT, realizar, coordenar e supervisionar estudos,
programas, projetos e obras, objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela
implantação e manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e
hidroviária.
 
É também de entendimento da SEINFRA/SIT que a malha rodoviária necessita,
corriqueiramente, de intervenções para a recuperação e pavimentação, a fim de
garantir uma melhoria significativa na infraestrutura viária local, oferecendo
acessibilidade e conforto aos usuários, proporcionando uma superfície mais uniforme e
aderente. 
 
A recuperação estrutural da ponte, com aproximadamente 130 metros de extensão,
localizada no km 177 da BA-001, no município de Camamu/BA, sobre o Rio Acaraí,
mostra-se necessária em razão do avançado processo de corrosão e dos efeitos
decorrentes da elevada agressividade do ambiente estuarino, que comprometem a
durabilidade e o desempenho dos elementos estruturais da obra.
 
A intervenção tem por finalidade restabelecer e preservar as condições adequadas de
segurança, funcionalidade e trafegabilidade da ponte, contribuindo para a
continuidade do transporte e da mobilidade na região. A manutenção da infraestrutura
viária é igualmente relevante para assegurar o deslocamento da população, o
escoamento da produção agrícola, o atendimento às atividades econômicas e
turísticas da Costa do Dendê e o acesso da população a serviços essenciais,
especialmente nas áreas de saúde e educação.
 
Diante do exposto, a recuperação estrutural da ponte constitui medida necessária
para preservar a infraestrutura rodoviária existente, reduzir riscos à segurança dos
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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 Diretoria de Projetos e Programas Especiais - SEINFRA/GAB/SIT/DPPE
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usuários e garantir a continuidade da circulação de pessoas e mercadorias, atendendo
ao interesse público e às necessidades de mobilidade e integração da região.
 
 A contratação se enquadra como “obra comum” por possuir objeto com padrões de
desempenho e qualidade com viabilidade da Administração caracterizar, de forma
padronizada, suas especificações em edital e dado ao pleno domínio do mercado
acerca de sua execução.
 
 
2.2 Área requisitante
 
Superintendência de Infraestrutura de Transporte - SEINFRA/GAB/SIT.
 

 

2.3  Descrição dos Requisitos da Contratação

 
Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:
- Documento de Formalização da Demanda específico;
- Realização de Estudo Técnico Preliminar da contratação;
- Mapa de Riscos;
- Elaboração do Termo de Referência;
- Concordância e/ou aprovação do Termo de Referência;
- Indicação de Recursos Orçamentários;
- Elaboração de minuta do edital (em conformidade com normativos e/ou padrões
vigentes, se e onde cabível);
- Análise jurídica (com possíveis correções/complementações);
- Definição do agente de contratação;
- Elaboração e divulgação do Edital;
- Condução do certame licitatório em fase externa;
- Publicação dos atos no sítio eletrônico da SEINFRA-BA;
- Adjudicação e Homologação do certame;
- Encaminhamento para contrato;
- Fiscalização concomitante com execução dos serviços.
 
Os serviços são de natureza de escopo “não continuado”, por se tratar de um serviço
sem que haja uma demanda de caráter permanente da Administração (inciso XVII, do
art. 6º da Lei nº 14.133/2021).
 
Para correta execução da necessidade administrativa devem ser observados os
seguintes requisitos:

a)     Os serviços a serem executados, deverão contemplar as determinações do
projeto;

b)     A metodologia a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

c)     A definição do orçamento e do prazo de execução do serviço de engenharia,
estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro;

d)     Deverá ser cumprido, boas práticas de sustentabilidade ambiental.
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 As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas no Termo de
Referência.

Todos os serviços circunscritos à necessidade administrativa devem seguir fielmente
as Normas Técnicas vigentes e Especificações dos Serviços da Seinfra-BA, do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

 
 

3.    SOLUÇÃO

 

3.1 Levantamento de Mercado

 
Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o
problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas
por este e outros órgãos, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor
atendessem às necessidades da Secretaria.

 

Solução 1: Execução pelo próprio ente. Uma das soluções de mercado seria a própria
execução pelo ente estadual, todavia esta acarretaria morosidade e ineficiência da
política pública; somando a isso o Estado não detém em seu quadro profissionais em
quantitativo e qualificação técnica necessários para execução do objeto pretendido.
Além do que não é uma prática comum na seara pública.
 
Solução 2: Contratação de empresa via licitação. A realização de um processo
licitatório é uma solução já experienciada por este órgão em contratações anteriores,
bem como foram realizadas consultas de outros órgãos públicos.
 
As informações levantadas demonstram que há disponibilidade de empresas
especializadas com experiência consolidada na execução do objeto. Verificou-se
também a existência de fornecedores locais e regionais aptos tecnicamente, o que
favorece a ampliação da competitividade, além de contribuir para a redução de custos
logísticos e maior agilidade na execução das obras.
 
Ao analisar as soluções propostas, levando em consideração os custos, os encargos e
os preceitos legais de cada opção, e reconhecendo a experiência prévia do órgão com
licitações, conclui-se que a solução 2 — contratação de empresa via licitação — é a
mais adequada. Esta alternativa não apenas atende de maneira eficiente à
necessidade da Secretaria, mas também respeita os princípios de economicidade e
eficiência na gestão pública.
 
Embora o mercado esteja em constante evolução, trazendo novas metodologias e
tecnologias que poderiam oferecer soluções inovadoras para determinados objetos,
no caso específico da demanda apresentada pela Secretaria, não se identificaram
alternativas viáveis que representem uma melhoria significativa em relação às
soluções já consolidadas. O objeto a ser contratado é bem definido, com requisitos
técnicos e operacionais claros.
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3.2  Descrição da solução como um todo

 
3.2.1 Solução do objeto
 
A descrição da solução é de forma simples, e abrange a contratação de empresa
especializada para realização dos serviços, com elementos que deverão ser definidos
em projeto básico e que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços:
 
 

1.    Infraestrutura:

Intervenções e tratamentos superficiais na infraestrutura, compreendendo remoção de
incrustações marinhas, limpeza com jateamento abrasivo, tratamento mecânico de
superfície (grau SP-11) e aplicação de pinturas com primer epóxi e tinta anti-
incrustante.

 

2.    Mesoestrutura (Pilares e Vigas):

Recuperação estrutural detalhada que abrange demolição controlada de concreto,
escoramento, execução de furações e perfurações diamantadas ou com martelete,
instalação de ancoragens químicas, injeção de adesivo epóxi para tratamento de
fissuras, aplicação de argamassa estrutural tixotrópica, fornecimento e montagem de
armação de aço (CA-50), formas de compensado, lançamento e adensamento de
concreto, impermeabilização com emulsão asfáltica, plataformas de trabalho e
transporte vertical manual.

 

3.    Drenagem:

Limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem existentes na OAE.

 

4.    Terraplanagem:

Retirada de material remanescente das ensecadeiras e enrocamento, com carga,
transporte e espalhamento em bota-fora.

 

5.    Pavimentação:

Manutenção e tratamento da superfície e juntas de dilatação, incluindo serragem,
limpeza, aplicação de selantes, capa selante com pedrisco e tratamento superficial
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duplo com emulsão asfáltica.

  
3.2.2 Combinação dos parâmetros da licitação

Considerando que o objeto da contratação se enquadra como obra comum, optou-se
pela utilização da modalidade concorrência eletrônica, com critério de
julgamento por maior desconto e modo de disputa “aberto e fechado”, nos
termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, inciso XXXVIII.

O critério de maior desconto mostra-se o mais adequado ao tipo de objeto,  sendo
uma estratégia eficaz para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à
Administração. Essa sistemática impede que o licitante distribua de forma estratégica
seus descontos entre os itens da planilha ou etapas do cronograma físico-financeiro —
prática conhecida como "jogo de planilha" —, uma vez que a redução incide de
maneira uniforme e proporcional sobre todo o orçamento estimado pela
Administração. Assim, o critério promove celeridade ao processo e permite aferição
objetiva e transparente das propostas, reduzindo a subjetividade na avaliação.

Quanto ao modo de disputa “aberto e fechado” , a licitação se mostra eficaz ao
estimular a revelação de informações confiáveis pelos licitantes e ao maximizar os
interesses da Administração na escolha da proposta mais vantajosa. Nesse modelo, os
licitantes inicialmente participam de lances públicos e sucessivos (fase aberta), o que
incentiva a competição e promove transparência. Em seguida, cada participante
apresenta um lance final sigiloso (fase fechada), permitindo que todos expressem sua
melhor proposta sem influência externa. Esse mecanismo equilibra competição e sigilo
estratégico, aumentando as chances de a Administração obter o resultado mais
vantajoso e atraindo empresas qualificadas para o certame. 

Dessa forma, a combinação entre concorrência eletrônica, maior desconto e
modo de disputa aberto e fechado mostra-se a mais adequada para garantir a
ampla participação, a seleção da proposta mais vantajosa e o atendimento aos
princípios da economicidade, isonomia, transparência, eficiência e competitividade.

 

3.3 e 3.4 Estimativa do valor e das Quantidades a serem Contratadas

 
Dentro do presente estudo, a análise técnica de campo identificou o quantitativo
estimado, na planilha que segue abaixo, com nível de precisão adequado, para
caracterizar o serviço de engenharia pretendido, possibilitando a elaboração dos
custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações
de Serviços e, Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas técnicas da ABNT.

 

A solução está estimada em R$ 1.545.535,92 (um milhão, quinhentos e quarenta e
cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme
pesquisa de preço anexa, elaborado através do SCO – Sistema de Custos e
Orçamentos, referencial de julho de 2026 e Produtos Asfálticos de agosto de 2026. Os
Custos de Administração Local, Manutenção do Canteiro, Mobilização de Equipe e
Equipamentos e Instalação de Canteiro foram dimensionados a partir dos manuais de
Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.
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3.5 Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
 
Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são
interdependentes. O atraso na execução de uma etapa compromete diretamente o
cronograma das demais, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos
marcos intermediários e da entrega dos serviços.

 

Logo, para a solução em questão não será adotado o parcelamento. A execução dos
serviços por meio de lote único proporcionará ganho de escala, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração.
 
Dessa forma, a divisão em diversos lotes comprometeria a viabilidade técnica e
econômica dos serviços, além de que o valor do custo indireto, para um trecho
segmentado tornaria os serviços mais onerosos. Ademais, lidar com um único
prestador diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratação.

 

3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
 
Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas e/ou
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no
planejamento da futura contratação.
 
3.7 Demonstração de previsão da contratação no planejamento da
Administração
 
A Lei nº 14.133/2021 no inciso VII, do art. 12, dispõe que cada ente federativo poderá
elaborar o plano de contratações anual - PCA, na forma de regulamento. Contudo, até
a presente data não houve regulamentação no Estado da Bahia, motivo pelo qual não
há PCA vigente para contemplar a demanda em tela.                                           
 

4.     PLANEJAMENTO

 

4.1 Resultados Pretendidos

Item Discriminação Und. Quant. Valor
unitário Valor total

1

Recuperação
estrutural da Ponte
sobre o Rio Acaraí, 
na Passagem
Urbana da Rodovia
BA- 001 (Km 177,) no
município de
Camamu.

 

m 130,00 R$   11.888,68 R$   1.545.535,92
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Com a presente contratação deseja-se realizar os serviços com o padrão de qualidade
necessária para garantir a trafegabilidade segura no trecho, além do melhoramento
da infraestrutura rodoviária, contribuindo ao desenvolvimento regional, resultando em
benefícios a longo prazo para a comunidade como um todo.
 
No tocante aos aspectos econômicos, a devida construção tem reflexo direto na
diminuição dos custos operacionais associados à manutenção constante das vias,
além de redução dos custos de transporte, gerando um benefício econômico e social.
Espera-se, assim, atendimento aos princípios de economicidade e eficiência.
 
Ademais, a melhoria da via proporcionará melhores condições de deslocamento e
acessibilidade, contribuindo para a integração entre as comunidades atendidas, a
redução dos custos operacionais de transporte, o fortalecimento das atividades
econômicas locais e a elevação da segurança viária, promovendo maior conforto e
mobilidade aos usuários.
 
4.2 Providências a serem adotadas
       
Trata-se de contratação realizada habitualmente na SEINFRA-BA desde sua criação,
não havendo no momento, necessidade de adequação do ambiente do órgão.
 
4.3 Possíveis Impactos Ambientais

 

A presente contratação não gera impactos ambientais diretos, uma vez que se trata
de atividade rotineira da SEINFRA/SIT e a área de ação está limitada à faixa de
domínio da rodovia. Portanto, não haverá impactos ambientais decorrentes
diretamente da execução dos serviços contratados.
 

- Cuidados a serem observados pela contratada:

 

Apesar da natureza de baixo impacto, a empresa contratada deverá adotar medidas
preventivas, incluindo:
 

- Transporte e exploração da jazida de forma a evitar emissão de poeira;

- Evitar o lançamento de resíduos na pista e áreas adjacentes.

 

- Recuperação ambiental das áreas exploradas

 

A recuperação das áreas exploradas deverá ocorrer em módulos, concomitantemente
aos processos de lavra, observando os seguintes critérios:
 

- Conformação do relevo, utilizando técnicas compatíveis com a topografia da área;
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 - Reposição da cobertura de solo orgânico, com distribuição de uma camada de 0,20
m de espessura;

- Implantação de curvas de nível, quando necessário, para controle de erosão;

- Reposição da cobertura vegetal.

 

- Utilização de áreas já oneradas

Quando houver utilização de áreas já oneradas, deverá ser firmado contrato específico
entre a executante e o detentor do direito minerário, contendo:
 

- Definição das medidas ambientais compensatórias a serem atendidas;

- Garantia de cumprimento das medidas antes da devolução da área ao detentor do
direito.

 

- Sustentabilidade e Mitigação de Impactos

 

A adoção de critérios de sustentabilidade tem como objetivo minimizar impactos
ambientais, sociais e culturais decorrentes das atividades e aquisições públicas, em
conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 14.692/2013 (BA),
que institui o Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis. As medidas
incluem:
 

- Planejamento ambiental e social preventivo, considerando critérios de
sustentabilidade na seleção de fornecedores e aquisição de produtos e serviços;

- Monitoramento contínuo das atividades e aquisições, avaliando impactos ambientais
e sociais ao longo de todo o ciclo de vida dos bens e serviços;

- Recuperação e compensação de impactos, quando aplicável, alinhando-se a práticas
de responsabilidade socioambiental;

- Preservação da biodiversidade, solo, água e paisagem, promovendo o uso
responsável de recursos naturais nos processos de contratação e execução;

- Mitigação de impactos sociais e culturais, garantindo que fornecedores respeitem
direitos trabalhistas, diversidade, inclusão e patrimônio cultural;

- Promoção da eficiência de recursos, priorizando produtos e serviços de baixo impacto
ambiental, duráveis, recicláveis ou provenientes de cadeias produtivas sustentáveis.

 

5.    VIABILIDADE
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5.1 Declaração de Viabilidade/Inviabilidade
 
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se
mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.
 
As experiências pretéritas indicam que a solução 2, descrita no item 3.1, apresenta
viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A SEINFRA,
através da SIT, não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
quantitativo suficiente, para a execução do serviço em questão, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa
especializada, para atendimento da demanda exarada.
 
Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
 

6.    ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO ETP

 
Analisando a natureza dos serviços a serem contratados, nos termos da Lei nº
12.527/2011, o presente ETP é classificado como público e, portanto, não pode ter
caráter sigiloso.
 

7.    IDENTIFICAÇÃO

 
Ricardo Pedrosa Martins
Diretor da DPPE
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pedrosa Martins, Diretor,
em 02/10/2026, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00150526618 e o código CRC E8FBB1CA.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0011765-96 SEI nº 00150526618
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ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 

1/25 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO) 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 
( x ) LICITAÇÃO  
 

(  x  ) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO                                                
 

( x ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
(   ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

(    ) TÉCNICA E PREÇO 
 

(   ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
 

 

(   ) CONTRATAÇÃO DIRETA 
           

(Processo Administrativo nº 024.2058.2026.0011765-96) 
 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1 Objeto:  
(    ) Aquisição:  
(    ) Serviço:  

( x ) Obra ou serviço de engenharia: Recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Acaraí,  na Passagem 

Urbana da Rodovia BA- 001 (Km 177,) no município de Camamu, com extensão de 130,00m.  

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 

e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela ( x ) abaixo (   ) em anexo. 
 

 
1.1.2 As especificações do objeto constam:  

 
(   ) da descrição abaixo: (...) 
(   ) do anexo integrante deste TR/Habilitação; 

( x ) neste Termo de Referência e Projeto Básico. 
          

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de 
transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. 

 
 

1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data da ( x ) assinatura 
do Contrato (   ) subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (   ) subscrição da 
Autorização de Prestação de Serviços – APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 180 
(cento e oitenta) (  ) meses ( x ) dias, observado o limite referido no subitem 1.2. 

Participação 

[ampla/exclusiva] 
Item/lote 

Código 

SIMPAS 
Descrição 

Unidade de 
Fornecimento 

(UF) 

Quantitativo Cronograma/Prazo 

Ampla Único 

 
07.23.2
4.0000
1243-2 

Recuperação 
estrutural da Ponte 
sobre o Rio Acaraí,  

na Passagem Urbana 
da Rodovia BA- 001 

(Km 177,) no 
município de 

Camamu. 

m 130,00 180 dias 

Parte Variável do edital 
Componente: TR/HABILITAÇÃO   
Classificação: modelo  
Versão: 2  
Data da aprovação/modificação (PGE): 
23/12/2025 

 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 

2/25 
 

 
 

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada: 
( x ) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 
(   ) na descrição a seguir:  (...) 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

 
3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:  
( x ) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 
(   ) na descrição a seguir: (...)   

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1 Sustentabilidade: 

 
4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, de acordo com o Decreto nº 14.692, 
de 9 de agosto de 2013:  

a) conservação e uso racional de água, energia e outros recursos naturais; 
b) minimização na geração de resíduos e efluentes; 
c) racionalização do uso de matérias-primas; 
d) priorização de produtos biodegradáveis, reciclados ou recicláveis; 
e) adoção de tecnologias limpas e menos agressivas ao meio ambiente; 
f) utilização de produtos de baixa toxicidade; 
g) redução da emissão de poluentes; 
h) priorização de produtos, tecnologias ou matérias-primas de origem local ou regional; 
i) utilização preferencialmente de mão de obra local. 

 

 
4.2 Indicação de marcas ou modelos  

 
4.2.1 A Administração não indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s). 

 
 

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros 
testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta) 

 
4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto. 
 
4.3.2 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021).  

 
4.4 Vistoria  

 
4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia. 

 
4.5 Subcontratação 

 
4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

4.6 Garantia 
4.6.1 Garantia de proposta 

 
4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, no percentual 
de 1% (um por cento), que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 96, §1º, da Lei 
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Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que trata este 
TR/Habilitação, doc. SEI “Justificativas”. 

 
4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta. 
4.6.1.1.2 A garantia de proposta deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data 
da apresentação da proposta, cabendo ao licitante, a partir da solicitação motivada da Administração, 
comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento do seu prazo inicial, por igual 
período, caso tenha interesse em permanecer na licitação.  
4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório dos valores de 
cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no subitem 4.6.1.1. 
4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a renovação da garantia 
de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela Administração para fazê-lo no prazo de 
5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição 

às sanções administrativas correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório. 
4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, fica o licitante 
liberado dos compromissos assumidos.   
4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do ato que 
revogar ou anular o certame. 
4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar o 
Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação. 
4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser 
complementada, quando necessário. 
4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão dispostas no item 
referente à garantia da contratação. 

4.6.1.2 A comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser gerada até o 
horário de abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação. 

 
 

4.6.2 Garantia da contratação 
 

4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, 
no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, podendo recair sobre qualquer 
das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°. 

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em 
conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária. 
4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia 
(art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 
4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança 
bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser 
apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, após (   ) autorização da contratação direta ( x ) assinatura do 
Contrato. 
4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:  

a) deverá ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação da licitação e 
anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser 
prestada anteriormente à assinatura do Contrato. 
c) a apólice vigorará por 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor 
mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar 
expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 
desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não 
aceitação da garantia. 
4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de 
cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 
4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou 
restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da 
Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada 
ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pelo Contratante. 
4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a 
legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do 
objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, 
prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominações legais. 
4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.  
4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para 
comprovação da garantia originária. 
4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao 
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 
4º, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do 
objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas. 
4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo 
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste TR/Habilitação. 
4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis 
de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 
4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio 

 
(    ) Sim 
(  x  ) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, doc. SEI 
“Justificativas” (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
5.1 Regime de execução 

 
5.1.1 O regime de execução será: 
( x ) empreitada por preço unitário 
(   ) empreitada por preço global 
(   ) empreitada integral 
(   ) contratação por tarefa 
(   ) contratação integrada 
(   ) contratação semi-integrada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
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5.2 Condições de execução 

 
5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma: 

5.2.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias, a contar da data (   ) da assinatura do Contrato, (   ) 
da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS ( x ) Ordem de Serviço – OS. 
5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto: Conforme cronograma e Especificações Técnicas. 

 
5.3 Local da execução  

 
5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam: 
(   ) do anexo integrante deste TR/Habilitação 
( x ) da descrição abaixo e conforme identificado no projeto: 

 
5.4 Materiais a serem disponibilizados 
 

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, e conforme relação de equipamentos mobilizados, constante no 
orçamento aprovado, subgrupo “02.006 – Equipamentos pesados”, acompanhada da respectiva 
descrição e quantidade estimada, promovendo sua substituição quando necessário sem comprometimento da 
qualidade da obra e/ou serviço. 

 
5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança 

 
5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do 
Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, 
quando houver, de produtos não duráveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, 

quando houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos 
serviços (art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC). 

 
5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

 
5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação. 

 
(   ) MENOR PREÇO 

 
5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do 
Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em ( x ) duas  (  )  três (   
) quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante 
ou excedente será considerada igual a zero. 
5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem 
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

 
( x ) MAIOR DESCONTO  

 
5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido 
aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste 
TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual 
de desconto, não sendo admitidas propostas alternativas. 
5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se 
linearmente sobre os itens do orçamento de referência. 

Ponte sobre o Rio Acaraí, na Passagem Urbana da Rodovia BA- 001 (Km 177,) no município de Camamu. 
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5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter ( x ) duas  (   )  três (   ) quatro casas decimais, ficando 
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, 
cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero. 
5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em 
dízima periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último 
algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco). 
5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, 
elaborado, quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, 
com fundamento no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s). 
5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo 
cronograma físico-financeiro.  

 

(  ) TÉCNICA E PREÇO 
 

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências 
constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço. 

 
5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva 
realização da sessão pública. 

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos 
licitantes ampliá-lo. 

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, 
conforme modelo integrante deste TR/Habilitação. 
5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução 
do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no 
Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto no 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a 
quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e 
o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto. 

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou 
inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-
TRABALHO. 
5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, 
acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes. 
5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado 
pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão 
das guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores 
que não se encontram nessa condição.  

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-
TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.  

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar 
parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação 
aos beneficiários do PRO-TRABALHO. 
5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a 
Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se: 
a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor 
que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa; 
b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 

(seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga; 
c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) 
ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes; 
d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será 
considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-
se a fração. 

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, 
nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
conforme §2º do art. 28 da Lei Federal n° 7.210/1984. 
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5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no 
subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos 
do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n° 7.210/1984. 
5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação 
de serviços e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na 
forma do subitem 5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.  

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução 
Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação 
de pessoas presas e egressas do sistema prisional.  
5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens 
seguintes. 

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto n° 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB 
nº 001/2018. 

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos empregados 
selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como 
beneficiários do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no art. 6º, 
incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação. 
5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite 
determinado pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários 
do PRO-TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato. 
5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar 
essa comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, 
a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiário do PRÓ-TRABALHO, observando-se, ainda, que: 
a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que 
será objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;  
b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado 
com tal informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-
TRABALHO; e 
c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE 
não cumpra com o prazo estabelecido na alínea “b” acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6. 
5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-
TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou 
nos termos do Decreto n° 14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, 
observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4. 
5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado 
quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do 
mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada. 

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a 
extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais. 

 
 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila 
(art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou 
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI. 
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6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 
6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma 
dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 
23.059/2024. 

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua justificativa.  
6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
Contratante. 
6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar 
as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  
6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível 

razão que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n° 14.634/2023, 
impeça a contratada de licitar e contratar. 
6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais. 

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais 
procedimentos de gestão do ajuste. 

 
 

7.  CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

7.1.1 Recebimento provisório 
 
7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) do 
Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 
e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da 
contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga. 

 
Medição 
 
7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução 
do objeto. 

 
Empreitada por preço unitário 
 
7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme ( x ) sistemática de remuneração 
orientada por preços unitários (   ) sistemática de remuneração referenciada pela execução de quantidade 
de itens unitários. 
7.1.1.1.2.1.1 A medição de que trata este subitem será realizada em função das unidades do objeto 
efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos 
seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha correspondente. 

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado 
efetivamente realizadas no período, segundo a correspondente planilha orçamentária e o que dispõe o 
Critério Geral de Medição e Pagamento, anexos a este TR/Habilitação. 
7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto 
medida.  
7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com as fotos iniciais e finais da obra, 
especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitação.  

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma quantidade de fotos que represente 
de forma significativa a execução da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4. 
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7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído 
ou corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021). 
7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do 
Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, 
analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 
consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao 
gestor do Contrato. 

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 
14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância 
que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato. 

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório. 
7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, 
acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente para recebimento definitivo. 

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento 
da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório “AS BUILT” correspondente. 

 
7.1.2 Recebimento definitivo 

 
7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos 
(art. 140, inc. I, “b” da Lei Federal n° 14.133/2021): 
a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de 
obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 
b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades 
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, 
solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções; 
c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios 
elaborados e documentações apresentadas;  
d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), 
com o valor exato dimensionado pela fiscalização; 
e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 
f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório “AS BUILT”, no caso de obras e serviços de 
engenharia. 

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, 
quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato 
(art. 140, §§2° e 6º da Lei Federal n° 14.133/2021). 

 
7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto 
para pagamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
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7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada 
para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s). 

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s). 

 
7.2 LIQUIDAÇÃO 

 
7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins 
de liquidação da despesa. 
7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de 
cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do Contratante; 
d) o período respectivo de execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções 
tributárias cabíveis. 
7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o 
Contratante; 
7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente 
acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.  

 
7.3 PAGAMENTO 

7.3.1 Prazo para pagamento 
 

7.3.1.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação 
da despesa, conforme subitem anterior. 
7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente 
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do 
Índice Nacional de Preços - INPC do IBGE, pro rata tempore. 

 
7.3.2 Forma de pagamento 

 
7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em 
instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia. 

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste 
subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos 
devidos. 

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências 
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às 
retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica. 
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por 
ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver 
incidência tributária. 
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 

estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados: 
a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do 
pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e 
da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;    
b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:    

b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;    
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b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo; 
b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  
b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;  
b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços 
contratados, excepcionando-se as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.  

c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;  
c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada 
Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas 

em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;  
d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação 
definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;  
e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula 
da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, 
observando-se o que se segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem: 

e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os 
documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma 
expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações 
previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento; 
e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual; 
e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a 
Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND. 
 

 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

 
8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de: 
(  ) Contratação direta 
(  ) Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento 

(   ) menor preço 
(   ) maior desconto 

( x ) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento 
(   ) menor preço 
( x ) maior desconto 
(   ) melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo  
(   ) técnica e preço, conforme anexo 

 
 

8.2 Exigências de habilitação  
 

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
8.2.1.1 Habilitação jurídica 

8.2.1.1.1 Para Pessoas Jurídicas: 
 

a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis; 
b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor; 
c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas 
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 
d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos 
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores. 
e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário 
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa 
DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020, quando a atividade assim o exigir. 
f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal 
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

 

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

 
8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes (  ) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao 
domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) prova de regularidade com a Fazenda ( x ) Estadual/Distrital (  x ) Municipal/Distrital do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o 
compromisso de sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos 
termos do art. 65 da Lei estadual n° 14.634/2023. 

 
8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 
8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira 

 
(    ) dispensável parcialmente (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:  

 
(  ) contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com 
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN 

SAEB Nº 10/2024) 
(  ) contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II 
do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 
14.634/2023 (item 3, inc. II, “a” da IN SAEB Nº 10/2024) 
(  ) contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 
(item 3, inc. II, “b” da IN SAEB Nº 10/2024) 
 

8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira:   
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a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, 
caso o documento não consigne prazo de validade; 

 
( x ) exigível 
 
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação direta, 
caso o documento não consigne prazo de validade; 
b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação 
das seguintes fórmulas: 

 
Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante) 
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) 

 
b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, 
patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;  

b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma 
de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. 

b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos 
(art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 
b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, 
conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços 

dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro 
Diário numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega do 
Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação. 
b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal 
n° 14.133/2021). 

 

8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, 
esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes 
constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja 
a habilitação. 
8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for 
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação 
econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de 30% (trinta por cento) para o consórcio em 
relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

 
 
 

8.2.1.4 Qualificação Técnica  
 

a) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da apresentação de profissional, 
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação, limitadas estas 
às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 
14.133/2021), a seguir definidas: 
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Recuperação de PONTE ou VIADUTO (m) 
 

Enrocamento de pedra jogada (m³) 

Escoramento em pontes (m³) 

 
a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de: a) Carteira 
de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; 
e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução do objeto licitado 
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta 
adjudicado. 
a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal 
n° 14.133/2021); 
a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais 
de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

 
b) comprovação de capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de certidões ou atestados, 
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de objeto similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às 
parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021);  

b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação técnico-operacional 
referida neste item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.  
b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela 
do objeto cuja subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar 
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
b3) A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens ou 01 (um) atestado para cada 
item requerido (isolado). 
b4) Não será admitida a somatória de atestados para fins de comprovação da quantidade mínima exigida 
neste Termo de Referência. O atestado apresentado deverá, individualmente, comprovar a execução do 
quantitativo total solicitado. 
 

c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização 
do objeto, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal 
n° 14.133/2021). 

c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no 
art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de 
disponibilidade, de acordo com as especificações exigidas; 
c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue: 

c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de 
vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos 
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; 
d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso 
de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 
c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal 
n° 14.133/2021); 
c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de 
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 
c.2.4) Equipe técnica mínima exigida para execução das obras e serviços conforme lista abaixo: 
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1 - 01 (um) Engenheiro auxiliar – Com dedicação exclusiva, com a função de coordenar atividades 
relativas à obra no local. 
3- 01 (um) Encarregado - Profissional com a função de coordenar atividades relativas à obra no 
local. 

c.2.4.1) A experiência para os engenheiros deverá ser comprovada por atestados acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA. 

 
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n° 
14.133/2021); 
 
e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, se for o caso; 

e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o 
registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do 

Conselho local antes da assinatura do Contrato. 
e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea 
se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 

 
f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este 
TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins das alíneas 
“a”, “b” e “c” deste tópico: 

Parcelas de maior relevância ou 
Valor significativo 

(%) 
Quantitativo total 

(100%) 
Comprovação mínima 

(50%) 

Recuperação de PONTE ou VIADUTO (m) 
 

≥ 4% 

130,00 65,00 

Enrocamento de pedra jogada (m³) 
960,00 480,00 

Escoramento em pontes (m³) 
2.700,00 1.350,00 

 
8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou 
valor significativo (objeto homogêneo), poderá ser indicada parcela única, sendo considerada satisfatória 
a comprovação da execução de percentual mínimo do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste TR/Habilitação.  
 
8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela 
licitação poderá solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 
8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:  

8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos 
forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.  

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado 
para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo 
licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação. 

 
8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar 
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 
avaliação de sua qualificação técnica (art. 67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas 
deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 
consórcio, salvo nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos 
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especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão 
ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 
8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de 
atuação, inclusive nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual. 
8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação 
do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao 
atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.  

 

8.3 Disposições gerais  
 

8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, 
§1º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação 
permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome 
da matriz ou da filial; 
d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e 
desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, 
da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o 
curso da avença. 

 
8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os 
documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.   

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do 
referido documento junto aos demais documentos de habilitação. 

8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a 
emissão do extrato do fornecedor pela Administração. 
8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo 
de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os 
concernentes à Qualificação Técnica.   

 
8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será 
feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 
 

 
 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1 O valor estimado total da contratação é de R$ 1.545.535,92 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco 

mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme planilha de quantitativos e 

preços unitários e global ( x ) abaixo (   ) em anexo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade 

dos preços unitários e global. O valor estimado foi composto conforme o art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021, e 

elaborado segundo as premissas do SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, tendo como data-base de 

julho de 2026 e Produtos Asfálticos, com base na Cotação ANP de agosto de 2026. 
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Lote/
Item 

Código 
SIMPAS 

Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
(UF) 

Quantitativo Preço unitário Preço global Degrau 

Único 

 
07.23.
24.000
01243-

2 

Recuperação 

estrutural da Ponte 

sobre o Rio Acaraí,  

na Passagem Urbana 

da Rodovia BA- 001 

(Km 177,) no 

município de 

Camamu. 

m 130,00 R$ 11.888,68 
R$   

1.545.535,92 
0,05% 

    Valor estimado total R$   1.545.535,92   

    Percentual de desconto %  

 

 
9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de 
risco, a sua alocação entre contratante e contratada. 

 
9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 
14.133/2021):  

a) Valor global: conforme valor estimado da licitação. 
a.1) O orçamento-base da Licitação é a principal referência para a análise das propostas das 
empresas participantes na fase externa do certame licitatório, servindo como base para fixação dos 
critérios de aceitabilidade de preços - total e unitários. 

b) Os critérios objetivos para avaliação da inexequibilidade, definidos a seguir: 
b.1) Via de regra, para o cálculo do orçamento-base, utilizam-se as composições de custo unitário 
e respectivas composições auxiliares, as quais definem o valor financeiro a ser despendido na 
execução de uma unidade dos respectivos serviços, e são formadas, em geral, por 4 Parcelas de 
Custo, cujos preços são coletados no mercado:  

b.1.1) Execução (equipamento e mão de obra, com os respectivos índices de 
produtividade); 
b.1.2) Material (insumos com respectivos consumos); 
b.1.3) Atividades Auxiliares (composições auxiliares); e  
b.1.4) Transportes (Tempo Fixo e Momento de Transporte);  

b.2) Para a avaliação da exequibilidade das propostas, deverá ser aferida a dimensão 
dos descontos, dados pelos proponentes, nas composições de custos unitários e 
respectivas composições auxiliares, de forma que não enseje preços inexequíveis que 
certamente impactarão na execução dos serviços e na qualidade desejada. 
b.3) Considerando que os critérios para avaliação da inexequibilidade serão executados através de 
um estudo pormenorizado de cada parte do orçamento, admite-se, excepcionalmente, que a 
comprovação da "proposta diligenciada" para as licitações do tipo "maior 
desconto", não seja linear, mas por item, permitindo assim a conhecer a estratégia empresarial 
utilizada para apresentar a proposta mais econômica. Após a análise, se a conclusão for pela 
exequibilidade, o percentual do desconto incidirá linearmente sobre os preços unitários fixados no 
orçamento da Administração. 

c) Da diligência - metodologia e detalhamento de procedimentos que devem ser seguidas para 

avaliação objetiva da exequibilidade de preços unitários de serviços e obras de infraestrutura 
rodoviária: 

c.1) Realização de diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei 
Federal de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 
262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 
proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no 
Acórdão 2731/2020. 
c.2) As diligências a serem realizadas tem como objetivo, verificar se as propostas apresentadas 
estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a 
adequada execução dos serviços, objeto da licitação. 
c.3) As diligências deverão solicitar, obrigatoriamente, a apresentação de: 
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c3.1) Relatório Analítico das Composições dos Custos Unitários; 
c3.2) Planilhas do Relatório Sintético de Equipamentos, Mão De Obra inclusive encargos, 
Materiais e seus respectivos custos, no formato PDF e Xls, em modelo padrão apresentado pelo 
Sistema de Custo SICRO;  
c3.3) Cotações de mercado que comprovem a exequibilidade do preço ofertado, de forma clara 
e objetiva, apresentando carta do fornecedor assinada, CNPJ, preço do insumo e indicação da 
unidade de medida ofertada ao licitante, para todos os insumos da Faixa A de Materiais e para 
qualquer insumo com descontos superiores a 15% em relação aos custos do Orçamento 
Referencial do Certame. As empresas fornecedoras das cotações deverão também estarem 
devidamente aptas e regulares, inclusive quanto a vinculação do CNAE especifico da mesma, 
em relação a cada insumo. A divergência de informações pode ser interpretada como uma falha 
que, dependendo do caso, pode levar à desclassificação da proposta. 
c3.3.1) Em se tratando de agregados (material pétreo e areia) as cotações deverão ter validade 

mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com as respectivas licenças 
ambientais (LI ou LO), licenças de exploração ANM com direito de venda e alvarás de 
funcionamento.  
c3.3.2) Em se tratando de Ligantes e Produtos Asfálticos as cotações deverão ter validade 
mínima de 30 dias, e serem encaminhadas conjuntamente com a Comprovação de que o 
fornecedor possui Autorização da Agência Nacional de Petróleo para comercializar o produto. 
c3.4) Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), no formato PDF e Xls, 
em  padrão SIT e/ou SICRO/DNIT. 

 

d) Da Avaliação Previa: Com a finalidade de assegurar a maior efetividade possível nos processos 
licitatórios conduzidos por esta SIT, serão, incialmente, consideradas propostas manifestadamente 
inexequíveis, aquelas que apresentarem: 

d.1) nas composições de preços unitários qualquer valor referente a salário de mão de obra 
menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos, conselhos ou convenções 
coletivas de cada categoria profissional ou, na ausência, devendo ser obedecida a legislação 
trabalhista referente ao salário mínimo profissional no Brasil. 

d.2) percentual de encargos totais (sociais e complementares) divergentes dos estabelecidos 
no respectivo referencial de custo do DNIT, para a mês base do orçamento;  

d.3) em suas composições de preço, qualquer coeficiente de consumo e/ou quantidades de: 
mão obra; equipamento (inclusive hora produtiva e improdutividade); material; tempo fixo; e, 
momento de transporte; divergentes das estabelecidas nas composições do Referencial 
de Preço do certame.  

d.4) aumento na produtividade da equipe (mão de obra e equipamentos; e coeficiente de 

produção da equipe) maior que 25% (vinte e cinco por cento) em relação as produções das 

composições de preços unitários do Orçamento Referencial e/ou Custo unitário da execução 

(preço da equipe) que apresente um desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) em 

relação ao valor unitário do Orçamento Referencial. Em consonância com o disposto no art. 59, 

§4°, da Lei Federal N° 14.133/2021. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os 

licitantes e a garantia da qualidade dos serviços da contratação nos exatos termos e normas 

técnicas do DNIT.  

d.4.1) Qualquer aumento na produtividade da equipe deverá ser devidamente 
comprovado pela "proposta diligenciada", através de atestados de capacidade técnica 
que demonstrem expertise prévia na execução de serviços similares, conforme critérios a seguir 
definidos: 

d.4.1.1) Considerando que a repetição é uma prática essencial para a melhoria do desempenho, 
aperfeiçoamento das habilidades e aumento de produtividade, para cada 100 repetições da 
produtividade em referência às Composições de Preços Unitários do Orçamento Referencial 
do Certame, será permitido o aumento de produtividade de 1% (um por cento) limitado a 
um aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento). Esta medida visa manter a 
razoabilidade na comprovação da exequibilidade das propostas.  
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d.4.1.2) Não serão admitidas quaisquer alterações na produtividade de equipes nos 
“serviços auxiliares de transporte” em relação aos estabelecidos no referencial SICRO do 
DNIT, devido a produção ter como base a velocidade média dos equipamentos.  

d.5) quaisquer propostas de alterações nos custos produtivos (R$/h) e improdutivos (R$/h) 

dos equipamentos, nas composições de preço unitário, relacionados as parcelas dos grupos 

de I - manutenção e III - Mão-de-obra de Operação (exceto atendendo aos critérios 

estabelecidos no item d.1 e d.2, acima descritos); Devem ser vedados ainda quaisquer alterações 

nos coeficiente de manutenção (K) e Coeficiente de combustível (l/kwh) afetos aos equipamentos, 

em relação ao referencial de custo do DNIT.  

d.5.1) Qualquer variação do valor da parcela de Operação (R$/h), deverá ser comprovada através 
de cotação do combustível dos equipamentos.  

d.5.1.1) Do Cálculo do Consumo: O custo horário da Operação (R$/h) será calculado pela 
fórmula CC = P x FC x VC, onde “CC” representa o custo horário da Operação (R$/h), “P” é a 
potência do motor em kW, “FC” é o coeficiente de consumo (l/kWh ou kg/kWh) e “VC” é o valor 
unitário do combustível (R$). A potência do equipamento (P) deverá ser formalmente informada 
pela empresa com nota fiscal ou manual do equipamento, devendo corresponder às 
especificações técnicas do fabricante para o modelo proposto estabelecido. Não será aceita a 
entrega de equipamentos com potência inferior à da composição de referência do 
DNIT, uma vez que a subpotência impacta diretamente na redução da produção da equipe. Para 
fins de valor de referência, o preço do óleo diesel não poderá ser inferior ao preço final 
de venda praticado pelas distribuidoras. Este valor deve ser composto a partir do preço 
base estabelecido pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizado no site 
“https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/”, acrescido obrigatoriamente das 
alíquotas de ICMS (20,50%) e PIS/COFINS (3,65%), de modo que o preço de referência 
final contemple a carga tributária incidente na comercialização do produto. 

d.5.2) Em caso de utilização de equipamentos fora da vida útil estabelecida pelo DNIT, não 
serão aceitas alterações nas parcelas de Valor de Aquisição (R$), Depreciação (R$/h), 
Oportunidade de Capital (R$/h), Seguros e Impostos (R$/h). 

d.6) significativas e injustificadas variações de desconto entre o Cimento Asfáltico de Petróleo 

(CAP) e as respectivas emulsões asfálticas que o utilizam como matéria-prima, de forma 

combinada ou isolada. Em caso de descontos nos custos de ligantes e produtos asfálticos que 

estejam manifestamente fora da média de mercado para a data-base do orçamento, a licitante 

será convocada por meio de diligências e deverá comprovar a estrutura de formação de preços 

das emulsões.  

d.6.1) A avaliação considerará, entre outros fatores, os preços praticados por fornecedores de 
grande porte, as cotações de mercado, principalmente as disponibilizadas pela Agência Nacional 
de Petróleo – ANP, visando coibir a inexequibilidade da proposta decorrente de subavaliação de 
insumos críticos e indispensáveis para a pavimentação. Deverão ser observados ainda limite dos 
preços aos distribuidores apresentados pela ANP e pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) 
disponibilizados no site: “https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/”.  

d.7) índices de composição do BDI inferiores aos valores referenciais apresentados no 1º Quartil 

do item 9.2 do Acórdão N°2622/2013-TCU-Plenário, por tipo de obra, exceto quanto aos 

percentuais de administração central e despesas financeiras. Outro aspecto relevante na 

verificação da exequibilidade no âmbito do BDI é a vedação na redução dos percentuais afetos a 

tributos (PIS/COFINS/CPRB). 

d.7.1) Estratégias comerciais podem fazer com que os proponentes ajustem as alíquotas 
referentes a administração central em razão da carteira de contratos da proponente 
próximos ao local de execução do objeto da licitação, ou seja, quanto maior, menor esta 
alíquota. 

d.7.2) Despesas financeiras (CF) deverá ser considerado o percentual correspondente a um mês 

(30 dias) de juros, considerando o histórico de prazo do Órgão para processamento das medições, 
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calculado com base na Taxa SELIC do dia e para o período mensal, conforme fórmula: CF = ((1 

+ SELIC)1/12 – 1); 

d.7.3) A exceção da variação das alíquotas tributárias é para o ISSQN, que poderá ser composto 
com base nas alíquotas com as respectivas deduções de cada município atravessado pela obra 
ou serviço, devendo se estabelecer uma média ponderada com os percentuais de extensão da 
rodovia sobre a área dos municípios.  
 

d.8) Caso sejam constatadas quaisquer situações demonstradas acima, o preço unitário deverá 
ser enquadrado como inexequível. 

  
e) Avaliação por Insumos Relevantes 

e.1) No caso de uma "proposta diligenciada" atender a todos os itens relacionados à AVALIAÇÃO 
PRÉVIA, deverá ser realizada ainda uma verificação da exequibilidade dos "insumos de relevância" 
nos preços unitários dos serviços da proposta diligenciada, principalmente, os itens que figuram 
habitualmente na curva A de insumos das obras rodoviárias, conforme segue: 

e.2.1) Com a cotação apresentada, deverá identificar a localização do fornecedor da cotação 
para identificação da DMT e, com os preços unitários da proposta de transporte local do 
licitante, retroalimentar a proposta do licitante (X) e comparar o preço ofertado original do 
licitante (Y) com preço obtido através da retroalimentação: 

e.2.1.1) Se X > Y - Proposta inexequível; Convocar próximo colocado no certame; 
e.2.1.2) Se X < Y - Proposta exequível neste quesito; Verificar demais itens, em sequência. 

 

f) Sequência do Diligenciamento 
f.1) A realização do diligenciamento com solicitação da documentação comprobatória visa 
assegurar que as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços 
atualmente praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos 
serviços, objeto da presente licitação. 
f.2) Nas licitações de obras e serviços de engenharia que houver propostas com valores abaixo de 
75% do orçamento referencial da Administração, deverão, obrigatoriamente, 
ser realizadas diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal 

de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do 
TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 
exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 
2731/2020. 
f.3) Em caso de desclassificação de todos aqueles licitantes cujas propostas tiveram descontos 
maiores que 25%, deverá ser efetuada o mesmo procedimento para o próximo licitante, 
convocando-o a apresentar proposta, respeitada a ordem de classificação, mesmo que tenha 
apresentado proposta de preço global superior a 75% do preço global referencial da Administração. 
f.4) Sempre que houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de 
esclarecimentos, independentemente do desconto ofertado, a Administração poderá realizar 
diligências, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta, sem 
prejuízo do disposto na alínea 'f.2'. 
f.5) Durante a análise das propostas diligenciadas, toda e qualquer identificação de 
descumprimento dos critérios objetivos, definidos nessa seção, deverão ser declaradas 
manifestadamente inexequíveis. 
f.5) Esse procedimento busca garantir a qualidade dos serviços prestados, assegurando que a 
proposta apresentada seja economicamente viável e em conformidade com os parâmetros técnicos 

exigidos em normas do DNIT e, ainda, garantir a isonomia de todos os participantes no certame, 
assegurando que a escolha da proposta vencedora tenha mesmo critério e rigor técnico na sua 
avaliação. 

 
 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 
 

Unidade FIPLAN: 24801 – Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT  
Função: 26 - Transporte 
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Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário 
Programa: 432 - Bahia em Movimento: Logística para o Crescimento 
P/A/O/OE: 7886 - Recuperação de Ponte 
Região/Planejamento: 5800 – Baixo Sul 
Natureza da despesa:  4.4.90.51- Obras e Instalações 
Destinação do Recurso: 1.759.0.146.000000.00.00.00. 
Tipo de Recurso Orçamentário: 1 

 
10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 
11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 
14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou 
Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de 30 dias.  

 
11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
 

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n° 
14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.  

 
12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO  

 
12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal n° 
14.133/2021): 
(     ) Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;  
(     ) Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)  
(  x  ) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;  
(  x  ) Modelos de prova de qualificação técnica:  

(  x   ) Capacidade técnico-operacional; 
(   x  ) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento 
(  x  ) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria 
(    ) Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria 

(  x   ) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível. 
(    ) Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço  
 
12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos: 
(    ) Projetos;  
(    ) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;  
(  x  ) Planilha orçamentária;  
(  x  ) Cronograma físico-financeiro;  
(  x  ) Composição do B.D.I.;  
(  x  ) Composição dos Encargos Sociais;  
(   ) Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades 
administrativas; 

(     ) Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto. 
 

_________________________________________________ 
Ricardo Pedrosa Martins   
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ANEXO 
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 

 
 
 

 
 

 
[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação 
antes da adjudicação do objeto; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas;  
 
f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e 
 
g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 
_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
  

Modalidade de Licitação/contratação 
direta 

Número 
 

ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

   

     

     

                                                                           VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) R$ 

                                                                      VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) R$ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 
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ANEXO 

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL  

 
 

 
 

 
 

 
Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 

Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   

   

   

   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 

 
  

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
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ANEXO 
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO 
 

 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE 

 
Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal no 14.133/2021, para fins de prova de qualificação 
técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, 
em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a 
declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal no 14.133/2021. 
 
 

 

 
 

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

Pessoal Técnico Qualificação 

  

  

  

  
Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 
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ANEXO 

MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA 
 

 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
 

Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n° 
14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da contratação. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 
_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 
 



  

 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 Diretoria de Projetos e Programas Especiais - SEINFRA/GAB/SIT/DPPE

 

 

ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
 
 

ÓRGÃO REQUISITANTE : DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS (DPPE) – SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA- SEINFRA.

 
 

 
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Anterior a publicação do edital)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTOPROBABILIDADE AÇÃO
PREVENTIVA RESPONSÁVEL AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Falta de
clareza pelo
requisitante
quanto aos
serviços e
atividades a
serem
executados.

Possível
interferência na
qualidade do
serviço;

Disputa de preços
deserta.

Alto Baixa

Envolver
setores
responsáveis
na instrução
inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Quando
detectado o erro
quanto a real
necessidade da
demanda, parar
o processo no
estágio em que
se encontrar e
proceder com a
retificação dos
artefatos
técnicos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Estimativa
inadequada
de
quantitativo
do objeto a
ser licitado.

Falha no
atendimento das
necessidades da
área demandante
do serviço.

Alto Baixa

Adequado
levantamento
das reais
necessidades
da área
demandante do
serviço.

Envolver
setores
responsáveis
na instrução
inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Possibilidade de
aditivo
contratual,
levando em
consideração a
porcentagem
estabelecida
para acréscimos
ou supressões
do objeto em
questão.

Servidor técnico
da unidade

demandante

        
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTOPROBABILIDADE AÇÃO
PREVENTIVA RESPONSÁVEL AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Atraso ou
suspensão do
processo
licitatório em
face de
impugnações.

Atraso no
procedimento de
contratação;

Paralisação do
Processo de
Contratação.

Alto Baixa

Especificar o
serviço de
forma concisa e
coerente com o
que o mercado
pode oferecer;
 

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Tomar as
providências
necessárias para
saneamento do
processo no
menor prazo
possível, de
modo a permitir
a realização da
contratação.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Estimativa de
preço em
desacordo
com os
valores
praticados
pelo mercado.

Licitação deserta
ou contratação
por preço
inadequado.

Alto Baixa

Realizar
adequada
pesquisa de
mercado,
através das
disposições
contidas no art.
23 da Lei
14.133/21.

Orçamentista

No caso de preço
elevado, deve o
pregoeiro
negociar a
redução dos
valores
propostos.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações
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Disputa de
preço resulta
sem vencedor
habilitado
e/ou deserta.

Atraso no
procedimento da
contratação.

Alto Baixa

Dar ampla
publicidade ao
edital;

Verificar as
exigências
solicitadas e
analisar se
estas
encontram-se
compatíveis
com a
realidade do
mercado.

Unidade
Demandante

Revisar
exigências do
edital e realizar
novo processo
de contratação.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Atraso no
processo
administrativo
de
contratação

Atraso no
procedimento de
contratação;

Atraso na
elaboração de
novos projetos
técnicos e termos
de referência
para contratações
futuras.

Médio Baixa

Realizar o ETP
e elaborar o TR
com tempo
suficiente para
a tramitação do
processo,
obedecendo
todos os prazos
legais;

Monitorar o
andamento do
processo junto
as áreas, de
acordo com
cada etapa de
execução do
mesmo.

Unidade
Demandante

Acompanhar o
andamento do
processo
cobrando as
áreas
responsáveis por
cada etapa, caso
haja uma
extrapolação do
prazo estipulado
do exercício
daquela
atividade pela
área que o
processo estiver
estagnado.

Unidade
Demandante

        
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTOPROBABILIDADE  RESPONSÁVEL AÇÃO DE
CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Serviço
prestado de
forma
inadequada,
insatisfatória
e/ou
ineficiente.

Descumprimento
de cláusulas
contratuais;

Possibilidade de
inexecução e
rescisão do
contrato.

Alto Baixa

Fiscalizar o
contrato,
atentando para
a devida
qualidade
técnica na
realização das
atividades e
para a
manutenção
das condições
de contratação
exigidas na
habilitação.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Comunicação
tempestiva e
reiterada à
empresa para
regularização
das pendências
apontadas.

Aplicação de
penalidades.

Abertura de
processo
administrativo
para
averiguação do
problema e
apuração de
responsabilidade

Convocar
segunda
colocada para
continuidade dos
serviços.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais
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Solicitações
de execução
do objeto
além da
capacidade
de controle e
de
fiscalização.

Sobrecarga de
trabalho para os
fiscais do
contrato.

Falta de
atendimento ou
atraso no
atendimento das
demandas.

Execução) sem
acompanhamento
por pessoal sem
a qualificação
adequada,
acarretando má
qualidade nos
produtos
entregues ou
serviços
prestados.

Fragilidade do
processo de
gestão de
requisitos.

Fragilidades na
gestão e
fiscalização
contratual, que
geraram atestes
errados dos
resultados
entregues e risco
de pagamentos
indevidos à
empresa.

Alto Média

Providenciar
capacitação
para servidores
do
órgão/entidade
que atuam
como fiscais de
contrato.

Realizar
reuniões de
planejamento a
fim de priorizar
o que deverá
conter nas
Ordem de
Serviços,
possibilitando
melhor
aproveitamento
das demandas
efetuadas a
contratada

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Redução da
emissão de
Ordens de
Serviço.

Implantação de
controles
internos e fluxos
de processos de
aprovação, a fim
de compatibilizar
as demandas de
serviços à
disponibilidade e
vazão da equipe
para gerenciar e
validar
adequadamente
os serviços
entregues.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Ausência de
dotação
orçamentária
para a
execução do
contrato.

A contratada não
receber pelos
serviços
prestados,
prejudicando
andamento da
execução
contratual.

Alto Baixa

Aprovisionar
recursos
suficientes para
as obrigações
contratuais
durante o
período de
vigência.

Setor Financeiro

Providenciar
complementação
de recursos para
cumprimento
das obrigações
contratuais.

Setor Financeiro

        
LEGENDA:

• Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
• Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
• Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
• Níveis de impacto:
- Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.
- Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua
qualidade.
- Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
• Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
• Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pedrosa Martins, Diretor, em 02/10/2026, às 11:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00150526619 e o código CRC
E55460A4.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0011765-96 SEI nº 00150526619
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Orçamento Sintético Página: 1 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.000.001 1 CPU9494 Administração Local e manutenção de

canteiro
32,07 un 1,000 161.684,54 161.684,54

Total do grupo: 161.684,54

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
02.001 - MÃO DE OBRA
02.002 - Gerência Técnica / Administrativa
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.002.001 7 CPU8935 Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. 32,07 un 1,000 272,06 272,06

02.003 - Apoio Produção 
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.003.001 9 CPU9286 Laboratorista MOB/DESMOB 32,07 un 1,000 163,76 163,76

02.004 - Produção
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.004.001 11 CPU9294 Encarregado de obras de artes especiais

MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 163,76 163,76

02.005 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02.006 - Equipamentos pesados
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.006.001 15 CPU2011 Caminhão basculante para rocha com

capacidade de 12 m³ - 210Kw - MOB/
DESMOB

32,07 un 1,000 1.259,94 1.259,94

6,36D (D=150,0000 )
02.006.008 32 CPU2071 Caminhão demarcador de faixas com

sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW -
MOB/DESMOB.

32,07 un 1,000 3.749,73 3.749,73

8,40D (D=338,0000 )
02.006.002 18 CPU2013 Caminhão guindauto com capacidade de

elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136
kW - MOB/DESMOB

32,07 un 1,000 1.190,61 1.190,61

6,01D (D=150,0000 )
02.006.003 618 CPU2076 Embarcação de transporte de pessoal e

apoio logístico - 130 kW - MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 13.641,88 13.641,88

30,56D (D=338,0000 )
02.006.006 24 CPU2026 Escavadeira hidráulica de longo alcance

sobre esteiras - 103 kW - MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 5.709,38 5.709,38

28,82D (D=150,0000 )
02.006.007 625 CPU22484 Grupo gerador - 14 kVA - MOB/DESMOB 32,07 un 1,000 343,72 343,72

0,77D (D=338,0000 )
02.006.005 624 CPU2121 Martelete perfurador/rompedor a ar

comprimido de 28 kg para concreto com
capacidade de 1.230 gpm - MOB. /
DESMOB.

32,07 un 1,000 26,78 26,78

0,06D (D=338,0000 )
02.006.004 622 CPU2039 Rolo compactador de pneus autopropelido

 de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 9.726,98 9.726,98

21,79D (D=338,0000 )

02.007 - Equipamentos Leves
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.007.002 42 CPU2082 Bomba de alta pressão para

hidrojateamento com capacidade de 18
MPa - 5,20 kW - MOB. / DESMOB.

32,07 un 1,000 75,27 75,27

0,38D (D=150,0000 )

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 2 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.007.003 44 CPU2120 Martelete perfurador/rompedor a ar

comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm - MOB. /
DESMOB.

32,07 un 1,000 11,88 11,88

0,06D (D=150,0000 )
02.007.001 40 CPU2080 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,

50 kW - MOB. / DESMOB.
32,07 un 1,000 11,88 11,88

0,06D (D=150,0000 )

02.008 - Mob. e Desmob de Container
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.008.002 47 CPU2128 Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,

09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 923,65 923,65

6,79D (D=103,0000 )
02.008.003 48 CPU2131 Contêiner com revestimento térmico,

janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09
m (1 TEU) - MOB/DESMOB

32,07 un 2,000 923,65 1.847,30

6,79D (D=103,0000 )
02.008.001 46 CPU2127 Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e

C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB
32,07 un 1,000 923,65 923,65

6,79D (D=103,0000 )

02.009 - Mob. e Desmob de Container
Total do grupo: 40.042,23

03 - INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)
03.001 - Escritórios, Seção Técnica e Topografia
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.001.001 49 CPU9408 Container de 1 TEU com revestimento

térmico (ar condicionado) com janela e 1
banheiro - inclusive montagem e
desmontagem - utilização de 10 vezes

32,07 un 1,000 8.440,52 8.440,52

6.086,62c (c=1,0500 )

03.002 - Refeitório
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.002.001 49 CPU9408 Container de 1 TEU com revestimento

térmico (ar condicionado) com janela e 1
banheiro - inclusive montagem e
desmontagem - utilização de 10 vezes

32,07 un 1,000 8.440,52 8.440,52

6.086,62c (c=1,0500 )

03.003 - Banheiros e Vestiários
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.003.001 51 CPU9414 Container de 1 TEU com 2 banheiros -

inclusive montagem e desmontagem -
utilização de 10 vezes

32,07 un 1,000 15.875,22 15.875,22

11.447,92c (c=1,0500 )

03.004 - Depósito de Cimento
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.004.001 53 CPU9411 Container de 1 TEU com janela - inclusive

montagem e desmontagem - utilização de
10 vezes

32,07 un 1,000 6.048,18 6.048,18

4.361,46c (c=1,0500 )

03.005 - Almoxarifado
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

03.005.001 49 CPU9408 Container de 1 TEU com revestimento
térmico (ar condicionado) com janela e 1
banheiro - inclusive montagem e
desmontagem - utilização de 10 vezes

32,07 un 1,000 8.440,52 8.440,52

6.086,62c (c=1,0500 )
Total do grupo: 47.244,96

04 - OAE- ESTRUTURA MISTA
Total do grupo: 0,00

05 - SERVIÇOS PRELIMINARES
05.001 - Limpeza e caminho de acesso
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.001.005 478 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com

brita comercial - 100% Proctor modificado
32,07 m³ 120,000 471,56 56.587,20

05.001.002 58 4915744 Capina manual 32,07 m² 144,000 1,10 158,40
05.001.001 55 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza

de área com árvores de diâmetro até 0,15
m

32,07 m² 480,000 0,95 456,00

05.001.004 61 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de
mão comercial - fornecimento e
assentamento

32,07 m³ 960,000 328,89 315.734,40

05.001.003 59 5502187 Escavação, carga e transporte de material
 de 2ª categoria - DMT de 50 m

32,07 m³ 480,000 13,37 6.417,60

05.002 - Ensecadeiras
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
05.002.002 83 CPU11267 Enchimento entre Paredes da

Ensecadeira com Argila
32,07 m³ 53,200 147,61 7.852,85

05.002.001 76 CPU9895 Ensecadeira com saco de aniagem,
exclusive o fornecimento do solo

32,07 m³ 119,700 220,46 26.389,06

05.002.003 84 2003864 Esgotamento de água com bomba
submersa

32,07 h 800,000 22,16 17.728,00

05.002.005 73 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 32,07 m³ 53,200 3,68 195,77
05.002.004 89 4915671 Reaterro e compactação com soquete

vibratório
32,07 m³ 53,200 30,33 1.613,55

Total do grupo: 433.132,83

06 - OAE
Total do grupo: 0,00

07 - INFRAESTRUTURA
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.000.005 591 3806403 Limpeza em superfície de concreto com

jateamento abrasivo com uso de
granalhas de aço

32,07 m² 9,420 13,90 130,93

07.000.003 596 2419704 Pintura com primer epóxi de dois
componentes com pistola a ar comprimido
, uma demão, espessura de 70 µm

32,07 m² 131,940 44,38 5.855,49

07.000.004 587 2407982 Pintura com tinta anti-incrustante com
pistola airless, uma demão, espessura de
125 µm

32,07 m² 131,940 49,36 6.512,55

07.000.001 590 CPU10161 Serviço de remoção das incrustações
marinhas

32,07 m² 134,940 4,92 663,90

07.000.002 270 2407974 Tratamento de superfície de aço com
ferramenta mecânica grau SP-11

32,07 m² 13,190 527,76 6.961,15

Total do grupo: 20.124,02

08 - MESOESTRUTURA
08.001 - Pilares e vigas
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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08.001.008 185 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de
imersão

32,07 m³ 6,480 5,24 33,95

08.001.013 141 CPU20997 Ancoragem química usada em conjunto
com vergalhão D=12,50 mm de
construção em concreto, inlusive
perfuração e instalação.

32,07 unid 144,000 80,61 11.607,84

08.001.016 613 CPU10162 Argamassa estrutural tixotrópica para
recuperação localizada

32,07 m² 95,000 379,05 36.009,75

08.001.004 111 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

32,07 kg 1.968,000 16,79 33.042,72

08.001.006 167 1106281 Concreto para bombeamento fck = 35
MPa - confecção em central dosadora de
30 m³/h - areia e brita comerciais

32,07 m³ 6,480 903,82 5.856,75

08.001.009 187 3806415 Demolição controlada de concreto com
martelete

32,07 m³ 4,280 1.023,26 4.379,55

08.001.011 571 2108165 Escoramento com pontaletes D = 10 cm -
utilização de 1 vez - confecção, instalação
 e retirada

32,07 m³ 2.700,000 55,41 149.607,00

08.001.005 149 3108017 Fôrmas de compensado plastificado 14
mm - uso geral - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada

32,07 m² 85,680 134,64 11.535,95

08.001.003 145 CPU11807 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
 

32,07 m² 85,680 67,14 5.752,55

08.001.002 135 4915650 Injeção de adesivo estrutural à base de
resina epóxi de baixa viscosidade para
tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicação
manual

32,07 kg 63,620 359,54 22.873,93

08.001.017 600 4915645 Injeção de adesivo estrutural à base de
resina epóxi de baixa viscosidade para
tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicação
mecanizada

32,07 kg 20,000 245,39 4.907,80

08.001.007 175 1106088 Lançamento mecânico de concreto com
bomba rebocável com capacidade de 30
m³/h - confecção em central dosadora de
30 m³/h

32,07 m³ 6,480 537,22 3.481,18

08.001.001 501 1608026 Perfuração em concreto com coroa
diamantada - D = 25 mm

32,07 m 72,000 119,29 8.588,88

08.001.012 131 1608025 Perfuração em concreto com martelete
elétrico - D = 14 mm

32,07 m 17,280 58,55 1.011,74

08.001.010 191 3816197 Plataforma de trabalho em madeira
apoiada no solo - altura de até 6 m -
utilização de 5 vezes - confecção,
instalação e retirada

32,07 m³ 864,000 98,74 85.311,36

08.001.015 514 3806410 Plataforma de trabalho suspensa sob
tabuleiro de pontes com treliças metálicas
e tábuas - utilização de 100 vezes -
confecção, instalação e retirada

32,07 m² 95,000 90,49 8.596,55

08.001.014 512 3806411 Plataforma mecanizada de inspeção sob
pontes com capacidade de 500 kg e
alcance de 15 m

32,07 h 12,000 1.623,48 19.481,76

08.001.018 610 CPU10688 Transporte Vertical Manual- altura 6,0 m 32,07 kg 10.710,000 0,11 1.178,10
Total do grupo: 413.257,36

09 - DRENAGEM
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.000.001 278 4915686 Limpeza e desobstrução de dispositivos

de drenagem em OAE
32,07 un 52,000 6,66 346,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 5 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 346,32

10 - TERRAPLANAGEM
10.001 - Retirada de material das ensecadeiras e enrocamento de pedra
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.001.002 526 5502611 Escavação, carga e transporte de material

de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço em revestimento
primário - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

32,07 m³ 216,130 12,74 2.753,49

10.001.003 73 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 32,07 m³ 216,130 3,68 795,35
10.001.001 66 5914389 Transporte com caminhão basculante de

10 m³ - rodovia pavimentada
32,07 tkm 1.556,100 1,21 1.882,88

Total do grupo: 5.431,72

11 - PAVIMENTAÇÃO
11.001 - Manutenção de juntas de dilatação
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
11.001.005 311 4915636 Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial 32,07 m² 3.200,000 1,82 5.824,00
11.001.001 282 0307733 Junta de dilatação em elastômero e perfil

VV - L = 20 mm e H = 40 mm -
fornecimento e instalação

32,07 m 20,000 407,02 8.140,40

11.001.003 293 3806406 Limpeza em junta de dilatação 32,07 m 20,000 10,36 207,20
11.001.004 295 4011537 Serragem de juntas em pavimento de

concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

32,07 m 20,000 30,03 600,60

11.001.002 287 3815602 Substituição de junta de dilatação e lábios
poliméricos - fornecimento e instalação

32,07 m 20,000 49,60 992,00

11.001.006 564 CPU11435 Tratamento superficial duplo com emulsão
 - brita comercial

32,07 m² 3.200,000 8,54 27.328,00

Total do grupo: 43.092,20

12 - TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
12.001 - Transporte de produtos asfálticos
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
12.001.001 568 CPU7984 Transporte de Ligantes para rodovia

Pavimentada
15,00 t 10,560 349,56 3.691,35

0,728D + 77,563 (D=311,0000)
Total do grupo: 3.691,35

13 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
13.000.001 569 CPU9450 Aquisição de RR - 2C 32,07 t 10,560 5.109,60 53.957,37

Total do grupo: 53.957,37

14 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
14.000.001 279 5502135 Escavação, carga e transporte de material

de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço em revestimento
primário - com escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

32,07 m³ 183,700 8,20 1.506,34

14.000.003 73 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 32,07 m³ 610,650 3,68 2.247,19
14.000.004 326 4413905 Hidrossemeadura 32,07 m² 1.200,000 8,33 9.996,00
14.000.005 341 4413989 Plantio de muda de árvore com altura de 0

,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,
60 m

32,07 un 150,000 54,98 8.247,00

14.000.002 324 4413986 Regularização de superfície com
motoniveladora

32,07 m² 159,700 0,10 15,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 6 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 22.012,50

15 - SERVIÇOS DIVERSOS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
15.000.004 390 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e

mourão de madeira a cada 2,5 m e
esticador a cada 50 m

32,07 m 30,000 34,21 1.026,30

15.000.001 349 5213839 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio
 tipo tapume - confecção

32,07 m² 210,000 481,26 101.064,60

15.000.002 537 CPU7982 Marco para Inauguração Padrão SIT em
bloco de concreto revestido inclusive
placa de alumínio

32,07 un 1,000 4.484,34 4.484,34

15.000.003 556 CPU8992 Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m 32,07 un 1,000 11.606,86 11.606,86

15.001 - Detalhamento de Projeto executivo
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
15.001.001 536 CPU15561 Projeto Executivo de Intervenção (PEI):

Implantação de OAE,   Vão  > 100,0m
44,99 m2 1.300,000 71,40 92.820,00

Total do grupo: 211.002,10

16 - SINALIZAÇÃO
16.001 - Sinalização permanente
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
16.001.003 438 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica -

espessura de 0,6 mm
32,07 m² 144,000 39,02 5.618,88

16.001.001 416 5213572 Placa em aço - película III + III -
fornecimento e implantação

32,07 m² 24,000 644,77 15.474,48

16.001.002 430 5216111 Suporte para placa de sinalização em
madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantação

32,07 un 18,000 197,85 3.561,30

16.001.004 447 5219605 Tacha refletiva em plástico injetado -
bidirecional tipo I - fornecimento e
colocação

32,07 un 300,000 46,38 13.914,00

16.002 - Sinalização provisória
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
16.002.001 452 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de

sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção
32,07 un 10,000 319,06 3.190,60

16.002.002 472 5213850 Operação de sinalização por bandeirola
de tecido ou com placa metálica

32,07 h 640,000 33,30 21.312,00

16.002.003 473 5213466 Placa de advertência em aço, lado de 1,00
m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

32,07 un 8,000 902,77 7.222,16

16.002.004 477 5213364 Remoção de placa de sinalização 32,07 m² 12,000 33,54 402,48

16.003 - Sinalização para embarcações
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
16.003.001 492 5213848 Luz de advertência e bateria para

dispositivos de sinalização - utilização de
200 ciclos - fornecimento, 01 implantação
e 01 retirada diária

32,07 un.dia 9.360,000 1,61 15.069,60

16.004 - Sinalização permanente para embarcações
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
16.004.001 495 5301074 Implantação de placa de sinalização

náutica em obra de arte especial -
equipamentos e mão de obra - com
embarcação

32,07 un 2,000 2.375,46 4.750,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 7 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
Total do grupo: 90.516,42

Total: 1.545.535,92
Total geral do orçamento: 1.545.535,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 8 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Discriminação Percentual Custo Preço Preço/m
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 10,4614 122.423,37 161.684,54 1.243,72
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS

2,5908 30.319,02 40.042,23 308,01

INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas) 3,0569 35.772,69 47.244,96 363,42
OAE- ESTRUTURA MISTA 0,0000 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES 28,0248 327.967,06 433.132,83 3.331,79
OAE 0,0000 0,00 0,00 0,00
INFRAESTRUTURA 1,3021 15.239,77 20.124,02 154,80
MESOESTRUTURA 26,7388 313.015,72 413.257,36 3.178,90
DRENAGEM 0,0224 262,60 346,32 2,66
TERRAPLANAGEM 0,3514 4.120,26 5.431,72 41,78
PAVIMENTAÇÃO 2,7882 32.646,80 43.092,20 331,47
TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 0,2388 3.209,92 3.691,35 28,39
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 3,4912 40.855,16 53.957,37 415,05
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1,4243 16.673,75 22.012,50 169,32
SERVIÇOS DIVERSOS 13,6524 153.510,15 211.002,10 1.623,09
SINALIZAÇÃO 5,8566 68.551,28 90.516,42 696,28
Total geral 100,0000 1.164.567,55 1.545.535,92 11.888,68

Distâncias de transporte
Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA
MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Item de Transporte Placa da obra
zincada pintada em esmalte sintético
com texto e logomarca 6,00x3,00m

5915323 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 7,6500

5915324 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5915322 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Item de transporte Placa para
Inauguração de Alumínio Fundido, 0,
70x0,50m 

5915323 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 7,6500

5915324 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5915322 Transporte com caminhão carroceria de
5 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Chumbador Químico Ampola Âncora
Aqa12 12mm

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 18,4000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 9 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914374 Transporte com caminhão basculante de

10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg -
C = 95 cm e L = 65 cm - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Areia média - Caminhão basculante 10
m³

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

Aditivo plastificante e retardador de pega
para concreto e argamassa - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Aditivo natural tipo goma xantana para
hidrossemeadura - Caminhão carroceria
15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Arame farpado em aço galvanizado - D
= 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,
80 m - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Arame liso recozido em aço-carbono - D
= 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19
cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria
15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 16,4000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Corrente de elo soldado em aço
galvanizado com acabamento polido - D
= 3,18 mm (1/8") - Caminhão carroceria
15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Gonzo com aba em aço galvanizado - D
= 12,7 mm (1/2") - Caminhão carroceria
15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 18,4000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³ 5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 18,4000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Enxofre - Caminhão carroceria 15 t 5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e
potássio (NPK) - Caminhão carroceria
15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

Sementes para hidrossemeadura -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914449 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia em leito natural
0,00 0,00 0,00

Adubo orgânico composto - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5
cm - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Pontalete para escoramento - D = 10 cm
 - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5
cm - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Cantoneira em aço ASTM A36
galvanizado - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Chumbador de expansão controlada por
torque em aço zincado para concreto - D
 = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914479 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia pavimentada
338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Compensado de virola - E = 6 mm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Compensado plastificado - E = 14 mm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Abrasivo tipo granalha de aço -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Desmoldante para fôrmas de madeira -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Cinta com cerdas de aço - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Tinta anti-incrustante livre de estanho -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Tinta à base de resina epóxi
bicomponente para fundo preparador de
pintura - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Tinta esmalte à base de resina epóxi
bicomponente - Caminhão carroceria 15
t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15
t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Grampo em aço galvanizado para cerca
- C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9
BWG) - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

Sinalizador a LED com bateria -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Conjunto para fixação de placas em aço
galvanizado composto por barra chata,
abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Pedra de mão ou rachão - Caminhão
basculante 10 m³

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão
basculante 10 m³

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

Junta de dilatação em elastômero e
perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Pó de pedra - Caminhão basculante 10
m³

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 18,4000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914359 Transporte com caminhão basculante de

 10 m³ - rodovia em leito natural
0,00 0,00 0,00

Adesivo estrutural à base de resina
epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Prego de ferro - Caminhão carroceria 15
t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5
cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15
t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Chapa fina em aço galvanizado -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Chapa grossa em aço ASTM A36 -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Argamassa polimérica monocomponente
para reparos estruturais - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Adesivo estrutural à base de resina
epóxi de baixa viscosidade - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Eletrodo revestido E60XX - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00 123,0000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Broca de widia - D = 14 mm e C = 150
mm - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:32

Orçamento Sintético Página: 15 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0
,10 m - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0
,15 m - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

Suporte em madeira de eucalipto tratado
- seção de 8 x 8 cm - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Pó calcário dolomítico - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 16,4000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Material formador de camada protetora
para hidrossemeadura - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H =
2 m - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 4,1000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

Tinta à base de resina acrílica
estirenada para demarcação viária -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Solvente para tinta à base de resina
acrílica - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A -
 Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 16 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914449 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia em leito natural
0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Adesivo à base de resina poliéster -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Tinta esmalte sintético acetinado -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Eletrodo revestido E70XX - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00 123,0000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Selante elástico à base de poliuretano e
asfalto - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 232,8800

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00

Corda de poliamida - D = 12,0 mm e
capacidade de carga de 2.200 kg -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Tinta em pó à base de resina poliéster -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal
impresso com película de sobreposição
tipo V) - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Película retrorrefletiva tipo III + SI -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão
 carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 17 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Chumbador de expansão controlada por
torque em aço zincado para concreto - D
 = 8,0 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

Solo - Caminhão basculante 6 m³ 5914314 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 4,9500

5914344 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia pavimentada

5,00 0,00 0,00

5914329 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Tinta à base de resina epóxi poliamida
bicomponente para fundo preparador de
pintura - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 277,1600

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tacha refletiva em plástico injetado
bidirecional sem pino - tipo I - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

338,00 0,00 0,00 277,1600

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Diluente para tinta epóxi bicomponente
ou tricomponente - Caminhão carroceria
15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 123,0000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

Concreto - Caminhão betoneira 8 m³ 5914554 Transporte com caminhão betoneira -
rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 136,5000

5914539 Transporte com caminhão betoneira -
rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914569 Transporte com caminhão betoneira -
rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

Usinagem de brita graduada com brita
comercial em usina de 300 t/h -
Caminhão basculante 10 m³

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00 18,4000

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

Serviços de transporte
Serviço de transporte Unid. Fórmula de transporte
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,11
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,92
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,39
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,20
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 0,99
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,82
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,24
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 1,10
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 18 de 18

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 875 - Tabela SICRO 07/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W
BDI : 32,07% BDI diferenciado: 15,00%; 44,99%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Jackson Dantas CREA : 74880 ART Nº : BA20261611289
Elaborador : Jackson Dantas

Serviço de transporte Unid. Fórmula de transporte
Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1,38
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,99
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,50
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,85
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada tkm 1,53
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural tkm 2,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Superitendencia de  Infraestrura de  Transporte da Bahia

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

R$ % 30 60 90 120 150 180

12,02% 22,83% 27,62% 21,57% 11,32% 4,64% 100,00%

0 0 0 0 0 0 1

19.438,80 36.905,71 44.664,40 34.881,67 18.295,03 7.498,92 161.684,54

50,00% 50,00% 100,00%

1 1 1

20.021,12 20.021,12 40.042,23

80,00% 20,00% 100,00%

1 0 1

37.795,97 9.448,99 47.244,96

60,00% 40,00% 100,00%

1 0 1

259.879,70 173.253,13 433.132,83

60,00% 40,00% 100,00%

1 0 1

12.074,41 8.049,61 20.124,02

40,00% 60,00% 100,00%

0 1 1

165.302,94 247.954,42 413.257,36

100,00% 100,00%

1 1

346,32 346,32

30,00% 20,00% 15,00% 20,00% 15,00% 100,00%

0 0 0 0 0 1

63.300,63 42.200,42 31.650,32 42.200,42 31.650,32 211.002,10

80,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1 0 0 1

4.345,38 543,17 543,17 5.431,72

30,00% 70,00% 100,00%

0 1 1

12.927,66 30.164,54 43.092,20

100,00% 100,00%

1 1

3.691,35 3.691,35

100,00% 100,00%

1 1

53.957,37 53.957,37

80,00% 20,00% 100,00%

1 0 1

17.610,00 4.402,50 22.012,50

50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

1 0 0 1

45.258,21 36.206,57 9.051,64 90.516,42

185.814,73 352.780,20 426.945,21 333.432,43 174.881,47 71.681,89 1.545.535,92

12,02% 22,83% 27,62% 21,57% 11,32% 4,64% 100,00%

1.545.535,92 185.814,73 538.594,92 965.540,13 1.298.972,56 1.473.854,03

100,00% 12,02% 34,85% 62,47% 84,05% 95,36%

11 TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 3.691,35 0,24%

12 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 53.957,37 3,49%

13 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

5,86%90.516,42

1,42%

09

10 PAVIMENTAÇÃO 43.092,20

5.431,72

2,79%

13,65%

0,35%

1,30%

DRENAGEM

3,06%

08 SERVIÇOS DIVERSOS 211.002,10

26,74%

TERRAPLENAGEM

TOTAL
D I A S

2,59%

01

0,02%

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO

06 MESOESTRUTURA 413.257,36

07

VALOR ACUMULADO (R$)

% ACUMULADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 161.684,54

40.042,23

346,32

05

SINALIZAÇÃO

22.012,50

14

Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177, Camamu

1.545.535,92

100,00%

 Item Descrição

% MENSAL

TOTAL MENSAL (R$)

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

   VALORES

10,46%

28,02%

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

03

INFRAESTRUTURA 20.124,02

47.244,96

04 SERVIÇOS PRELIMINARES 433.132,83



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1100657 - Adensamento de concreto por vibrador de imersão Unidade: m³    
Produção da equipe 9,00000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 10,4960 0,9115 10,4960

Custo Horário Total de Equipamentos 10,4960

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 35,3335
Custo Unitário da Execução 3,9259

Custo do FIC 0,0438

Custo Unitário Direto Total 3,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista 1,0000000 mes   6.466,5849 6.466,5849
P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista 1,0000000 mes   10.011,2985 10.011,2985
P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista 1,5000000 mes   26.649,6720 39.974,5080
P9858 Laboratorista - mensalista 1,0000000 mes   8.594,8484 8.594,8484
P9827 Vigia - mensalista 1,5000000 mes   5.943,6937 8.915,5406

Custo Horário Total de Mão de Obra 73.962,7804

Custo Horário Total da Execução 73.962,7804
Custo Unitário da Execução 73.962,7804

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3816191 Apoio náutico para pessoal e apoio logístico 1,0000000 mes   48.460,5900 48.460,5900

Custo Total de Serviços Auxiliares 48.460,5900

Custo Unitário Direto Total 122.423,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,1003

Custo Horário Total da Execução 60,1003
Custo Unitário da Execução 60,1003

Custo do FIC 0,9201

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,0000000 un    4,8000 62,4000

Custo Total de Materiais 62,4000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0150000 m³    474,2400 7,1136

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,1136

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria

15 t
5914655 0,2106000 t     38,3800 8,0828

Custo Total de Tempo Fixo 8,0828

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19

cm e C = 39 cm - Caminhão
carroceria 15 t

0,2106000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 20,0000 3,4538

Custo Total de Momento de Transporte 3,4538

Custo Unitário Direto Total 142,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU20997 - Ancoragem química usada em conjunto com vergalhão D=12,50 mm de construção em concreto, inlusive perfuração e instalação. Unidade: unid  
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,1429 0,8236 13,1429
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,2236 1,1914 2,2236

Custo Horário Total de Equipamentos 15,3665

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,4642

Custo Horário Total da Execução 40,8307
Custo Unitário da Execução 40,8307

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0045500 un    22,7732 0,1036
MAT20998 Chumbador Químico Ampola Âncora Aqa12 12mm 1,0000000 unid  20,0600 20,0600

Custo Total de Materiais 20,1636

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
IT21000 Chumbador Químico Ampola Âncora Aqa12 12mm 0,0001530 t     0,0000 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 0,0000

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
IT21000 Chumbador Químico Ampola Âncora

Aqa12 12mm
0,0001530 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0424

Custo Total de Momento de Transporte 0,0424

Custo Unitário Direto Total 61,04

Descritivo: Baseada na Composição SICRO 3807863

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3816191 - Apoio náutico para pessoal e apoio logístico Unidade: mes   
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9601 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW 220,0000000 0,50 0,50 387,8657 52,6851 48.460,5880

Custo Horário Total de Equipamentos 48.460,5880

Custo Horário Total da Execução 48.460,5880
Custo Unitário da Execução 48.460,5880

Custo Unitário Direto Total 48.460,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9450 - Aquisição de RR - 2C Unidade: t     
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT9445 RR - 2C 1,0000000 t     3.868,8600 3.868,8600

Custo Total de Materiais 3.868,8600

Custo Unitário Direto Total 3.868,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 4,09035 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,5201 41,8967 68,5201
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7096 0,4801 2,0944
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,32 0,68 1,7103 1,1573 4,0028

Custo Horário Total de Equipamentos 74,6173

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 233,9628

Custo Horário Total da Execução 308,5801
Custo Unitário da Execução 75,4410

Custo do FIC 1,0509

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0393900 m³    165,8476 172,3803
M0345 Cal hidratada - saco 31,3370500 kg    0,8000 25,0696
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,4874700 kg    0,9097 159,6410

Custo Total de Materiais 357,0909

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5590900 t     2,0400 3,1805
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0313400 t     38,3800 1,2028
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1754900 t     38,3800 6,7353

Custo Total de Tempo Fixo 11,1186

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,5590900 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 28,6873

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

0,0313400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,1285

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,1754900 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,7195

Custo Total de Momento de Transporte 29,5353

Custo Unitário Direto Total 474,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1109675 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 3,87549 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,5201 41,8967 68,5201
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,83 0,17 0,7096 0,4801 2,0118
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,30 0,70 1,7103 1,1573 3,9696

Custo Horário Total de Equipamentos 74,5015

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 233,9628

Custo Horário Total da Execução 308,4643
Custo Unitário da Execução 79,5936

Custo do FIC 1,1092

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,9591000 m³    165,8476 159,0644
M0345 Cal hidratada - saco 117,5373100 kg    0,8000 94,0298
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 164,5522400 kg    0,9097 149,6932

Custo Total de Materiais 402,7874

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,4386500 t     2,0400 2,9348
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1175400 t     38,3800 4,5111
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1645500 t     38,3800 6,3154

Custo Total de Tempo Fixo 13,7613

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,4386500 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 26,4712

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

0,1175400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,4819

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,1645500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,6747

Custo Total de Momento de Transporte 27,6278

Custo Unitário Direto Total 524,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 4,22034 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,5201 41,8967 68,5201
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7096 0,4801 2,0944
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,7103 1,1573 4,1023

Custo Horário Total de Equipamentos 74,7168

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 233,9628

Custo Horário Total da Execução 308,6796
Custo Unitário da Execução 73,1409

Custo do FIC 1,0185

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0043500 m³    165,8476 166,5690
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg    0,9097 416,6534

Custo Total de Materiais 583,2224

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5065300 t     2,0400 3,0733
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,4580100 t     38,3800 17,5784

Custo Total de Tempo Fixo 20,6517

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,5065300 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 27,7202

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,4580100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 1,8778

Custo Total de Momento de Transporte 29,5980

Custo Unitário Direto Total 707,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU10162 - Argamassa estrutural tixotrópica para recuperação localizada Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,7500000 h     29,4755 22,1066
MO10163 Impermeabilizador 0,7500000 h     18,9100 14,1825

Custo Horário Total de Mão de Obra 36,2891

Custo Horário Total da Execução 36,2891
Custo Unitário da Execução 36,2891

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 42,0000000 kg    5,6539 237,4638

Custo Total de Materiais 237,4638

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão

 carroceria 15 t
5914655 0,0420000 t     38,3800 1,6119

Custo Total de Tempo Fixo 1,6119

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica

monocomponente para reparos
estruturais - Caminhão carroceria 15 t

0,0420000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 11,6407

Custo Total de Momento de Transporte 11,6407

Custo Unitário Direto Total 287,01

Descritivo: Composição baseada no referencial SINAPI - Janeiro/2020 (83730), reajustada para data base de out/2020.

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900000 h     25,4642 2,2918
P9805 Armador 0,0900000 h     35,2757 3,1748

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,4666

Custo Horário Total da Execução 5,4666
Custo Unitário da Execução 5,4666

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg    6,1110 6,7221
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg    12,5000 0,1875

Custo Total de Materiais 6,9096

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011000 t     38,3800 0,0422
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000200 t     38,3800 0,0007

Custo Total de Tempo Fixo 0,0429

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,0011000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,3049
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono -

D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0001

Custo Total de Momento de Transporte 0,3050

Custo Unitário Direto Total 12,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4011276 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado Unidade: m³    
Produção da equipe 113,18000 FIC 0,07476

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 409,0207 107,4743 210,0001
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 410,5873 163,6432 410,5873
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 301,9803 145,8566 297,2966
E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 285,7636 122,4038 251,4580

Custo Horário Total de Equipamentos 1.169,3420

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 1.194,1795
Custo Unitário da Execução 10,5512

Custo do FIC 0,3727

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m³    297,0300 297,0300

Custo Total de Serviços Auxiliares 297,0300

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -

Caminhão basculante 10 m³
5914652 2,2000000 t     3,9200 8,6240

Custo Total de Tempo Fixo 8,6240

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
6416040 Usinagem de brita graduada com brita

comercial em usina de 300 t/h -
Caminhão basculante 10 m³

2,2000000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 40,4800

Custo Total de Momento de Transporte 40,4800

Custo Unitário Direto Total 357,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2082 - Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW - MOB. / DESMOB. Unidade: un    
Observação: E9028

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1056 Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=

0,12
1,0000000D h     0,3800 0,3800D

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,3800D

Custo Unitário Direto Total 0,38D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2011 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210Kw - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9672

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1015 Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ -

210 kW - KFU=1,00
1,0000000D h     6,3600 6,3600D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,3600D

Custo Unitário Direto Total 6,36D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2071 - Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW - MOB/DESMOB. Unidade: un    
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9781 / 2003-V2

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1044 Mobilização/Desmobilização com Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a

frio - 28 kW/115 kW
1,0000000D h     8,4000 8,4000D

Custo Total de Serviços Auxiliares 8,4000D

Custo Unitário Direto Total 8,40D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2013 - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9686

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1018 Mobilização/Desmobilização com Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e

carroceria de 7 t - 136 kW - KFU=1,00
1,0000000D h     6,0100 6,0100D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,0100D

Custo Unitário Direto Total 6,01D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915636 - Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial Unidade: m²    
Produção da equipe 1.350,00000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 375,7642 119,9265 375,7642
E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,0000000 0,26 0,74 25,3764 15,9974 18,4359
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,78 0,22 301,9803 145,8566 267,6331
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 89,0015 57,7378 178,0030

Custo Horário Total de Equipamentos 839,8362

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7000

Custo Horário Total da Execução 1.038,5362
Custo Unitário da Execução 0,7693

Custo do FIC 0,0071

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco) 0,0029000 m³    170,8498 0,4955
M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,0005000 t     0,0000

Custo Total de Materiais 0,4955

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão basculante 10 m³ 5914642 0,0043500 t     6,7300 0,0292

Custo Total de Tempo Fixo 0,0292

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão

basculante 10 m³
0,0043500 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 0,0800

Custo Total de Momento de Transporte 0,0800

Custo Unitário Direto Total 1,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915744 - Capina manual Unidade: m²    
Produção da equipe 300,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 10,0000000 h     24,8375 248,3750

Custo Horário Total de Mão de Obra 248,3750

Custo Horário Total da Execução 248,3750
Custo Unitário da Execução 0,8279

Custo do FIC 0,0127

Custo Unitário Direto Total 0,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914648 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em
distribuidor rebocável

Unidade: t     

Produção da equipe 457,16000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 12,0000000 0,97 0,03 343,3567 95,8530 4.031,1791

Custo Horário Total de Equipamentos 4.031,1791

Custo Horário Total da Execução 4.031,1791
Custo Unitário da Execução 8,8179

Custo do FIC 0,0501

Custo Unitário Direto Total 8,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 457,16000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 343,3567 95,8530 926,1185

Custo Horário Total de Equipamentos 926,1185

Custo Horário Total da Execução 926,1185
Custo Unitário da Execução 2,0258

Custo do FIC 0,0125

Custo Unitário Direto Total 2,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914652 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor
autopropelido

Unidade: t     

Produção da equipe 249,00000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,92 0,08 343,3567 95,8530 970,6692

Custo Horário Total de Equipamentos 970,6692

Custo Horário Total da Execução 970,6692
Custo Unitário da Execução 3,8983

Custo do FIC 0,0230

Custo Unitário Direto Total 3,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914642 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em
distribuidor rebocável

Unidade: t     

Produção da equipe 231,27000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 7,0000000 0,99 0,01 222,1507 86,2827 1.545,5441

Custo Horário Total de Equipamentos 1.545,5441

Custo Horário Total da Execução 1.545,5441
Custo Unitário da Execução 6,6829

Custo do FIC 0,0520

Custo Unitário Direto Total 6,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914641 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 231,27000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,0000000 0,72 0,28 222,1507 86,2827 552,3230

Custo Horário Total de Equipamentos 552,3230

Custo Horário Total da Execução 552,3230
Custo Unitário da Execução 2,3882

Custo do FIC 0,0223

Custo Unitário Direto Total 2,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 27 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5909007 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 59,76000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 4,0000000 0,80 0,20 436,0529 133,7670 1.502,3829

Custo Horário Total de Equipamentos 1.502,3829

Custo Horário Total da Execução 1.502,3829
Custo Unitário da Execução 25,1403

Custo do FIC 0,1782

Custo Unitário Direto Total 25,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de
elevação de 6,2 t

Unidade: t     

Produção da equipe 21,37000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 319,7060 94,0887 413,7947
E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,7032 122,0904 360,7032

Custo Horário Total de Equipamentos 774,4979

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 824,1729
Custo Unitário da Execução 38,5668

Custo Unitário Direto Total 38,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: t     
Produção da equipe 12,34000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,7060 94,0887 319,7060

Custo Horário Total de Equipamentos 319,7060

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000000 h     24,8375 149,0250

Custo Horário Total de Mão de Obra 149,0250

Custo Horário Total da Execução 468,7310
Custo Unitário da Execução 37,9847

Custo do FIC 0,3921

Custo Unitário Direto Total 38,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5219544 - Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção Unidade: un    
Produção da equipe 2,82694

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,4642

Custo Horário Total da Execução 25,4642
Custo Unitário da Execução 9,0077

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 13,7296500 kg    9,8429 135,1396
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,

18 mm (1/8")
1,2000000 m     6,0217 7,2260

M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 2,0000000 un    2,0026 4,0052
M0879 Lixa para ferro Nº 150 0,3554100 un    2,7442 0,9753

Custo Total de Materiais 147,3461

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 10,0000000 un    0,2200 2,2000
2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão,

espessura de 40 µm
1,1660000 m²    8,6900 10,1325

2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120
µm

1,1660000 m²    49,3400 57,5304

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,1065100 kg    103,3100 11,0035
Custo Total de Serviços Auxiliares 80,8664

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0137300 t     38,3800 0,5269
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,

18 mm (1/8") - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0002300 t     38,3800 0,0088

M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") - Caminhão
carroceria 15 t

5914655 0,0000800 t     38,3800 0,0030

Custo Total de Tempo Fixo 0,5387

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0366 Cantoneira em aço ASTM A36
galvanizado - Caminhão carroceria 15
 t

0,0137300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 3,8054

M0162 Corrente de elo soldado em aço
galvanizado com acabamento polido -
D = 3,18 mm (1/8") - Caminhão
carroceria 15 t

0,0002300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0283

M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado -
D = 12,7 mm (1/2") - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0003

Custo Total de Momento de Transporte 3,8340

Custo Unitário Direto Total 241,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3713608 - Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Unidade: m     
Produção da equipe 10,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000000 h     24,8375 99,3500

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,3500

Custo Horário Total da Execução 99,3500
Custo Unitário da Execução 9,9350

Custo do FIC 0,1521

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,0000000 m     0,6440 2,5760
M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9

BWG)
0,0082500 kg    15,1489 0,1250

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,4200000 un    27,5582 11,5744
M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,0200000 un    60,4109 1,2082

Custo Total de Materiais 15,4836

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002000 t     38,3800 0,0076
M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9

BWG) - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0069300 t     38,3800 0,2659
M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0007800 t     38,3800 0,0299

Custo Total de Tempo Fixo 0,3037

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0069 Arame farpado em aço galvanizado -

D = 1,60 mm - Caminhão carroceria
15 t

0,0002000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0008

M0745 Grampo em aço galvanizado para
cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (
1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15
 t

0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0000

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D
= 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t

0,0069300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0284

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D
= 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t

0,0007800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0032

Custo Total de Momento de Transporte 0,0324

Custo Unitário Direto Total 25,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3807863 - Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação Unidade: un    
Produção da equipe 13,07000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,1429 0,8236 13,1429
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,2236 1,1914 2,2236

Custo Horário Total de Equipamentos 15,3665

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,4642

Custo Horário Total da Execução 40,8307
Custo Unitário da Execução 3,1240

Custo do FIC 0,0322

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0045500 un    22,7732 0,1036
M0408 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 12,5 mm
1,0000000 un    5,1563 5,1563

Custo Total de Materiais 5,2599

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0408 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0001100 t     38,3800 0,0042

Custo Total de Tempo Fixo 0,0042

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0408 Chumbador de expansão controlada

por torque em aço zincado para
concreto - D = 12,5 mm - Caminhão
carroceria 15 t

0,0001100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0305

Custo Total de Momento de Transporte 0,0305

Custo Unitário Direto Total 8,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3807862 - Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalação Unidade: un    
Produção da equipe 13,28000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,8596 0,3776 5,8596
E9683 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW 1,0000000 1,00 0,00 1,4830 0,7946 1,4830

Custo Horário Total de Equipamentos 7,3426

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,4642

Custo Horário Total da Execução 32,8068
Custo Unitário da Execução 2,4704

Custo do FIC 0,0307

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0506 Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm 0,0053100 un    7,7554 0,0412
M3360 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 8,0 mm
1,0000000 un    1,6527 1,6527

Custo Total de Materiais 1,6939

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3360 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 8,0 mm - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011

Custo Total de Tempo Fixo 0,0011

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3360 Chumbador de expansão controlada

por torque em aço zincado para
concreto - D = 8,0 mm - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0083

Custo Total de Momento de Transporte 0,0083

Custo Unitário Direto Total 4,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1110000 - Concreto Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3504 Concreto 1,0000000 m³    0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,92899 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 49,6750
Custo Unitário da Execução 12,6432

Custo do FIC 0,1936

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³    156,5141 82,3264

Custo Total de Materiais 82,3264

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais
0,7000000 m³    633,4000 443,3800

Custo Total de Serviços Auxiliares 443,3800

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,7890000 t     2,0400 1,6095

Custo Total de Tempo Fixo 1,6095

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão

basculante 10 m³
0,7890000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 14,5176

Custo Total de Momento de Transporte 14,5176

Custo Unitário Direto Total 554,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 38 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,92899 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2282 0,8251 1,2282
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,5201 41,8967 68,5201
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7096 0,4801 2,7466
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,7103 1,1573 4,1521

Custo Horário Total de Equipamentos 76,6470

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 9,0000000 h     24,8375 223,5375

Custo Horário Total de Mão de Obra 258,8003

Custo Horário Total da Execução 335,4473
Custo Unitário da Execução 85,3775

Custo do FIC 1,1959

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg    8,5845 7,2664
M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³    165,8476 105,0379
M0191 Brita 1 0,3675400 m³    170,2337 62,5677
M0192 Brita 2 0,3675400 m³    166,1623 61,0713
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg    0,9097 256,6737

Custo Total de Materiais 492,6170

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0008500 t     38,3800 0,0326

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9500100 t     2,0400 1,9380
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,0400 1,1246
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,0400 1,1246
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,2821500 t     38,3800 10,8289

Custo Total de Tempo Fixo 15,0487

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de

pega para concreto e argamassa -
Caminhão carroceria 15 t

0,0008500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,2356

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

0,9500100 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 17,4802

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 10,1441
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 10,1441
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,2821500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 1,1568

Custo Total de Momento de Transporte 39,1608

Custo Unitário Direto Total 633,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1106281 - Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 24,90000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 223,1313 111,3850 146,0264
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 116,1968 88,0469 116,1968
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 128,0484 11,0999 128,0484

Custo Horário Total de Equipamentos 390,2716

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 439,9466
Custo Unitário da Execução 17,6685

Custo do FIC 0,1600

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,7033500 kg    8,5845 14,6224
M0082 Areia média lavada 0,5477800 m³    165,8476 90,8480
M0191 Brita 1 0,6881300 m³    170,2337 117,1429
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 425,8381500 kg    0,9097 387,3850

Custo Total de Materiais 609,9983

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0017000 t     38,3800 0,0652

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,8216700 t     2,0400 1,6762
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,0322000 t     2,0400 2,1056
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,4258400 t     38,3800 16,3437

Custo Total de Tempo Fixo 20,1907

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de

pega para concreto e argamassa -
Caminhão carroceria 15 t

0,0017000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,4712

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

0,8216700 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 15,1187

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,0322000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 18,9925
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,4258400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 1,7459

Custo Total de Momento de Transporte 36,3283

Custo Unitário Direto Total 684,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9411 - Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un    
Observação: M0042



Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0042 Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 0,1000000c un    43.614,5527 4.361,4553c

Custo Total de Materiais 4.361,4553c

Custo Unitário Direto Total 4.361,46c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 43 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9408 - Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un    
Observação: M0059



Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0059 Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,

09 m (1 TEU)
0,1000000c un    60.866,1527 6.086,6153c

Custo Total de Materiais 6.086,6153c

Custo Unitário Direto Total 6.086,62c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9414 - Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes Unidade: un    
Observação: M0041

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0041 Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 0,1000000c un    114.479,1601 11.447,9160c

Custo Total de Materiais 11.447,9160c

Custo Unitário Direto Total 11.447,92c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2128 - Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: M0042

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1003 Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t

- 276 kW - KFU=0,86
1,0000000D h     6,7900 6,7900D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,7900D

Custo Unitário Direto Total 6,79D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2131 - Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: M0059

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1003 Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t

- 276 kW - KFU=0,86
1,0000000D h     6,7900 6,7900D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,7900D

Custo Unitário Direto Total 6,79D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2127 - Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: M0041

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1003 Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t

- 276 kW - KFU=0,86
1,0000000D h     6,7900 6,7900D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,7900D

Custo Unitário Direto Total 6,79D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1419543 - Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" Unidade: un    
Produção da equipe 249,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 0,42 0,58 13,1429 0,8236 5,9977
E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1,0000000 0,42 0,58 0,2245 0,1537 0,1834

Custo Horário Total de Equipamentos 6,1811

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 1,0000000 h     31,7006 31,7006

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,7006

Custo Horário Total da Execução 37,8817
Custo Unitário da Execução 0,1521

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,0025000 un    26,1338 0,0653

Custo Total de Materiais 0,0653

Custo Unitário Direto Total 0,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3806415 - Demolição controlada de concreto com martelete Unidade: m³    
Produção da equipe 0,73052 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9513 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW 1,0000000 1,00 0,00 140,3983 28,2950 140,3983
E9706 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.

230 gpm
4,0000000 1,00 0,00 39,1803 37,2859 156,7212

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0292200 1,00 0,00 0,7096 0,4801 0,7303
Custo Horário Total de Equipamentos 297,8498

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0292200 h     24,8375 25,5633

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,5633

Custo Horário Total da Execução 323,4131
Custo Unitário da Execução 442,7163

Custo do FIC 4,2648

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,6666700 un    491,7137 327,8108

Custo Total de Materiais 327,8108

Custo Unitário Direto Total 774,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5501700 - Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m Unidade: m²    
Produção da equipe 1.532,91000 FIC 0,08555

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.018,3913 396,5585 1.018,3913

Custo Horário Total de Equipamentos 1.018,3913

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 1.068,0663
Custo Unitário da Execução 0,6968

Custo do FIC 0,0249

Custo Unitário Direto Total 0,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213839 - Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção Unidade: m²    
Produção da equipe 2,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,1451800 1,00 0,00 22,8128 5,9336 3,3120
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1451800 1,00 0,00 36,3367 35,9464 5,2754

Custo Horário Total de Equipamentos 8,5874

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9808 Carpinteiro 1,0000000 h     35,2808 35,2808
P9822 Pintor 1,0000000 h     35,3419 35,3419
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 120,9244

Custo Horário Total da Execução 129,5118
Custo Unitário da Execução 51,8047

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 2,2363600 m     16,4700 36,8328
M0450 Compensado de virola - E = 6 mm 1,1000000 m²    40,6421 44,7063
M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI 0,3636400 m²    591,9509 215,2570
M1205 Prego de ferro 0,0371900 kg    12,9480 0,4815
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,7272700 m     2,2966 1,6702
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0335000 l     17,6315 0,5907
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,3349500 l     30,4394 10,1957

Custo Total de Materiais 309,7342

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0125800 t     38,3800 0,4828
M0450 Compensado de virola - E = 6 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0066000 t     38,3800 0,2533
M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001700 t     38,3800 0,0065
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000400 t     38,3800 0,0015
M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria

 15 t
5914655 0,0009100 t     38,3800 0,0349

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0004600 t     38,3800 0,0176

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Custo Total de Tempo Fixo 0,7977

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5

 cm - Caminhão carroceria 15 t
0,0125800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0516

M0450 Compensado de virola - E = 6 mm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0066000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 1,8293

M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI -
Caminhão carroceria 15 t

0,0001700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0471

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0000400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0002

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2
,5 cm e L = 5 cm - Caminhão
carroceria 15 t

0,0009100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0037

M2034 Solvente para tinta à base de resina
acrílica - Caminhão carroceria 15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0037

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado -
Caminhão carroceria 15 t

0,0004600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1275

Custo Total de Momento de Transporte 2,0631

Custo Unitário Direto Total 364,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2076 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9601

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1049 Mobilização/Desmobilização com Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130

kW - KFU=1,00
1,0000000D h     30,5600 30,5600D

Custo Total de Serviços Auxiliares 30,5600D

Custo Unitário Direto Total 30,56D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 0903789 - Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,4700000 h     35,2628 16,5735
P9824 Servente 0,1710000 h     24,8375 4,2472

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,8207

Custo Horário Total da Execução 20,8207
Custo Unitário da Execução 20,8207

Custo do FIC 0,3188

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109675 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0376000 m³    524,8800 19,7355

Custo Total de Serviços Auxiliares 19,7355

Custo Unitário Direto Total 40,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9294 - Encarregado de obras de artes especiais MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    62,0000 124,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 124,0000

Custo Unitário Direto Total 124,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU11267 - Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila Unidade: m³    
Observação: Composição baseada na SIT cód.45210 - data base outubro/2019

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,5000000 h     24,8375 111,7688

Custo Horário Total de Mão de Obra 111,7688

Custo Horário Total da Execução 111,7688
Custo Unitário da Execução 111,7688

Custo Unitário Direto Total 111,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9307 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA 2,0000000 un    103,0000 206,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 206,0000

Custo Unitário Direto Total 206,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1505860 - Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m³    
Produção da equipe 4,00000 FIC 0,05751

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 233,9628

Custo Horário Total da Execução 233,9628
Custo Unitário da Execução 58,4907

Custo do FIC 3,3638

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,0000000 m³    156,5141 156,5141

Custo Total de Materiais 156,5141

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5000000 t     2,0400 3,0600

Custo Total de Tempo Fixo 3,0600

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão

basculante 10 m³
1,5000000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 27,6000

Custo Total de Momento de Transporte 27,6000

Custo Unitário Direto Total 249,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9895 - Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo Unidade: m³    
Observação: Baseada no ORSE OUT./2020, cód. 07937.
Enchimento com material resultante das escavações. 

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000000 h     24,8375 99,3500

Custo Horário Total de Mão de Obra 99,3500

Custo Horário Total da Execução 99,3500
Custo Unitário da Execução 99,3500

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0017 Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm 30,0000000 un    2,2500 67,5000

Custo Total de Materiais 67,5000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0017 Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0018030 t     38,3800 0,0691

Custo Total de Tempo Fixo 0,0691

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0017 Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg

- C = 95 cm e L = 65 cm - Caminhão
carroceria 15 t

0,0018030 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0074

Custo Total de Momento de Transporte 0,0074

Custo Unitário Direto Total 166,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5502135 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m³    

Produção da equipe 230,19000 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,91 0,09 358,6789 103,5432 1.007,1501
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 363,9629 165,7120 363,9629

Custo Horário Total de Equipamentos 1.371,1130

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 1.395,9505
Custo Unitário da Execução 6,0643

Custo do FIC 0,1506

Custo Unitário Direto Total 6,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5502611 - Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

Unidade: m³    

Produção da equipe 131,61000 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,70 0,30 358,6789 103,5432 846,4146
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 363,9629 165,7120 363,9629

Custo Horário Total de Equipamentos 1.210,3775

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 1.235,2150
Custo Unitário da Execução 9,3854

Custo do FIC 0,2634

Custo Unitário Direto Total 9,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5502187 - Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m Unidade: m³    
Produção da equipe 209,71000 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.018,3913 396,5585 1.018,3913
E9565 Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW 1,0000000 0,88 0,12 1.102,1490 436,4235 1.022,2619

Custo Horário Total de Equipamentos 2.040,6532

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 2.065,4907
Custo Unitário da Execução 9,8493

Custo do FIC 0,2829

Custo Unitário Direto Total 10,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Unidade: m³    
Produção da equipe 0,50000 FIC 0,01841

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 24,8375
Custo Unitário da Execução 49,6750

Custo do FIC 0,9145

Custo Unitário Direto Total 50,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4805751 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Unidade: m³    
Produção da equipe 0,40000 FIC 0,01841

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 24,8375
Custo Unitário da Execução 62,0938

Custo do FIC 1,1431

Custo Unitário Direto Total 63,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2026 - Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9576

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU21223 Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t

- 302 kW  - KFU=1,64
1,0000000D h     28,8200 28,8200D

Custo Total de Serviços Auxiliares 28,8200D

Custo Unitário Direto Total 28,82D

Descritivo: E9576

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2108165 - Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,1195300 1,00 0,00 22,8128 5,9336 2,7268
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1195300 1,00 0,00 36,3367 35,9464 4,3433

Custo Horário Total de Equipamentos 7,0701

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,2000000 h     25,4642 5,0928
P9808 Carpinteiro 0,2000000 h     35,2808 7,0562

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,1490

Custo Horário Total da Execução 19,2191
Custo Unitário da Execução 19,2191

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm 1,3580200 m     2,8013 3,8042
M1205 Prego de ferro 0,0264600 kg    12,9480 0,3426
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,8730200 m     5,3703 4,6884
M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 0,0970000 m     7,0566 0,6845
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,5820100 m     21,4252 12,4697

Custo Total de Materiais 21,9894

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0106700 t     38,3800 0,4095
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0021800 t     38,3800 0,0836
M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003600 t     38,3800 0,0138
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0043700 t     38,3800 0,1677

Custo Total de Tempo Fixo 0,6757

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0301 Pontalete para escoramento - D = 10

cm - Caminhão carroceria 15 t
0,0106700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0437

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0001

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0021800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0089

M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0003600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0015

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0043700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0179

Custo Total de Momento de Transporte 0,0721

Custo Unitário Direto Total 41,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2003864 - Esgotamento de água com bomba submersa Unidade: h     
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9630 Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 1,4789 0,8531 1,4789
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,1429 0,8236 13,1429

Custo Horário Total de Equipamentos 14,6218

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0500000 h     35,8936 1,7947
P9810 Eletricista 0,0100000 h     35,8535 0,3585

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,1532

Custo Horário Total da Execução 16,7750
Custo Unitário da Execução 16,7750

Custo Unitário Direto Total 16,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4413942 - Espalhamento de material em bota-fora Unidade: m³    
Produção da equipe 176,81000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 463,9513 187,6435 463,9513

Custo Horário Total de Equipamentos 463,9513

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 488,7888
Custo Unitário da Execução 2,7645

Custo do FIC 0,0221

Custo Unitário Direto Total 2,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3108017 - Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 22,8128 5,9336 0,9162
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 36,3367 35,9464 1,4593

Custo Horário Total de Equipamentos 2,3755

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,7000000 h     25,4642 17,8249
P9808 Carpinteiro 0,7000000 h     35,2808 24,6966

Custo Horário Total de Mão de Obra 42,5215

Custo Horário Total da Execução 44,8970
Custo Unitário da Execução 44,8970

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,4492200 m     16,4700 7,3987
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 0,4043000 m²    61,1678 24,7301
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0111100 l     9,8648 0,1096
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,1990800 m     4,9801 0,9914
M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg    12,9480 2,6407
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 2,0900300 m     5,3703 11,2241
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3593800 m     21,4252 7,6998

Custo Total de Materiais 54,7944

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0025300 t     38,3800 0,0971
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0056600 t     38,3800 0,2172
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003700 t     38,3800 0,0142
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002000 t     38,3800 0,0076
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0052300 t     38,3800 0,2007
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0027000 t     38,3800 0,1036

Custo Total de Tempo Fixo 0,6407

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5

 cm - Caminhão carroceria 15 t
0,0025300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0104

M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm
 - Caminhão carroceria 15 t

0,0056600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 1,5687

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira
- Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0012

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,
5 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,0003700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0015

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0002000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0008

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0052300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0214

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0027000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0111

Custo Total de Momento de Transporte 1,6151

Custo Unitário Direto Total 101,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU22484 - Grupo gerador - 14 kVA - MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU22483 Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 Kw - kFU

= 0,24
1,0000000D h     0,7700 0,7700D

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,7700D

Custo Unitário Direto Total 0,77D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4413905 - Hidrossemeadura Unidade: m²    
Produção da equipe 415,00000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9792 Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 kW 1,0000000 1,00 0,00 695,2123 185,5740 695,2123

Custo Horário Total de Equipamentos 695,2123

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7000

Custo Horário Total da Execução 893,9123
Custo Unitário da Execução 2,1540

Custo do FIC 0,0170

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura 0,0280000 kg    44,8601 1,2561
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600000 kg    3,0556 0,1833
M0225 Adubo orgânico composto 0,2000000 kg    0,3713 0,0743
M0217 Enxofre 0,0030000 kg    3,2534 0,0098
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura 0,5000000 kg    3,6649 1,8325
M1755 Pó calcário dolomítico 0,1750000 kg    0,2027 0,0355
M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250000 kg    27,6761 0,6919

Custo Total de Materiais 4,0834

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria
15 t

5914655 0,0000600 t     38,3800 0,0023

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002000 t     38,3800 0,0076
M1756 Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0005000 t     38,3800 0,0191

M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001800 t     38,3800 0,0069
M0223 Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011

Custo Total de Tempo Fixo 0,0381

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0050 Aditivo natural tipo goma xantana para

hidrossemeadura - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0001

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e
potássio (NPK) - Caminhão carroceria
15 t

0,0000600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0074

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão
 carroceria 15 t

0,0002000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0008

M1756 Material formador de camada
protetora para hidrossemeadura -
Caminhão carroceria 15 t

0,0005000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0021

M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão
carroceria 15 t

0,0001800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 20,0000 0,0030

M0223 Sementes para hidrossemeadura -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0001

Custo Total de Momento de Transporte 0,0135

Custo Unitário Direto Total 6,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU11807 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0850000 h     29,4755 2,5054
P9821 Pedreiro 0,4220000 h     35,2628 14,8809

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,3863

Custo Horário Total da Execução 17,3863
Custo Unitário da Execução 17,3863

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT21045 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

1,5000000 kg    21,9900 32,9850

Custo Total de Materiais 32,9850

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
IT11808 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO
5914655 0,0015000 t     38,3800 0,0575

Custo Total de Tempo Fixo 0,0575

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
IT11808 MANTA LIQUIDA DE BASE

ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO

0,0015000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,4157

Custo Total de Momento de Transporte 0,4157

Custo Unitário Direto Total 50,84

Descritivo: 98557 sinapi

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5301074 - Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação Unidade: un    
Produção da equipe 0,58110 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9606 Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW 1,0000000 0,35 0,65 849,1666 158,2956 400,1005
E9050 Guindaste móvel compacto com plataforma integrada sobre pneus com 2 eixos com

capacidade de 18 t - 97 kW
1,0000000 0,65 0,35 429,1920 225,7928 358,0023

E9620 Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t 1,0000000 1,00 0,00 168,4059 96,4224 168,4059
Custo Horário Total de Equipamentos 926,5087

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9856 Marinheiro de convés 2,0000000 h     31,5435 63,0870
P9823 Serralheiro 1,0000000 h     31,7006 31,7006

Custo Horário Total de Mão de Obra 94,7876

Custo Horário Total da Execução 1.021,2963
Custo Unitário da Execução 1.757,5225

Custo do FIC 15,9195

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3807862 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e

instalação
6,0000000 un    4,2000 25,2000

Custo Total de Serviços Auxiliares 25,2000

Custo Unitário Direto Total 1.798,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915650 - Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e
aplicação manual

Unidade: kg    

Produção da equipe 0,95485 FIC 0,01608

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000000 h     24,8375 74,5125

Custo Horário Total de Mão de Obra 74,5125

Custo Horário Total da Execução 74,5125
Custo Unitário da Execução 78,0358

Custo do FIC 1,2548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade 1,0000000 kg    155,9718 155,9718
M1404 Aplicador manual de adesivo estrutural 0,0020000 un    3.132,0757 6,2642
M0719 Diluente epóxi 0,7856600 l     38,5493 30,2866

Custo Total de Materiais 192,5226

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0010000 t     38,3800 0,0383

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0007000 t     38,3800 0,0268
Custo Total de Tempo Fixo 0,0651

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina

epóxi de baixa viscosidade -
Caminhão carroceria 15 t

0,0010000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,2772

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria
15 t

0,0007000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0861

Custo Total de Momento de Transporte 0,3633

Custo Unitário Direto Total 272,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915645 - Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e
aplicação mecanizada

Unidade: kg    

Produção da equipe 7,78368 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9791 Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h 1,0000000 0,60 0,40 11,2733 6,5030 9,3652
E9767 Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,9682 1,3330 13,9682

Custo Horário Total de Equipamentos 23,3334

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000000 h     24,8375 74,5125

Custo Horário Total de Mão de Obra 74,5125

Custo Horário Total da Execução 97,8459
Custo Unitário da Execução 12,5706

Custo do FIC 0,1701

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade 1,0000000 kg    155,9718 155,9718
M0719 Diluente epóxi 0,4337300 l     38,5493 16,7200

Custo Total de Materiais 172,6918

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0010000 t     38,3800 0,0383

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003900 t     38,3800 0,0149
Custo Total de Tempo Fixo 0,0532

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina

epóxi de baixa viscosidade -
Caminhão carroceria 15 t

0,0010000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,2772

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria
15 t

0,0003900 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0480

Custo Total de Momento de Transporte 0,3252

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 79 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Custo Unitário Direto Total 185,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 0307733 - Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 2,50000 FIC 0,01608

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,1003

Custo Horário Total da Execução 60,1003
Custo Unitário da Execução 24,0401

Custo do FIC 0,3866

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou

similar
0,6240000 kg    151,9479 94,8155

M1132 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm 1,0000000 m     188,5731 188,5731
Custo Total de Materiais 283,3886

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou

similar - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0006200 t     38,3800 0,0237

M1132 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm -
Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,0005600 t     38,3800 0,0214

Custo Total de Tempo Fixo 0,0451

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina

epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar - Caminhão carroceria 15 t

0,0006200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1718

M1132 Junta de dilatação em elastômero e
perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0005600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1552

Custo Total de Momento de Transporte 0,3270

Custo Unitário Direto Total 308,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 0307730 - Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1129 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada 1,0000000 m     0,0000

Custo Total de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 0307084 - Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento Unidade: m     
Produção da equipe 5,00000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 13,1429 0,8236 7,9174
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 0,6024100 1,00 0,00 2,2236 1,1914 1,3395
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 26,4718 2,4687 3,1893

Custo Horário Total de Equipamentos 12,4462

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 84,9378

Custo Horário Total da Execução 97,3840
Custo Unitário da Execução 19,4768

Custo do FIC 0,2780

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg    5,6539 13,5694
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un    461,8331 3,0804
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un    491,7137 0,3934

Custo Total de Materiais 17,0432

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão

 carroceria 15 t
5914655 0,0024000 t     38,3800 0,0921

Custo Total de Tempo Fixo 0,0921

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica

monocomponente para reparos
estruturais - Caminhão carroceria 15 t

0,0024000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,6652

Custo Total de Momento de Transporte 0,6652

Custo Unitário Direto Total 37,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU9286 - Laboratorista MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    62,0000 124,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 124,0000

Custo Unitário Direto Total 124,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1106088 - Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h Unidade: m³    
Produção da equipe 24,90000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9073 Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 244,4629 99,4839 244,4629

Custo Horário Total de Equipamentos 244,4629

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 7,0000000 h     24,8375 173,8625

Custo Horário Total de Mão de Obra 209,1253

Custo Horário Total da Execução 453,5882
Custo Unitário da Execução 18,2164

Custo do FIC 0,1898

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1110000 Concreto 1,0000000 m³    0,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m³ 5909007 2,4000000 t     25,3200 60,7680

Custo Total de Tempo Fixo 60,7680

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
1110000 Concreto - Caminhão betoneira 8 m³ 2,4000000 t     5914539 1,38 0,0000 5914554 1,10 0,0000 5914569 0,91 150,0000 327,6000

Custo Total de Momento de Transporte 327,6000

Custo Unitário Direto Total 406,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 86 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915686 - Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE Unidade: un    
Produção da equipe 5,00000 FIC 0,01608

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 24,8375
Custo Unitário da Execução 4,9675

Custo do FIC 0,0799

Custo Unitário Direto Total 5,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 87 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3806406 - Limpeza em junta de dilatação Unidade: m     
Produção da equipe 22,51000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 49,2136 36,3968 49,2136
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,03 0,97 317,1982 93,6604 100,3665

Custo Horário Total de Equipamentos 149,5801

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 174,4176
Custo Unitário da Execução 7,7484

Custo do FIC 0,1054

Custo Unitário Direto Total 7,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3806403 - Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m²    
Produção da equipe 9,96000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW 1,0000000 1,00 0,00 35,0014 10,8146 35,0014
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg 1,0000000 1,00 0,00 37,1289 36,2087 37,1289

Custo Horário Total de Equipamentos 72,1303

Custo Horário Total da Execução 72,1303
Custo Unitário da Execução 7,2420

Custo do FIC 0,0723

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2893600 kg    10,5190 3,0438
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") 0,0001300 un    631,7677 0,0821

Custo Total de Materiais 3,1259

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002900 t     38,3800 0,0111

Custo Total de Tempo Fixo 0,0111

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço -

Caminhão carroceria 15 t
0,0002900 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0804

Custo Total de Momento de Transporte 0,0804

Custo Unitário Direto Total 10,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213848 - Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária Unidade: un.dia
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0767 Sinalizador a LED com bateria 0,0050000 un    213,0000 1,0650

Custo Total de Materiais 1,0650

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0767 Sinalizador a LED com bateria - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0004800 t     38,3800 0,0184

Custo Total de Tempo Fixo 0,0184

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0767 Sinalizador a LED com bateria -

Caminhão carroceria 15 t
0,0004800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1330

Custo Total de Momento de Transporte 0,1330

Custo Unitário Direto Total 1,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU7982 - Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT8038 Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0,70x0,50x0,001 m 1,0000000 un    2.197,8600 2.197,8600

Custo Total de Materiais 2.197,8600

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 3,1800000 m²    142,0700 451,7826
0903789 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm -

aplicação manual
6,5100000 m²    40,8800 266,1288

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,7200000 m³    63,2400 45,5328
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e

 assentamento
0,7200000 m³    591,8500 426,1320

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.189,5762

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
IT15271 Item de transporte Placa para Inauguração de Alumínio Fundido, 0,70x0,50m 5914655 0,0009400 t     38,3800 0,0360
M3514 Solo - Caminhão basculante 6 m³ 5914641 1,0800000 t     2,4100 2,6028

Custo Total de Tempo Fixo 2,6388

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
IT15271 Item de transporte Placa para

Inauguração de Alumínio Fundido, 0,
70x0,50m 

0,0009400 t     5915322 2,31 0,0000 5915323 1,85 0,0000 5915324 1,53 5,0000 0,0072

M3514 Solo - Caminhão basculante 6 m³ 1,0800000 t     5914314 1,50 0,0000 5914329 1,20 0,0000 5914344 0,99 5,0000 5,3460
Custo Total de Momento de Transporte 5,3532

Custo Unitário Direto Total 3.395,43

Descritivo: SERVIÇO SIT 119471  INSUMOS SICRO

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2120 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm - MOB. / DESMOB. Unidade: un    
Observação: E9527

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1052 Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=

0,02
1,0000000D h     0,0600 0,0600D

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600D

Custo Unitário Direto Total 0,06D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2121 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm - MOB. / DESMOB. Unidade: un    
Observação: E9706

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1052 Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=

0,02
1,0000000D h     0,0600 0,0600D

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600D

Custo Unitário Direto Total 0,06D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2080 - Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW - MOB. / DESMOB. Unidade: un    
Observação: E9675

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU21250 Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=

 0,02
1,0000000D h     0,0600 0,0600D

Custo Total de Serviços Auxiliares 0,0600D

Custo Unitário Direto Total 0,06D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1015 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW - KFU=1,00 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9315 / 2003-V2

Produção da equipe 60,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,5417 115,0404 381,5417

Custo Horário Total de Equipamentos 381,5417

Custo Horário Total da Execução 381,5417
Custo Unitário da Execução 6,3590

Custo Unitário Direto Total 6,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU22483 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 Kw - kFU = 0,24 Unidade: h     
Produção da equipe 250,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 0,7657

Custo Unitário Direto Total 0,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU21250 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU= 0,02 Unidade: h     
Produção da equipe 3.000,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 0,0638

Custo Unitário Direto Total 0,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1052 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=0,02 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9317 / 2003-V2

Produção da equipe 3.000,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 0,0638

Custo Unitário Direto Total 0,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1056 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW - KFU=0,12 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9317 / 2003-V2

Produção da equipe 500,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 0,3828

Custo Unitário Direto Total 0,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1044 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9779 / 2003-V2

Produção da equipe 60,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 504,2191 202,3466 504,2191

Custo Horário Total de Equipamentos 504,2191

Custo Horário Total da Execução 504,2191
Custo Unitário da Execução 8,4037

Custo Unitário Direto Total 8,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1018 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW - KFU=1,00 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9319 / 2003-V2

Produção da equipe 60,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,7032 122,0904 360,7032

Custo Horário Total de Equipamentos 360,7032

Custo Horário Total da Execução 360,7032
Custo Unitário da Execução 6,0117

Custo Unitário Direto Total 6,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU21226 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW  - KFU=1,38 Unidade: h     
Produção da equipe 21,73000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 1,0000000 1,00 0,00 473,5004 135,6010 473,5004

Custo Horário Total de Equipamentos 473,5004

Custo Horário Total da Execução 473,5004
Custo Unitário da Execução 21,7902

Custo Unitário Direto Total 21,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1003 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW - KFU=0,86 Unidade: h     
Produção da equipe 69,76000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 1,0000000 1,00 0,00 473,5004 135,6010 473,5004

Custo Horário Total de Equipamentos 473,5004

Custo Horário Total da Execução 473,5004
Custo Unitário da Execução 6,7876

Custo Unitário Direto Total 6,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU21223 - Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW  - KFU=1,64 Unidade: h     
Produção da equipe 18,29000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW 1,0000000 1,00 0,00 527,0828 150,9611 527,0828

Custo Horário Total de Equipamentos 527,0828

Custo Horário Total da Execução 527,0828
Custo Unitário da Execução 28,8181

Custo Unitário Direto Total 28,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU1049 - Mobilização/Desmobilização com Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW - KFU=1,00 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU11332 / 2003-V2

Produção da equipe 12,69000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9601 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 387,8657 52,6851 387,8657

Custo Horário Total de Equipamentos 387,8657

Custo Horário Total da Execução 387,8657
Custo Unitário da Execução 30,5647

Custo Unitário Direto Total 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213850 - Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica Unidade: h     
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 24,8375
Custo Unitário da Execução 24,8375

Custo do FIC 0,3803

Custo Unitário Direto Total 25,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1506055 - Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,06916

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     35,2628 35,2628
P9824 Servente 4,0000000 h     24,8375 99,3500

Custo Horário Total de Mão de Obra 134,6128

Custo Horário Total da Execução 134,6128
Custo Unitário da Execução 134,6128

Custo do FIC 9,3098

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão 1,2000000 m³    156,5141 187,8169

Custo Total de Materiais 187,8169

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia

comercial
0,3155900 m³    707,6300 223,3210

Custo Total de Serviços Auxiliares 223,3210

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,8000000 t     2,0400 3,6720

Custo Total de Tempo Fixo 3,6720

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão

basculante 10 m³
1,8000000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 33,1200

Custo Total de Momento de Transporte 33,1200

Custo Unitário Direto Total 591,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1608026 - Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,95050 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,1429 0,8236 13,1429
E9760 Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,6422 3,5589 6,6422

Custo Horário Total de Equipamentos 19,7851

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 44,6226
Custo Unitário da Execução 22,8775

Custo do FIC 0,2294

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1244 Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") 0,2000000 un    336,1162 67,2232

Custo Total de Materiais 67,2232

Custo Unitário Direto Total 90,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 1608025 - Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm Unidade: m     
Produção da equipe 0,96280 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,1429 0,8236 13,1429
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,2236 1,1914 2,2236

Custo Horário Total de Equipamentos 15,3665

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 40,2040
Custo Unitário da Execução 41,7574

Custo do FIC 0,4270

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1399 Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm 0,0758700 un    28,4239 2,1565

Custo Total de Materiais 2,1565

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1399 Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003

Custo Total de Tempo Fixo 0,0003

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1399 Broca de widia - D = 14 mm e C = 150

 mm - Caminhão carroceria 15 t
0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0028

Custo Total de Momento de Transporte 0,0028

Custo Unitário Direto Total 44,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2419704 - Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 70 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 49,80000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml

 e compressor de 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,6278 0,4298 0,6278

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,8596 0,3776 5,8596
Custo Horário Total de Equipamentos 6,4874

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9822 Pintor 1,0000000 h     35,3419 35,3419

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,8061

Custo Horário Total da Execução 67,2935
Custo Unitário da Execução 1,3513

Custo do FIC 0,0199

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0161500 l     47,7555 0,7713
M3519 Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador

de pintura
0,1076900 l     291,1107 31,3497

Custo Total de Materiais 32,1210

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003

M3519 Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador
de pintura - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,0003600 t     38,3800 0,0138

Custo Total de Tempo Fixo 0,0141

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi

bicomponente ou tricomponente -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0012

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M3519 Tinta à base de resina epóxi poliamida
bicomponente para fundo preparador
de pintura - Caminhão carroceria 15 t

0,0003600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0998

Custo Total de Momento de Transporte 0,1010

Custo Unitário Direto Total 33,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2407982 - Pintura com tinta anti-incrustante com pistola airless, uma demão, espessura de 125 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 143,75000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9261 Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,7710 0,5154 0,7710

Custo Horário Total de Equipamentos 0,7710

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9822 Pintor 1,0000000 h     35,3419 35,3419

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,8061

Custo Horário Total da Execução 61,5771
Custo Unitário da Execução 0,4284

Custo do FIC 0,0069

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0716 Tinta anti-incrustante livre de estanho 0,1984100 l     185,7877 36,8621

Custo Total de Materiais 36,8621

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0716 Tinta anti-incrustante livre de estanho - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002700 t     38,3800 0,0103

Custo Total de Tempo Fixo 0,0103

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0716 Tinta anti-incrustante livre de estanho

- Caminhão carroceria 15 t
0,0002700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0748

Custo Total de Momento de Transporte 0,0748

Custo Unitário Direto Total 37,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2408080 - Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 49,80000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml

 e compressor de 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,6278 0,4298 0,6278

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,8596 0,3776 5,8596
Custo Horário Total de Equipamentos 6,4874

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9822 Pintor 1,0000000 h     35,3419 35,3419

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,8061

Custo Horário Total da Execução 67,2935
Custo Unitário da Execução 1,3513

Custo do FIC 0,0199

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0100000 l     47,7555 0,4776
M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente 0,1000000 l     67,9882 6,7988

Custo Total de Materiais 7,2764

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003

M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria 15
t

5914655 0,0001300 t     38,3800 0,0049

Custo Total de Tempo Fixo 0,0052

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi

bicomponente ou tricomponente -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0012

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi
bicomponente - Caminhão carroceria
15 t

0,0001300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0360

Custo Total de Momento de Transporte 0,0372

Custo Unitário Direto Total 8,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213401 - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm Unidade: m²    
Produção da equipe 149,40000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 504,2191 202,3466 504,2191

Custo Horário Total de Equipamentos 504,2191

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000000 h     25,3254 25,3254
P9824 Servente 4,0000000 h     24,8375 99,3500

Custo Horário Total de Mão de Obra 124,6754

Custo Horário Total da Execução 628,8945
Custo Unitário da Execução 4,2095

Custo do FIC 0,0352

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg    8,9090 1,0691
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg    9,3473 3,2716
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l     17,6315 0,5289
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0009700 l     22,3866 0,0217

M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l     33,3245 19,9947
Custo Total de Materiais 24,8860

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001200 t     38,3800 0,0046
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003500 t     38,3800 0,0134
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011
M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0008300 t     38,3800 0,0318

Custo Total de Tempo Fixo 0,0509

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-

B - Caminhão carroceria 15 t
0,0001200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0333

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-
A - Caminhão carroceria 15 t

0,0003500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0970

M2034 Solvente para tinta à base de resina
acrílica - Caminhão carroceria 15 t

0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0037

M2027 Tinta à base de resina acrílica
estirenada para demarcação viária -
Caminhão carroceria 15 t

0,0008300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,2300

Custo Total de Momento de Transporte 0,3640

Custo Unitário Direto Total 29,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2408079 - Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 49,80000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml

 e compressor de 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,6278 0,4298 0,6278

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 5,8596 0,3776 5,8596
Custo Horário Total de Equipamentos 6,4874

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9822 Pintor 1,0000000 h     35,3419 35,3419

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,8061

Custo Horário Total da Execução 67,2935
Custo Unitário da Execução 1,3513

Custo do FIC 0,0199

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0156300 l     47,7555 0,7464
M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 0,1562500 l     301,7994 47,1562

Custo Total de Materiais 47,9026

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003

M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura -
 Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,0002200 t     38,3800 0,0084

Custo Total de Tempo Fixo 0,0087

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi

bicomponente ou tricomponente -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0012

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0717 Tinta à base de resina epóxi
bicomponente para fundo preparador
de pintura - Caminhão carroceria 15 t

0,0002200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0610

Custo Total de Momento de Transporte 0,0622

Custo Unitário Direto Total 49,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço Unidade: m²    
Produção da equipe 19,15000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,0000000 1,00 0,00 55,1171 49,0393 55,1171
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 32,3461 6,5247 32,3461

Custo Horário Total de Equipamentos 87,4632

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9822 Pintor 2,0000000 h     35,3419 70,6838

Custo Horário Total de Mão de Obra 96,1480

Custo Horário Total da Execução 183,6112
Custo Unitário da Execução 9,5881

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg    74,2327 8,3141

Custo Total de Materiais 8,3141

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001100 t     38,3800 0,0042

Custo Total de Tempo Fixo 0,0042

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

 - Caminhão carroceria 15 t
0,0001100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0305

Custo Total de Momento de Transporte 0,0305

Custo Unitário Direto Total 17,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213466 - Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Unidade: un    
Produção da equipe 3,00000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 191,4237 75,2219 110,0824

Custo Horário Total de Equipamentos 110,0824

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000000 h     35,9750 35,9750
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 85,6500

Custo Horário Total da Execução 195,7324
Custo Unitário da Execução 65,2441

Custo do FIC 0,8210

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 1,0000000 m²    617,4900 617,4900

Custo Total de Serviços Auxiliares 617,4900

Custo Unitário Direto Total 683,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213572 - Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação Unidade: m²    
Produção da equipe 3,00000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 191,4237 75,2219 110,0824

Custo Horário Total de Equipamentos 110,0824

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000000 h     35,9750 35,9750
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 85,6500

Custo Horário Total da Execução 195,7324
Custo Unitário da Execução 65,2441

Custo do FIC 0,8210

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5213418 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção 1,0000000 m²    422,1400 422,1400

Custo Total de Serviços Auxiliares 422,1400

Custo Unitário Direto Total 488,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213414 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Unidade: m²    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3496 0,2268 0,0526
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 32,3461 6,5247 15,5886
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0211 9,5483 3,0162
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 10,5047 6,6774 5,0625

Custo Horário Total de Equipamentos 23,7199

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000000 h     25,4642 50,9284
P9830 Montador 1,0000000 h     35,9750 35,9750
P9823 Serralheiro 1,0000000 h     31,7006 31,7006
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 168,2790

Custo Horário Total da Execução 191,9989
Custo Unitário da Execução 47,9997

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg    10,2464 120,6514
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição

 tipo V)
1,0000000 m²    427,0413 427,0413

Custo Total de Materiais 547,6927

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m²    17,9400 17,9400

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,9400

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0117800 t     38,5700 0,4543
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição

 tipo V) - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0004400 t     38,3800 0,0168

Custo Total de Tempo Fixo 0,4711

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado -

Caminhão carroceria 15 t
0,0117800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 3,2649

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal
impresso com película de
sobreposição tipo V) - Caminhão
carroceria 15 t

0,0004400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1220

Custo Total de Momento de Transporte 3,3869

Custo Unitário Direto Total 617,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213418 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção Unidade: m²    
Produção da equipe 4,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3496 0,2268 0,0526
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 32,3461 6,5247 15,5886
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,0211 9,5483 3,0162
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 10,5047 6,6774 5,0625
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 17,0587 10,7539 8,2211

Custo Horário Total de Equipamentos 31,9410

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000000 h     25,4642 50,9284
P9830 Montador 1,0000000 h     35,9750 35,9750
P9823 Serralheiro 1,0000000 h     31,7006 31,7006
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 168,2790

Custo Horário Total da Execução 200,2200
Custo Unitário da Execução 50,0550

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg    10,2464 120,6514
M3237 Película retrorrefletiva tipo III 1,4000000 m²    163,9764 229,5670

Custo Total de Materiais 350,2184

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m²    17,9400 17,9400

Custo Total de Serviços Auxiliares 17,9400

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0117800 t     38,5700 0,4543
M3237 Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0006700 t     38,3800 0,0257

Custo Total de Tempo Fixo 0,4800

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1367 Chapa fina em aço galvanizado -

Caminhão carroceria 15 t
0,0117800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 3,2649

M3237 Película retrorrefletiva tipo III -
Caminhão carroceria 15 t

0,0006700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1857

Custo Total de Momento de Transporte 3,4506

Custo Unitário Direto Total 422,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU8992 - Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m Unidade: un    
Observação: SERVIÇO SIT 119475 INSUMOS SICRO

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 68,5201 41,8967 68,5201
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237
E9763 Grupo gerador - 40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 50,6303 7,2069 50,6303

Custo Horário Total de Equipamentos 310,5741

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9808 Carpinteiro 6,0000000 h     35,2808 211,6848
P9830 Montador 2,0000000 h     35,9750 71,9500
P9821 Pedreiro 4,0000000 h     35,2628 141,0512
P9824 Servente 14,0000000 h     24,8375 347,7250

Custo Horário Total de Mão de Obra 772,4110

Custo Horário Total da Execução 1.082,9851
Custo Unitário da Execução 1.082,9851

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0028 Areia média 0,1700000 m³    156,8590 26,6660
M0191 Brita 1 0,2660000 m³    170,2337 45,2822
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 27,0000000 m     16,4700 444,6900
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 65,9400000 kg    0,9097 59,9856
MAT8039 Placa da obra em chapa galvanizada, pintada em esmalte sintético com texto

e logomarca 6,00 x 3,00 x 0,0008 m
1,0000000 un    6.975,0000 6.975,0000

M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm 20,0000000 m     2,8013 56,0260
M1205 Prego de ferro 2,0000000 kg    12,9480 25,8960

Custo Total de Materiais 7.633,5458

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,0000000 m³    50,5900 50,5900

Custo Total de Serviços Auxiliares 50,5900

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,2550000 t     2,0400 0,5202
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,3990000 t     8,8700 3,5391
IT15270 Item de Transporte Placa da obra zincada pintada em esmalte sintético com

texto e logomarca 6,00x3,00m
5914655 0,1130400 t     38,3800 4,3384

Custo Total de Tempo Fixo 8,3977

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0028 Areia média - Caminhão basculante

10 m³
0,2550000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 4,6920

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,3990000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 7,3416
IT15270 Item de Transporte Placa da obra

zincada pintada em esmalte sintético
com texto e logomarca 6,00x3,00m

0,1130400 t     5915322 2,31 0,0000 5915323 1,85 0,0000 5915324 1,53 5,0000 0,8648

Custo Total de Momento de Transporte 12,8984

Custo Unitário Direto Total 8.788,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4413989 - Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m Unidade: un    
Produção da equipe 4,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9815 Jardineiro 1,0000000 h     31,9013 31,9013

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,9013

Custo Horário Total da Execução 31,9013
Custo Unitário da Execução 7,9753

Custo do FIC 0,1221

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,2700000 kg    3,0556 0,8250
M0225 Adubo orgânico composto 2,2500000 kg    0,3713 0,8354
M0217 Enxofre 0,0135000 kg    3,2534 0,0439
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m 0,5000000 un    5,9729 2,9865
M0073 Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m 1,0000000 un    17,0870 17,0870
M1755 Pó calcário dolomítico 0,3375000 kg    0,2027 0,0684

Custo Total de Materiais 21,8462

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,2160000 m³    50,5900 10,9274

Custo Total de Serviços Auxiliares 10,9274

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria

15 t
5914655 0,0002700 t     38,3800 0,0103

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0022500 t     38,3800 0,0863
M0217 Enxofre - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000100 t     38,3800 0,0003
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0020000 t     38,3800 0,0767
M0073 Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0120000 t     38,3800 0,4605
M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003400 t     38,3800 0,0130

Custo Total de Tempo Fixo 0,6471

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e
potássio (NPK) - Caminhão carroceria
15 t

0,0002700 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0332

M0225 Adubo orgânico composto - Caminhão
 carroceria 15 t

0,0022500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0092

M0217 Enxofre - Caminhão carroceria 15 t 0,0000100 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,0012
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H

= 2 m - Caminhão carroceria 15 t
0,0020000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0082

M0073 Muda de árvore com altura de 0,30 a
0,80 m - Caminhão carroceria 15 t

0,0120000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0492

M1755 Pó calcário dolomítico - Caminhão
carroceria 15 t

0,0003400 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 20,0000 0,0056

Custo Total de Momento de Transporte 0,1066

Custo Unitário Direto Total 41,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3816197 - Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m³    
Produção da equipe 2,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9808 Carpinteiro 1,0000000 h     35,2808 35,2808

Custo Horário Total de Mão de Obra 60,7450

Custo Horário Total da Execução 60,7450
Custo Unitário da Execução 30,3725

Custo do FIC 0,4650

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 1,0696500 m     16,4700 17,6171
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 2,9415300 m     4,9801 14,6491
M1205 Prego de ferro 0,3626700 kg    12,9480 4,6959
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,2971200 m     21,4252 6,3659

Custo Total de Materiais 43,3280

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0060200 t     38,3800 0,2310
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0055200 t     38,3800 0,2118
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003600 t     38,3800 0,0138
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0022300 t     38,3800 0,0855

Custo Total de Tempo Fixo 0,5421

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5

 cm - Caminhão carroceria 15 t
0,0060200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0247

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,
5 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,0055200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0226

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0003600 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0015

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0022300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0091

Custo Total de Momento de Transporte 0,0579

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 130 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Custo Unitário Direto Total 74,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3806410 - Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m²    
Produção da equipe 6,14400 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0226400 h     25,4642 51,5049
P9830 Montador 4,0000000 h     35,9750 143,9000
P9823 Serralheiro 0,0226400 h     31,7006 0,7177

Custo Horário Total de Mão de Obra 196,1226

Custo Horário Total da Execução 196,1226
Custo Unitário da Execução 31,9210

Custo do FIC 0,4887

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,1213000 kg    11,2515 1,3648
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 0,0847000 kg    9,8429 0,8337
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 0,4802000 kg    10,7853 5,1791
M2488 Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e

gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1
0,0031300 un    1.568,0753 4,9081

M2489 Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e
ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1

0,0015600 un    2.883,6000 4,4984

M2386 Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg 0,1615600 m     4,2462 0,6860
M0945 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de

pressão - D = 6,35 mm (1/4")
1,1111000 Cj    0,6036 0,6707

M2580 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de
pressão - D = 7,938 mm (5/16")

1,5625000 Cj    0,8896 1,3900

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,3500000 m     21,4252 7,4988
Custo Total de Materiais 27,0296

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3807863 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e

instalação
0,9375000 un    8,4500 7,9219

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,0113200 kg    73,3700 0,8305
Custo Total de Serviços Auxiliares 8,7524

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001200 t     38,3800 0,0046
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000800 t     38,3800 0,0030

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0004800 t     38,5700 0,0185
M2386 Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg -

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0000200 t     38,3800 0,0007

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0026300 t     38,3800 0,1009
Custo Total de Tempo Fixo 0,1277

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão

carroceria 15 t
0,0001200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0333

M0366 Cantoneira em aço ASTM A36
galvanizado - Caminhão carroceria 15
 t

0,0000800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0222

M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 -
Caminhão carroceria 15 t

0,0004800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1330

M2386 Corda de poliamida - D = 12,0 mm e
capacidade de carga de 2.200 kg -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000200 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0055

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0026300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0108

Custo Total de Momento de Transporte 0,2048

Custo Unitário Direto Total 68,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3806411 - Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m Unidade: h     
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9037 Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e

alcance de 15 m - 236 kW
1,0000000 1,00 0,00 1.229,2644 501,4489 1.229,2644

Custo Horário Total de Equipamentos 1.229,2644

Custo Horário Total da Execução 1.229,2644
Custo Unitário da Execução 1.229,2644

Custo Unitário Direto Total 1.229,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU15561 - Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE,   Vão  > 100,0m Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P8025 Auxiliar 0,0011200 mes   3.818,0900 4,2763
P8060 Engenheiro consultor especial 0,0004000 mes   37.906,6800 15,1627
P8065 Engenheiro de projetos júnior 0,0000865 mes   21.162,8200 1,8306
P8067 Engenheiro de projetos sênior 0,0008650 mes   27.604,8600 23,8782
P8159 Técnico em informática - programador 0,0002450 mes   8.221,3900 2,0142

Custo Horário Total de Mão de Obra 47,1620

Custo Horário Total da Execução 47,1620
Custo Unitário da Execução 47,1620

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT15539 Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - incl.tonner e papel 0,0010000 unid  318,0700 0,3181
MAT15537 Microcomputador+Sistema Operacional+Office+Nobreack 0,0024500 un    227,9800 0,5586
MAT15538 Plotter Ao jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 0,0002000 un    1.393,9900 0,2788
MAT15540 Software para Projeto de Ponte 0,0008000 un    1.161,3300 0,9291

Custo Total de Materiais 2,0846

Custo Unitário Direto Total 49,25

Descritivo: Baseada na Composição da DAER /RS

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4915671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m³    
Produção da equipe 2,81000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 14,8832 3,0635 14,8832

Custo Horário Total de Equipamentos 14,8832

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 64,5582
Custo Unitário da Execução 22,9744

Custo Unitário Direto Total 22,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório Unidade: m³    
Produção da equipe 3,11250 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 14,8832 3,0635 14,8832

Custo Horário Total de Equipamentos 14,8832

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     24,8375 49,6750

Custo Horário Total de Mão de Obra 49,6750

Custo Horário Total da Execução 64,5582
Custo Unitário da Execução 20,7416

Custo do FIC 0,3119

Custo Unitário Direto Total 21,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4413986 - Regularização de superfície com motoniveladora Unidade: m²    
Produção da equipe 4.725,08000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 367,3085 160,0108 367,3085

Custo Horário Total de Equipamentos 367,3085

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,8375

Custo Horário Total da Execução 392,1460
Custo Unitário da Execução 0,0830

Custo do FIC 0,0007

Custo Unitário Direto Total 0,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5213364 - Remoção de placa de sinalização Unidade: m²    
Produção da equipe 10,56000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000000 h     24,8375 74,5125

Custo Horário Total de Mão de Obra 74,5125

Custo Horário Total da Execução 265,9362
Custo Unitário da Execução 25,1834

Custo do FIC 0,2171

Custo Unitário Direto Total 25,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU2039 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9762

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU21226 Mobilização/Desmobilização com Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t

- 276 kW  - KFU=1,38
1,0000000D h     21,7900 21,7900D

Custo Total de Serviços Auxiliares 21,7900D

Custo Unitário Direto Total 21,79D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 4011537 - Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio Unidade: m     
Produção da equipe 41,50000 FIC 0,06039

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 317,1982 93,6604 317,1982
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 0,10 0,90 52,0535 12,3311 16,3033
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 26,4718 2,4687 26,4718

Custo Horário Total de Equipamentos 359,9733

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 2,0000000 h     35,2628 70,5256
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 269,2256

Custo Horário Total da Execução 629,1989
Custo Unitário da Execução 15,1614

Custo do FIC 0,5496

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1136 Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm 1,0000000 m     0,2791 0,2791
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066700 un    461,8331 3,0804
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto 0,0792000 kg    46,0557 3,6476

Custo Total de Materiais 7,0071

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000800 t     38,3800 0,0030

Custo Total de Tempo Fixo 0,0030

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2150 Selante elástico à base de poliuretano

 e asfalto - Caminhão carroceria 15 t
0,0000800 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 284,0000 0,0186

Custo Total de Momento de Transporte 0,0186

Custo Unitário Direto Total 22,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU10161 - Serviço de remoção das incrustações marinhas Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,1500000 h     24,8375 3,7256

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,7256

Custo Horário Total da Execução 3,7256
Custo Unitário da Execução 3,7256

Custo Unitário Direto Total 3,73

Descritivo: Composição elaborada pela empresa MB Engenharia e baseada no ORSE - data base Out/2020.

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX Unidade: kg    
Produção da equipe 1,34139 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 32,3461 6,5247 32,3461
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3322 0,1780 0,3322

Custo Horário Total de Equipamentos 32,6783

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,9642 39,9642

Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4284

Custo Horário Total da Execução 98,1067
Custo Unitário da Execução 73,1381

Custo do FIC 0,8233

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000000 kg    29,1887 29,1887

Custo Total de Materiais 29,1887

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010000 t     38,3800 0,0383

Custo Total de Tempo Fixo 0,0383

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão

 carroceria 15 t
0,0010000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,1230

Custo Total de Momento de Transporte 0,1230

Custo Unitário Direto Total 103,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2408058 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Unidade: kg    
Produção da equipe 2,81387 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 32,3461 6,5247 32,3461
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3322 0,1780 0,3322

Custo Horário Total de Equipamentos 32,6783

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,4642 25,4642
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,9642 39,9642

Custo Horário Total de Mão de Obra 65,4284

Custo Horário Total da Execução 98,1067
Custo Unitário da Execução 34,8654

Custo do FIC 0,3925

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX 1,0000000 kg    37,9546 37,9546

Custo Total de Materiais 37,9546

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010000 t     38,3800 0,0383

Custo Total de Tempo Fixo 0,0383

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão

 carroceria 15 t
0,0010000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 150,0000 0,1230

Custo Total de Momento de Transporte 0,1230

Custo Unitário Direto Total 73,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 3815602 - Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0307730 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada 1,0000000 m     0,0000
0307084 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e

assentamento
1,0000000 m     37,5600 37,5600

Custo Total de Serviços Auxiliares 37,5600

Custo Unitário Direto Total 37,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5216111 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação Unidade: un    
Produção da equipe 4,00000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 191,4237 75,2219 110,0824

Custo Horário Total de Equipamentos 110,0824

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9808 Carpinteiro 1,0000000 h     35,2808 35,2808
P9822 Pintor 0,5000000 h     35,3419 17,6710
P9824 Servente 1,0000000 h     24,8375 24,8375

Custo Horário Total de Mão de Obra 77,7893

Custo Horário Total da Execução 187,8717
Custo Unitário da Execução 46,9679

Custo do FIC 0,5857

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,6970000 kg    41,4006 28,8562

M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m     19,4680 58,4040
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l     30,4394 7,7992

Custo Total de Materiais 95,0594

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e

pedra de mão comerciais
0,0037500 m³    554,6700 2,0800

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³    50,5900 2,8609
4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³    21,0500 1,1114

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,0523

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0007000 t     38,3800 0,0268

M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão
carroceria 15 t

5914655 0,0192000 t     38,3800 0,7368

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003500 t     38,3800 0,0134
Custo Total de Tempo Fixo 0,7770

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0789 Conjunto para fixação de placas em

aço galvanizado composto por barra
chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

0,0007000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,1940

M1662 Suporte em madeira de eucalipto
tratado - seção de 8 x 8 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0192000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 5,0000 0,0787

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado -
Caminhão carroceria 15 t

0,0003500 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0970

Custo Total de Momento de Transporte 0,3697

Custo Unitário Direto Total 149,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5219605 - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação Unidade: un    
Produção da equipe 40,93000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 1,0000000 h     35,9750 35,9750
P9824 Servente 4,0000000 h     24,8375 99,3500

Custo Horário Total de Mão de Obra 135,3250

Custo Horário Total da Execução 326,7487
Custo Unitário da Execução 7,9831

Custo do FIC 0,0827

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg    27,8403 2,8653
M3825 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I 1,0000000 un    24,1119 24,1119

Custo Total de Materiais 26,9772

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001000 t     38,3800 0,0038
M3825 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0001300 t     38,3800 0,0049

Custo Total de Tempo Fixo 0,0087

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2041 Adesivo à base de resina poliéster -

Caminhão carroceria 15 t
0,0001000 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0277

M3825 Tacha refletiva em plástico injetado
bidirecional sem pino - tipo I -
Caminhão carroceria 15 t

0,0001300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0360

Custo Total de Momento de Transporte 0,0637

Custo Unitário Direto Total 35,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 249,00000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,3567 95,8530 343,3567

Custo Horário Total de Equipamentos 343,3567

Custo Horário Total da Execução 343,3567
Custo Unitário da Execução 1,3789

Custo do FIC 0,0071

Custo Unitário Direto Total 1,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 311,25000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,3567 95,8530 343,3567

Custo Horário Total de Equipamentos 343,3567

Custo Horário Total da Execução 343,3567
Custo Unitário da Execução 1,1032

Custo do FIC 0,0061

Custo Unitário Direto Total 1,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 373,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,3567 95,8530 343,3567

Custo Horário Total de Equipamentos 343,3567

Custo Horário Total da Execução 343,3567
Custo Unitário da Execução 0,9193

Custo Unitário Direto Total 0,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914314 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 149,40000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,1507 86,2827 222,1507

Custo Horário Total de Equipamentos 222,1507

Custo Horário Total da Execução 222,1507
Custo Unitário da Execução 1,4870

Custo do FIC 0,0106

Custo Unitário Direto Total 1,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914329 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 186,75000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,1507 86,2827 222,1507

Custo Horário Total de Equipamentos 222,1507

Custo Horário Total da Execução 222,1507
Custo Unitário da Execução 1,1896

Custo do FIC 0,0092

Custo Unitário Direto Total 1,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914344 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 224,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,1507 86,2827 222,1507

Custo Horário Total de Equipamentos 222,1507

Custo Horário Total da Execução 222,1507
Custo Unitário da Execução 0,9913

Custo Unitário Direto Total 0,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 155 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914539 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 318,72000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,0529 133,7670 436,0529

Custo Horário Total de Equipamentos 436,0529

Custo Horário Total da Execução 436,0529
Custo Unitário da Execução 1,3681

Custo do FIC 0,0077

Custo Unitário Direto Total 1,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914554 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 398,40000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,0529 133,7670 436,0529

Custo Horário Total de Equipamentos 436,0529

Custo Horário Total da Execução 436,0529
Custo Unitário da Execução 1,0945

Custo do FIC 0,0067

Custo Unitário Direto Total 1,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914569 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 478,08000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW 1,0000000 1,00 0,00 436,0529 133,7670 436,0529

Custo Horário Total de Equipamentos 436,0529

Custo Horário Total da Execução 436,0529
Custo Unitário da Execução 0,9121

Custo Unitário Direto Total 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 259,04000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,7060 94,0887 319,7060

Custo Horário Total de Equipamentos 319,7060

Custo Horário Total da Execução 319,7060
Custo Unitário da Execução 1,2342

Custo do FIC 0,0067

Custo Unitário Direto Total 1,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 323,80000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,7060 94,0887 319,7060

Custo Horário Total de Equipamentos 319,7060

Custo Horário Total da Execução 319,7060
Custo Unitário da Execução 0,9874

Custo do FIC 0,0058

Custo Unitário Direto Total 0,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 388,56000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,7060 94,0887 319,7060

Custo Horário Total de Equipamentos 319,7060

Custo Horário Total da Execução 319,7060
Custo Unitário da Execução 0,8228

Custo Unitário Direto Total 0,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5915322 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 83,58000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 2,2903

Custo do FIC 0,0166

Custo Unitário Direto Total 2,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5915323 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 104,48000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 1,8322

Custo do FIC 0,0143

Custo Unitário Direto Total 1,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 5915324 - Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 125,37000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 191,4237 75,2219 191,4237

Custo Horário Total de Equipamentos 191,4237

Custo Horário Total da Execução 191,4237
Custo Unitário da Execução 1,5269

Custo Unitário Direto Total 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU10688 - Transporte Vertical Manual- altura 6,0 m Unidade: kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,0037760 h     24,8375 0,0938

Custo Horário Total de Mão de Obra 0,0938

Custo Horário Total da Execução 0,0938
Custo Unitário da Execução 0,0938

Custo Unitário Direto Total 0,09

Descritivo: Baseada na composição SINAPI - 100231

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 2407974 - Tratamento de superfície de aço com ferramenta mecânica grau SP-11 Unidade: m²    
Produção da equipe 0,91300 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9262 Escova rotativa com cerdas de aço para tratamento de superfície - 0,91 kW 1,0000000 1,00 0,00 40,2684 38,4526 40,2684

Custo Horário Total de Equipamentos 40,2684

Custo Horário Total da Execução 40,2684
Custo Unitário da Execução 44,1056

Custo do FIC 0,6448

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0713 Cinta com cerdas de aço 0,9090900 un    390,3342 354,8489

Custo Total de Materiais 354,8489

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0713 Cinta com cerdas de aço - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000300 t     38,3800 0,0011

Custo Total de Tempo Fixo 0,0011

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0713 Cinta com cerdas de aço - Caminhão

carroceria 15 t
0,0000300 t     5914449 1,24 0,0000 5914464 0,99 0,0000 5914479 0,82 338,0000 0,0083

Custo Total de Momento de Transporte 0,0083

Custo Unitário Direto Total 399,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 166 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: CPU11435 - Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Unidade: m²    
Observação: FOI ALTERADO O CODIGO DO INSUMO BRITA 0 DE ACORDO COM REVISÃO DO SICRO (O COEFICIENTE FOI MANTIDO )
FIC DE ACORDO COM SICRO ABR 26 

Produção da equipe 361,93000 FIC 0,06039

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 375,7642 119,9265 375,7642
E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,0000000 0,28 0,72 25,3764 15,9974 18,6235
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,31 0,69 301,9803 145,8566 194,2549
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 89,0015 57,7378 178,0030

Custo Horário Total de Equipamentos 766,6456

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 8,0000000 h     24,8375 198,7000

Custo Horário Total de Mão de Obra 198,7000

Custo Horário Total da Execução 965,3456
Custo Unitário da Execução 2,6672

Custo do FIC 0,0994

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco) 0,0057445 m³    170,8498 0,9814
M0191 Brita 1 0,0117555 m³    170,2337 2,0012

Custo Total de Materiais 2,9826

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,0086167 t     8,8700 0,0764
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,0176333 t     8,8700 0,1564

Custo Total de Tempo Fixo 0,2328

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,0086167 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 0,1585
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,0176333 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 0,3245

Custo Total de Momento de Transporte 0,4830

Custo Unitário Direto Total 6,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 167 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Descritivo: 

Composição baseada no Referencial SIT out. / 2019 - 45115, e na composição do SICRO -  4011370.
A composição 4011370 do SICRO foi alterada nos coeficientes dos agregados e ligantes de acordo com dados de estudo de traços do Laboratório de
Pavimentação da SIT.
Incluir na planilha Emulsão asfáltica - RR-2C -  TAXA: 0,0023000 de acordo com estudos.
Elaborada por DR. Ricardo Falcão

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 168 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

Serviço: 6416040 - Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Unidade: m³    
Produção da equipe 113,18000 FIC 0,07476

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,0000000 0,57 0,43 489,2077 233,6244 758,6138
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 128,0484 11,0999 128,0484
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW 1,0000000 1,00 0,00 389,2613 243,5610 389,2613

Custo Horário Total de Equipamentos 1.275,9235

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000000 h     24,8375 74,5125

Custo Horário Total de Mão de Obra 74,5125

Custo Horário Total da Execução 1.350,4360
Custo Unitário da Execução 11,9318

Custo do FIC 0,5261

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco) 0,2379500 m³    170,8498 40,6537
M0191 Brita 1 0,2928100 m³    170,2337 49,8461
M0192 Brita 2 0,1470100 m³    166,1623 24,4275
M0193 Brita 3 0,2606000 m³    165,7873 43,2042
M1135 Pó de pedra 0,5282900 m³    154,2248 81,4754

Custo Total de Materiais 239,6069

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,3569300 t     2,0400 0,7281
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,4392200 t     2,0400 0,8960
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,2205200 t     2,0400 0,4498
M0193 Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,3909000 t     2,0400 0,7974
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,7924400 t     2,0400 1,6165

Custo Total de Tempo Fixo 4,4878

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão

basculante 10 m³
0,3569300 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 6,5675

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 01/10/2026 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 169 de 169

Setor : DCM_SP - Setor Pontes da Dcm Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 Data orçamento: 29/09/2026
Orçamento : 5026 - Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí na BA001 Km 177,  Camamu.
Versão : 1 - Sem desoneração_07_2026
Trecho : Camamú a Itacaré
Subtrecho : Passagem Urbana de Camamú
Extensão : 130,000 m     Data base: 01/07/2026
Observação : Coordenadas 13°56'54.6"S 39°06'25.6"W

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,4392200 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 8,0816
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,2205200 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 4,0576
M0193 Brita 3 - Caminhão basculante 10 m³ 0,3909000 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 7,1926
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante

10 m³
0,7924400 t     5914359 1,39 0,0000 5914374 1,11 0,0000 5914389 0,92 20,0000 14,5809

Custo Total de Momento de Transporte 40,4802

Custo Unitário Direto Total 297,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62

Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70

Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 4,60 6,00 4,66 6,00 4,72 6,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 1,00 1,30 1,01 1,30 1,02 1,30

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,64

Subtotal 1 6,35 8,28 6,42 8,27 6,49 8,25

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,66 10,00 6,60 8,50 5,51 7,00

Subtotal 2 7,66 10,00 6,60 8,50 5,51 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,85 0,65 0,84 0,65 0,83

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,91 3,00 3,86 3,00 3,81

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,91 3,00 3,86 3,00 3,81

Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,52 2,70 3,48 2,70 3,43

Subtotal 3 9,35 12,20 9,35 12,04 9,35 11,89

23,36 30,48 22,37 28,81 21,35 27,14

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2026) = 13,75% a.a.

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele 

proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

Pequeno Porte

Total - BDI (%)

Tributos

Total - BDI (%)

Grande PorteMédio Porte

Benefícios

Descrição das Parcelas

Despesas Indiretas

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)

BDI DA SEINFRA / SIT 

Construção e Restauração Rodoviária

Construção e Restauração Rodoviária

Despesas Indiretas

Pequeno Porte

Descrição das Parcelas

Benefícios

Tributos

Grande PorteMédio Porte

Emitido em Setembro de 2026

1/3



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,81 9,00 6,21 8,00 6,29 8,00 6,37 8,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,98 1,30 1,00 1,28 1,01 1,28 1,02 1,28

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66 0,50 0,64 0,50 0,64 0,50 0,63

Subtotal 1 8,55 11,29 7,96 10,25 8,05 10,24 8,14 10,22

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 9,09 12,00 7,76 10,00 6,68 8,50 5,57 7,00

Subtotal 2 9,09 12,00 7,76 10,00 6,68 8,50 5,57 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,86 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,86 3,00 3,82 3,00 3,77

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,86 3,00 3,82 3,00 3,77

Subtotal 3 6,65 8,78 6,65 8,57 6,65 8,46 6,65 8,35

24,28 32,07 22,37 28,82 21,38 27,19 20,37 25,57

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,61 9,00 6,03 8,00 6,10 8,00 6,18 8,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,98 1,34 1,00 1,33 1,01 1,32 1,02 1,32

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,34 0,25 0,33 0,25 0,33 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,68 0,50 0,66 0,50 0,66 0,50 0,65

Subtotal 1 8,35 11,36 7,78 10,32 7,86 10,31 7,95 10,29

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,82 12,00 7,53 10,00 6,49 8,50 5,41 7,00

Subtotal 2 8,82 12,00 7,53 10,00 6,49 8,50 5,41 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,88 0,65 0,86 0,65 0,85 0,65 0,84

COFINS 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 3,98 3,00 3,93 3,00 3,88

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 3,98 3,00 3,93 3,00 3,88

Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,67 2,70 3,58 2,70 3,54 2,70 3,49

Subtotal 3 9,35 12,72 9,35 12,41 9,35 12,25 9,35 12,10

26,52 36,08 24,66 32,73 23,70 31,06 22,71 29,39

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2026) = 13,75% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)

Emitido em Setembro de 2026

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser 

aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT 

Descrição das Parcelas

Pequeno Porte Grande Porte

Construção de Obras de Arte Especiais

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)

Descrição das Parcelas

Construção de Obras de Arte Especiais

Médio Porte

Médio Porte

Conservação Rodoviária

Conservação Rodoviária

Pequeno Porte Grande Porte

2/3



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,81 9,00 6,93 9,00 7,05 9,00 5,57 7,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,98 1,30 1,00 1,30 1,01 1,29 1,01 1,27

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,63

Subtotal 1 8,55 11,29 8,67 11,27 8,81 11,25 7,34 9,21

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 9,09 12,00 7,70 10,00 6,26 8,00 6,37 8,00

Subtotal 2 9,09 12,00 7,70 10,00 6,26 8,00 6,37 8,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,86 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,90 3,00 3,83 3,00 3,77

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,90 3,00 3,83 3,00 3,77

Subtotal 3 6,65 8,78 6,65 8,64 6,65 8,50 6,65 8,35

24,28 32,07 23,02 29,91 21,72 27,75 20,36 25,56

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,61 9,00 6,72 9,00 6,84 9,00 5,41 7,00

Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,98 1,34 1,00 1,34 1,01 1,34 1,01 1,31

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,34 0,25 0,33 0,25 0,33 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,68 0,50 0,67 0,50 0,66 0,50 0,65

Subtotal 1 8,35 11,36 8,47 11,34 8,60 11,32 7,17 9,28

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,82 12,00 7,47 10,00 6,08 8,00 6,18 8,00

Subtotal 2 8,82 12,00 7,47 10,00 6,08 8,00 6,18 8,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,88 0,65 0,87 0,65 0,86 0,65 0,84

COFINS 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 4,02 3,00 3,95 3,00 3,88

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 4,02 3,00 3,95 3,00 3,88

Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,67 2,70 3,61 2,70 3,55 2,70 3,49

Subtotal 3 9,35 12,72 9,35 12,52 9,35 12,31 9,35 12,10

26,52 36,08 25,29 33,86 24,03 31,63 22,71 29,38

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (setembro/2026) = 13,75% a.a.

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele 

proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas

Benefícios

Descrição das Parcelas

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)

Obras Hidroviárias

Obras Hidroviárias

BDI DA SEINFRA / SIT 

Tributos

Total - BDI (%)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)

Descrição das Parcelas

Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Emitido em Setembro de 2026
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - julho/2026

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

P9801 Ajudante h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9802 Ajudante especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9803 Almoxarife - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,22 0,96 0,04 0,09 9,25 0,74 0,02 - 3,73 0,09 5,10 3,79 0,93 6,76 0,33 75,98

P9804 Apontador - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,59 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,02 - 4,51 0,12 6,74 3,73 0,93 6,13 0,41 76,02

P9805 Armador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,53 5,13 5,74 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,41 0,12 6,58 4,50 0,93 14,94 0,40 109,27

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,86 0,93 0,04 0,05 9,25 0,74 0,15 - 3,26 0,08 4,47 3,81 0,93 7,00 0,29 75,68

P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,80 5,20 7,85 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,27 0,08 4,47 4,57 0,93 15,85 0,29 109,32

P9808 Carpinteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,69 5,17 6,99 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,89 0,10 5,33 4,54 0,93 15,42 0,35 109,25

P9809 Encarregado administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,22 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,07 - 2,46 0,06 3,11 3,85 0,93 7,51 0,22 75,40

P9810 Eletricista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,67 5,17 6,86 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,99 0,10 5,46 4,54 0,93 15,36 0,36 109,29

P9811 Encarregado especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9812 Engenheiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 3,81 0,93 7,07 0,28 75,63

P9813 Almoxarife h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,73 5,18 7,22 0,96 0,04 0,09 9,25 0,74 0,02 - 3,73 0,09 5,10 4,55 0,93 15,59 0,33 109,48

P9814 Auxiliar de produção - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,66 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,13 0,10 5,66 3,77 0,93 6,62 0,37 76,59

P9815 Jardineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,81 5,21 7,86 0,97 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,26 0,08 4,47 4,57 0,93 15,99 0,29 109,77

P9817 Apontador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,51 5,12 5,59 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,02 - 4,51 0,12 6,74 4,49 0,93 14,82 0,41 109,10

P9818 Auxiliar administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,82 5,21 7,86 0,93 0,04 0,05 9,25 0,74 0,15 - 3,26 0,08 4,47 4,58 0,93 15,85 0,29 109,32

P9819 Engenheiro supervisor - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 3,81 0,93 7,07 0,28 75,63

P9820 Auxiliar de laboratório h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,61 5,15 6,33 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,37 0,11 5,99 4,52 0,93 15,21 0,39 109,62

P9821 Pedreiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,61 5,15 6,38 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,34 0,11 5,94 4,52 0,93 15,15 0,39 109,35

P9822 Pintor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,68 5,17 6,89 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,97 0,10 5,43 4,54 0,93 15,43 0,35 109,49

P9823 Serralheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,77 5,19 7,58 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,46 0,09 4,74 4,56 0,93 15,73 0,31 109,36

P9824 Servente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9825 Soldador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,78 5,20 7,65 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 3,41 0,09 4,68 4,57 0,93 15,77 0,30 109,38

P9827 Vigia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,98 0,93 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,90 0,10 5,34 3,78 0,93 6,66 0,35 75,95

P9828 Auxiliar de topografia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,51 5,12 5,59 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,51 0,12 6,74 4,49 0,93 14,88 0,41 109,30

P9829 Auxiliar técnico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,68 5,17 6,82 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,09 - 4,03 0,10 5,52 4,54 0,93 15,44 0,36 109,66

P9830 Montador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,21 8,10 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,09 0,08 4,23 4,58 0,93 15,96 0,28 109,30

P9831 Chefe do setor administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,99 5,26 9,22 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,07 - 2,46 0,06 3,11 4,63 0,93 16,46 0,22 109,36

P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,33 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,37 0,11 5,99 3,76 0,93 6,43 0,39 76,33

P9834 Comandante de longo curso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 4,66 0,93 16,97 0,17 109,74

P9837 Oceanógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,67 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,12 - 4,14 0,10 5,67 3,77 0,93 6,65 0,37 76,73

P9839 Condutor maquinista fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,98 5,25 9,19 0,97 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,06 3,14 4,62 0,93 16,56 0,22 109,72

P9840 Encarregado geral - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9842 Faxineiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,71 0,96 0,04 0,04 9,25 0,74 0,13 - 3,38 0,09 4,63 3,80 0,93 6,97 0,30 75,87

P9843 Operador de equipamento leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9846 Operador de equipamento especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9847 Perfurador de tubulão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9848 Desenhista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,67 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 5,13 0,14 7,67 3,71 0,93 5,84 0,46 76,62

P9849 Condutor maquinista fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,19 0,97 0,05 0,07 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,06 3,14 3,85 0,93 7,54 0,22 75,70

P9851 Médico do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,45 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,45 0,05 2,87 3,86 0,93 7,64 0,22 75,77

P9852 Blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,79 5,20 7,75 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,34 0,08 4,58 4,57 0,93 15,94 0,30 109,81

P9853 Pré-marcador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9855 Marinheiro de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,30 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,58 0,06 3,03 3,85 0,93 7,59 0,23 75,88

P9856 Marinheiro de convés h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,02 5,26 9,46 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,44 0,05 2,87 4,64 0,93 16,69 0,21 109,89

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,46 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,44 0,05 2,87 3,86 0,93 7,65 0,21 75,80

P9858 Laboratorista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,33 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,37 0,11 5,99 3,76 0,93 6,43 0,39 76,33

P9859 Trabalhador de via h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9861 Selecionador de material pétreo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9862 Desenhista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,41 5,09 4,67 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 5,13 0,14 7,67 4,46 0,93 14,52 0,46 109,55

P9863 Draguista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 4,66 0,93 16,97 0,17 109,74

Reincidências 

(%) Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Reincidências 

(%) Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,27 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,21 0,07 4,05 3,82 0,93 7,22 0,28 76,20

P9866 Motorista de caminhão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,53 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,50 0,09 4,79 4,56 0,93 15,65 0,31 109,16

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,82 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,09 - 4,03 0,10 5,52 3,78 0,93 6,64 0,36 76,23

P9868 Encarregado administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,99 5,26 9,22 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,07 - 2,46 0,06 3,11 4,63 0,93 16,46 0,22 109,36

P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,87 5,22 8,34 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,15 0,07 3,98 4,59 0,93 16,06 0,28 109,47

P9871 Motorista de veículo especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,53 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,50 0,09 4,79 4,56 0,93 15,65 0,31 109,16

P9872 Encarregado de conservação rodoviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9873 Encarregado de obras de artes especiais h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9874 Encarregado de pavimentação h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,93 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,28 0,12 6,40 3,75 0,93 6,31 0,39 76,18

P9877 Encarregado de superestrutura ferroviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9879 Encarregado de terraplenagem h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9880 Piloto fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 3,88 0,93 7,89 0,17 75,50

P9881 Encarregado de turma h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9882 Técnico especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,68 5,17 6,82 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,09 - 4,03 0,10 5,52 4,54 0,93 15,44 0,36 109,66

P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,22 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,07 - 2,46 0,06 3,11 3,85 0,93 7,51 0,22 75,40

P9884 Encarregado de terraplenagem - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9885 Frentista de túnel h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9886 Encarregado especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9887 Encarregado geral h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,77 5,20 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 4,56 0,93 15,70 0,30 109,11

P9888 Engenheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,83 5,21 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 4,58 0,93 15,95 0,28 109,32

P9889 Técnico da qualidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,14 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,09 - 3,79 0,10 5,19 3,79 0,93 6,75 0,34 76,09

P9890 Engenheiro auxiliar h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,83 5,21 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 4,58 0,93 15,95 0,28 109,32

P9892 Auxiliar de blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,79 5,20 7,75 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,34 0,08 4,58 4,57 0,93 15,94 0,30 109,81

P9893 Encarregado de pavimentação - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9894 Engenheiro chefe h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,83 5,21 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 4,58 0,93 15,95 0,28 109,32

P9895 Engenheiro de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,86 5,22 8,27 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,06 - 3,21 0,07 4,05 4,59 0,93 16,18 0,28 110,02

P9896 Porteiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,32 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,16 0,07 4,00 3,82 0,93 7,16 0,28 75,74

P9897 Técnico ambiental - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 5,43 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,62 0,13 6,90 3,73 0,93 6,19 0,42 76,76

P9898 Engenheiro supervisor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,83 5,21 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 4,58 0,93 15,95 0,28 109,32

P9899 Faxineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,80 5,20 7,71 0,96 0,04 0,04 9,25 0,74 0,13 - 3,38 0,09 4,63 4,57 0,93 15,83 0,30 109,50

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9902 Imediato h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 4,66 0,93 16,97 0,17 109,74

P9903 Auxiliar técnico - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 6,82 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,09 - 4,03 0,10 5,52 3,78 0,93 6,64 0,36 76,23

P9904 Laboratorista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,61 5,15 6,33 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,37 0,11 5,99 4,52 0,93 15,21 0,39 109,62

P9905 Marinheiro de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,99 5,26 9,30 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,58 0,06 3,03 4,63 0,93 16,62 0,23 109,93

P9906 Médico de câmara hiperbárica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 19,01 5,26 9,45 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,45 0,05 2,87 4,63 0,93 22,05 0,22 127,23

P9907 Comandante de longo curso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 3,88 0,93 7,89 0,17 75,50

P9908 Imediato - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 3,88 0,93 7,89 0,17 75,50

P9909 Oficial de náutica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,41 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,59 0,09 4,92 3,79 0,93 6,90 0,32 76,31

P9910 Oficial de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,97 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,66 0,06 3,36 3,84 0,93 7,47 0,24 75,84

P9913 Draguista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 3,88 0,93 7,89 0,17 75,50

P9914 Médico do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,01 5,26 9,45 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,45 0,05 2,87 4,63 0,93 16,67 0,22 109,85
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P9915 Maquinista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,00 5,26 9,43 0,97 0,04 0,02 9,24 0,74 - - 2,46 0,05 2,89 4,63 0,93 16,63 0,22 109,72

P9916 Encarregado de conservação rodoviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,65 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,41 0,09 4,67 3,80 0,93 6,88 0,30 75,56

P9917 Mestre fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 4,66 0,93 16,97 0,17 109,74

P9918 Oceanógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,67 5,17 6,67 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,12 - 4,14 0,10 5,67 4,54 0,93 15,53 0,37 110,21

P9919 Oficial de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,95 5,25 8,97 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,66 0,06 3,36 4,62 0,93 16,48 0,24 109,82

P9920 Mestre fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 3,88 0,93 7,89 0,17 75,50

P9921 Mergulhador raso autônomo de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 21,66 0,26 127,19

P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 16,38 0,25 109,90

P9924 Mergulhador raso dependente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 16,38 0,25 109,90

P9925 Mergulhador raso autônomo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 21,66 0,26 127,19

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 21,66 0,26 127,19

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,46 5,11 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 4,48 0,93 14,67 0,43 109,15

P9930 Eletricista com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,67 5,17 6,86 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,99 0,10 5,46 4,54 0,93 15,36 0,36 109,29

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 21,66 0,26 127,19

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9933 Supervisor de mergulho raso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 3,84 0,93 9,77 0,26 90,37

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,53 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,50 0,09 4,79 4,56 0,93 15,65 0,31 109,16

P9935 Oficial de náutica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,76 5,19 7,41 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,59 0,09 4,92 4,56 0,93 15,82 0,32 109,94

P9936 Auxiliar de produção h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,66 5,16 6,66 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,13 0,10 5,66 4,53 0,93 15,48 0,37 110,04

P9937 Piloto fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,15 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,99 0,04 2,18 4,66 0,93 16,97 0,17 109,74

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - 12,00 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 20,60 0,34 126,31

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,02 5,26 9,46 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,44 0,05 2,87 4,64 0,93 16,69 0,21 109,89

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,24 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,53 0,33 109,23

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 3,81 0,93 7,07 0,28 75,63

P9947 Técnico florestal - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 5,43 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,62 0,13 6,90 3,73 0,93 6,19 0,42 76,76

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,34 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,15 0,07 3,98 3,82 0,93 7,17 0,28 75,72

P9949 Topógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,59 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,51 0,12 6,74 3,73 0,93 6,16 0,41 76,18

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,59 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,51 0,12 6,74 3,73 0,93 6,16 0,41 76,18

P9951 Médico de câmara hiperbárica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 9,45 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,45 0,05 2,87 3,86 0,93 10,11 0,22 90,24

P9952 Pedreiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,38 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,34 0,11 5,94 3,76 0,93 6,41 0,39 76,09

P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,86 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,99 0,10 5,46 3,77 0,93 6,59 0,36 75,92

P9954 Servente - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,24 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,75 0,13 7,09 3,72 0,93 6,00 0,43 76,15

P9955 Engenheiro chefe - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,06 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,12 0,08 4,27 3,81 0,93 7,07 0,28 75,63

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,53 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,50 0,09 4,79 4,56 0,93 15,65 0,31 109,16

P9957 Motorista de ônibus h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 16,82 4,65 - 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 - - 12,05 0,37 12,32 4,24 0,93 12,01 1,10 112,48

P9958 Motorista de ônibus - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - - 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 - - 12,05 0,37 12,32 3,55 0,93 4,09 1,10 82,40

P9959 Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,53 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,50 0,09 4,79 3,79 0,93 6,84 0,31 75,63

P9960 Porteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,86 5,22 8,32 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,01 - 3,16 0,07 4,00 4,59 0,93 16,05 0,28 109,49

P9963 Supervisor de mergulho raso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,92 5,24 8,73 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,84 0,07 3,60 4,61 0,93 21,66 0,26 127,19

P9964 Técnico da qualidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,72 5,18 7,14 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,09 - 3,79 0,10 5,19 4,55 0,93 15,58 0,34 109,59

P9965 Técnico de batimetria h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,70 5,18 6,98 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,03 - 3,91 0,10 5,35 4,54 0,93 15,62 0,35 109,99

P9966 Técnico ambiental h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,51 5,12 5,43 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,62 0,13 6,90 4,49 0,93 14,98 0,42 109,95

P9967 Técnico de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,57 5,14 5,93 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,28 0,12 6,40 4,51 0,93 15,06 0,39 109,39

P9968 Técnico florestal h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,51 5,12 5,43 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,62 0,13 6,90 4,49 0,93 14,98 0,42 109,95
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P9972 Técnico de batimetria - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,98 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,03 - 3,91 0,10 5,35 3,78 0,93 6,74 0,35 76,47

P9981 Topógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,51 5,12 5,59 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,51 0,12 6,74 4,49 0,93 14,88 0,41 109,30

P9982 Vigia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,70 5,17 6,98 0,93 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,90 0,10 5,34 4,54 0,93 15,44 0,35 109,37

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Descrição

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que

pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 

 

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e

encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica

dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os

resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAC ou SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O CONSÓRCIO SUPERVISOR SIT/BA, constituído pelas empresas CAVA ENGENHARIA 

DE INFRAESTRUTURA LTDA e PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA, apresenta à 

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, através da Superintendência de 

Infraestrutura de Transportes – SIT, o PRODUTO 5A – RELATÓRIO DE SUPERVISÃO E 

APOIO NA INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OEA), 

do mês de Agosto-26, componente dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e 

Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, Implantação, Restauração e 

Melhoramentos de Obras Rodoviárias, Aeroviárias e Hidroviárias sob a Jurisdição 

Superintendência de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SIT, constantes no PPA 

2020/2023, exceto as componentes do PREMAR 2, com as condições previstas no contrato 

de consultoria Nº 003-CT041-2021/SEINFRA. 
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2. ATIVIDADES DA SUPERVISORA 

 
• Atendimento a demanda do produto 05A – Inspeção Extraordinária de Obras de Arte 

Especiais (OAE). 

• O objetivo da inspeção é garantir que todo elemento estrutural seja inspecionado, 

preenchendo adequadas fichas de inspeção; o levantamento contenha abrangente e 

completo documento fotográfico ou de imagens digitalizadas, que registrem as vistas 

superior, inferior, laterais e detalhes de apoios, articulações, juntas, etc.; apontar 

eventuais defeitos encontrados em qualquer elemento estrutural os quais deverão 

ser examinados e registrados para permitir avaliar suas causas; efetuar a limpeza de 

determinadas áreas da ponte, para verificar se há trincas, corrosões ou outros 

defeitos encobertos; e havendo possibilidade, a ponte deve ser observada durante a 

passagem de cargas pesadas, para verificar se há vibrações ou deformações 

excessivas. 



5 

 

 

 
3. APA DE LOCALIZAÇÃO 
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4. FICHA DE INSPEÇÃO 
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INDICADORES SOCIOECONOMICOS – CAMAMU 

Fundação 22/05/1693 

Unidade Federativa Bahia 

Mesorregião Econômica Sul Baiano 

Microrregião Econômica Valença 

Municípios Limítrofes 
Maraú, Igrapiúna, Ibirapitanga, Ubaitaba e 
Piraí do Norte. 

Distância até a Capital 329 Km ou 188 km (via ferry boat). 

Área 839.702 Km² 

População 31.694 hab. 

Densidade Demográfica 36,29 hab./km² 

IDH - M 0,565 

PIB per capita (2023) R$ 18.302,59 mil 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
5.1 Área Impactada 

Camamu, localiza-se a uma Latitude: 13° 56' 42" Sul, Longitude: 39° 06' 14" Oeste, estando 

a uma altitude aproximada de 45 metros. Sua população é de 31.694 habitantes de acordo 

com a estimativa populacional em 2025 (IBGE), distribuídos em 839.702 km² de área (IBGE). 

A distribuição espacial da população apresenta uma densidade demográfica de 36,29 

habitantes por km² (IBGE/22). Tendo como municípios limítrofes: Maraú, Igrapiúna, 

Ibirapitanga, Ubaitaba e Piraí do Norte. Sua distância até Salvador é de 329 km ou 188 (via 

ferry boat) pela BA.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clima 

 
Em Camamu, o verão é longo, quente e de céu quase encoberto; o inverno é curto, com 

precipitação, de céu quase sem nuvens e agradável. Durante o ano inteiro, o tempo é 
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opressivo. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 20 °C a 31 °C e raramente é 

inferior a 19 °C ou superior a 33 °C. 

 
 

 
Baseado no índice de praia/piscina, a melhor época do ano para visitar Camamu e realizar 

atividades de clima quente é do fim de maio ao fim de outubro. 

Temperatura 

 
A estação quente permanece por 4,1 meses, de 14 de dezembro a 16 de abril, com 

temperatura máxima média diária acima de 30 °C. O mês mais quente do ano em Camamu 

é fevereiro, com a máxima de 31 °C e mínima de 24 °C, em média. 

A estação fresca permanece por 2,6 meses, de 15 de junho a 4 de setembro, com 

temperatura máxima diária em média abaixo de 28 °C. O mês mais frio do ano em Camamu 

é julho, com a mínima de 20 °C e máxima de 27 °C, em média. 

 

 
Gráfico 1-Temperaturas máximas e mínimas médias 

 

Temperatura máxima (linha vermelha) e mínima (linha azul) médias, com faixas do 25º ao 75º e do 

10º ao 90º percentil. As linhas finas pontilhadas são as temperaturas médias percebidas 

correspondentes. 
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Precipitação 

 
É considerado dia com precipitação aquele com precipitação mínima líquida ou equivalente 

a líquida de 1 milímetro. A probabilidade de dias com precipitação em Camamu varia ao 

longo do ano. 

 
 

 
A estação de maior precipitação dura 8,1 meses, de 19 de novembro a 23 de julho, com 

probabilidade acima de 37% de que um determinado dia tenha precipitação. O mês com 

maior número de dias com precipitação em Camamu é abril, com média de 14,5 dias com 

pelo menos 1 milímetro de precipitação. 

A estação seca dura 3,9 meses, de 23 de julho a 19 de novembro. O mês com menor número 

de dias com precipitação em Camamu é setembro, com média de 7,7 dias com pelo menos 

1 milímetro de precipitação. 

Dentre os dias com precipitação, distinguimos entre os que apresentam somente chuva. O 

mês com mais dias só de chuva em Camamu é abril, com média de 14,5 dias. Com base 

nessa classificação, a forma de precipitação mais comum ao longo do ano é de chuva 

somente, com probabilidade máxima de 50% em 21 de abril. É considerado dia com 

precipitação aquele com precipitação mínima líquida ou equivalente a líquida de 1 milímetro. 

A probabilidade de dias com precipitação em Ituberá varia ao longo do ano. 

 

 
Gráfico 2-Probabilidade diária de precipitação 
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Porcentagem de dias em que vários tipos de precipitação são observados, exceto por quantidades 

desprezíveis: só chuva, no mesmo dia. 

 

 

 

 

Chuva 

 
Para demonstrar a variação entre os meses e não apenas os totais mensais, mostramos a 

precipitação de chuva acumulada durante um período contínuo de 31 dias ao redor de cada 

dia do ano. Camamu tem variação sazonal significativa na precipitação mensal de chuva. 

 
 

 
Chove ao longo do ano inteiro em Camamu. O mês mais chuvoso em Camamu é abril, com 

média de 99 milímetros de precipitação de chuva. 

O mês menos chuvoso em Camamu é setembro, com média de 46 milímetros de 

precipitação de chuva. 

Chuva mensal média em Camamu 

 

 
Gráfico 3-Chuva mensal média 

 

 

Precipitação média (linha contínua) acumulada durante o período contínuo de 31 dias ao redor do dia 

em questão, com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. A linha fina pontilhada é a 

correspondente precipitação média de neve equivalente a líquido 

 

 

 

 

 

Informações do meio físico – Camamu 
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1 – Vegetação 

A área municipal de Camamu, apresenta cerca de 40% (quarenta por cento) antropzada, 

com ocupação de agricultura e agropecuária. Na porção oriental do território ocorre 

vegetação cabruca (cultivo do cacau), O restante da área é ocupada até a zona litorânea, 

com manchas de floresta primária e secundária, gradando para vegetação de manguezal, 

bem como em locais com influência fluviomarinhas. (O manguezal recebe esse nome devido 

a sua vegetação dominante de mangue, tipo de vegetação halófita (tolerância ao sal) 

adaptada a viver em ambientes de planície de inundação de marés. Associado aos mangues 

é possível encontrar também outros vegetais e animais que encontram nessas árvores abrigo, 

proteção e alimento. Na porção leste, ocorrem vegetação típicas de brejo e no centro norte 

e oriental do território, ocorre Floresta Ombrófila, estágio médio de regeneração. 

Fonte: DDF/GEOBAHIA/EMBRAPA. 
 

 
2 – Geologia 

Na área territorial, bem como na área de influência direta – AID, do trecho projeto, ocorrem 

03 (três) unidades geológicas distintas: 

• Complexo Itabuna – Tonalitos, de idade neoarqueana (2800 ma), representado pelas 

litologias – (dacito, riodacito, tonalito, trondhjemito e anfibolito); 

 
• Em contato direto com a unidade anterior, ocorrendo de forma intrusiva na porção 

oriental do território, o corpo rochoso Ibirapitanga de idade paleoproterozoica (2500 

ma), rpresentado pelas litologias – (mangerito, monzonito, dunito, mebásca e 

metaultrabásica); 

 

 
• Complexo Itabuna – Gabros de idade neoarqueana (2800 ma), composto pelas rochas 

– (basalto, dacito, gabro, tonalito e anfibolito); 

 

 
• Grupo Barreiras de idade terciária (33,7 ma), composto por rochas sedimentares – 

(arenito, arenito-conglomerático, argilito-arenoso e sedimentos inconsolidados); 

 
• Na porção leste do território, recobrindo as unidades anteriores, ocorre os depósitos 

marinhos e continentais costeiros, de idade quaternária, representado pelos 

sedimentos – (areia, argila e sedimento eólico). 

 
Fonte: CPRM/GEOBAHIA. 
 

 
3 – Solo 
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Ao longo da área territorial, ocorrem os tipos pedológicos: 
 

 
Argissolo vermelho-amarelo distrófico – PVAd, conforme a Agência Embrapa de 

Informações Tecnológicas, são solos com argilas de alta atividade e baixa fertilidade. 

 
Espodossolo Hidromórfico – Ekg, solos que ocorrem nos setores mais afastados da linha 

de costa, com relevo plano e cotas entre 2 e 4 m de altitude. O lençol d’água, oscilando em 

profundidade média de 200 cm na maior parte do ano, favorece a formação do horizonte B 

espódico. Em todas as classes desse solo, diferentemente do que ocorre nos terraços 

marinhos mais antigos (pleistocênicos), os horizontes espódicos apresentam maior 

homogeneidade dos atributos morfológicos (cor e transição). 

 
Latossolo vermelho-amarelo distrófico – LVAd, são solos ácidos e muito ácidos, com 

saturação de bases baixa e teor de alumínio trocável normalmente alto. Suas principais 

limitações são justamente a acidez elevada e a fertilidade química baixa. 

 
 
 

 
4 – Hidrografia 

O território municipal, sobretudo a área de influência direta do trecho alvo, está contido nas 

Bacias Hidrográficas do Rio de Contas e do Recôncavo Sul. Área bastante irrigada por cursos 

hídricos, sobretudo de regime intermitente com sentido de fluxo para leste e sudeste. Dentro 

da malha hídrica destacam-se: rio Oroj, ribeiro Quicé e ribeiro Fernandes, entre outros, 

configurando o padrão dendrítico da drenagem natural. 

Fonte: GEOBAHIA. 
 

 
5 – Relevo 

Na área municipal, ocorrem as seguintes feições geomorfológicas: 

Mares de morro; 

Planalto Costeiro; 

Relevos de topos tabulares, capeados por sedimentos. Barreiras que localmente recobrem 

rochas cratonizadas do Escudo Oriental lateritizados em superfície e entalhados por 

drenagem dendrítica ou paralelo-ramificada de denudação; 

Região de Acumulação; 
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Planície resultante da combinação das ações marinhas e fluviais nas embocaduras de rios 

sujeitos às penetrações das marés; podendo conter mangues e terraços 

Formas de dissecação e aplanamentos embutidos; 

Relevo de topos aplanados bordas desniveladas com degraus e planos embutidos às encostas 

de formas predominantemente convexas, dissecadas nas rochas sedimentares arenosas e 

argilosas, os efeitos da tectônica e da litologia se refletem na compartimentação do relevo; 

Colina, forma de meia laranja, monoclinal, meseta, feições convexas ou tabulares, separados 

por vales chatos ou agudos, formando uma drenagem dendrítica; desníveis da ordem de 20 

- 50 metros; 

Serras, alvéolos e depressões intramontana; 

Planalto Pré-Litorâneo; 

Relevos de topos planos e encostas predominantemente convexas e convexa-côncavas, 

serras e maciços montanhosos, refletindo os alinhamentos estruturais das rochas 

intensamente metamorfizadas cortadas por gargantas do tipo apalacheano; 

Lombada, morro, monte; feições geralmente convexas ou convexo-côncavas, separadas por 

vales chatos ou agudos, formando drenagem dendrítica ou ramificada; desníveis da ordem 

de 50 - 100 metros. 

 

 
Fonte GEOBAHIA. 
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6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
RODOVIA: BA 001 

TRECHO 4: BA-001 PONTE SOBRE O RIO ACARAÍ SEGMENTO: CAMAMU - BA 

LOCALIZAÇÃO: 13.96074"S - 39.11781""W 
 

 
LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA 
OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE 

 

 
LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA 
OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE 
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LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA 
OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE 

 

Inspetor: Emias Alves Engenheiro: Emmerson Lima Oliveira 
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RODOVIA: BA 001 

TRECHO 4: BA-001 PONTE SOBRE O RIO ACARAÍ SEGMENTO: CAMAMU - BA 
LOCALIZAÇÃO: 13.96074"S - 39.11781""W 

 

 
LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA 
OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE 

 

 
LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA LOCALIZAÇÃO: BA 001 - CAMAMU - BA 
OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE OCORRÊNCIA: INSPERÇÃO DE PONTE 

Inspetor: Emias Alves Engenheiro: Emmerson Lima Oliveira 
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MANUTENÇÃO PONTE SOBRE O RIO ACARAÍ NA BA001, 

CAMAMÚ. 

 

 

PROJETO - RECUPERAÇÃO DE PONTE 
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do pilar existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Executar furos com diâmetro Ø14 

mm e comprimento 12 cm e fixar com 

chumbador químico 

 

Apicoar toda superfície 

da viga existente 

 

 

Executar furos com diâmetro Ø14 

mm e comprimento 12 cm e fixar com 

chumbador químico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MANUTENÇÃO PONTE SOBRE O RIO ACARAÍ NA BA001, 

CAMAMÚ. 

 

 

PROJETO - RECUPERAÇÃO DE PONTE 
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

                  

  Serviços de Manutenção de Obras D'Arte Especiais                

  Serviços preliminares                

  Limpeza e acesso para caminho de acesso ao serviço                

 
5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m³ 

      
40,00 30,00 0,40 1,00 

 
480,00 

  

               Total: 480,00 m³  

           

 4915744 Capina manual        40,00 30,00 0,12 1,00  144,00   

               Total: 144,00 m³  

           

                  

 5502187 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³       40,00 30,00 0,40 1,00  480,00   

               Total: 480,00 m³  

                  

 
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 

      
40,00 10,00 2,40 1,00 

 
960,00 

  

  Àrea de apoio do canteiro (estoque de materiais), faixa de domínio da linha de transmissão e 
fx da BA001 

            
Total: 

 
960,00 m³ 

 

                  

 
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m³ 

      
40,00 10,00 0,30 1,00 

 
120,00 

  

  Àrea de apoio do canteiro (estoque de materiais), faixa de domínio da linha de transmissão e 
fx da BA001 

            
Total: 

 
120,00 m³ 

 

                  

                  

  Ensecadeiras com sacos de aninhagem, enchimento com solo local com espessura de 0,40 
m - parede dupla. 

               

 CPU9895 Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo m³       15,00 0,45 3,50 2,00  47,25  vistoria das fundações submersas 
  Obs.: dimensões dos sacos cheios: 0,75 m x 0,45 m x 0,10 m m³       4,00 0,45 3,50 2,00  12,60   

  Ensecadeiras com sacos de aninhagem, enchimento com solo local com espessura de 0,40 m 
- parede dupla. 

m³ 
      

15,00 0,45 3,50 2,00 
 

47,25 
  

   m³       4,00 0,45 3,50 2,00  12,60   

              Total solo ensacado: 119,70 m³  

                  

 CPU11267 Enchimento entre Paredes de Ensecadeira c/ Argila, inclusive transporte m³               

          19,00 0,40 3,50 2,00  53,20   

                53,20 m³  

                  

 2003864 Esgotamento de água com bomba submersa h        100,00  8,00  800,00  vistoria das fundações submersas 
                800,00 h  

                  

 4915671 Reaterro e Compactação c/ Soquete Vibratório m³               

          53,20   1,00  53,20   

              Total de reaterro: 53,20 m³  

 4413942 Espalhamento de Material em Bota-Fora m³               

          53,20   1,00  53,20   

             Total materiais de espalhamento.: 53,20 m³  
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

                  

  OAE                

  INFRAESTRUTURA                

 
2407982 Pintura com tinta anti-incrustante com pistola airless, uma demão, espessura de 125 µm m² 

              

  
Tratamento das fundações (avaliar condições estruturais após limpeza de crostas marítimas) 

       
3,14 

 
3,50 12,00 

 
131,94 

 
Fundação (tubulão encamisado) 

               Total 131,94 m²  

                  

 2407974 Tratamento de superfície de aço com ferramenta mecânica grau SP-11 m²               

  
Tratamento das fundações (avaliar condições estruturais após limpeza de crostas marítimas) 

       
3,14 0,10 3,50 12,00 

 
13,19 

 
Estimado 10% área com patologia 

               Total 13,19 m²  

                  

 CPU10161 Serviço de remoção das incrustações marinhas m²               

  
Tratamento das fundações (avaliar condições estruturais após limpeza de crostas marítimas) 

       
3,14 

 
3,50 12,00 

 
131,94 

 
Fundação (tubulão encamisado) 

               Total 131,94 m²  

                  

 3806403 Limpeza em superficie de concreto com jateamento multiabrasivo m²               

  Tratamento das fundações -TOPO(avaliar condições estruturais após limpeza de crostas 
marítimas) 

       
0,79 

  
12,00 

 
9,42 

 
Fundação (tubulão encamisado) 

               Total 9,42 m²  

 
                  

 
2419704 

Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de até 70 µm 

m² 
              

  
Tratamento das fundações (avaliar condições estruturais após limpeza de crostas marítimas) 

       
3,14 

 
3,50 12,00 

 
131,94 

 
Fundação (tubulão encamisado) 

               Total 131,94 m²  

                  

  MESOESTRUTURA                

  Pilares e vigas                

 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg               

          328,00   6,00  1.968,00   

               Subtotal Aço : 1.968,00 kg Prancha 02 
                  

 
3108017 

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada 

m² 
              

  Pilares (x12)        0,60 0,6000 1,60 12,00  46,08   

  vigas (x6)        4,40 0,3000 0,60 6,00  39,60   

               Subtotal: 85,68 m² Prancha 02 
                  

 
1106281 

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais 

               

  Pilares (x12)        0,60 0,6000 1,60 12,00  6,91   

          0,40 0,4000 1,60 12,00  -3,07   

  vigas (x6)        4,40 0,3000 0,60 6,00  4,75   

          4,40 0,2000 0,40 6,00  -2,11   
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

              Subtotal fck>=30,0Mpa: 6,48 m³ Prancha 02 
                  

 
1106088 

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h 

m³ 
              

  Bloco Fundação        6,48     6,48   

              Subtotal fck>=30,0Mpa: 6,48 m³ Prancha 02 
                  

 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³               

          6,48     6,48   

              Subtotal fck>=30,0Mpa: 6,48 m³ Prancha 02 
                  

  
4915650 

Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento 

de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual 

 
kg 

              

  12 pilares (Densidade 1,80 g/cm³ ou 1800kg/m³) diam 25 mm        20,00 0,000491 0,3 12,0  63,62   

                63,62 kg  

                  

 1608026 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m       20,00  0,3 12,00  72,00   

                72,00 m  

                  

                  

 CPU11807 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m²       85,68     85,68  Área dos pilares e vigas 
               Subtotal: 85,68 m²  

                  

 3806415 Demolição controlada de concreto com martelete m²               

          0,05   46,08  2,30  Pilares 
          0,05   39,60  1,98  Vigas 
               Total 4,28 m² Adotado cobrimento de 5cm (NBR 6118) 
                 

 
3816197 

Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m³ 
      

8,00 4,00 4,500 6,00 
 

864,00 
  

               Subtotal 864,00 m³  

                  

                  

 1608025 Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m       12,00  0,12 12,00  17,28  Barras N4 
                17,28 m  

                  

 
CPU20997 

Ancoragem química usada em conjunto com vergalhão D=12,50 mm de construção em 
concreto, inlusive perfuração e instalação. 

unid 
      

12,00 
  

12,00 
 

144,00 
 

Barras N4 

                144,00 und  

                  

 
2108165 

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada 

m³ 
      

10,00 3,00 15,000 6,00 
 

2.700,00 
 

confirmar/profundidade em campo 

               Subtotal 2.700,00 m³  

                  

                  

 
3806411 

Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 
m 

h 
      

2,00 
  

6,00 
 

12,00 
 

Inspeção visual da parte inferior do tabuleiro 

               Subtotal : 12,00 h  
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

 
3806410 

Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - 
utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada 

m² 
      

100,00 10,00 1,900 0,05 
 

95,00 
  

  Estimada em 5% do total da ponte             Subtotal : 95,00 m³  

                  

 CPU10162 Argamassa estrutural tixotrópica para recuperação localizada m²       100,00 10,00 1,900 0,05  95,00   

  Estimada em 5% do total da ponte             Subtotal : 95,00 m²  

                  

 
4915645 

Injeção de fissuras em estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epóxi de baixa 
viscosidade - fornecimento e aplicação 

kg 
             

Estimado em fraturas de vigas, lajes e pilares 

  (Densidade 1,80 g/cm³ ou 1800kg/m³)        20,00     20,00   

   Subtotal : 20,00 kg  

                  

 CPU10688 Transporte Vertical Manual- altura 6,0 m kg       4,28  2.500,000   10.710,00   

  Material demolido             Subtotal : 10.710,00 kg  

                  

  DRENAGEM                

 4915686 Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE Unid       26,00   2,00  52,00  Estimado a cada 5 m 
               Subtotal: 52,00 m  

                  

  TERRAPLANAGEM                

  Retirada de material das ensecadeiras e enrocamento de pedra                

 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm       172,90  5,00 1,80  1.556,10   

               Subtotal 1.556,10t.km  

                  

  
5502611 

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

              

          172,90   1,00  216,13  Ensecadeiras 
               Subtotal 216,13 m³  

                  

                  

 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³       216,13   1,00  216,13   

               Subtotal 216,13 m³  

                  

  PAVIMENTAÇÃO                

  Manutenção de juntas de dilatação                

 
307734 

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e 
instalação 

m 
      

10,00 
  

2,00 
 

20,00 
  

                20,00 m  

                  

 
3815602 Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação m 

      
10,00 

  
2,00 

 
20,00 

  

                20,00 m  

 3806406 Limpeza em junta de dilatação m       10,00   2,00  20,00   

                20,00 m  

 
4011537 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 

      
10,00 

  
2,00 

 
20,00 

  

                20,00 m  

                  

 CPU11435 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²               
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

  Trecho principal        200,00 8,00  2,00  3.200,00   

                3.200,00 m²  

                  

 4915636 Capa selante - pedrisco comercial m²               

  Trecho principal        200,00 8,00  2,00  3.200,00   

                3.200,00 m²  

                  

                  

  TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS                

 CPU7984 Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada t               

                  

  RR-2C        10,56 t   1,0000  10,56  RR-2C 
                10,56 t  

                  

  Aquisição de EAI                

                  

 CPU9912 Aquisição de RR 2C t               

  Trecho principal        3.200,00 m²   0,0033 t/m²  10,56  TSD + Capa Selante 
                10,56 t  

                  

  PROTEÇÃO AMBIENTAL                

                  

  
5502135 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m² 

       
40,00 

 
4,00 

 
0,40 

   
64,00 
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

  Conformando jazidas e áreas degradadas        119,70     119,70   

               Subtotal 183,70 m³  

                  

 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m²       40,00     40,00   

  Conformando jazidas e áreas degradadas        119,70     119,70   

               Subtotal 159,70 m²  

                  

                  

 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³       40,00 12,00 0,15   72,00   

  Reposição/ Espalhamento da Camada Vegetal da Jazida de Sub-base        119,70 30,00 0,15   538,65   

                  

               Subtotal 610,65 m³  

                 

 4413905 Hidrossemeadura m²       40,00 30,00    1.200,00   

               Subtotal 1.200,00 m²  

                  

 
4413989 Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m und 

      
150,00 

    
150,00 

 
Compensação ambiental 

               Total de placas: 150,00 und  

                  

  Serviços Diversos                

                  

 CPU8992 Placa Governo da Bahia / SIT 6,0 m X 3,0 m und               

          1,00     1,00   

               Total de placas: 1,00 und  

                  

 
5213839 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção m² 

      
50,00 

 
2,10 1,00 

 
210,00 

 Para cercamento de área de risco abaixo da estrutura 
macaqueada 

               Subtotal 210,00 m²  

                  

                  

 CPU7982 Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumín und               

          1,00     1,00   

               Total de placas: 1,00 und  

                  

 
3713608 

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 
m 

m 
              

          30,00     30,00   

               Total de placas: 30,00 m  

                  

  Detalhamento de Projeto executivo                

                  

 CPU15561 Projeto Executivo de Intervenção (PEI): Implantação de OAE, Vão > 100,0m und       130,00 10,00  1,00  1.300,000   

               Total : 1.300,00 m²  

  Sinalização                

  Sinalização permanente                

 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m²               

          12,00   2,00  24,00   

              Total Placa de sinalização: 24,00 m²  
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PONTE : Manutenção e recuperação de OAE sobre o Rio Acaraí KM177 na BA001, Camamu. 

TRECHO : Passagem Urbana Camamú 

Memorial de Cálculo de Quantitativos SERVIÇOS : Manutenção estrutural de pilares e vigas 

EXTENSÃO : 130,00 m 

LARGURA :  10,00  m 

Orçamento SCO:  5026 vers.01 DATA : 02/10/26 

13°56'54.6"S 39°06'25.6"W Eng.: Jackson Dantas 
 

Item Cód. Descrição do Serviço Unid. Estaca Inicial Estaca Final 
CÁLCULOS QUANTIDADES 

OBSERVAÇÕES 
Comp. Larg. Alt. N.V. % Parciais Acumuladas 

 
5216111 

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação 

unid 
              

          12,00   1,50  18,00   

              Total Suporte p/ placas: 18,00und  

                  

 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²               

          300,00 0,12  4,00  144,00   

               Total : 144,00 m²  

                  

 
5219605 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação unid 

      
300,00 3,00 0,3 1,00 

 
300,00 

  

  A cada 3 m              300,00und  

                  

  Sinalização provisória                

 
5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção unid 

              

          1,00   10,00  10,00   

                10,00und  

                  

 5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica h               

          8,00 40,00  2,00  640,00   

                640,00 h  

                  

 
5213466 

Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

unid 
              

          8,00   1,00  8,00   

                8,00und  

                  

 5213364 Remoção de placa de sinalização m²               

          12,00   1,00  12,00   

                12,00 m²  

                  

  Sinalização para embarcações                

 
5301074 

Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão 
de obra - com embarcação 

unid 
      

2,00 
  

1,00 
 

2,00 
  

                2,00und  

                  

 
5213848 

Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 

und.dia 
      

26,00 180,00 
 

2,00 
 

9.360,00 
  

                9360,00und.dia  
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MINUTA DE CONTRATO 

 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 
( x ) LICITAÇÃO  
(   ) CONTRATAÇÃO DIRETA 

 
CONTRATO No  ___/___ QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA 
BAHIA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA 
OS FINS QUE NELE SE DECLARAM. 
 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr. SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA,  titular da 
Secretaria de Infraestrutura e Transporte, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada na Avenida Luís Viana Filho, no 
445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no 
D.O.E. de  / / , tendo como órgão Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, 
doravante denominado Contratante, e a   , inscrita no CNPJ/MF sob o nº  , sediada na  
 , doravante representada pelo Sr(a). ________________, portador da cédula de identidade nº 
____________, emitida por ____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ______________, conforme atos constitutivos 
da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominado Contratada, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente ( x ) da Concorrência Eletrônica n° 202/2026, processo administrativo n° 
024.2058.2026.0011765-96, que se regerá Lei Estadual n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1 O objeto do presente instrumento é a: Recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Acaraí, na 
Passagem Urbana da Rodovia BA- 001 (Km 177,) no município de Camamu, com extensão de 
130,00m, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação). 

1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento: 
a) TR/Habilitação; 
b) Proposta da Contratada; 
c) Edital da Licitação;  
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 
2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data da ( x ) assinatura 
do Contrato (   ) subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (   ) subscrição da 
Autorização de Prestação de Serviços – APS, observado o art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

2.1.1 No caso de obras e serviços de engenharia, o prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição 
da Ordem de Serviço, de 180 (cento e oitenta) (   ) meses ( x ) dias, observado o limite referido na 
subcláusula 2.1. 

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado 
acima, sem prejuízo das providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei 
Federal n° 14.133/2021. 

2.2.1 As Partes disciplinarão o novo cronograma de execução do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos 
casos de: 
a) impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, hipótese em que os registros do fato gerador 
e da prorrogação do cronograma pelo tempo correspondente serão realizados por simples apostila (art. 115, 
§5º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
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b) a não conclusão do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administração optar 
pela extinção do Contrato, observado o art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  
 
3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da 
Lei Federal n° 14.133/2021). 
3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor __________________________, matrícula: ___________ 
3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _______________________ matrícula(s): 
___________  
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
 
5.1 O Contratante pagará à Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo: 
 

LOTE ___ 
ITEM Código 

SIMPAS 
Descrição Unidade de 

Fornecimento (UF) 
Quantitativo PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO MENSAL 

1       
2       
3       
    VALOR ESTIMADO MENSAL  
    VALOR ESTIMADO GLOBAL  

 
 

5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ _____ (_______)  
 
5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações. 
5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à 
Contratada dos quantitativos efetivamente executados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 
 
6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
Reajustamento em sentido estrito  
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado de julho/2026, 
data do orçamento estimado, exceto para aquisição de Produtos Asfálticos, cuja data base corresponde ao mês 
agosto/2026 (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC/FGV.  
 

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo 
único, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão. 
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7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
correspondente a eventual valor remanescente. 

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 
7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.  
7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021. 
 
Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro  
 
7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando 
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas 
hipóteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no 
prazo máximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 
da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
7.8.2 Na hipótese de contratos de fornecimento ou serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual 
prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão (art. 131, parágrafo 
único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou serviços contínuos com prazo 
de vigência superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato deverá observar a disposição da subcláusula 7.8.1. 

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, 
responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela 
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser 
instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando 
houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato. 
7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por 
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal nº 
14.133/2021); 
7.12 No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, a hipótese de que trata a subcláusula 7.8.1 
abrange as situações em que a execução contratual seja obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de 
desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à 
Contratada (art. 124, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).  
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
Obrigações do Contratante 
 
8.1 O Contratante, além das determinações contidas no ( x ) TR/Habilitação e demais componentes (   ) aviso ou 
instrumento de contratação direta, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus 
anexos, fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado; 
b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação; 
c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada; 
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para 
que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, 
certificando-se de que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas; 
e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
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pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e 
condições estabelecidos no TR/Habilitação; 
g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;  
h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 
8.1.1; 
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela 
Contratada no prazo definido na subcláusula 7.9;  
j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele 
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho; 
l) previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências 
cabíveis para a regularidade do início da execução contratual, quando for o caso; 
m) exigir do Contratado, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, 
a seguinte documentação: 

m.1) "AS BUILT ", elaborado pelo responsável por sua execução; 
m.2) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 
m.4) certificado de conclusão da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e 
m.5) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis. 

 
8.1.1 O Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s) 
relacionado(s) à execução do Contrato, decidirá sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela 
Contratada, admitida a prorrogação motivada do prazo, por igual período (art. 123 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
 

 
Obrigações da Contratada 

 
8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, 
as obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas: 

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução 
do Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre 
as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser 
recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará 
outro profissional para o exercício da atividade; 
b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou 
informação(ões) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021); 
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo Contratante, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 
d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de 
regência, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos 
do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 
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Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicílio ou sede da 
Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT; 
g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação ou no procedimento de contratação direta;  
h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 
objeto; 
i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao 
Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato; 
j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução do objeto, durante a vigência do Contrato; 
l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo 
Contratante, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, 
deixando-os em perfeita condição de funcionamento; 
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas 
de saúde, segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como 
atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços; 
o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao Contratante; 
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação e/ou Projeto Básico; 
q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os 
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n° 
14.133/2021); 
r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), Lei n° 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:  

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes 
indicados no art. 42 da Lei n° 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de 
aprendizes da Contratada. 

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e 
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da 
execução do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados 
de que trata a Lei n° 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade 
de seu cumprimento. 

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;  
t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021;  
u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas 
internas do Contratante; 
v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das 
cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 
x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças, outorga e alvarás junto às repartições competentes, 
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necessários à execução do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção; 
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades 
e/ou sobre a execução do presente Contrato;  
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo 
descrição dos bens, obras e/ou serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme 
o caso, sua quantidade, preço unitário e valor total;  
aa) realizar os serviços de manutenção e assistência técnica conforme prescrições do TR/Habilitação; 
bb) fornecer as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação ou no procedimento de 
contratação direta; 
cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho 
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica 
mínima exigida no TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pelo Contratante; 
dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens; 
ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou normas 
exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessárias à sua 
execução; 
gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto 
contratado; 
hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitação, a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação 
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 
ii) tratando-se de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma 
do Decreto nº 23.356, de 17 de janeiro de 2025; 
jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br 
ou outro que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de 
mudança de endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, 
contratos sociais e alterações; 
ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato; 
 
8.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, a Contratada deverá atender, ainda, às seguintes obrigações 
específicas: 

8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado à execução do objeto, sem prejuízo de outras obrigações 
previstas na legislação pertinente: 

a) promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI e equipamentos 
de proteção coletiva - EPC necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e 
procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;  
b) adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e 
empregados, no desempenho da execução do objeto ou em conexão com estes;  
c) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar 
com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes 
de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;  
d) pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações 
acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;  
e) responder perante o Contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente Contrato; 
f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, 
inclusive as de iluminação;  
g) realizar a matrícula da obra/serviço no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento 
das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica 
em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada da Contratada e assinada 
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por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada na obra/serviço contratado;  
h) apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto 
à Previdência Social;  
i) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscal, previdenciária, 
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho; 
j) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades 
devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.  
 

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação pertinente: 

 
a) fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, 
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária; 
b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução do objeto, recolhendo os 
entulhos e dando-lhes o destino adequado;  
c) manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus 
representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente; d) fornecer, 
colocar e manter no local, enquanto durar a execução do objeto contratado, placa de divulgação e 
identificação do mesmo, que será confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido 
pelo Contratante; 
e) executar o objeto contratual de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas no local e em seu entorno; 
f) não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro 
de obras/serviços, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências 
visando impedi-la; 
g) manter no local da execução do objeto do Contrato um "Diário de Ocorrências", devidamente 
rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias e que permanecerá em poder do 
Contratante após a conclusão do objeto, no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, 
referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como 
também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução por uma das partes; 
h) obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de obras/serviços; 
i) manter no local da execução do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessários 
ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados na obra/serviço. 
 

8.2.1.3 Relativamente à execução de obras/serviços, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou 
Projeto Básico: 

 
a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento 
da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura; 
b) emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas 
as informações técnicas do objeto contratado; 
c) seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando 
os controles geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo modificações sem a prévia consulta 
e concordância da fiscalização; 
d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, 
assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução do 
objeto contratado; 
e) comunicar sempre o início e a conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita 
comunicação com a fiscalização;  
f) adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra/serviço, 
arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao Contratante; 
g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 
independentemente de solicitação; 
h) apresentar ao Contratante a documentação que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s) 
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subcontratada(s), na hipótese em que admitida a subcontratação; 
i) assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra/serviço, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar; 
j) submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na 
obra/serviço antes da sua execução; 
k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
contratação, sem prévia autorização do Contratante; 
l) executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o processo de licitação ou o procedimento de contratação direta, 
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicáveis; 
m) executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios 
laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis; 
n) quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao 
especificado, submeter o pretendido à fiscalização para que esta se pronuncie pela sua aprovação ou 
não, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos. 
 

8.2.1.4 Relativamente à responsabilidade pela execução do objeto, além das obrigações previstas no 
TR/Habilitação e/ou Projeto Básico: 

 
a) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais 
como ações cíveis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos 
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, 
ligadas ao cumprimento deste Contrato; e  
b) responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das 
obras/serviços. 

8.2.1.4.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o 
Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com o Contratante.  

 
8.2.1.5 Relativamente à documentação na conclusão do objeto, além das obrigações previstas no 
TR/Habilitação e/ou Projeto Básico: 

 
a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatório “AS BUILT” parcial correspondente;   
b) entregar ao Contratante, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das 
obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório “AS BUILT” correspondente, 
registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer 
do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante; 
c) apresentar, após a medição final, os seguintes documentos: i) relação nominal do(s) responsável(is) 
técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) 
profissional(is), função(ões) e período(s) de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta da 
Contratada; e ii) cópia do Diário de Obra; 
d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatório “AS BUILT”;  
e) apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão 
negativa de débito – CND. 

 
8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes 
obrigações: 

8.2.1.6.1 A Contratada deverão contratar e manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada 
a funcionar e operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no mínimo, os 
contratos de seguro abaixo indicados, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem 
prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de aplicação das sanções previstas 
neste Contrato: 

8.2.1.6.1.1 Seguro de riscos de engenharia, com vigência equivalente do prazo da obra, 
cobrindo a Contratada por danos materiais à obra, em valor não inferior ao valor do Contrato, 
que deverá contemplar as mínimas coberturas adicionais, até a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo: 
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a) erro de projeto ou risco do fabricante. 
b) despesas extraordinárias. 
c) despesas de desentulho. 
d) tumultos. 
e) honorários de peritos. 
f) despesas de salvamento e contenção de sinistros. 

 
8.2.1.6.1.2 Seguro de responsabilidade civil de obras, com vigência equivalente do prazo da 
obra, cobrindo a Contratada e a Contratante, bem como seus administradores, empregados, 
funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer 
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades 
abrangidas pelo Contrato, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, 
mortes, danos materiais causados a terceiros, devendo tal seguro ser contratado com limites 
de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e com as seguintes coberturas adicionais: 

g) responsabilidade civil com fundações. 
h) responsabilidade civil cruzada. 
i) erro de projeto. 
j) poluição súbita ou acidental. 
k) responsabilidade civil empregador. 
l) danos morais decorrentes de empregador. 

 
8.2.1.6.2 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada obriga-se a cumprir as normas do 
Código Civil que dispõem especificamente sobre os contratos de seguros, do Decreto-lei n° 73, de 
21/11/1966, especialmente as normas administrativas da SUSEP, observando as 
regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil. 
8.2.1.6.3 Os contratos de seguros deverão conter cláusulas que especifiquem:  

I. o objetivo dos seguros com o devido enquadramento das garantias para os interesses 
seguráveis especificados no Contrato, bem como os valores relativos a importância segurada e o 
pagamento de indenização ao segurado Contratante, por prejuízos decorrentes de perdas e danos aos 
bens segurados que este possa sofrer em consequência direta da realização de riscos previstos e 
cobertos; e  

II. as obrigações da Contratada, na qualidade de tomadora, como responsável pelas 
obrigações de construção e prestação de serviços, nos termos deste Contrato e as eventuais obrigações 
do segurado Contratante.  

 
8.2.1.6.4 A forma de contratação das coberturas, salvo declaração em contrário no texto da 
cláusula da cobertura adicional, quando houver, ou na apólice, para as demais coberturas, deverá 
funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a seguradora integralmente pelos prejuízos 
cobertos, independentemente dos valores atribuídos aos interesses seguráveis.  
8.2.1.6.5 As hipóteses de exigência da aplicação da cláusula de Franquia Obrigatória ou 
Participação Obrigatória do Segurado - POS ou Rateio serão de responsabilidade da Contratada, 
assim como todos os valores relativos ao custo direto com a indenização de pequenos sinistros e 
custos da operação de regulação, estando a Contratante isenta de qualquer responsabilidade.  
8.2.1.6.6 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada deverá observar as regulamentações 
dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, sendo vedada a imposição 
de procedimentos adicionais ou protelatórios ao pagamento dos valores garantidos.  
8.2.1.6.7 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Contratada apresente 
ao Contratante comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no Contrato estão em vigor 
e observam as condições estabelecidas pelo Contratante, conforme regulamentação securitária.  
8.2.1.6.8 A Contratada deverá incluir expressamente nas apólices de seguro contratadas cláusula 
que a obrigue a solicitar à sociedade Seguradora de reintegração das importâncias seguradas 
diretamente à Sociedade Seguradora Líder, nos termos das normas instituídas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 
CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se refere à Responsabilidade Civil, observadas as 
regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, a não 
ser que essa cobertura não esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado 
por carta encaminhada ao Contratante e subscrita pela seguradora ou resseguradora.  
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8.2.1.6.9 A solicitação de recomposição ou reintegração da importância segurada da cobertura em 
razão do sinistro indenizado é de responsabilidade da Contratada, na qualidade de tomadora, em 
até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, bem como pelo pagamento do 
respectivo prêmio, na base pro rata temporis até a data de vencimento da apólice.  
8.2.1.6.10 No caso de inexistência da garantia securitária concedida por sociedade seguradora em 
prazo e condições exigidas neste Contrato ou da impossibilidade de recomposição automática e 
incondicionada do valor do interesse segurado, a Contratante poderá demandar alternativas para 
assegurar as obrigações principais assumidas pela Contratada no âmbito do Contrato, as quais 
poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato de seguro específico.  
8.2.1.6.11 O Contratante deverá figurar como um dos segurados nas apólices de seguros referidas 
no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer 
apólices ser previamente autorizado pela Contratante.  
8.2.1.6.12 Somente a Contratante na qualidade de segurado ou beneficiário poderá autorizar 
cancelamento, suspensão, modificação, substituição, correção ou acréscimo de novos dispositivos 
e incluir bens na cobertura, por meio de endosso com a anuência da sociedade seguradora.  
8.2.1.6.13 A Contratada, na condição de tomadora, é responsável pelo pagamento do prêmio do 
seguro à sociedade seguradora enquanto houver risco. 
 8.2.1.6.14 A Contratada poderá apresentar propostas com a finalidade de alterar, modificar ou 
inserir coberturas, franquias e participação obrigatória do segurado, bem como de quaisquer 
condições das apólices contratadas, para adequá-las ao desenvolvimento das atividades objeto do 
Contrato, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação por escrito da Contratante.  
8.2.1.6.15 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenização deverão ser utilizados 
para garantir a continuidade da execução do Contrato, exceto quando a Contratante vier a 
responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros deverão prever a sua indenização 
direta.  
8.2.1.6.16 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices de 
seguro, a Contratante aplicará multa, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Sexta deste 
Contrato, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras 
medidas previstas no Contrato.  
8.2.1.6.17 Os seguros elencados nesta cláusula deverão ser revisados de comum acordo entre 
Contratante e Contratada, sempre que seja necessária a sua compatibilização com as necessidades 
concretas das obras e serviços objeto do Contrato e com a disponibilidade existente no mercado 
de seguros brasileiro.  
8.2.1.6.18 A Contratada deverá incluir nas coberturas de seguro previstas nesta Cláusula a 
cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito, sempre que forem 
seguráveis. 
8.2.1.6.19 A Contratada é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso 
de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.  
8.2.1.6.20 As importâncias seguradas relativas às garantias e coberturas para danos materiais, 
danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverão atender os limites 
máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.  
8.2.1.6.21 A Contratada deverá informar à Contratante todos os bens cobertos pelos seguros e a 
forma de cálculo do limite máximo de indenização prevista em cada apólice de seguro contratado. 
8.2.1.6.22 A Contratada assume toda a responsabilidade pela abrangência, garantia e riscos 
decorrentes da realização da contratação de seguros de que trata este Contrato.  
8.2.1.6.23 A Contratada deverá garantir, nas apólices de seguros, a obrigação de as seguradoras 
informarem à Contratada e à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva 
ocorrência, eventuais alterações, modificações, cancelamentos, rescisões, redução ou necessidade 
de reintegração de importância segurada, redução ou pagamento de franquia e participação 
obrigatória do segurado, como também o término de vigência dos respectivos contratos de seguros. 
8.2.1.6.24 A Contratada deverá garantir que a seguradora renuncie a todos os direitos de regresso 
contra a Contratante, ainda que cabíveis. 
8.2.1.6.25 Os contratos de seguro deverão ter vigência a contar da data de assinatura do Contrato, 
sendo de inteira responsabilidade da Contratada mantê-las em plena vigência e de forma 
ininterrupta durante todo o prazo contratual. 
8.2.1.6.26 A Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias do término de sua vigência, documento comprobatório de que os contratos de seguro foram 
renovados.  
8.2.1.6.27 Na hipótese de renovação automática do contrato de seguro, que somente ocorrerá uma 
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única vez nos termos do art. 774 do Código Civil, a Contratada deverá encaminhar à Contratante, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório 
da sua ocorrência automática e incondicional.  
8.2.1.6.28 A Contratada deverá comunicar à Contratante a eventual não aceitação dos riscos pela 
sociedade seguradora ou a sua intenção de não renovação do contrato vigente, no prazo de 15 
(quinze) dias de sua ocorrência.  
8.2.1.6.29 Caso a Contratada não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos 
seguros no prazo previsto, a Contratante poderá contratar os seguros e cobrar da Contratada o 
valor total do seu prêmio e eventuais valores decorrentes de franquias e participação de obrigação 
do segurado, a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio 
econômico do Contrato, sem eximir a Contratada das penalidades previstas neste Contrato. 
8.2.1.6.30 Nenhuma responsabilidade será imputada à Contratante caso ele opte por não contratar 
seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela Contratada.  
8.2.1.6.31 A Contratada deverá entregar à Contratante cópias autenticadas das apólices de 
seguros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de início de vigência, e os respectivos 
comprovantes de pagamento dos prêmios, em até 15 (quinze) dias após a sua efetiva realização”.  

 
 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO  
 
9.1 As disposições sobre a garantia da contratação estão disciplinadas no TR/Habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei 
Federal n° 14.133/2021. 
10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, 
as sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina 
constante no Decreto nº 23.113/2024. 
10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14. 
10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n° 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, 
§9°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 
§7°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme 
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do 
contraditório, na forma do Decreto nº 23.113/2024. 

10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo 
sancionatório, de forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor 
correspondente à estimativa da sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei n° 14.634/2023). 
10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite 
máximo estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei n° 14.634/2023). 

10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas 
entre si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023). 

10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha 
ciência da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.  

10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, 
a sanção aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo. 
10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso 
manifeste a concordância com a imputação e com a sanção aplicável. 
10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, 
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento. 

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento. 
10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será 
promovida a abertura do processo sancionatório simplificado. 

10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei n° 
14.634/2023). 
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10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA), 
observados os requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 
23.113/2024). 

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 
12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a 
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n° 
14.634/2023). 
10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).  

10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a 
Contratada. 
10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n° 
14.634/2023). 
10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n° 
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto nº 23.113/2024. 
10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições: 

 
10.14.1 Multa Compensatória 

   
10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da obrigação principal, incidente 
sobre o valor global do contrato, será de: 10% (dez por cento)  (art. 8º, caput, e §1º do Decreto nº 
23.313/2024). 

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a 
multa compensatória incidirá sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do 
fornecimento ou do serviço já realizado (art. 8º, §2º do Decreto nº 23.313/2024). 

10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de obrigação acessória, incidente sobre o 
valor do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024). 

 
10.14.2 Multa Moratória 

  
10.14.2.1  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora. 
10.14.2.2 No caso de obrigação principal, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação 
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de:  0,3% (três décimos por cento) (art. 9º, §1º, 
do Decreto nº 23.313/2024). 
10.14.2.3 No caso de obrigação acessória, a multa de mora diária,  incidente sobre o valor da obrigação 
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de:  0,3% (três décimos por cento). 
10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição de 
garantia contratual ensejará a aplicação de multa moratória diária de   2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º, do Decreto nº 23.313/2024). 

                10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual. 
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10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021 (art. 9º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024). 
10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa 
compensatória, além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o 
recebimento do objeto deverá ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, 
§4º, do Decreto nº 23.313/2024). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 
prazo estipulado para tanto. 

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada 
até a conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.  

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em 
mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da 
Lei Federal nº 14.133/2021). 
11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias 
para a continuidade da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

 
11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, 
por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente 
de sua própria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021); 
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração (art. 138, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção 
contratual se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, 
deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 

11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
observada a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021): 
 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 
     
Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso 

orçamentário 
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12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 
compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edifício ou de equipamento (art. 125 da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, 
esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 
estabelecidos na subcláusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.5 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os 
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da 
Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data 
da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 
13.8 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do Contrato 
e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos 
que modifiquem a planilha orçamentária (art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 
aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) 
mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021). 
13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada 
a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 
 
15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio 
eletrônico, na forma da Lei n° 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme 
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a 
prática de atos nos prazos indicados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS (LGPD) 

 
16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais 
tratados no âmbito do objeto contratado.  
16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a 
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finalidade pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena 
de extinção imediata da contratação. 
16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer 
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses 
legalmente previstas.  
16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao 
Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela 
Contratada; c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; 
e e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar 
eventuais danos e evitar novos incidentes. 
16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação 
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.  
16.6 A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Cláusula, 
permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 
não prescritas essas obrigações.  
16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer 
informações sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à 
integral responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório, de contratação direta ou na execução contratual, caso 
não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do 
Contrato observará o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do Contrato. 
17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023 e demais normas aplicáveis. 
17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal n° 
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser 
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 
14.133/2021. 

 
[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 
_________________________ 
Representante legal do Contratante 
 
_________________________ 
Representante legal da Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________ 
_____________________________ 
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