--l Governo do Distrito Federal
- ﬁ ] Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone
0800-6449060

CONCORRENCIA N° 90003/2026
Processo Administrativo n° 00220-00004876/2024-43

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DE ESTADO DO
ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ02.977.827/0001-85, por meio do(a) colic,
sediado(a) no SBN QD 02 CONJUNTO 9 BLOCO K EDIFICIO WAGNER, bairro Asa Norte, na
cidade de Brasilia/DF , CEP 70040-020, realizara licitacdo, na modalidade Concorréncia, na forma
Eletronica, com critério de julgamento Maior Desconto , Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto

44.330/2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

Data da Sessao Publica: 05/02/2026
Hora Inicial : 10H

Modo: Aberto e Fechado.

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior desconto

Valor Estimado: R$1.598.440,11 (um milhdo, quinhentos € noventa e oito mil quatrocentos ¢ quarenta reais
€ onze centavos)
Tipo: Ampla Concorréncia

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ Contratagdo de Empresa de Engenharia cujo objeto é a
construgdo do Espaco Esportivo Comunitario em Brasilia/DF, na Regido Administrativa de Sao
Sebastido, - 1* Etapa, no endereco: quadra 02 conjunto 04, Bairro Sao Bartolomeu, Distrito Federal,
nos termos prefixados, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO



2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagcdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.4, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;
2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.74. autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do Termo de
Referéncia ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

2.7.6. Empresas em consorcio, uma vez que os servigos a serem adquiridos sdo amplamente
comercializados por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano a
administracdo por frustrar o proprio carater competitivo da disputa, com critério de julgamento de
maior desconto.

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por



submissdao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133. de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6. serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.4. e 2.7.5. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execu¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4. ¢ 2.7.5. ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do Termo de Referéncia e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, ¢ do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
n°® 14.133/2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1 O or¢amento estimado da presente contratagdo nao serd de carater sigiloso.

4. D A APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e

lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como



4.4.

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do

sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5.

O fornecedor enquadrado como empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4° dalein.®14.133, de 2021.

4.6.

4.5.1. no item exclusivo para participacdo de empresas de pequeno porte, se for o caso, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participacdo nio for exclusiva para empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a

49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

4.6.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
4.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de



corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendério anteriores;

4.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.6.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,

relacdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3. ou 4.5. sujeitard o licitante as sangoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado percentual de desconto inferior a lance ja registrado
pelo fornecedor no sistema.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 4.11. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Desconto expresso em Percentuais(%)



5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3.

54. Nos wvalores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
serd a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a
qualquer tempo, por documentos de Escrituragdao Fiscal Digital da Contribui¢ao (EFD-Contribuicdes)
para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou
por outro meio habil.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.8. Na presente licitagdo, as Empresas de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

5.12. O prego ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos
previstos no Termo de Referéncia/Termo de Referéncia.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execug¢ao do contrato.

5.14. O percentual de desconto ofertado incidird de maneira uniforme sobre todos os precos
unitarios da planilha or¢amentéria, a fim de garantir alinhamento entre o critério de julgamento adotado
(maior desconto) e o regime de execugao eleito (empreitada por preco unitario);

5.15. O percentual de desconto ofertado pelo licitante vencedor sera aplicado também aos
eventuais termos aditivos, conforme previsto no art. 34, § 2°, da Lei 14.133/2021;

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES



6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado em percentual de desconto.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de percentual entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de 0.01%.

6.9.

6.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.12. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada
a recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de desconto de até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenarad e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do maior desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacio/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva do Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.



6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial, caso a contratagdo nao se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condigdes, as propostas de empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até¢ 10% (dez por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

6.19.3. Caso a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19.5. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de marco de 2023;

6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024.
6.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
6.22.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou

entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por
orgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2. empresas brasileiras;

6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante



vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, independente de o prego final
situar-se acima ou abaixo do parametro de referéncia, o Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar
condigdes mais vantajosas, sendo observado que a negociagdo final ndo esteja superior ao valor estimado
da contratagdo, com objetivo de ndo trazer prejuizo a Administragdo publica, apos definido o resultado do
julgamento.

6.24.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

6.24.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.24.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.24.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. ApoOs a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdao iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7. do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas naLei n° 8.429, de 1992. ,
também ocorrera no nome ¢ no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do
art. 12 da citada lei.

7.3. Casoconste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciard para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018
art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de




fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).
7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de

condigdo de participagdo.
7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as EPPs , o Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se o licitante
faz jus ao beneficio aplicado.

7.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em

seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Termo de
Referéncia;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a
contratacgao;
7.6.4. nado tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.
7.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a

analise de exequibilidade e sobrepreco consideraréd o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

7.9.2. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, independentemente do regime de execucao.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar & Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora.



7.11.2.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condicdes
para a justa remuneracdo do servigo.

7.11.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacao/Comissao, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este ¢ o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

7.11.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderad ser colhida a manifestagdao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.14. Caso o Termo de Referéncia/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, at¢ a verificagdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 69 da Lei n® 14.133, de 2021.




8.2. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.4. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou
por copia.
8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei .

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
de que cumpre as exigé€ncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que sua proposta
econOmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdao a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do Agente de Contratagao/Comissao.

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente serd feita
em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacao anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.



8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item8.12.1., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contrata¢do, a apresentacdo de
novos documentos de habilitacdo ou a complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja

apresentados pelos licitantes, em até horas , para:

8.14.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente
pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido
por orgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na andlise dos documentos de habilita¢do, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e
classificagao.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, ¢ ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n°® 8.538/2015).

8.20. A Contratada deverd atender as exigéncias da Lei Distrital n® 6.679/2020, que dispde sobre
a obrigatoriedade de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que celebrem
contratos com o Poder Publico do Distrito Federal.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apo6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatario tera um prazo definido pelo setor de contratos, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracao podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de dias uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente



em até dias uteis; ou

c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de dias uteis para resposta apds recebimento da
notifica¢do pela Administragao.

94. Os prazos dos itens 9.2. e 9.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo

de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovagdo das condigdes de habilitagdo
e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

9.6.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da
ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias tuteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico



11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/Comissdo/a durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao
11.1.6. fraudar a licitacao;
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro naLei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serdao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e



orientacdes dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de dias tteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 0.5% a
15% do valor do contrato licitado, sendo o percentual pormenorizado no contrato.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado, sendo o percentual pormenorizado no contrato.

11.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 ¢
11.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observaré o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apura¢do de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacao das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caber4d a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.



12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOPEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data
da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meios:
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo agente de contratagcdo, nos autos do processo de licitagao.
12.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao

do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacado/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

13.4. A homologac¢ao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderegos eletronicos https://www.esporte.df.gov.br/; https://www.gov.br/compras/pt-



br; https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1. A presente licitacdo serd realizada pela plataforma de governo:
https://www.gov.br/compras/pt-br;

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.
13.11.2. ANEXO II - Minuta Contratual
13.11.3. ANEXO II - Vistoria
13.11.4. ANEXO IV - Abstengao de Vistoria
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

14.
14.1.

Informagdes Basicas

UASG

926246-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

Outras informagoes

Categoria Processo
& Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e 00220-
engenharia/Obras comuns 00004876/2024-43
DEFINICAO DO OBJETO
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
14.1.1. Contratacdo de Empresa de Engenharia cujo objeto ¢ a construcdo do Espaco

Esportivo Comunitario em Brasilia/DF, na Regido Administrativa de Sao Sebastido, - 1* Etapa, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA
1 OBRA 25445 M2 3.000 RS
' 1.598.440,11

14.1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdao caracterizados como comum(ns),

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

14.1.3. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,

podendo ser utilizada a garantia contratual da execu¢ao, nos casos fortuitos, for¢a maior e afins, pois
nao se trata de servigo continuado.

14.1.4. O prazo de execugdo para a Construgdo sera de 04 (QUATRO) meses.

14.1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
vigéncia da contratagdo onde sera cobrada a garantia percentual de 5%, conforme artigo 98, da lei
14.133/20, que nas contratagdes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia poderd ser de até 5%



(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
15.1. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
15.1.1. A necessidade de infraestrutura esportiva na Regido Administrativa de Sdo Sebastido ¢

corroborada pelo Diagndstico do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal de
03/2024, (PDOT - Lei Complementar n° 803/2009), que aponta para a caréncia de equipamentos e
servigos publicos na regido.

15.1.2. De acordo com o diagnoéstico, a RA de Sao Sebastido enfrenta os seguintes desafios:

15.1.3. Insuficiéncia de equipamentos publicos comunitarios: A falta de equipamentos como
escolas, unidades de saude, centros culturais e espacos de lazer dificulta o acesso da populacao a servigos
essenciais e oportunidades de desenvolvimento social e econdmico.

Problemas de mobilidade: As vias de acesso a RA sdo precarias e o transporte publico ¢ insuficiente, o que
dificulta o deslocamento da populacdo para outras regides do DF e para os municipios do entorno.
Ocupagao irregular do solo: A expansdo urbana desordenada e a ocupacdo de areas de preservacao
ambiental representam uma ameaca a sustentabilidade da regido.

15.1.4. A construgdo do Espaco Esportivo Comunitario em Sao Sebastido se alinha com as
diretrizes do PDOT, que visam promover o desenvolvimento urbano sustentavel, a inclusdo social e a
melhoria da qualidade de vida da populagdo. Ao oferecer um espago adequado para a pratica de esportes e
atividades de lazer, o projeto contribui para: Promover a saude e o bem-estar da populagdo: Estimulando a
pratica de atividades fisicas e a ado¢do de habitos saudaveis. Reduzir a violéncia e a criminalidade:
Oferecendo alternativas de lazer e socializagdo para jovens e adultos. Fortalecer o tecido social da
comunidade: Criando um espago de encontro e convivéncia para os moradores da regido. Espera-se que a
obra contribua para a inclusdo social, melhoria na qualidade de vida e redug¢do da violéncia, da
vulnerabilidade social, alinhando-se ao interesse publico e ao desenvolvimento urbano sustentavel,
conforme o art. 18, §2°, da Lei n° 14.133/2021.

15.1.5. A execugdo da obra seguird padrdes técnicos definidos no Termo de Referéncia,
contemplando solugdes construtivas que garantam durabilidade, acessibilidade e sustentabilidade. O
projeto foi desenvolvido para atender as normas vigentes, incluindo acessibilidade universal, com
foco em eficiéncia construtiva e rapida execucao, visando a entrega de um equipamento publico de
alto valor social e economico.

15.1.6. Esse espaco busca proporcionar atividades esportivas e recreativas para diversas faixas
etarias, contribuindo para a sauide publica, a reducdo da violéncia ¢ a integracio comunitaria, em
linha com os objetivos doNovo PAC (Programa de Aceleracio de Crescimento) e¢ o
desenvolvimento sustentavel da regido.

15.2. PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
15.2.1. Déficit de Infraestrutura Esportiva:

15.2.1.1. Atualmente, S3o Sebastido possui uma infraestrutura esportiva insuficiente para
atender as necessidades de sua populagdo. A falta de instalacdes adequadas impede a pratica
regular de atividades fisicas, essenciais para o desenvolvimento fisico e mental dos cidadaos.

15.2.2. Seguranca e Reducio da Violéncia:

15.2.2.1. A auséncia de espagos comunitarios bem estruturados contribui para a
vulnerabilidade social e o aumento dos indices de violéncia. Jovens e adolescentes, em
particular, ficam sem alternativas saudaveis e construtivas para ocupar seu tempo, o que pode
levar ao envolvimento em atividades ilicitas.

15.2.3. Pro mocao da Satude e Qualidade de Vida:

15.2.3.1. O acesso limitado a locais apropriados para a pratica de esportes e exercicios
fisicos resulta em uma menor qualidade de vida e um aumento nas doengas cronicas, como
obesidade, diabetes e hipertensdo. A promog¢ao de um estilo de vida ativo ¢ fundamental para a
prevencao dessas condigdes.



15.2.4. Coesao Social e Integracio Comunitaria:

A falta de espagos destinados a convivéncia e interagdo comunitaria impede a formagao de

vinculos sociais fortes, essenciais para a constru¢cdo de uma sociedade coesa e colaborativa. A existéncia
de um espago esportivo comunitario pode promover a integragdo entre diferentes grupos etarios e sociais.

15.3.

15.4.

PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO:

15.3.1. A contratacdo para a construgdo do espago esportivo tem como fundamento a
promoc¢do do bem-estar coletivo, alinhando-se aos principios e diretrizes do Novo Programa de
Aceleragao do Crescimento (Novo PAC), com énfase no Eixo de Infraestrutura Social e Urbana. O
projeto visa:

15.3.1.1. Garantir o direito ao esporte e lazer: Conforme previsto na Constituicdo
Federal e na Politica Nacional de Esporte, o acesso a instalagdes esportivas de qualidade ¢ um
direito de todos os cidaddos. Este projeto assegura a disponibilizagdo de espacos adequados
para a pratica esportiva, cumprindo os objetivos do Estado de promover a satde e o bem-estar
da populagao.

15.3.1.2. Cumprimento de normas e diretrizes: A constru¢do seguird rigorosamente as
normas regulamentadoras brasileiras, garantindo a seguranga e durabilidade das estruturas, em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes ¢ Contratos Administrativos)
¢ a Instrugdo Normativa n° 40/2020 da Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia,
Dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisicao de bens
¢ a contratacdo de servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

15.3.1.3. Alinhamento com politicas publicas: O projeto estd alinhado com as diretrizes
do Ministério do Esporte, que visam promover a pratica esportiva e o lazer para todas as
idades, contribuindo para a formacdo de uma sociedade mais ativa, saudavel e integrada.

REFERENCIAS LEGALIS:

15.4.1. Lei n° 14.133/2021: Novo Marco Legal de Licitagcdes e Contratos Administrativos,
que estabelece normas gerais de contratagdo para a administracao publica.

15.4.2. Instrucdo Normativa n° 40/2020: Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP - para a aquisi¢do de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito da
Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

15.4.3. Constituicao Federal: Art. 217, que trata do direito ao esporte, estabelecendo a
responsabilidade do Estado em fomentar praticas desportivas formais e ndo-formais como um direito
de cada um.

15.4.4. A fundamentacdo para a constru¢do do Espago Esportivo Comunitério, portanto, nao
apenas responde a necessidades praticas e urgentes da comunidade de Sdo Sebastido, mas também se
insere no cumprimento de obrigacdes legais e politicas publicas que visam o desenvolvimento social,
a promogao da saude e a coesao social.

15.4.5. O esporte ¢ constitucionalmente reconhecido como fendémeno sociocultural. O artigo
n® 217 da Constitui¢ao Federal atribui ao Estado, por meio das politicas publicas, o fomento de
praticas desportivas formais e ndo formais, como direito de cada um, além do incentivo ao lazer como
forma de promocao social, via agdo desse Poder Publico.

Art. 217. E dever do Estado fomentar préticas desportivas formais e nio-formais,
como direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas
dirigentes ¢ associa¢des, quanto a sua organizagdo ¢ funcionamento; Il - a
destinagdo de recursos publicos para a promogdo prioritaria do desporto
educacional e, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento; III - o
tratamento diferenciado para o desporto profissional e o ndo- profissional; IV - a
protecdo e o incentivo as manifestagdes desportivas de criagdo nacional; § 1° O
Poder Judiciario s6 admitird agdes relativas a disciplina e as competigdes
desportivas apds esgotarem-se as instancias da justica desportiva, regulada em
lei.§ 2° A justica desportiva tera o prazo maximo de sessenta dias, contados da
instauragdo do processo, para proferir decisdo final.§ 3° O Poder Publico



incentivard o lazer, como forma de promog¢do social. Além disso, os deveres
institucionais e finalisticos desta Pasta sdo estabelecidos pela Lei Organica do
Distrito Federal, :in verbis CAPTULO IV DA EDUCACAO DA CULTURA E
DO DESPORTO Seg¢ao III Do Desporto.

Art. 254. E dever do Distrito Federal fomentar praticas desportivas formais e néo
formais como incentivo a educacdo promocdo social integracdo socio cultural e
preservacdo da saude fisica e mental do cidaddo. Paragrafo tinico as unidades e
centros esportivos pertencentes ao Poder Publico do Distrito Federal estardo
voltados para a populagdo com atendimento especial a crianga adolescente idosos
e portadores de deficiéncia

Art. 255. As agdes do Poder Publico dardo prioridade: ao desporto educacional e
em casos especificos ao desporto de alto rendimento respeitado o tratamento

diferenciado para o desporto profissional e o ndo profissional. Ao lazer popular
como forma de promogao social promog¢ao e estimulo a pratica da educagao fisica.

15.4.6. Por seu turno, o Decreto Distrital n® 34.195/13 — que aprova o Regimento Interno da
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal — dispde, dentre outras, as seguintes competéncias: I
- elaborar, coordenar e executar as politicas publicas do esporte e lazer do Distrito Federal; II -
desenvolver programas e projetos voltados a pratica do esporte e lazer do Distrito Federal; III -
incentivar, estimular, patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos esportivos e recreativos
pertinentes aos programas da Secretaria e que sejam de interesse publico; IV - cumprir e fazer
cumprir a legislacdo esportiva;

15.4.7. Os principais servigos a serem aplicados na Constru¢do do Espaco Esportivo
Comunitario sao:
154.7.1. Construcao do Campo de Futebol com Grama Sintética;
15.4.7.2. Construcdo de meia quadra de basquete;
15.4.7.3. Construcao do parquinho infantil;
15.4.7.4. Construgdo da pista de caminhada;
15.5. IMPLANTACAO GERAL.
15.5.1. A pratica de atividades fisicas contribui para a diminui¢do de problemas e doengas

cronicas, bem como ajuda a superar dificuldades e pode, ainda, melhorar a autoestima, combater a
indisposi¢do e até mesmo melhorar a memoria.

15.5.2. Ressalta-se que a pratica esportiva contribui para a diminui¢do de violéncia, ao passo
que aumenta o desenvolvimento de criancas, adolescentes, adultos, idosos e portadores de
necessidades especiais através do seu cardter socializador, interativo e educador. Isto ¢, trata-se de
politica de satde publica que, além de fomentar a educacdo, a promog¢do social e integracao
sociocultural, também contribui para prevenir e evitar diversos problemas presentes em nossa
sociedade.

15.5.3. Para isso o Governo do Distrito Federal tem se comprometido em articular-se com os
demais segmentos do governo, sociedade, rede de profissionais, educadores, federagdes esportivas,
setores produtivos e atletas, tomando por base as categorias ou niveis abaixo, fundamentais para a
promocao do esporte e lazer nas cidades.

15.5.4. A aludida contratagdo visa promover a constru¢do do Espaco Esportivo Comunitario
(PAC) em Brasilia/DF, na Regido Administrativa de Sdo Sebastido, com o intuito de incentivar a
pratica de atividades cujos valores de cooperagdo, solidariedade, pensamento critico e autoestima
venham propiciar enriquecimentos pessoais € coletivos, transformando assim, as expressoes da
conduta em sociedade, bem como promover qualidade de vida e melhora da satde dos cidadaos.

15.5.5. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal — SEL/DF, unidade
organica de dire¢do superior da Administragdo Direta do Distrito Federal tem em seu rol de
atribui¢des a execucao de politicas e diretrizes nas areas de esporte, além de desenvolver programas e
projetos para a pratica esportiva de criangas, jovens, adultos, idosos e de pessoas com deficiéncias
(PcD) que, entdo, requer espacos em boas condigdes para uso.



16.
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15.5.6. O objeto desta contratagdo estd previsto no item demandado, constando na listagem do
Plano de Contratagdes Anual da Secretaria de Estado Esportes e Lazer (ID 28233) - Edificacao
CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS, descri¢do: Campo de futebol de grama sintética,
com fornecimento de pecas, equipamentos materiais, insumos ¢ mao de obra, sob demanda,
caracteristicas adicionais: demais especificagdes conforme Termo de Referéncia.

DOS APENDICES E ANEXOS:

Integram ainda este documento: as planilhas de custo e formacdo de pregos; as

especificagdes técnicas de materiais e de servigos de manutencdo, distribuidos nos seguintes Apéndices e

Anexos:
16.2. ANEXO I -(148434381)/MEMORIAL DESCRITIVO ALAMBRADO;
16.3. ANEXO II - (148439115)/MEMORIAL DESCRITIVO DRENAGEM;
16.4. ANEXO 1II - (148489187)/MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO;
16.5. ANEXO IV - (148492917)/MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA;
16.6. ANEXO V - (148517957)/PROJETO DE DRENAGEM;
16.7. ANEXO VI - (148520725)/PROJETO ESTRUTURAL;
16.8. ANEXO VII - (148522732)/PROJETO ELETRICO;
16.9. ANEXO VIII - (148532423)/PROJETO ARQUITETONICO;
16.10. ANEXO IV - (183203905)/ORCAMENTO NAO DESONERADO;
16.11. ANEXO V - (183204706)/CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;
16.12. ANEXO VI - (183203967)/COMPOSICOES NAO DESONERADAS;
16.13. ANEXO VII - (182932658)/ ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
16.14. ANEXO VII - (183205066)/JUSTIFICATIVA BDL.
17. DESCRICAO DA SOLUCAO
17.1. VISAO GERAL

17.1.1. A contratagcdo prevista visa a construcdo do Espago Esportivo Comunitario em Sao

17.2.

Sebastido, Distrito Federal, como parte do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento (Novo
PAC). Este projeto tem como objetivo a criacdo de uma infraestrutura moderna e acessivel, que
atenda as necessidades de esporte e lazer da comunidade local, promovendo a inclusdo social e a
melhoria da qualidade de vida dos cidadaos.

COMPONENTES PRINCIPAIS DO PROJETO

17.2.1. Campo Sintético: Campo de futebol com grama sintética de alta durabilidade,
projetado para atividades esportivas intensas, com foco em minimizar a manutencao € maximizar o
tempo de uso da comunidade.

17.2.2. Pistas de Caminhada: Pistas pavimentadas e seguras para caminhadas e corridas,
permitindo o uso por pessoas de todas as idades, promovendo satde e bem-estar.

17.2.3. Areas de Convivéncia: Criacao de espacos para encontros comunitarios, com bancos,
mesas e cobertura do tipo pergolado. Plantio de arvores e instalacdo de jardins para promover um
ambiente agradavel e sustentavel.

17.2.4. Playground: Area infantil equipada com brinquedos adequados para vérias faixas
etarias, com superficies de seguranga, promovendo lazer e desenvolvimento das criangas.

17.2.5. Quadra de Basquete: Meia quadra de basquete para jogos recreativos e atividades
esportivas, incentivando o esporte em grupo ¢ a inclusdo social.

17.2.6. Inclusao Social: O projeto visa proporcionar um espago acessivel e seguro para toda a
comunidade, incentivando a participacao de pessoas de todas as idades e condigdes fisicas.

17.2.7. Promocao da Saude: A criagdo de areas para atividades fisicas e esportivas



contribuird para a melhoria da saude fisica e mental dos moradores.

17.2.8. Valorizac¢ao do Espaco Publico: A revitalizagdo e construgdo de novas infraestruturas
esportivas e recreativas agregarao valor ao espago publico, tornando-o mais atrativo e funcional.
17.2.9. Desenvolvimento Comunitario: O Espaco Esportivo Comunitario serd um ponto de
encontro para a comunidade, promovendo a interacdo social e fortalecendo os lagos comunitarios.
17.3. CONSIDERACOES TECNICAS
17.3.1. Acessibilidade: Todas as 4reas do espago serdo projetadas para garantir a
acessibilidade de pessoas com deficiéncia, conforme as normas de acessibilidade.
17.4. MEMORIAL DESCRITIVO ALAMBRADO
17.4.1. DESCRICAO GERAL
17.4.1.1. APRESENTACAO: O presente documento tem como finalidade expor as

diretrizes de concepc¢do do projeto do alambrado do campo de futebol pertencente ao espaco
esportivo comunitério tipo A do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) / Ministério
do Esporte, ratificando e complementando, ainda, as informagdes contidas nas pranchas de
desenhos do referido projeto, em especial as especificacdes de materiais.

17.4.1.2. PROJETO ALAMBRADO: O alambrado para o campo de futebol ¢ estruturado
por tubos de ago galvanizado, com diametro de 2" nas barras horizontais das extremidades e
nos travamentos verticais, os travamentos horizontais intermediarios sdo em tubos de 1 1/4". O
fechamento consiste em tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm. Os
portdes de acesso ao campo sao compostos por estrutura externa em tubos galvanizados de 2" e
com diagonais em tubos de 1 1/4", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e
malha quadrada 5 x 5 cm.

17.4.1.3. A fundagdo sera em estaca do tipo broca com 20 cm de didmetro e um metro de
profundidade, contabilizada a partir da base da viga baldrame. Toda a fundagdo sera travada
por uma viga baldrame nas dimensdes 15 x 25cm, que também servira de alicerce para a mureta
em alvenaria prevista no projeto arquitetonico. Concreto com fck 30 MPa para as fundagdes. O
modelo tipo A terd o comprimento total de 29,15 metros atrds do gol e 50,15 metros nas
laterais. O modelo do tipo B terd o comprimento de 30,15 metros atras do gol e 50,15 metros
nas laterais.

17.4.2. OBSERVACOES
17.4.2.1. Para quaisquer esclarecimentos a autora do Projeto devera ser consultada;

17.4.2.2. As especificagdes contidas no presente memorial poderdo sofrer alteragdes; para
tanto, a autora do Projeto devera ser previamente consultada.

17.5. MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO DE PROJETO DRENAGEM DE
PRACA DE ESPORTE MODELO-PAC

17.5.1. DESCRICAO GERAL

17.5.1.1. Rede de Drenagem O projeto de instalagdo do campo contempla a execugdo de
uma rede de drenagem, tipo “Espinha de Peixe”, dividido em dois quadrantes distintos, com
drenos secundarios disposto com o angulo de 45° com os drenos coletores e distantes entre si
em 6,0m (seis metros), este procedimento ¢ necessario para melhorar o desempenho do campo
de futebol aumentando a seguranga e vida tutil da grama sintética. Para sua execucdo ¢
necessario seguir rigorosamente. A situacdo proposta no projeto de drenagem com as
especificagdes e a definicao do tipo de material foi projetado e calculado a melhor situagao que
se adapta a um local sem desniveis considerados e com despejos final de forma superficial,
caso nao seja possivel no local escolhido esse tipo de drenagem proposto, o executor local
devera providenciar outro meio de destino das aguas coletadas que atenda melhor a drenagem
para dispositivos do projeto.

17.5.1.2. A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 20cm, e
profundidade de 40cm, apds a abertura utilizaremos um lastro de brita ou bica corrida € uma



manta geotéxtil para adensamento do tudo. O tubo utilizado para drenagem da agua sera de
PVC @ 100mm, flexivel corrugado e perfurado para absor¢do da agua drenada, e deve ser
executada abaixo colchdo drenante. A tubulagdo serd distribuida a partir do meio do campo
seguindo para uma canaleta em cada fundo do campo seguindo para a tubulacdo que desagua
mas sarjetas proximas, as canaletas serdo em concreto pré-moldado com dimensdes
especificadas no projeto, e terdo a funcdo de coletar a agua da rede e transferi-la para a rede
pluvial existente no local.

17.5.2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS

17.5.2.1. Os tubos de aguas pluviais serdo de PVC @ 100mm, flexivel corrugado e
perfurado, os quais terdo a finalidade de conduzir a agua pluvial dos dispositivos de drenagem
até a rede pluvial existente no local. Os locais, didmetros, comprimentos ¢ inclina¢do deverdo
seguir como previsto no projeto.

17.5.2.2. As conexdes de aguas pluviais serdo de PVC branco soldavel e série “R”
reforgado os quais tem a finalidade de fazer a ligagao entre tubos para conduzir a agua pluvial
até a rua, onde sera encaminhada para a rede coletora de 4guas pluviais. Os locais, didmetros e
inclinagcdes deverdo seguir como previsto no projeto. As canaletas seguirdo o método
construtivo e as dimensdes consideradas no projeto drenagem. Serd previsto a utilizagdo de
grelha de concreto com furos para permitir que o excesso de dgua decorrente das precipitacdes
possa ser conduzido até o sistema pluvial.

17.5.3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

17.5.3.1. Precipitagdo de projeto Foi adotado o indice pluviométrico de i=152 mm/h
segundo fonte do clima tempo em http://bancodedados.cptec.inpe.br/ . Convertendo o valor
para m/h, tem-se que a precipitaciao de projeto € igual a 0,152m/hora.

17.5.3.2. Vazao de projeto

17.5.3.3. A determinag¢do das dimensdes do dreno depende da vazdo subterrdnea que
podera ser determinada pela equacdo de Darcy.

17.5.3.4. Q = K. A.IK - coeficiente de permeabilidade (m/s); A - area da se¢cdo normal a
dire¢do do fluxo (m2); I - gradiente hidraulico (m/m) Q- vazdo por metro linear (m3/s/m)
Temos: K=15 A= 0,20x0,40 I= 0,25 Q=15x(0,20x0,40)0,25 Q=0,30 m3/s/m

17.6. MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO DE INSTALACOES ELETRICAS
- PROJETO MODELO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO A E TIPO B -
PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (PAC) MINISTERIO DO ESPORTE

17.6.1. APRESENTACAO

17.6.1.1. O presente documento tem como finalidade expor sumariamente as diretrizes de
concepgao do projeto de instalagdes elétricas do espago esportivo comunitario tipo A e tipo B
do Programa de Aceleracio do Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, ratificando e
complementando, ainda, as informag¢des contidas nas pranchas de desenhos do referido projeto,
em especial as especificacdes de materiais.

17.6.2. O PROJETO

17.6.2.1. O Projeto ¢ destinado a atender as necessidades do Programa de Aceleragdo do
Crescimento (PAC)/Ministério do Esporte. Com uma area total de 3.000,00m?, o programa de
necessidades foi desenvolvido em uma construcao térrea, abrigando os seguintes ambientes: -
Campo de Futebol Society; - Meia Quadra de Basquete; - Playground; - Pista de Caminhada; -
Jardim; Para os ambientes acima descritos, estdo previstos postes com 03 ou 06 refletores de
LED com 200W de poténcia, cada um, para uso externo. No projeto de instalagdes elétricas,
por se tratar de um Projeto modelo a ser implantado em todas as unidades federativas do pais,
baseou-se pela maior quantidade de nivel de tensao no pais, sendo o nivel de tensdo de 220V
trifasico e 110V monofasico. Caso seja necessario alterar o nivel de tensdo para 380V trifasico
e 220V monofasico, devera ser realizado o dimensionamento dos circuitos na regiao.

17.6.3. ESPECIFICACOES BASICAS DE MATERIAIS



17.6.3.1. Postes de iluminacao

Os postes de iluminagdo serdo basicamente formados por dois modelos,
com trés refletores de LED de 200W [P67 e seis refletores de LED de 200W IP67. Os
postes deverao ser de concreto circular de 200dAn e 10 metros de altura. Nos postes que
possuirem trés refletores, deverd ser instalado uma cruzeta fixada através de cinta e mao
francesa plana, e nos postes que possuirem seis refletores, deverdo ser instaladas duas
cruzetas fixadas através de cinta e mao francesa plana.

17.6.3.2. REFLETORES

Para os refletores de LED de 100W e IP67 no alambrado, deverdo ser
instalados através de parafusos e porcas, garantindo que estejam nivelados e bem
fixados. Para a conexdo com a rede elétrica, deverd possuir uma caixa condulete que
servira como passagem dos condutores.

17.6.3.3. CONDUTORES

Deve ser obedecido o dimensionamento dos condutores na se¢do, tipo de
condutor, isolamento e prote¢do. Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza,
tensao de isolamento 0,6/1kV, isolados com composto termoplastico de EPR com
caracteristicas de ndo propagacdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a
temperaturas maximas de 90°C em servigo continuo. Devem atender as normas NBR-
6880, NBR-6148, NBR-6245 ¢ NBR-6812. Na instalacdo deve-se tomar cuidado para
nao danificar o isolamento dos fios durante a enfiacdo e o descascamento para emendas e
ligacoes.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a nido formar cotovelos,
pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizacdo de
curvas ou caixas de passagem. Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de
tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante classe A. Nao serdo
permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

17.6.3.4. ATERRAMENTO

O sistema de aterramento sera constituido por cinco hastes de aterramento
e cinco caixas de inspe¢do de polietileno de 300mm, espagados a cada 2,50 metros. Os
condutores de aterramento de cobre nu de 50mm a 07 fios serdo enterrados a 50cm
abaixo do nivel do solo e fixados em hastes de aterramento de 3/4" e 2,4 metros de alta
camada de cobre tipo Copperweld com conector grampo.

17.6.3.5. QUADRO DE DISTRIBUICAO

O quadro de distribuicdo - QDG, constituido de material metalico,
instalacdo embutido, grau de protecdo IP66, na qual recebe alimentacdo do quando de
medicao e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna ¢ destinada a
instalacdo de dispositivos de protecdes unipolares e tripolares padrao DIN, conforme
Norma NBR IEC 60.439-3 ¢ NBR IEC 60.670-1.

O quadro de distribuicdo - QDG, constituido de material metalico,
instalacdo embutido, grau de protecdo IP66, na qual recebe alimenta¢do do quando de
medicao e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna ¢ destinada a
instalacdo de dispositivos de prote¢des unipolares e tripolares padrao DIN, conforme
Norma NBR IEC 60.439-3 ¢ NBR IEC 60.670-1.

O quadro de distribuicdo a ser utilizado no projeto deve ser de 18 circuitos
de embutir, metalico, grau de prote¢ao IP66 conforme definido na lista de materiais e
legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverdo ser aterrados e
providos de barramento especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados
serdo monopolares e tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais.
Deverao atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), nao sendo aceito
disjuntores que nao atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensdo de funcionamento
compativel com a tensao do circuito e protegera a fiacdo. A capacidade de interrupgao de



corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de
materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

17.6.3.6. QUADRO DE MEDICAO

O modelo do quadro de medicdo devera ser verificado junto a
concessionaria local.

17.6.3.7. OBSERVACOES

Para quaisquer esclarecimentos devera ser consultado o autor do Projeto
Arquitetonico; As especificacdes contidas no presente memorial poderdo sofrer
alteracdes; para tanto, os autores do Projeto Arquitetonico deverdo ser previamente
consultados.

17.7. MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO DE ARQUITETURA PROJETO
MODELO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO A - PROGRAMA DE ACELERACAO
DO CRESCIMENTO (PAC) MINISTERIO DO ESPORTE

17.7.1. APRESENTACAO

17.7.1.1. O presente documento tem como finalidade expor sumariamente as diretrizes de
concepcdo do projeto arquitetonico do espaco esportivo comunitario tipo A e tipo B do
Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, ratificando e
complementando, ainda, as informagdes contidas nas pranchas de desenhos do referido projeto,
em especial as especificacdes de materiais.

17.7.2. O PROJETO

17.7.2.1. O Projeto ¢ destinado a atender as necessidades do Programa de Aceleragcdo do
Crescimento (PAC)/Ministério do Esporte.

17.7.2.2. Com uma 4rea total de 3.000,00m?, o programa de necessidades foi
desenvolvido em uma construcdo térrea, abrigando os seguintes ambientes: - Campo de Futebol
Society; - Meia Quadra de Basquete; - Playground; - Pista de Caminhada; - Jardim;

17.7.2.3. Os ambientes acima descritos, estdo previstos a instalacio de rampas de
acessibilidade, quando necessario. Na Arquitetura, por se tratar de um Projeto modelo a ser
implantado em todas as unidades federativas do pais, baseou-se na utilizagdo de materiais de
facil acesso e que favorecesse também a questdo da manutencdo e durabilidade. Destaca-se,
também, a adocdo de linhas retas. Buscou-se, ainda, preservar as areas verdes (permeaveis)
com jardins, utilizando arvores e plantas ornamentais.

17.7.2.4. Na Arquitetura, por se tratar de um Projeto modelo a ser implantado em todas as
unidades federativas do pais, baseou-se na utilizagdo de materiais de facil acesso e que
favorecesse também a questdo da manutencao e durabilidade. Destaca-se, também, a adocao de
linhas retas. Buscou-se, ainda, preservar as areas verdes (permeaveis) com jardins, utilizando
arvores e plantas ornamentais.

17.7.3. ESPECIFICACOES BASICAS DE MATERIAIS
17.7.3.1. Alvenarias

As alvenarias deverado ser em tijolo ceramico de seis furos, assentados com
argamassa de cimento e areia com trago 1:5, com espessura total de 15 cm, salvo
indicacao diferente. Deverdo seguir rigorosamente as dimensdes e alinhamentos
indicados no Projeto Arquitetdnico.

17.7.3.2. Pisos

Para o espaco do Campo de Futebol Society, foi utilizado grama sintética
esportiva para futebol em polietileno, com altura minima de 42mm.

Para a pista de caminhada, foi utilizado o piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, com acabamento em
pintura de piso com tinta epdxi, na cor Laranja Munsell, da Brazilian Tintas ou similar,
aplicacdo manual, 2 demaos, incluso primer epdxi, e demarcagao de faixa com tinta



epoxi, e = 5 cm, aplicacdo manual, na cor Branco Ral, da Brazilian Tintas ou similar.

Para o Playground, foi utilizado piso de borracha esportivo, em placas de
50x50cm, espessura 15mm, assentado com argamassa, nas cores vermelho, verde e azul,
aplicado sobre contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em 4areas secas sobre laje, ndo aderido, acabamento ndo reforcado, espessura
6cm.

Para a meia quadra de basquete, foi utilizado o piso modular em
polipropileno de alto impacto e resisténcia, protecdo UV. Medidas: (profundidade x
largura x altura) (300x300x15mm), na cor azul anil, ALTIPISOS ou similar.
Demarcacao da quadra com tinta a base de PU, e=5cm, na cor branca.

Para o jardim, foi utilizado o plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou
curitibana, em placas. Plantio de arbustos ou cerca viva. Plantio de arvore ornamental
com altura de muda menor ou igual a 2,00m e plantio de arvore ornamental com altura
de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m.

17.7.3.3. Pinturas e revestimentos

Jardineiras com muretas em alvenaria com acabamento em pintura acrilica
na cor Terracota Suave - Coral ou similar; Quadra de futebol society com muretas em
alvenaria com acabamento em pintura acrilica na cor Cinza Platina - Coral ou similar.

17.7.3.4. Esquadrias

Porta dupla de abrir, com estrutura de tubo galvanizado com acabamento
sintético na cor verde folha - Perfortex ou similar e tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor
verde folha - Perfortex ou similar.

17.7.3.5. Alambrado

Estrutura em tubo de aco galvanizado com acabamento em esmalte
sintético fosco na cor verde folha - Coral ou similar e tela de arame galvanizado fio 12
BWG, e malha quadrada 5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor
verde folha - Perfortex ou similar.

17.7.3.6. Mobiliario Urbano

12 Bancos fixos (0,70x1,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado,
com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M312 da Ludico Parques ou similar;

16 Cestos de lixo (0,60x0,60m) em madeira, com acabamento em verniz
fosco, ref. modelo M313, da Ludico Parques ou similar;

01 Pergolado de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento
em verniz fosco, fixado com concreto sobre solo.

04 Conjuntos de mesas para jogos, de madeira, em Pinus ou Eucalipto
tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M314 da Ludico Parques ou
similar, chumbada no piso. Medidas da mesa 1,00x1,00x0,75m e medidas do banco
0,30x0,30x0,45m,;

02 Conjuntos de mesas para pic-nic, de madeira, em Pinus ou Eucalipto
tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M315 da Ludico Parques ou
similar, chumbada no piso. Medidas da mesa 1,00x2,00x0,75m e medidas do banco
0,30x2,00x0,45m,;

17.7.3.7. Playground

02 Paredes de escalada (2,00 x 1,80m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto
tratado, com acabamento em verniz fosco ref. Modelo M111, da Ludico Parques ou
similar;

01 Gangorra dupla (3,00x2,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto
tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M128, da Ludico Parques ou
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similar;

01 Brinquedo de madeira (4,00x5,00m), em Pinus ou Eucalipto tratado,
com acabamento em verniz fosco, contendo: 01 casinha, 01 escorregadeira, 1 escada
marinheiro, 02 balangos e 01 rampa de acesso, ref. modelo M220 Casa de Tarzan, da
Ludico Parques ou similar; 01 Balango de 02 lugares (1,50x3,00m) de madeira, em Pinus
ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M117, da Ludico
Parques ou similar;

01 Balango de 02 lugares (1,50x3,00m) de madeira, em Pinus ou
Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M117, da Ludico
Parques ou similar;

17.7.3.8. Campo de futebol society

02 Traves de ago galvanizado de 3" com acabamento em esmalte sintético
na cor branco, com tela em rede em fio 4mm 100% nylon com protecdo UV. Medidas:
(profundidade x largura x altura) (1,50x2,50x5,00m);

17.7.3.9. Meia quadra de basquete

01 Tabela com aro de basquete padrao oficial, confeccionada com tubo de
aco carbono com diametro de 4 polegadas, com acabamento em esmalte sintético na cor
branco, chumbada no piso. Altura total de 3,95m.

17.7.3.10. OBSERVACOES

Para quaisquer esclarecimentos devera ser consultado o autor do Projeto
Arquitetonico; b) As especificacdes contidas no presente memorial poderdo sofrer
alteragdes; para tanto, os autores do Projeto Arquitetonico deverdo ser previamente
consultados.

17.7.3.11. Acessibilidade e Segurancga:

Todo o projeto do Espago Esportivo Comunitério serd desenvolvido com
foco em acessibilidade universal, atendendo as normas da NBR 9050. Serao instaladas
rampas de acesso com inclinagdo maxima de 8,33%, pisos tateis direcionais e alertas,
além de sinalizagdo visual e tatil em pontos estratégicos.

Além disso, o0 espago contard com um sistema de segurang¢a por cameras
de vigilancia (CFTV) instaladas em areas de maior circulagdo, e iluminagdo publica
suficiente para garantir a seguranca dos usuarios durante a noite.

LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
17.8.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco: QUADRA 02 CONJUNTO 04,
BAIRRO SAO BARTOLOMEU, SAO SEBASTIAO - DISTRITO FEDERAL.
17.8.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes horarios: mao de obra — de segunda a sexta-

feira, das 08:00 horas as 18:00 horas. Maquinario pesado de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as
17:00 horas.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
DESCRICAO DETALHADA DOS REQUISITOS

18.1.1. Manter durante a execugdo do Contrato as condigdes de habilitacdo e de qualificacio
que ensejaram sua contratacdo;

18.1.2. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive
0s encargos sociais), insumos, transporte estudo que seja necessario para a execucao da contratagdo
dos servigos, visto que a aquisi¢do e gerenciamento dos materiais e equipamentos para a execucao
dos servigos basicos sera responsabilidade da empresa contratada;

18.1.3. Dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de protecao
individual (EPIs) que sejam necessarios a preservagao da incolumidade fisica dos funcionarios da
propria empresa; Assegurar que seus funcionarios (de seu corpo técnico ou subcontratados) utilizem



todos os equipamentos obrigatorios previsto sem regramento oficial ou local que disponha sobre
protecdo ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas normas NR-6,
NR-10, NR-18, NR-35 do Ministério do Trabalho, sem prejuizo das demais normas regulamentadoras
aplicaveis;

18.1.4. Acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a
determinagdo de uso obrigatorio dos EPIs, podendo sofrer penalidades contratuais em caso de nao
observancia; Dotar o local da execugdo dos servigos dos equipamentos de prote¢do coletiva (EPC)
necessarios para resguardar a integridade fisica dos funcionarios da propria empresa, dos servidores e
usuarios das unidades escolares do DF.

18.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexao com a execugdo do objeto contratado, causados a terceiros;

18.1.6. Nao causar transtornos aos sistemas de captacdo de esgoto, fornecimento de agua e
energia elétrica da comunidade;

18.1.7. Promover, as suas expensas, a substituicdo em até 5 (cinco) dias uteis dos materiais
recusados pela Fiscalizagdo; Dar destinacdo adequada a lixo, entulho e todo e qualquer residuo
provenientes dos servigcos, conforme a legislagao vigente.

18.1.8. O deposito ou descarte € de total responsabilidade da empresa contratada; Tomar todas
as providéncias necessarias para a manutengdo da boa aparéncia estética nos locais que sofrerdo
intervengoes;

18.1.9. Manter o local dos servigos e seus acessos, permanentemente, limpo, livre de
quaisquer sujeiras causadas pela execucao dos servigos, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a
fina logo ap6s o término de quaisquer trabalhos;

18.1.10. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e identificados com crachas;
Responsabilizar-se pela conferéncia prévia de todas as medidas e quantidades no local;

18.1.11. Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, novos e de fabricag¢do recente,
obedecer as especificacdes dos projetos, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrios tecnoldgicos idoneos,
estar acondicionado em suas embalagens originais lacradas, podendo o Fiscal do Contrato exigir as
notas fiscais e comprovantes de aquisi¢ao;

18.1.12. Apresentar Relatorio de Execucdo de Servigos, Cronograma, sempre que o Fiscal
solicitar;

18.1.13. Nos casos de emergéncia, a contratada deverd atender imediatamente apods ser
acionada, em ate 3 (trés) horas, inclusive aos finais de semana e feriados, independente do horario de
acionamento;

18.1.14. A contratada devera encaminhar ao local do sinistro, uma equipe técnica para que seja

tomada uma decisdo a fim de resolver o problema (estancar) temporariamente até reunidos os
recursos necessarios para solug¢ao definitiva do problema;

18.1.15. O gerenciamento dos servigos preventivos e corretivos, controle da equipe, e dos
materiais sera exercido pela equipe administrativa da contratada, atendendo, sempre que solicitada, as
demandas da Secretaria.

18.2. CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE SERAO EMPREGADAS POR MEIO DA
CLASSIFICACAO BRASILEIRA DE OCUPACOES (CBO)
18.2.1. Engenheiros Civis (CBO 2141-05):
18.2.1.1. Justificativa: Responsaveis pelo planejamento, projeto, execugdo e

gerenciamento de obras civis. Supervisionam todas as etapas da constru¢do, garantindo a
seguranga e a qualidade.

18.2.2. Arquitetos (CBO 2141-05):

18.2.2.1. Justificativa: Encarregados do projeto arquitetonico, estético e funcional das
edificacdes. Consideram o conforto, a eficiéncia e a harmonia visual dos espagos.



18.2.3. Técnicos em Edificagdes (CBO 3112-05):

18.2.3.1. Justificativa: Auxiliam os engenheiros e arquitetos no planejamento e execucao
de obras. Supervisionam equipes, controlam materiais e garantem o cumprimento das normas
técnicas.

18.2.4. Mestres de Obras (CBO 7102-05):

18.2.4.1. Justificativa: Lideram as equipes de trabalhadores da construcao civil no
canteiro de obras. Supervisionam a execu¢do dos servicos, garantindo a qualidade e o
cumprimento dos prazos.

18.2.5. Pedreiros (CBO 7152-05):
18.2.5.1. Justificativa: Responsaveis pela execugdo de alvenaria, revestimentos e outras
atividades relacionadas a constru¢do de paredes, pisos e estruturas.
18.2.6. Serventes de Obras (CBO 7170-10):
18.2.6.1. Justificativa: Auxiliam os pedreiros e outros profissionais da construgdo civil,
preparando materiais, transportando entulho e realizando tarefas de apoio.
18.2.7. Eletricistas de Obras (CBO 7156-05):
18.2.7.1. Justificativa: Responsaveis pela instalagdo ¢ manutengdo de sistemas elétricos
em edificagdes, garantindo o funcionamento seguro e eficiente da energia elétrica.
18.2.8. Encanadores (CBO 7157-10):
18.2.8.1. Justificativa: Responsaveis pela instalacdo e manutengdo de sistemas hidraulicos
e sanitarios em edificacdes, garantindo o abastecimento de dgua e o correto escoamento de
esgoto.
18.2.9. Carpinteiros (CBO 7154-05):
18.2.9.1. Justificativa: Responsaveis pela construcdo de estruturas de madeira, como
telhados, esquadrias e formas para concreto.
18.2.10. Pintores de Obras (CBO 7153-10):
18.2.10.1. Justificativa: Responsaveis pela aplicagdo de tintas e revestimentos em paredes,
tetos e outras superficies, garantindo o acabamento estético das edificagdes.
18.3. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
18.3.1. Legislacoes Federais Vigentes
18.3.2. Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) - Vigente: Priorizagdo de
materiais reciclados e reciclaveis, com foco na sustentabilidade.
18.3.3. Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacoes e Contratos) - Vigente: Regulamenta as
contratagoes publicas com exigéncia de critérios de sustentabilidade.
18.3.4. Lei n° 9.795/1999 (Politica Nacional de Educa¢do Ambiental) - Vigente: Estabelece
diretrizes para promover o desenvolvimento sustentavel e a educag¢do ambiental.
18.3.5. Decretos Federais Vigentes
18.3.6. Decreto n® 7.746/2012 - Vigente: Estabelece critérios de sustentabilidade nas compras e
contratagoes publicas.
18.3.7. Decreto n° 10.936/2022 - Vigente: Regulamenta a Politica Nacional de Residuos Solidos,
com foco no manejo sustentavel de residuos.
18.3.8. Normas e Instrugoes Normativas Federais Vigentes
18.3.9. Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023 - Vigente: Regula ag¢oes do NOVO PAC,

promovendo praticas sustentdaveis nas obras publicas.
18.3.10. Legislacoes Distritais Vigentes
18.3.11. Lei Distrital n° 5.418/2014 (Politica Distrital de Residuos Solidos) - Vigente: Regulamenta



a gestdo de residuos solidos no Distrito Federal.

18.3.12. Decreto n° 39.601/2018 - Vigente: Estabelece diretrizes para o manejo adequado de
residuos solidos no DF.

18.3.13. Decreto n°41.103/2020 - Vigente: Dispoe sobre a obrigatoriedade de praticas sustentaveis
e eficiéncia energética no DF.

18.3.14. Normas Técnicas Vigentes

18.3.15. NBR 15.575/2013 (Norma de Desempenho) - Vigente: Normativa para o desempenho
sustentavel de edificagoes.

18.3.16. NBR ISO 14.001/2015 (Sistema de Gestdo Ambiental) - Vigente: Define requisitos de

gestdo ambiental e sustentabilidade.

Segundo o Decreto n® 7.746/2012, a margem de preferéncia serd para produtos e servigos que adotem
praticas sustentaveis pode variar entre 5% e 25%, dependendo da natureza do produto ou servico, da
disponibilidade no mercado e da sua conformidade com os critérios de sustentabilidade. Essa margem ¢
definida em licitacdes para incentivar o uso de materiais reciclaveis e reciclados, além de tecnologias com
menor impacto ambiental.

18.3.17. O fornecedor no momento do recolhimento dos materiais ndo consumidos € que serao por
ele descartados, devera apresentar declaracdo de que o referido residuo estd sendo tratado e destinado,
conforme a legislagdo ambiental para o caso, inclusive, informando o local onde sera destinado e/ou
tratado, bem como o nome da pessoa (juridica ou fisica) responsavel pelo controle e destinacdo dos
referidos materiais caso nao seja executado/realizado pelo proprio fornecedor.

18.3.18. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos, Resolucao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, ¢
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, em suas versdes mais recentes, nos seguintes
termos:

18.3.19. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

18.3.20. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de
material para usos futuros;

18.3.21. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

18.3.22. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

18.3.23. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

18.3.24. Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local na execucao dos servigos.

18.3.25. Nao serd aplicada a Margem de Preferéncia para empresas que possuem Selo de
Sustentabilidade tendo em vista que caso seja exigido o referido selo, havera restricao de competicao entre
as empresas.

18.4. SEGUROS E ACIDENTES

18.4.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execugdo do servico, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos relacionados com a contratagdo, ainda que ocorridos fora do canteiro.

18.4.2. A CONTRATADA devera providenciar, as prdoprias custas, a execu¢dao de toda a



18.5.

sinalizacdo viaria visando a seguranca dos usudrios do local e de transeuntes, de acordo com as
normas do DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer
por falta ou deficiéncia de sinalizagao.

18.4.3. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigéncias das normas de seguranga ¢
higiene do trabalho, fornecendo equipamento de prote¢do individual a todos os que trabalham ou
permanecem durante a execu¢do dos servicos. A Contratada deverd atender a Lei N° 6.514 relativa a
seguranca e medicina do trabalho, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

18.4.3.1. Art. 162 — As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estardo obrigadas a manter servicos especializados em seguranga e em
medicina do trabalho (SESMET).

18.4.3.2. Art. 163 — Sera obrigatdria a constituicdo de Comissao Interna de Prevencao de
Acidentes (CIPA), de conformidade com as instrucdes expedidas pelo Ministério do Trabalho,
nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

18.4.3.3. NR - 4 — O dimensionamento do SESMET vincula-se a gradacdo do risco da
atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento constantes dos
Quadros I e II desta Norma. (Aplicado somente para empresas que possuam acima de 100
empregados)

18.4.3.4. NR — 5 — A CIPA sera composta de representantes do empregador e dos
empregados, de acordo com as propor¢des minimas estabelecidas no Quadro I desta Norma.
(Aplicado as empresas que para a execucao do contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de
seus empregados). A CONTRATADA devera tomar todas as demais medidas que se fizerem
necessarias com vistas a total seguranca dos usudrios das imediagdes do local da obra,
construindo tapumes e sinalizando o local, caso necessario, em conformidade com o Codigo de
Edifica¢des do DF.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.5.1. Designar como preposto, por meio de Carta de Preposicdao, o Engenheiro Civil ou o
Engenheiro Eletricista, com amplos poderes para representa-la formalmente durante a vigéncia do
contrato em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto contratado.

18.5.2. Implementar de forma adequada a planificagdo, execugdo e supervisdo permanente dos
servigos, de forma a obter uma operacao correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa
e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependéncias da Contratante.

18.5.3. Designar para a realizagdo dos servigos, empregados devidamente habilitados
conforme exigido neste documento, reservando-se ao executor do contrato o direito de impugnar a
qualquer momento aqueles que, a seu juizo, ndo preencham os requisitos exigiveis para o
desempenho dos servigos pertinentes.

18.5.4. Substituir imediatamente por determinacdo do executor do contrato qualquer
empregado cuja conduta ou desempenho insatisfatério comprometa o bom andamento dos servicos.

18.5.5. Agir e operar com organizagdo completa no gerenciamento, coordenacdo,
administracao e execucao das atividades, fornecendo a mao de obra, ferramentas, materiais, utensilios
e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos nos prazos estabelecidos, utilizando-se
de empregados treinados, preparados e de bom nivel educacional, moral e mental.

18.5.6. Providenciar o treinamento de seus funciondrios quanto a execucdo de servigos
necessarios ao cumprimento do objeto contratual, arcando com todas as despesas decorrentes desses
treinamentos, como: matricula, transporte, hospedagem, alimentacao, etc., nos termos do Acordao n°
825/2010 do TCU — Plenario.

18.5.7. E de obrigagio da Contratada disponibilizar todas as maquinas, ferramentas e
equipamentos, tais como: andaimes, escoras, tela de prote¢do, bandejas de protecdo, etc., necessarios
a perfeita execugdo dos servigos.

18.5.8. E de obrigagio da Contratada disponibilizar os materiais de protecio e seguranca
individual e coletivo, tais como: capacetes, botas, cintos de seguranca, 6culos, luvas, uniformes e



demais itens de seguranca e protecao exigidos por leis ou normas especificas.

18.5.9. Cumprir rigorosamente o Coédigo Civil, todas as Normas Técnicas da ABNT
relacionadas a execucdo deste objeto, as normas de medicina e seguranga do trabalho e demais
normas e regulamentos pertinentes.

18.5.10. Responsabilizar-se tecnicamente pelas sugestdes de reparos apresentadas e pelos
servigos executados.

18.5.11. Manter permanentemente entendimento com a Contratante observando evitar
interrupgdes ou paralisagdes nos servicos onde estiverem sendo realizados.

18.5.12. Utilizar na execucdo dos servigos pessoal especializado e devidamente uniformizado,
identificado e credenciado.

18.5.13. A CONTRATADA devera fornecer aos empregados, sem desconto nos rendimentos
do pessoal contratado, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservacao e funcionamento,
conforme previsto na NR-06 do MTE. 53.1.14. Dar ciéncia imediatamente e por escrito de qualquer
anormalidade que verificar na execugao dos servicos.

18.5.14. Refazer as suas custas os servicos reprovados pelo executor do contrato, quer seja pela
baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto pela impericia, imprudéncia e/ou incompeténcia de
seus empregados, arcando com os custos de todos os materiais necessarios.

18.5.15. Exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde es verem
trabalhando, livres e desobstruidos, visando minimizar o impacto dos servigos nos ambientes. Apos a
conclusdo dos servigos efetuar limpeza completado local, antes de comunicar ao demandante o
encerramento dos trabalhos e antes da vistoria e aceite pelo executor do contrato.

18.5.16. Aceitar todas as orientagdes do executor do contrato, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizagdo, os esclarecimentos solicitados e o imediato atendimento das reclamagdes
formuladas.

18.5.17. Providenciar no prazo maximo de 48h (quarenta e oito horas) os reparos ou
indenizacdes de avarias em equipamentos, instalagdes e bens, causadas por seus empregados na
execucdo dos servigos por impericia, imprudéncia ou vandalismo, inclusive a servidores ¢ terceiros,
sem Onus adicional a Contratante.

18.5.18. Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da Contratante, porém sem
qualquer vinculo empregaticio, cabendo a empresa Contratada todos os encargos e obrigacdes
previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor.

18.5.19. Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente de trabalho, quando, em decorréncia da espécie forem vitimas os seus técnicos
e empregados, no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que verificados em
dependéncias da Contratante.

18.5.20. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante ou de outra empresa
prestadora de servigos.

18.5.21. Manter sede, filial ou escritorio em Brasilia/DF com capacidade operacional para
receber e solucionar qualquer demanda da Contratante.

18.5.22. A empresa contratada devera comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos apds a
assinatura do contrato o cumprimento desta obrigagao.

18.5.23. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo de trabalho de
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

18.5.24. Apresentar antecipadamente as Certidoes Negativas Criminais Distrital e Federal tanto

dos funcionarios envolvidos na execucao contratual quanto daqueles que vierem a substituir seu
efetivo para apreciagdo da CONTRATANTE.

18.5.25. Manter vinculo empregaticio com seus funcionarios, sendo responsavel pelo



pagamento de saldrios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indenizagdes, taxas e tributos pertinentes. A inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos ndo transfere 8 CONTRATANTE a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

18.5.26. Fiscalizar regularmente os funcionarios e verificar as condigdes em que o servigo estéd
sendo prestado, inclusive, e principalmente, as condigdes de seguranca relacionadas com uso de
EPI’s e demais equipamentos de protecdo cabiveis;

18.5.27. Instruir os funcionarios quanto a prevencao de acidentes e incéndios nas dependéncias
da SEL.
18.5.28. Cumprir todas as exigéncias das Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela portaria

n°® 3.214/1978 e, em especial, a NR-18 que trata das condi¢des e meio ambiente de trabalho na
industria da construgao.

18.5.29. Deverdo ser atendidos os Artigos 162 e 163 do Decreto-Lei n® 5.452/1943,
relacionados a manutengdo de servigos especializados em seguranca e em medicina do trabalho
(SESMT), conforme gradagdo de risco da atividade principal e Quadro II “Dimensionamento dos
SESMT” previsto na NR-04, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

18.5.30. Apresentar mensalmente cronograma de manutencdo, a ser aprovado pela
CONTRATANTE. Ao término de cada medicdo de pagamento mensal, apresentar relatdrio de
progresso do planejamento e atualizar o cronograma;

18.5.31. Apresentar semanalmente relatorio sintético das frentes de trabalho em cronograma
fisico financeiro demonstrando o local de intervengdo, a atividade executada, o prego global da
empreitada, o tempo de duragdo em dias e a previsao de término;

18.5.32. Manter a fidedignidade dos dados gerenciados no sistema de manutencao, evitando
assim a manipulagao que descaracterize os indicadores/metas de nivel de servigo.

18.5.33. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho ao final do dia e apos
a execucao do servico, evitando acumulo de entulho.

18.5.34. Refazer, sem acréscimo ao prego contratado, os servigos considerados insatisfatorios
pela FISCALIZACAO, sem prejuizo de penalidades previstas nos Indices de Niveis de Servigo.

18.5.35. Fornecer materiais, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execugdo dos
servigos de manutencdo e demais atividades correlatas, abstendo-se de realizar servigos incompletos
ou paliativos.

18.5.36. Utilizar apenas pecas e materiais novos na execug¢ao do servico, apresentando as NF’s.

18.5.37. Garantir, as suas expensas, a manutencdo € a conservagdo das ferramentas,
equipamentos e veiculos utilizados para a execugdo dos servigos.

18.5.38. Manter estoque minimo de materiais bem como os equipamentos em perfeitas
condi¢gdes de uso, substituindo, em até 48 (quarenta e oito) horas, aqueles que apresentarem defeito
ou rendimento insatisfatorio.

18.5.39. Repor os equipamentos de protecdo individual (EPI's) em até 24 (vinte e quatro) horas,
interrompendo—se a realizacao dos servigos até a efetiva reposicao.

18.5.40. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de prote¢do, para evitar danos a rede
elétrica dos edificios da SEL.

18.5.41. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, obrigandose a dar resposta a
quaisquer solicitagdes.

18.5.42. Repor, mediante solicitacdo da FISCALIZACAO, e no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, material danificado ou que ndo apresente condi¢des ideais de uso e de higiene.

18.5.43. Comunicar & FISCALIZACAO, imediatamente, eventuais defeitos nos equipamentos
que prejudiquem a execugdo dos servicos, adotando as providéncias necessarias a corre¢do dos
defeitos.



18.5.44. Atender, no prazo fixado com a FISCALIZACAO, todas as suas solicitacdes, bem
como as Ordens de Servigos, incluindo o fornecimento de material ¢ execugao.

18.5.45. Descricdo dos servigos eventuais realizados por empresa especializada com
detalhamento de atividades realizadas e insumos utilizados.

18.5.46. Lista dos insumos utilizados em cada manutencao, indicando de forma itenizavel, cada
etapa da manuten¢do, o coédigo SINAPI ou de outra base correspondente ao insumo, composi¢ao,
composic¢ao propria ou cotagdo, quantidade de itens, valor unitario e com BDI, valor global e com o
desconto da licitacao.

18.5.47. Descricdo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da
execucao dos servigos.
18.5.48. Apresentar 2 FISCALIZACAO, quando solicitado, certificado de conclusdo de curso

na area em que serdo empregados seus funcionarios, observadas as peculiaridades do diploma
académico e registro no CREA para os engenheiros, curso técnico completo em eletrotécnica ou
formacdo como técnico em edificagdes, para os Encarregados e, no minimo, curso de 40 (quarenta)
horas/aula para o auxiliar administrativo, os eletricistas e os técnicos mecanicos em elevadores e ar
condicionado.

18.5.49. Responder por todas as despesas decorrentes da execucdo do servigo tais como
insumos, transporte, materiais, equipamentos, EPI’s, etc.

18.5.50. Apresentar a CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do
contrato, a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada junto ao CREA.
18.5.51. Manter durante o periodo de contratacdo as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitagao.

18.5.52. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais causados a

CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados, em atividade nas dependéncias da
CONTRATANTE, desde que comprovada a responsabilidade, nos termos da Lei n® 14.133/2021,
sem prejuizo de acdo judicial cabivel ao agente.

18.5.53. Tomar as medidas necessarias, por meio de seus encarregados, para acionar 0 SOCOITo
aos seus funciondrios acidentados ou com mal subito, independentemente da pronta acdo da
CONTRATANTE.

18.5.54. Exercer exclusivamente a responsabilidade por quaisquer acidentes durante a execugao
dos servigos contratados, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a funcionarios ou
terceiros por fatos relacionados com o contrato, ainda que ocorridos fora dos locais de sua prestacao

18.5.55. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarias nos servicos, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

18.5.56. Apresentar para fins de liquidag@o e pagamento, junto com as Notas Fiscais, as copias
dos seguintes documentos:

18.5.57. Folha de pagamentos do més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, bem como
planilhas de consumo de material;

18.5.58. Comprovantes dos pagamentos de saldrios, vale—transporte, auxilio—alimentacdo e
demais beneficios devidos por for¢ca do Contrato ou Convengao Coletiva de Trabalho, efetuados em
nome dos funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias da
CONTRATANTE, inclusive em carater temporario, do més anterior a Nota fiscal;

18.5.59. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela internet,
relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida pela legislacdo vigente, compativel
com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

18.5.60. Guia de Recolhimento de Contribuigdes Previdenciarias (GPS), com a autenticacao



mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido
quando do recolhimento efetuado pela internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma
definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do
presente Contrato;

18.5.61. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do
recolhimento efetuado pela internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida
pela legislacdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do presente

Contrato;
18.5.62. Encargos Sociais e Tributos:
18.5.62.1. Os licitantes deverdo considerar, na composi¢cdo do BDI, todos os encargos

sociais e tributos incidentes sobre a execucdo do contrato. Para empresas do setor de
construcdo civil, caso optantes da Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB),
esta poderda ser incluida no BDI em substituicdo a contribuicdo previdenciaria patronal
incidente sobre a folha de pagamento.

18.5.62.2. A responsabilidade pelo correto recolhimento de tributos e contribui¢des cabera
integralmente ao licitante, conforme sua situagao fiscal e legal vigente.
18.5.62.3. Dessa forma, a Administracdo garante que o BDI reflita os custos efetivos do
contrato, mantendo a isonomia entre os participantes da licitagdo.
18.6. DAS ORIGACOES DA CONTRATANTE:
18.6.1. Cumprir as condi¢des de pagamento estipuladas.
18.6.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.6.3. Oferecer todos os elementos e demais informag¢des de sua responsabilidade,
necessarios ao cumprimento de todas as obrigacdes contratuais, por parte da contratada.
18.6.4. Designar comissao representante para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.
18.7. SUBCONTRATACAO
18.7.1. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual uma vez que o material a ser

adquirido ¢ amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade
poderia causar dano a administracao por frustrar o proprio carater competitivo da disputa pelo maior
desconto.

18.7.2. Registre-se que o beneficio da subcontratagdo deve ser afastado sob uma das seguintes
justificativas dispostas na Lei Distrital n® 4.611/2011:

IT - Quando for inviavel sob o aspecto técnico;

IIT - Quando representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado de forma devidamente justificada;

18.7.3. Urge ressaltar que a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitagdo e
a um respectivo contrato o que ndo garantiria maior celeridade e eficiéncia s varias etapas
procedimentais relavas licitagdo a formalizagdo e acompanhamento da execugdo do servigo ao
controle dos atos processuais com reflexos na economia processual e financeira E ainda ndo atenderia
ao principio da eficiéncia no sendo de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nivel
da execuc¢do e acompanhamento dos servigos.

18.7.4. Lui Rigolin ressalta que:

“..a subcontratacdo deve revelar-se em principio e antes de sua materializacdo
desejavelmente para a Administracgigo CONTRATANTE e o particular
contratado ou no minimo indiferente para a Administracdo com relagcdo
contratagdo mesma, ou seja, ndo pior para o Poder Publico que aquela
contratagdo origindria”.

18.7.5. Em suma conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido TCU uma vez



admitida a subcontratacdo esta somente pode alcancar parte do objeto contratado. Inclusive
recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sendo de que a subcontratacio integral do objeto
pactuado desnatura o certame licitatorio e justifica a apenacdo do agente que a autorizou.

18.7.6. Deste modo entende-se que nao ha formas de divisao do objeto que ndo seja
subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto o que contraria
veemente os julgados do TCU.

18.7.7. Por todo exposto fica afastada a possibilidade de subcontratacdo compulséria em
harmonia com as Decisoes n°® 2236/2016, 743/2016 € 2943/2010; ¢ / TCU: Acorddo n°® 2736/2013 —
Plenario.

18.8. CONSORCIO

18.8.1. A participagdo de consércios ndo serd admitida, uma vez que os servigos a serem
adquiridos sdo amplamente comercializados por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade
poderia causar dano a administragao por frustrar o proprio carater competitivo da disputa pelo maior
desconto.

18.9. VISTORIA

18.9.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas, as 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (61) 4042-1828, a fim de tomar conhecimento sobre a extensdao dos
servicos a serem executados

18.9.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
18.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

18.9.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

18.9.4.1. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

18.9.4.2. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

18.9.4.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

18.9.4.4. A proponente devera apresentar, em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do
contrato, declaracdo de Vistoria realizada ou declara¢do de que se abstém da visita técnica e
que conhece todos os detalhes técnicos em relagdo ao local de execucao do objeto.

18.10. AMOSTRA

18.10.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao maior desconto, o interessado classificado
provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar amostra 50cm x 50cm da grama sintética, que
tera data, local e horario de sua realiza¢ao divulgados por mensagem no sistema, cuja presenca sera
facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

18.10.2. Da entrega da amostra:
18.10.2.1. Ensaios de Determinacio de Especificacido Técnica

Caso a amostra seja rejeitada, a licitante segunda colocada sera convocada
para igual procedimento. E, assim, sucessivamente, até a aprovagao.



18.10.3. Do local e do horario de entrega: o horario de entrega serd de 08h00 as 18h00,
segunda-feira a sexta-feira, na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL/DF),
localizada na SBN QUADRA 02 Bloco K, Edificio Wagner, 1 andar - Asa Norte, Brasilia - DF,
70040-020.

18.10.4. Do recebimento da amostra: no ato de recebimento da amostra, sera emitido
documento que comprove a entrega, por um servidor da (SEL/DF). O documento sera emitido em 02
(duas) vias de igual teor, uma das quais serd juntada ao processo licitatorio.

18.10.5. Do critério de avaliacdo: o material da amostra poderd ser aberto, manuseado,
desmontado, receber cortes, sec¢des, vincos ou movimentos nas pecas. Caso a licitante ndo apresente
a amostra, no prazo estipulado, tera sua proposta automaticamente desclassificada.

18.10.6. Ap6s vencido o prazo de entrega da mostra, ndo mais serd permitido fazer ajustes ou
modificagdes no produto apresentado para adequa-lo as condicdes especificadas.

18.10.7. Para efeito de avaliacdo da amostra sera considerada as seguintes caracteristicas
18.10.8. conformidade com as especificacdes solicitadas e caracteristicas técnicas presentes

neste Termo de Referéncia;
18.10.8.1. qualidade;
18.10.8.2. durabilidade
18.10.8.3. acabamento
18.10.8.4. estética;
18.10.8.5. funcionalidade.

18.10.9. Os fatores qualidade, durabilidade, acabamento, estética e funcionalidade serdo
analisados em conjunto, observando-se a finalidade do material e, principalmente, os seguintes
aspectos:

18.10.9.1. quanto a qualidade:
18.10.9.2. quanto ao acabamento:
18.10.9.3. quanto a estética:
18.10.9.4. quanto a funcionalidade:

18.10.10. O Setor Técnico emitird parecer conclusivo declarando estar aprovada ou ndo a
amostra analisada, segundo os critérios estabelecidos.

18.10.11. Ap6s a divulgacao do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos fornecedores no prazo de 7 (sete) dias uteis, apds o qual poderdo ser descartadas pela
Administragdo, sem direito a ressarcimento.

18.11. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
18.11.1. Condicoes de Execucao
18.11.1.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:
Item/Descrigao

1 |/ADMINISTRACAO DA OBRA

2 SERVICOS PRELIMINARES

3\ CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICAS




4  MEIA QUADRA DE BASQUETE

5 [PARQUINHO INFANTIL

6 PISTA DE CAMINHADA

7 IMPLANTACAO GERAL

18.11.1.2. Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servico;
18.11.1.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

18.11.1.4. Cronograma de realizagdo dos servigos conforme Anexo (183204706).
18.11.1.5. Apo6s concluido, com os servigos de limpeza terminados, devera ser feita uma

rigorosa verificacdo das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacdes de 4agua, esgoto, aguas pluviais, instalagdes elétricas, aparelhos sanitarios e
equipamentos diversos, ferragens, caixilharia e portas.

18.11.1.6. Considerando que, apesar da especificacdo detalhada e dos quantitativos
previamente estabelecidos para a execu¢do da obra, podem ocorrer situagcdes excepcionais em
que se faca necessaria a utilizacdo de materiais especificos cuja necessidade nao seja previsivel
no momento da contratacdo, estabelece-se o seguinte procedimento:

A contratada devera apresentar, sempre que houver identificacdo de materiais
imprevistos, justificativa técnica detalhada, acompanhada de orcamento baseado na tabela
SINAPI para aprovagao prévia do fiscal da obra.

A aquisi¢do ou substituicdo de materiais somente podera ser realizada apés
autorizacido formal do gestor ou fiscal do contrato, garantindo a conformidade com o projeto,
normas técnicas e seguranga da obra.

O valor total referente a materiais imprevistos nao podera exceder 25% (vinte e
cinco por cento) do valor global da obra, salvo situacdao excepcional devidamente justificada.

Todos os materiais adquiridos e servigos executados em decorréncia de situagdes
imprevistas deverdo ser documentados e anexados aos autos do contrato, incluindo notas fiscais,
ordens de servico, fotografias e demais elementos que comprovem a necessidade e a conformidade
técnica."

18.11.2. Materiais a serem disponibilizados

18.11.2.1. Para a perfeita execugcdo dos servigos, a disponibilidade dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas, se encontram
no orcamento Nao Desonerado em Anexo (183203905).

18.11.3. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
18.11.3.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
18.11.4. RESUMO DE AREAS:

AREA TOTAL3.000,00 m?

18.11.5. Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1° inciso III, da Lei n® 14.133, de
2021)

18.11.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n°



8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

18.11.5.2. Durante o prazo de garantia a Contratada ficara obrigada a reparar quaisquer
defeitos relacionados a méa execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, sempre
que houver solicitacdo e sem Onus para a Contratada.

18.11.5.3. Ap6s o fornecimento e aplicacdo da Grama Sintética acompanhada por servidor
destinado a executor da obra, o fornecedor devera entregar nota fiscal correspondente ao valor
da ordem de servico aplicada para conferencia dos servigos e atesto da referida contratagao.

18.11.5.4. O fornecedor do servigo devera incluir garantia do objeto a ser adquirido de, no
minimo, um ano (12 meses), como também os seguintes itens:

. Correcao do solo com o colchdao drenante composto de pd de brita e a manta
drenante.

. Manta drenante:

. Altura total: minimo de 11 mm e maxima de 12mm;

. Fabricagdo: mantas com 3 camadas dubladas por termo fusao

. Material de fabricagdo: espuma a base de polietileno de baixa densidade expandido,

com estrutura celular fechada

. Forma de instalagdo: unido das laterais das mantas por sobreposi¢do e termo fusdo e
emendas de topo por tape de polipropileno e adesivo de contato.

18.11.6. Procedimentos de transicao e finaliza¢cdo do contrato
18.11.6.1. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas ;
18.11.6.2. A empresa devera elaborar Projeto As Built apos a finalizagdo dos servigos, para
posterior analise.
19. DOS BENEFICIOS AS EPPS
19.1. A Lei Complementar n° 123/2006, também conhecida como o Estatuto Nacional da

Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno Porte, estabelece um conjunto de normas voltadas a
simplificag@o e ao incentivo as atividades das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Um dos seus principais objetivos ¢ promover a participa¢cdo mais justa e competitiva dessas empresas em
licitagdes publicas. Na presente licitacao aplica-se os beneficios da referida Lei para o enquadramento de
empresas concorrentes que possuam receita bruta anual igual ou inferior a R$ 4,8 milhdes.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
20.1. DO CONTRATO
20.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

20.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

20.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

20.1.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

20.1.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de



fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre

outros.
20.1.6. Preposto Nota(s) explicativa(s): 1
20.1.7. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto contratado.

20.1.8. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugcdo do objeto
durante o periodo completo de Construgao.

20.1.9. A Contratante poderda recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

20.2. FISCALIZACAO
20.2.1. A execucdo do contrato deverda ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

20.3. FISCALIZACAO TECNICA
20.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, VI);

20.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n°® 44.330, de 2023, art. 24, 1I);

20.3.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto
n°® 44.330, de 2023, art. 24, III);

20.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, IV);

20.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n® 44.330, de 2023, art. 24, V);

20.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°n°® 44.330, de 2023, art. 24, VII)

20.4. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

20.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e 11, do Decreto n® 44.330, de 2023).

20.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 44.330, de 2023
art. 23, IV).

20.4.3. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugdo
da obra, em especial, quanto:

20.4.4. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;



20.5.

20.6.

20.4.5. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

20.4.6. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimenta¢io e auxilio-saude, quando for
devido;

20.4.7. Aos depositos do FGTS; e

20.4.8. Ao pagamento de obrigagcdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

20.4.9. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdencidrias € do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacao, o que nao impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

GESTOR DO CONTRATO

20.5.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatéorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°® 44.330
de 2023, art. 21, IV).

20.5.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 44.330, de
2023, art. 21, 1I).

20.5.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 44.330
de 2023, art. 21, III).

20.5.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 21, VIII).

20.5.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 21, X).

20.5.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administra¢ao. (Decreto n® 44.330, de 2023, art. 21, VI).

20.5.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

DAS SANCOES

Infragoes Sangoes aplicaveis



impedimento de licitar e contratar (art.
156, inciso lll, § 4°) ou com declaragao
de inidoneidade, quando a infragao
justificar imposi¢c&o de penalidade mais
grave que o impedimento de licitar e
contratar (art. 156, inciso 1V, § 5°)
cumulativamente com multa (art. 156,
inciso I, §§ 3° e 7°)

deixar de entregar a documentagao exigida para o certame
(art. 155, inciso IV)ndo manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado
(art. 155, inciso V)nao celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta; (art. 155, inciso
VI)

apresentar declaragéo ou documentacao falsa exigida para o

certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao (art.

155, inciso Vlll)fraudar a Ilpltagao (art. 155, inciso declaraco de inidoneidade (art. 156,
IX)comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de oo o .

o . L inciso IV, § 5°) cumulativamente com
qualquer natureza (art. 155, inciso X)praticar atos ilicitos com multa (art. 156, inciso II, §§ 3° & 7°)
vistas a frustrar os objetivos da licitagcao (art. 155, inciso ' ’ ’

Xl)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013
(art. 155, inciso XIlI)

21. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
21.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢ao o Cronograma Fisico
Financeiro (183204706), conforme previsto em Anexo.
21.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
21.2.1. nao produzir os resultados acordados,
21.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
21.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
21.3. A AFERICAO DA EXECUCAO CONTRATUAL PARA FINS DE PAGAMENTO
CONSIDERARA OS SEGUINTES CRITERIOS:
21.3.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia;
21.3.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de trinta (30) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.;
21.3.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
21.3.3.1. o prazo de validade;
21.3.3.2. a data da emissdo;
21.3.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
21.3.3.4. o periodo de prestacao dos servicos;
21.3.3.5. o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
21.3.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até¢ que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apO6s a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

21.3.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

21.3.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.



21.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

21.3.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

21.3.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

21.3.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

21.3.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
21.3.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

21.3.13. O pagamento sera realizando conforme apresentado no Cronograma Fisico Financeiro
Anexo (183204706).

21.4. DO RECEBIMENTO
21.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

21.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

21.4.3. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

21.4.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigeéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23. X
do Decreto n°® 44.330, de 2023).

21.4.5. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
21.4.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22
X, Decreto n® 44.330, de 2023).

21.4.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 44.330, de 2023)

21.4.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

21.4.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execugao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a



21.5.

contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

21.4.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

21.4.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

21.4.12. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medig¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

21.4.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

21.4.14. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

21.4.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagao
a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

21.4.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

21.4.17. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 44.330, de 2023).

21.4.18. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

21.4.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios € documentagdes apresentadas; e

21.4.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

21.4.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

21.4.22. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

21.4.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

21.4.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

LIQUIDACAO



21.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias tuteis para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do

art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

21.5.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

21.5.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

21.5.3.1. o prazo de validade;
21.5.3.2. a data da emissdo;
21.5.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
21.5.3.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;
21.5.3.5. o valor a pagar; e
21.5.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributrias cabiveis.
21.5.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacao da situagdo, sem 6nus a contratante;

21.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

21.5.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

21.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

21.5.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

21.5.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

21.5.10. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

21.6. PRAZO DE PAGAMENTO

21.6.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidac¢do da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

21.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo) de corre¢cdo monetaria.




21.7.

21.8.

FORMA DE PAGAMENTO
21.7.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
21.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
21.7.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
21.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

21.7.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos dalLei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO

21.8.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

21.8.2. A eficéacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracao,
esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

21.8.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas
as condigdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio nao se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

21.8.4. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecoes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragao.

21.8.5. A cessao de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuaré sob a
integral responsabilidade do contratado.

22. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
22.1. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

22.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocao do
critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

22.1.2. A adogao do critério de julgamento se da pela:

Adequacgio ao objeto
O objeto da licitagdo consiste na execu¢ao de um espaco esportivo com servicos e materiais
definidos previamente, incluindo pavimentacdo, demarcacdo, equipamentos e acabamentos
especificos. Todos os quantitativos e especificagdes técnicas estdo claramente definidos, o que
permite que o prego seja comparado de forma objetiva. Nesse contexto, o critério de maior desconto
sobre o valor estimado ou tabela de referéncia (ex.: SINAPI) ¢ adequado, pois possibilita identificar



a proposta mais vantajosa do ponto de vista econémico.

. Simplicidade e transparéncia
O julgamento por maior desconto ¢ objetivo e facilmente verificavel, permitindo que a
Administragao Publica compare propostas de forma clara e transparente, reduzindo a subjetividade
na avaliacdo. Isso facilita a fiscalizacdo e reduz riscos de questionamentos futuros sobre o processo
licitatério.

o Incentivo a economicidade
Ao adotar o maior desconto, a Administracdo incentiva as empresas a oferecerem reducdes nos
precos de referéncia, garantindo maior economia aos cofres publicos, sem comprometer a
execugdo do projeto, ja que os padrdes técnicos e quantitativos foram previamente definidos.

. Compatibilidade com o tipo de servico
Espagos esportivos, quando o Termo de Referéncia e o memorial descritivo estdo completos,
apresentam baixa variacio qualitativa entre as propostas, ou seja, a qualidade do servigo nao
depende da empresa que oferece o maior desconto, mas da conformidade com as especificagdes
técnicas. Assim, o critério de maior desconto ¢ seguro para garantir preco justo sem prejuizo da
qualidade.

o Conformidade legal
O critério de maior desconto estd previsto na Lei n® 14.133/2021, Art. 33, inciso II, como forma
valida de julgamento, desde que o objeto seja quantificavel e passivel de padronizacio. A
licitagdo atende a esses requisitos, estando em conformidade com a legislacao vigente.

. Adota-se o critério de julgamento maior desconto, aplicado sobre a planilha
or¢amentaria de referéncia, por se tratar de obra de engenharia, assegurando isonomia entre os
licitantes e maior controle dos precos unitarios. Esse critério mostra-se mais adequado que o de
maior desconto, especialmente em eventuais aditivos contratuais, pois permite a defini¢do dos
custos de forma objetiva e padronizada, mediante a aplicagcdo do mesmo percentual de desconto aos
precos referenciais, reduzindo riscos de subjetividade, sobrepreco e controvérsias na gestdo
contratual.

22.2. REGIME DE EXECUCAO
22.2.1. O regime de execugao do contrato sera Empreitada por Pre¢o Unitario.
Justificativa do Regime de Execucio

A adocdo do regime de empreitada por preco unitdrio mostra-se tecnicamente mais adequada a
presente contratacdo, tendo em vista que, embora o Termo de Referéncia, os memoriais descritivos e
as planilhas or¢amentarias estejam devidamente elaborados, determinados servigos estdo sujeitos a
variagdes de quantitativos decorrentes de condi¢des verificaveis apenas durante a execucdo da obra,
especialmente aquelas relacionadas a preparacdo do terreno, terraplenagem, regularizacao do
subleito, drenagem e eventuais interferéncias ndo aparentes. Nessas situacdes, a fixagdo prévia e
absolutamente precisa de todos os quantitativos na fase de planejamento revela-se tecnicamente
inviavel, sem prejuizo da suficiéncia do projeto para a licitagdo. O regime de empreitada por preco
unitario permite que a medigdo € o pagamento ocorram com base nos quantitativos efetivamente
executados, assegurando maior controle pela fiscaliza¢do, transparéncia na afericdo dos custos,
preservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato e mitigagdo de riscos de sobreprego ou
de aditivos indevidos, revelando-se, assim, a solu¢do mais vantajosa para a Administracao.

22.3. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS
22.3.1. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitirio o
critério de aceitabilidade de precos sera:
22.3.2. Maior desconto: conforme valor estimado da licitagao
22.4. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
22.4.1. Para fins de habilitac¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

22.5. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E INDICACAO DE



EQUIPE TECNICA

22.5.1. O(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) devera(ao) fazer parte do quadro da
empresa (funciondrios, contratados nos termos da legislacdo civil ou so6cios), comprovada essa
condicdo por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social para o
empregado, contrato de presta¢do de servigos e do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa
Juridica do CREA para o sécio ou proprietario, podendo ser demonstrado apenas pela licitante
vencedora no momento da contratagao

22.5.2. E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro Civil como responsavel técnico por
mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

22.6. HABILITACAO JURIDICA
22.6.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

22.6.2. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

22.6.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

22.6.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua

sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

22.6.5. Sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

22.6.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

22.6.7. Em regra, ¢ permitida a participagdo de cooperativas. A vedacdo restringe-se aos casos
em que as pretensas contratacdes envolvam o exercicio de atividade que demande a existéncia de
vinculos de emprego/subordinacdo desses profissionais com a pessoa juridica contratada
(cooperativa), bem como dispensam os elementos da habitualidade e pessoalidade (Acordao
n°1815/2003 - TCU).

22.6.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagdo respectiva.

22.7. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
22.7.1. Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

22.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

22.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

22.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

22.7.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou



sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

22.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes e
prova de regularidade com a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as licitantes com
sede ou domicilio fora do Distrito Federal

22.7.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

22.8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

22.8.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagdo (art. 5°

PS4

inciso 11, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

22.8.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

22.8.3. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

22.8.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

22.8.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

22.8.6. Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

22.8.7. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

22.8.8. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilita¢do patrimonio liquido minimo de 10% valor total estimado da contratagao.

22.8.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

22.8.10. O atendimento dos indices econdOmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

22.9. QUALIFICACAO TECNICA
22.9.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

22.9.1.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

22.9.1.2. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagao.

22.9.1.3. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional
competente: Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos (CRT), em plena validade.

22.9.14. Certidao de Registro da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(os), com a
comprovagdo de vinculo entre estes e a empresa licitante, quais sejam, um engenheiro
civil/arquiteto no Conselho de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia/CREA (Lei n°® 5.194/66)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU (Lei n°® 12.378/2010), em nome da licitante,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificagdo, emitida
pelo CREA/CAU da jurisdi¢ao da sede da empresa licitante;



22.9.2.
22.9.2.1.

CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

Comprovacao de aptiddo para execucao de servigo de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item

pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando
for o caso.
229.2.2. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
SERVICO QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA DE [PORCENTAGEM
NECESSARIO (M?) |EXIGENCIA (M?) RELATIVA (%)
Construgao de Campo 1.450,00 725,00 50%
Sintético
Construgdo de Meia o
Quadra de Basquete 221,00 110,50 >0%
22.9.2.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao

e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

22.9.24.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz

ou da filial da empresa licitante.

22.9.25.

executado
22.9.2.6.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

o objeto contratado, dentre outros documentos.

Como parametros para as exigéncias minimas de qualificagdo técnica, serao
consideradas de forma equilibrada as qualificagdes compativeis com: Caracteristicas
(manutencdes de edificacdes e instalagdes), Quantidades minimas (aproximado a 50% da area a
ser executada), Parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, e Prazo (12 meses),

em conformidade a Lei n° 14.133/2021, como segue:

Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional sera restrita a:

I - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratagdo;

IT - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios emitidos na
forma do § 3° do art. 88 desta Lei;

III - indicag@o do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualifica¢do de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos; (...)

V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licita¢do.

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da




contratagao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a
exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)
das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados. (...)

§ 4° Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5° Em se tratando de servigos continuos, o edital podera exigir certiddo ou
atestado que demonstre que o licitante tenha executado servigos similares ao
objeto da licitacdo, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo, que nao
podera ser superior a 3 (trés) anos.

§ 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput
deste artigo deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao. (...)

§ 12. Na documentag@o de que trata o inciso I do caput deste artigo, ndo serdo
admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplica¢do das sang¢des previstas nos incisos III e
IV do caput do art. 156 desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de
prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

22.9.2.7. Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apos a
conclusao do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execu¢do, exceto
se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

22.9.2.8. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

22.9.2.9. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

22.9.2.10. Empresa devera comprovar a existéncia de capacidade técnica para a execugao
dos servigos, assim como a existéncia de pessoal capacitado para a execu¢do de cada tarefa
prevista.

23. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

23.1. A justificativa do parcelamento ou ndo do objeto deve ser baseada no Art. 18, § 1°, VIII da

Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. O parcelamento do objeto da licitagdo € possivel, quando for
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso para a Administragdo, nos seguintes termos:

23.2. I. Viabilidade da Divisdo do Objeto em Lotes: Avaliar se o objeto pode ser dividido em
partes menores que possam ser contratadas separadamente. II. Aproveitamento das Peculiaridades do
Mercado Local: Considerar as caracteristicas do mercado local para promover a economicidade, sempre
que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade. III. Ampliagdo da Competi¢ao e Evitar a
Concentragdo de Mercado: Buscar a ampliagdo da competicdo entre os fornecedores e evitar que o
mercado seja concentrado em poucas empresas.

23.3. Conforme descrito no Art. 47, § 1° da Lei 14.133, na aplicagdo do principio do
parcelamento deverdo ser considerados:

23.4. I. Responsabilidade Técnica: Avaliar a capacidade técnica dos fornecedores para a
execugao das partes do objeto. II. Custo para a Administracdo de Varios Contratos: Comparar os custos de
gestdo de multiplos contratos com as vantagens econdmicas da divisao do objeto. III. Dever de Ampliar a
Competicao e Evitar a Concentracdo de Mercado: Promover a participagdo de um maior nimero de
fornecedores.

23.5. De acordo com o § 3° do Art. 47, o parcelamento nao sera adotado quando:

23.6. I. Economia de Escala: A contratagdo de um unico fornecedor for mais vantajosa devido a



economia de escala. II. Sistema Unico e Integrado: O objeto configurar um sistema tinico e integrado, com
risco ao conjunto do objeto pretendido. III. Padronizacdo ou Escolha de Marca: O processo de
padronizagdo ou a escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

23.7. Andlise de Viabilidade para o Parcelamento

23.8. O servigo de construcdo do Espago Esportivo Comunitdrio em S3o Sebastido, DF, se
demonstra técnica e economicamente inviavel para o seu parcelamento. A administragdo e a coordenacao
dos servigos devem ser mantidas sob uma unica responsabilidade técnica, a saber, a Assessoria de Obras e
Infraestrutura da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

23.9. Justificativa para a Licitacdo em Lote Unico

23.10. O objeto devera ser licitado em lote Unico para alcancar sua melhor viabilidade técnica e
econdmica. Esta abordagem simplifica a coordena¢do dos servigos, uma vez que uma Unica empresa
executora serd responsavel por todos os trabalhos. A execucdo dos servigos por mais de uma contratada
poderia resultar em interferéncias entre as atividades, causando suspensdes reiteradas e prejudicando o
andamento do projeto.

23.11. Do ponto de vista econdmico, a contratagdo em lote Unico evitard gastos duplicados com
itens previstos na planilha or¢gamentaria, como:
23.11.1. LOCACAO DE CONTAINER;
23.11.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA;
23.11.3. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR;
23.11.4. MESTRE DE OBRAS;
23.11.5. ALMOXARIFE,;
23.11.6. ENCARREGADO.
24, DA REPACTUACAO E REAJUSTE DE PRECOS
24.1. A Lein® 14.133/2021 fixa que o termo inicial da contagem da periodicidade minima para o

reajuste ¢ a data do orcamento estimado, podendo ser estabelecido mais de um indice especifico ou
setorial, “em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos” (art. 92, § 3°).

24.2. "§ 3° Independentemente do prazo de duracdo, o contrato devera conter clausula que
estabeleca o indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orgamento estimado, e
poderd ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos."

24.3. Cita-se que este objeto tera prazo definido de execucao de 12(doze) meses, porém, caso se
faca necessario, sera admitido o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC publicado pela Fundagdo Getulio Vargas;

24.4. Os valores contratuais poderdo ser repactuados e reajustados, observado o interregnos
minimos de 1(um) ano, assim, o interregno minimo de 1(um) ano para a primeira repactuagao e reajuste
sera contado a partir:

24.5. O or¢amento estimado pela Administracdo constante do instrumento convocatdério tem
como data base 08/2025, a qual serd a base para os possiveis reajustamento de pregos.

24.6. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo Indice Nacional da
Construgao Civil — INCC publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

25. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

25.1. Valor (R$): 1.598.440,11

25.2. De acordo com a planilha or¢amentaria construida, foi encontrado o valor total para a

Construcdo do Espago Esportivo em Sdo Sebastido de R$ 1.598.440,11 (Um milhdo quinhentos e noventa
e oito mil quatrocentos e quarenta reais e onze centavos) sendo a area total de execugdao 3.000,00m?,
estimando portanto um valor de R$532,81 (Quinhentos e trinta e oitenta e um centavos) por metro
quadrado de construgdo, devendo esses servigos serem executados seguindo especificagdes do cronograma



fisico financeiro em anexo (183204706), sendo executados em 04 (quatro) meses, devendo os pagamentos
serem pagos somente mediante apresentacdo de Boletim de Execu¢do devidamente assinadas pelo
executor do contrato, juntamente com a empresa responsavel.

26. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

26.0.1. O objeto da contratagcdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2026], conforme
detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 02977827000185-0-000014/2025
II) Data de publicacdo no PNCP: 12/09/2025

IIT) Id do item no PCA: 171645

IV) Classe/Grupo: 51.03.00.007

V) Identificador da Futura Contratagao: Implantacdo de espagos esportivos

27. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
27.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido.
27.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:
27.2.1. Gestao/Unidade: A definir pela SUAG;
27.2.2. Fonte de Recursos: A definir pela SUAG;
27.2.3. Programa de Trabalho: A definir pela SUAG;
27.2.4. Elemento de Despesa: A definir pela SUAG;
27.2.5. Plano Interno: A definir pela SUAG;
27.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
28. RESPONSAVEIS

28.1. Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no
§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ELIAS PEREIRA CARVALHO
Membro da comissao de contratagao
GUILHERME RODRIGUES FERREIRA ALMEIDA DE FRANCA
Membro da comissao de contratagao
JONAS DA MARCENA COSTA
Membro da comissao de contratagao
EDIMAR SOUZA LIMA

Autoridade competente

LISTA DE ANEXOS

ANEXO II MINUTA CONTRATUAL

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
DO DISTRITO FEDERAL doravante denominada Contratante, pessoa juridica de Direito Publico inscrita
no CNPJ: 02.977.827/0001-85, com sede no SBN — Quadra 02, Bloco K, Lote 09 (térreo, mezanino, 1° ¢



3° Subsolo) - DF , doravante denominada CONTRATANTE, representada por VICTOR RENATO
JUNQUEIRA LACERDA, CPF: *** 906.***-21 ¢ RG: *.271.*** SSP/DF, na qualidade de Secretario de
Estado, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, com delegagdo de competéncia
prevista nas Normas de Execu¢dao Or¢camentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal e a empresa ----
------- , com sede , inscrita no CNPJ sob o n° ,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por , tendo em vista
0 que consta no Processo n°00220-00004876/2024-43e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n. © 90003, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

29. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, 1 E II)

29.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de ..........ccceceenns , nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

29.2. Objeto da contratagdo: constru¢do do Espaco Esportivo Comunitario em Brasilia/DF, na
Regido Administrativa de Sao Sebastido, - 1* Etapa, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

N UNIDADE VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA

! OBRA | o | e | fal
29.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
29.3.1. O Termo de Referéncia ------------ ;
29.3.2. O Edital da Licita¢ao ---------- ;
29.3.3. A Proposta do contratado ------------ ;
29.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
30. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
30.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua

assinatura, podendo ser utilizada a garantia contratual da execugdo, nos casos fortuitos, forga maior e
afins, pois ndo se trata de servigo continuado.

30.2. O prazo de execucao para a Construgdo serd de 04 (QUATRO) meses.

30.2.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

31. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAL (ART. 92,1V, VII E XVIII)
31.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s

prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia ------------- , anexo a este Contrato.

32. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
32.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
33. CLAUSULA QUINTA — PRECO (ART. 92, V)

33.1. O valor total da contratacdo ¢ de RS.......... (ovrr)

33.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes



da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

33.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

34. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

34.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia -------------- , anexo a este Contrato.

35. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

35.1. A Lein® 14.133/2021 fixa que o termo inicial da contagem da periodicidade minima para o

reajuste ¢ a data do orcamento estimado, podendo ser estabelecido mais de um indice especifico ou
setorial, “em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos” (art. 92, § 3°).

35.2. "§ 3° Independentemente do prazo de duracdo, o contrato deverd conter clausula que
estabelega o indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do or¢amento estimado, e
podera ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos."

35.3. Cita-se que este objeto tera prazo definido de execugdo de 12(doze) meses, porém, caso se
faca necessario, sera admitido o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Indice Nacional da
Construgao Civil — INCC publicado pela Fundagdo Getalio Vargas;

35.4. Os valores contratuais poderdo ser repactuados e reajustados, observado o interregnos
minimos de 1(um) ano, assim, o interregno minimo de 1(um) ano para a primeira repactuagdo e reajuste
sera contado a partir:

35.5. O orcamento estimado pela Administragdo constante do instrumento convocatdério tem
como data base 12/2024 (publicado em 14 de Janeiro de 2025 referente a SINAPI - 12/2024), a qual sera a
base para os possiveis reajustamento de pregos.

35.6. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serda medida pelo Indice Nacional da
Construgao Civil — INCC publicado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.

35.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

36. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE ( ART. 92, X, XI E
X1V)

36.1. Sao obrigagdes do Contratante:

36.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

36.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

36.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

36.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

36.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

36.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

36.8. Cientificar o o6rgao de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para

adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

36.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.



36.10. A Administragdo terda o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

36.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

36.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

36.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

37. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO ( ART. 92, XIV, XVI E
XVID)
37.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

37.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao em portugués, e da
relacao da rede de assisténcia técnica autorizada;

37.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

37.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

37.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

37.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

37.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

37.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa do Distrito
Federal; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

37.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

37.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

37.11. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

37.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigOes exigidas para habilitagcdo na licitacao;



37.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lein.” 14.133, de 2021);

37.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo
unico, da Lein.® 14.133, de 2021);

37.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
37.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

37.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

37.18. Alocar os empregados necessarios, com habilitagao e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

37.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a
da execucao deste contrato;

37.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

37.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

37.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

38. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

38.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do, conforme artigo 98, da lei 14.133/20, que
nas contratacdes de obras, servigos e fornecimentos, tem valor correspondente a a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

38.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato , permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

38.3. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

38.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.

38.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de
reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administragao.

38.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

38.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;



38.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag¢do a contratada; e

38.6.3. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

38.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 10.10, observada a legislacdo que rege a matéria.

38.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Economica Federal, com corre¢ao monetaria.

38.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

38.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

38.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

38.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

38.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

38.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas

contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.® 14.133, de 2021).

38.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo ¢ comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

38.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizag¢do para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

38.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apods a fiel execucao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

38.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

38.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

38.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da [.ei n® 14.133/21, a presente
contratagao possui previsao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengdo e
assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

38.16.3. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
39. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
39.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
39.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;
39.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;



39.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

39.1.4. ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
39.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do
contrato;
39.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
39.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
39.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
39.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:
39.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre

39.3.

que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

39.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

39.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave ( art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

39.2.4. Multa:

1. Moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até¢ o maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagdo ou reposi¢ao da garantia.

a) O atraso superior a 15 dias uteis autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

2. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 0,5% a 15% do valor do Contrato.
3. Para infrag¢ao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30% do

valor do Contrato.

4. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30% do
valor do Contrato.

5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do Contrato.

A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obriga¢do de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

39.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7° da Lein® 14.133, de 2021).
39.3.2. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag¢ao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

39.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

39.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX)dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.




39.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio ¢ a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

39.5. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infracao cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.
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39.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

39.7. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

39.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lein® 14.133, de 2021).

39.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaragdao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

39.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

40. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL ( ART. 92
XIX)
40.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto

40.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

40.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

ou

40.4. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.



40.4.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando este nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

40.4.2. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

40.4.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingcdo contratual ocorrera apds 2 (dois)
meses da data da comunicacgao.

40.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

40.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
40.5.2. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejard a extingao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragio subjetiva.

40.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
40.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
40.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
40.6.3. Indenizagdes e multas.
40.7. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

40.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lein.° 14.133, de 2021).

41. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA ( ART. 92
Vi
41.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Distrito Federal deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
41.1.1. Gestao/Unidade:
41.1.2. Fonte de Recursos:
41.1.3. Programa de Trabalho:
41.1.4. Elemento de Despesa:
41.1.5. Nota de Empenho:
41.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
42. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, VIII)
42.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n® 14.133, de 2021, e demais normas federais e distritais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios
gerais dos contratos.

43. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES




43.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos_arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

43.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

43.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo méaximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

43.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

44, CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

44.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. §°
§2°, daLein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

45. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (ART. 92, §1°)
45.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,

§1° da Lein® 14.133/21.

45.2.
[Local], [dia] de [més] de [ano].
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
ANEXO III
DECLARACAO DE VISTORIA

ATESTADO DE VISTORIA Atestamos para fins de comprovagdo em processo licitatério, referente ao
Edital da Concorréncia Eletronica n.° 90003/2025- COLIC/SUAG/SEL, que o Sr(a),
, portador do documento de Identificagdo Civil n.° ,

representante  da empresa de Razdo Social , CNPJ n°
vistoriou nesta data as instalagoes fisicas da
visando obter subsidios para a proposta técnica e
econdmica da licitacdo em questdo, e atesta que foram esclarecidas todas as davidas sobre a prestagdo dos
Servigos objeto desta licitagao. Endereco do Local da Vistoria:




1. Responsavel pelo Termo de Vistoria

Nome:

Matricula:

Assinatura:

Local, de de

Representante Legal

Observagdes: Preencher, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

ANEXO IV
DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA

Atestamos para fins de comprovacao em processo licitatorio, referente ao Edital da Concorréncia
Eletronica n.° 90003/2025- COLIC/SUAG/SEL, que abstivemo-nos de realizarmos vistoria e, assumimos
completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento da realidade da
SEEC/DF, em razao de sua nao realizagao.

Local, de de

Representante Legal

Observagdes: Preencher, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SOUZA LIMA - Matr.0282200-8,
Subsecretario(a) de Administracio Geral, em 20/01/2026, as 14:02, conforme art. 6° do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n°® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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