

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de 04 Casa de Guarda Vidas no Balneário Municipal de Bonito no município de Bonito/MS.
Coordenada Geográfica: Latitude Inicial 21º 10'25"S Final 21º10'23"S
Longitude Inicial 56º26'50"W Final 56º26'49"W

Município: BONITO

Local: Parque - Balneário Municipal de Bonito

SINAPI MAIO 2023

Bonito

SINAPI UTILIZADO
mai/23

BDI UTILIZADO
20,70%
DESONERADO



	ITEM	CODIGO SINAPI	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE GUARDA VIDAS	DMT	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. NÃO DES	CUSTO UNIT. DES	BDI NÃO DES	BDI DES	PREÇO UNIT. NÃO DES	PREÇO UNIT. DES	TOTAL NÃO DES	TOTAL DES
	1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
	01.01	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		M2	2,00	R\$ 304,67	R\$ 301,06	26,74%	20,70%	386,13	363,37	R\$ 772,26	R\$ 726,74
	01.02	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/20		M2	14,40	R\$ 151,34	R\$ 149,30	26,74%	20,70%	191,80	180,20	R\$ 2.761,92	R\$ 2.594,88
											SUBTOTAL		R\$ 3.534,18	R\$ 3.321,62
	2.0		CASA DE GUARDA VIDA											
	02.01	100773	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FUNDAÇÃO, (BROCAS E BALDRAME) COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COGUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		KG	2.050,00	R\$ 21,18	R\$ 21,00	26,74%	20,70%	26,84	25,34	R\$ 55.022,00	R\$ 51.947,00
	02.02	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (QUADRA)		M3	6,30	R\$ 491,04	R\$ 482,32	26,74%	20,70%	622,34	582,16	R\$ 3.920,74	R\$ 3.667,60
	02.03	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		M2	36,00	R\$ 77,07	R\$ 76,65	26,74%	20,70%	97,67	92,51	R\$ 3.516,12	R\$ 3.330,36
	02.04	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FECHAMENTO LATERAL		M2	7,20	R\$ 77,07	R\$ 76,65	26,74%	20,70%	97,67	92,51	R\$ 703,22	R\$ 666,07
											SUBTOTAL		R\$ 63.162,08	R\$ 59.611,03
	3.0		SERVIÇOS DE PINTURA											
	03.01	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 - PILARES		M2	126,32	R\$ 17,78	R\$ 17,33	26,74%	20,70%	22,53	20,91	R\$ 2.845,98	R\$ 2.641,35
	03.02	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		M2	126,32	R\$ 21,97	R\$ 20,65	26,74%	20,70%	27,84	24,92	R\$ 3.516,74	R\$ 3.147,89
												SUBTOTAL	R\$ 6.362,72	R\$ 5.789,24
	4.0		EQUIPAMENTOS											
	04.01	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021		UND	4,00	R\$ 1.228,72	R\$ 1.197,21	26,74%	20,70%	1.557,27	1.445,03	R\$ 6.229,08	R\$ 5.780,12
												SUBTOTAL	R\$ 6.229,08	R\$ 5.780,12
TOTAL GERAL													R\$ 79.288,06	R\$ 74.502,01

JOSMAIL RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO

CARLOS HENRIQUE SANCHES CORREA
ARQUITETO E URBANISTA