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TERMO DE REFERENCIA

Reforma da Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho

1. OBJETO
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Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho, no municipio de Caarap6/MS, conforme
projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
memodria de calculo, composigdes e demais anexos do processo.

O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, de natureza nao continuada, a ser
contratada mediante concorréncia eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco giobai e regime de execugao por empreitada por prego unitario.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo fundamenta-se na necessidade de promover a reforma da Escola
Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho, garantindo melhores condi¢gdes de
seguranca, funcionalidade, acessibilidade, conservagao e adequada utilizagdo do
patrimdnio publico vinculado a educacgédo. A solugéo foi precedida de Estudo Técnico
Preliminar e encontra respaldo na Lei n® 14.133/2021, especialmente em seus principios
de planejamento, eficiéncia, economicidade, motivagdo, competitividade e interesse
publico.

A presente contratagdo também guarda aderéncia material ao Plano de Agédo n°
09032026-090909, relativo a reforma de escola no Municipio de Caarapd-MS, bem
como a previsao de contrapartida municipal necessaria para complementar os recursos
vinculados a execugao da obra.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao adotada consiste na contratacdo de empresa de engenharia especializada
para execugao de todos os servigos previstos na reforma, com fornecimento integral de
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos,
abrangendo servigcos preliminares, muros, fechamentos, passarelas, portas, banheiros
da quadra, casa de maquinas para energia solar, fechamento do oitdo da
quadra/banheiro, pintura externa, limpeza final, arborizacdo e demais servigos, conforme
especificado nas pegas técnicas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os servicos deverdao ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade
com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
Edital licitatério.
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4.2. O objeto a sei cointiatado pOSSii €SCopo predelinido, coim piazo Je execu
previsto em cronograma fisico-financeiro, estabelecidos nas pegas técnicas.

4.3. As obras a serem executadas deverdo abragar as determinagdes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificagoes técnicas.

4.4. A metodologia executiva a ser adotada devera estar em conformidade com as
normas técnicas vigentes.

4.5. A previsdo do custo e do prazo de execugéo da obra esta delineada na planilha
orgamentaria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados nos arquivos anexos.

4.6. Nos termos do art. 67, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, podera ser exigida da licitante a
apresentagao da reiagdo de compromissos assumidos que possam impactar a
disponibilidade do pessoal técnico indicado para execugdo da obra, especiaimente do
responsavel técnico e da equipe técnica principal. A finalidade da exigéncia & assegurar
que os profissionais vinculados & contratagdo possuam efetiva disponibilidade para
acompanhamento e execugdo dos servigos, compativel com o porte, prazo e
complexidade do objeto contratado.

4.7. Para fins de habilitagdo, devera o licitante apresentar certidao de registro/quitagao
junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos profissionais que poderéo atuar como
responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados, em conformidade com o que
dispde o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou/e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, ou outro pertinente.

4.8. Devera ser comprovada a aptidao técnica, pela apresentagédo de uma ou mais
Certidées de Acervo Técnico expedidas pelo conselho profissional responsavel, em
nome dos profissionais que exercerdo a fungéo de responsaveis técnicos, comprovando
a execug:éo de obras ou servigos similares e de complexidade equivalente ou superior

4 A mEFrrmaa imAdiAanaRa ala
Lawi s | lu'quu aualAU

~em b ~e
awv UIJJGLU ﬂ aﬁl Wi

Incidéncia qta. 40% da
orgada sobre 0 Quantidade quantidade
valor final da or¢ada orcada pela
planilha Administragao
ECHA
8.1 ESTRUTURADO EM TUBO m? 3,49% 98,20 39,28
METALICO
2,0,1, 2282
2.382;3.5.3;
4353,4386.3; PINTURA DE PAREDE m? 7.27% 3165,78 1266,31
6.4.5;6.5.6; 7.9.3;
9.4.
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4.09. Devera ser apresentado pela empresa licitante, conforme art. 67, inc. 1, da Lei
14.133/2021, Atestado de Capacidade Técnico Operacional, através de Certiddes de
Acervo OUperacionai expedidas peio CREA/CAU (Resoiugao i.137/2023 do CONFEA),
comprovando a realizagdo de obras ou servicos similares e de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto a ser contratado, em
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percentual minimo de 40% (quarenta por cento) da parcela de maior relevéncia ou valor
significativo do objeto da licitagéo, conforme indicagéo abaixo:

Incidéncia gta. 40% da
orcada sobre o Quantidade quantidade

Descricao valor final da orcada orcada pela

planilha Administragao

FECHAMENTO EM

81 ALAMBRADQO ESTRUTURADO m? 3.49% 98.20 3028
EM TUBO METALICO

21,1, 2.232:

2:3.8:2: 353

4.353:4.36.3; | PINTURA DE PAREDE m? 7,27% 3165,78 1266,31

6.4.5,6.5.6;

7.0.3,0.4.

21.1;234.1,;

5 i EXECUGAO DE ALVENARIA 5 -
3;1 4.2.3:; DE VEDAGAO m 21,87% 356,70 142,68

4.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante
na qual conste que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que enseiem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

4.11. Justificativa pela escolha dos referidos itens para apresentagéo de atestados de

ranacidana tdrnira 2 nnaracinnal:
capaciacace echica e pperaciona:.

=r
4111 FECHAMENTO EM ALAMBRADO ESTRUTURADO COM TUBO
METALICO

Considerando que o item “fechamento em alambrado estruturado cem tubo metélico”
representa parcela relevante da contratagdo, sua inclusdo como uma das parcelas de
maior relevancia valorativa justifica-se pela necessidade de restabelecimento e reforgo
da seguranga perimetral da unidade escolar, da quadra e das areas de circulago.

A escolha desse sistema de fechamento pauta-se nos seguintes critérios técnicos:

» Resisténcia Mecanica e Durabilidade: O alambrado estruturado com tubos metalicos
oferece desempenho superior em ambientes escolares sujeitos a uso continuo,
impactos e exposigdo as intempéries, reduzindo deformagbes e necessidade de

e~ R

ncpualyuca fre Squci ntes.

« Seguranga e Delimitagido de Areas: O fechamento adequado permite a
compartimentagdo segura de espagos, reduz o ingresso indevido de terceiros e contribui
para maior controle das areas utilizadas por alunos e servidores.

« Manutencdo Racional e Vida Util: Quando corretamente executado, com fixagdes,
prumos, soldas e protecdo anticorrosiva compativeis, o sistema apresenta boa
durabiiidade e menor custo de manutengao ao iongo do tempo, em consonancia com o
principio da economicidade.
A especificagcdo e execugado do servigo deverdo seguir rigorosamente os critérios das
normas técnicas brasileiras vigentes, garantindo estabilidade, prumo, qualidade dos
materiais empregados e seguranga do patriménio publico.

W
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O item referente a “pintura de parede” representa uma das parcelas de maior relevancia
técnica e valorativa da presente reforma, configurando-se como servigo de significativa
incidéncia na planilha orgamentaria. A escolha por sua exigéncia como parcela relevante
justifica-se tecnicamente pelas seguintes premissas:

* Protegdo e Conservagdo das Superficies: Em edificagbes escolares, a pintura néo
possui apenas fungéo estética, mas atua como camada de protegdo das superficies
contra umidade, desgaste e envelhecimento precoce, contribuindo para a durabilidade
da obra.

» Padronizacio Vicual e Ambhiente Ingtituicional: A carreta execiicio da nintura con

" — . ey Se wms YLt - |-|-

! ribui
para a identidade visual da escola, melhona do aspecto dos amblentes oferta de
espagos mais adequados ao uso educacional.

* Qualidade de Acabamento e Ciclo de Vida Econémico: Embora envolva extensa area
de aplicagdo, a pintura corretamente especificada e executada reduz repinturas
prematuras e custos futuros de manuteng:ao em consonancia com o principio da

AfiniAn A Aa hiiona nala manar Anoén alakhal nara AAdrminiatranBa Difilklina an lanaa An
L= RLl L~ ) |V|u b MO WuUowa PUI\J I IV Wl oW SIUUQI Pala n null'llllollayau I Ui awv iwvi ‘a\l AL

tempo.

Para fins de garantia da qualidade e aceitabilidade do servigo, a execugao devera seguir
rigorosamente as especificagdes do memorial descritivo, com preparo adequado da
base, corregéo de imperfeigbes, selagem quando necessaria e aplicacdo uniforme dos
materiais previstos.

4.11.3 EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDACAO

O item “execugdo de alvenaria de vedagdo” representa parcela de alta relevancia
financeira e funcional na planilha orgamentaria desta contratagdo. A escolha por este
servico como parcela relevante fundamenta-se nos principios da eficiéncia, da
economicidade e da estrita adequagdo as necessidades especificas do ambiente
escolar, conforme detalhado a seguir.

+ Compartimentagcdo e Funcionalidade dos Ambientes: A alvenaria de vedacgdo é
essencial para definigdo de espagos, fechamento de areas, protegdo contra intempéries
e conformagédo adequada dos ambientes de apoio e circulagéo.

» Desempenho e Seguranga: Quando corretamente executada, com paginagéo,
amarragéo, alinhamento e integracdo aos demais sistemas construtivos, a vedagéao
assegura maior estabilidade, melhor acabamento e adequada preparagdo para 0s
servigos subsequentes.

* Racionalidade Executiva e Durabilidade: A correta execugao reduz patologias como
fissuras, desaprumos e falhas de acabamento, diminuindo retrabalhos e contribuindo
para maior vida util da edificagdo publica.

A especificagdo e execugdo do servigo seguirdo rigorosamente os critérios das normas
técnicas brasileiras vigentes, garantindo a qualidade, durabilidade e seguranga do

patriménio pubiico.
B
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5.1. Para elaboragao da proposta, o licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o
local da obra anteriormente & licitagdo, de modo a obter, para sua propria utilizagéo e
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagéo necessaria a elaboragéo da
proposta final.

5.2. A visita sera realizada com o acompanhamento de funcionario designado pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Habitagdo e Controle Urbano, que
fornecera o “Atestado de Vistoria”.

5.3. A visita néo € obrigatéria e deve ser previamente agendada pelo telefone (67) 3453-

EENN hAarde Aa fiimainmamianta Ada Cancataria AL Aa Diamaiamsaméia Deaiatan
oouu, 10 naiai iC G€ wuncicnamcno Ga ocliciariia nnuul\.npai UG 1 ianigjaliiciiwg, 1 ivjcilvo,

Habitagdo e Controle Urbano, das 7 horas as 13 horas.

5.4. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante
na qual conste que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

6. INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

6.1. Na realizagao dos servigos, todos os insumos (materiais, equipamentos, pecas,
componentes, além da mao de obra etc.) deverao ser fornecidos pela Contratada.

6.2. O quadro pessoal da Contratada devera ser constituido de profissionais habilitados
e experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia. qualquer que seja a sua
fungao, cargo ou atividade.

6.3. Nao se podera alegar em hipétese alguma, como defesa ou justificativa, por
qualquer profissional da Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimentos das clausulas e condigbes destas especificagdes e do contrato, bem
como de tudo que estiver contido nos projetos, nas normas, especificagdes e métodos

mitardAs
Vil

6.4. Para todos os servigos a serem executados pela Contratada deveréo ser previstas a
Anotagdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgéo de classe
competente.

6.5. Os insumos utilizados pela Contratada na execugao dos servigos deverao ser
sempre de boa qualidade, devendo as amostras serem submetidas a aprovagéo da
Fiscalizagao antes do seu emprego, ou sempre que solicitado.

6.6. A Contratada devera, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a realizagdo dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.7. A Contratante ndo podera ser responsabilizada por avarias, roubos ou danos
porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependéncias da
obra, sendo, portanto, a Contratada responsavel por todos os equipamentos, materiais,

s
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beim como a protecao da obra durante o seu periodo de execigao, aié a et
obra concluida a Contratante.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A coniratagdo adotara como regime de execugdo a empreiiada por prego unitario,
previsto no art. 6°, inciso XXVIIl da Lei n° 14.133/2021.

7.2. Os servicos deverdao ser executados obedecendo, rigorosamente, os projetos, o
memorial descritivo, o cronograma fisico e financeiro, este Termo de Referéncia, as
condigdes estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os demais documentos
que instruem os autos, a fim de atender todas as legislagdes e normas técnicas
vigentes.

7.3. Fica estabelecido que os projetos, as especificacbes e toda a documentagao
relativa & obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

7.4. A execucgdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagbes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos
Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes, regulamentagbes e instrugdes
vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagao.

7.5. Os projetos e documentos complementares encontram-se disponibilizados (e
anexos ao Edital) para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar,
posteriormente, desconhecimento ou falha que impossibilite a execugdo contratual.

7.6. A execugdo do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

7.7. A Contratada devera iniciar a execugdo dos servigos apds o recebimento da Ordem
de Servigo — OS, atentando-se ao atendimento das clausulas contratuais.

7.8. Os seivigos fealizados gue impliguem ein Onus exlia paia 0 MUiNGIpio € gue inao
tenham sido autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento,
nao cabendo a Contratada qualquer alegagao em contrario.

7.9. Os servicos somente serdo considerados executados mediante o recebimento
provisoério e, ainda, o definitivo, pela Fiscalizagdo da obra ou Fiscal do Contrato.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranga dos servicos e dos materiais empregados durante
o periodo de garantia previsto para o servigo.

7.11. Condig¢des de execugao:

7.11.1. A contratada responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial, quando

de e ialaa aB e mraibac cala LacaallmaaX -
uayucics 1iav autilus poia lidldilLayau. i/
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7.41.2. A empiesa contratada deve possiiir €m seu Guadio de funcionaiios responsave
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungéo. Alem
disso, devera disponibiiizar preposio para a obra a ser execuiada, aceiio peia
Administragdo, o qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a
criténo da Contratada.

7.11.3. A contratada devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

7.11.4. A contratada devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principaimente,
quanto ao periodo de chuva na regi&o, de modo que n&o sera aceita alegagao de atraso
na execugdo da obra devido as chuvas (consideradas dentro do esperado ou da
normalidade), nem devido as condigdes topograficas ou geoldgicas.

7.11.5. A contratada deverd manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim
de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

7.11.6. A contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios,

passagens de pedestres e demais medidas de protegdo necessarias, de forma a
qarantir a seguranca dos usuarios da unidade escolar e do entorno.

7.12. Mao de obra a ser empregada:

7.12.1. A contratada devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a contratante poderd a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatério de que o funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou
operar os equipamentos e/ou maguinarios, bem como familiarizado com a execugao da
tarefa em questao.

7.12.2. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca.

7.12.3. A contratada devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagoes
das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

7.13. Equipamentos e materiais a serem empregados:

7.13.1. Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser
fornecidos pela contratada, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da contratada, além de que o controle e a guarda de todo
mateiial estocado o canteiro de obras serao de inteira responsabilidade da contratada.
7.13.2. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos materiais e
garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de
utilizagao.

g
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713.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para
isso, a Fiscalizagéo podera solicitar da contratada, a qualquer tempo, certificados que
atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao.

7.13.5. Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente
de primeira qualidade e estarem de acordo com as especificagoes, devendo ser
submetidos & aprovacao da Fiscalizacao.

8. DIARIO DE OBRA

8.1. A contratada devera fornecer e manter diario de obrallivro de ordem atualizado,
disponivel no canteiro, com registro diario dos servigos executados, equipes, condigoes
climaticas, entrada e saida de materiais € equipamentos, intercorréncias, orientagdes da
fiscalizagdo e demais fatos relevantes para o acompanhamento contratual.

9. DO CONTRATO, VIGENCIA, PRORROGAGAO E REAJUSTE

9.1. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
e o prazo de execugao sera de 05 (cinco) meses, contados do recebimento da Ordem
de Servigos. Os prazos poderao ser prorrogados nas hipoteses admitidas pela Lei n°
14.133/2021, mediante motivagéo formal.

9.2. Os pregos serao reajustados ap6s 12 (doze) meses contados da data-base do
orgamento estimado, correspondente aos referenciais SINAPI 04/2026 e AGESUL
01/2026, utilizando-se, preferenciaimente, 0 indice Nacional de Custo da Construgao -
INCC, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

10.1. A fim de analisar e acompanhar a execucao do contrato, a Contratante utilizara
profissionais do seu quadro, para desempenharem as fungdes de Fiscal do Contrato e
Fiscal de Obra.

10.2. Este(s) profissional(is) sera(ao) designado(s) o(s) representante(s) da Contratante
junto & Contratada, com poderes para tomar decisdes em nivel geral e local, no
acompanhamento dos trabalhos. bem como de esclarecer 0s procedimentos de
fiscalizagao dos servigos contratados.

10.3. A Contratante acompanhara o0s trabalhos, por meio de seus servidores
designados, objetivando a sua correta execugao, verificagéo e cumprimento dos prazos
definidos no cronograma fisico e financeiro.

10.4. Compete a fiscalizagdo da Contratante acompanhar e fiscalizar 0s servigos

prestados peia Coniratada. Esta devera possipiiar o iivre acesso, em quaiquer €poca,
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quanto em seu escritorio, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

10.5. A fiscalizagdo da Contratante tera poderes para agir e decidir perante a
Contratada, emitindo notificagdes que poderdo incluir rejeicdo dos servicos que
estiverem em desacordo com o Contrato.

10.8. A fiscalizagso da Contratante é assegurado o direito de ordenar a suspenséo dos
servigos, no caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da data de emissdo da notificagdo, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo por parte da
Contratante.

10.7. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administragdo, formalmente designado como fiscal do contrato, nos termos do art. 117
da Lei n° 14.133/2021, ao qual caberd o acompanhamento geral e administrativo da
avenca. A fiscalizagdo técnica da obra sera exercida por profissional devidamente
habilitado, com formagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, designado como fiscal
técnico ou fiscal de obra, responsavel pela verificagdo do cumprimento das
especificagdes técnicas, andamento, correto manuseio da obra, normas de engenharia e
qualidade dos servigos executados, podendo atuar de forma integrada e complementar
ao fiscal do contrato, ficando este Ultimo responsavel pela correta execugéo da obra, em
observancia ao principio da segregagao de fungdes.

10.8. Ao Fiscal de Contrato competira dirimir as dlvidas que surgirem no curso da
execucdo contratual, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagao de
eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores
quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua competéncia para a adogao das
providéncias cabiveis.

10.9. A fiscalizagdo néo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por danos

fuaue-:rlr\n Aarnl-nma.nl-n A Admannniran&n o2 'I-f.arnalrne am ravan da mvnr\nn&n An
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contrato, em conformidade com o que dispde o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

10.10. Para a presente contratagdo, ficam indicados: Katia Cilene Duarte da Cruz —
matricula n. 9953109/1 — Fiscal de Contrato (substituta); Josua Jesuino de Barros —
matricula n. 9952773-1 — Fiscal de Contrato (Titular).

11. CRITERIOS DE MEDICAO F PAGAMENTO

11.1. A medicdo e o pagamento observaréo os quantitativos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizagdo, aplicados aos pregos unitarios contratados, em conformidade
com a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os servigos serdo medidos de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, em
sistema de medigdo mensal (quando couber), para apuragéo da execugao das etapas

previstas.
0
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11.4. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte
inconteste da medigao dos servigos executados.

11.5. O pagamento serad efetivado conforme as medigbes parciais, mediante a
apresentacdo de nota fiscal e certiddes para comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista, que Ihe foram exigidas quando da habilitagéo.

11.6. O pagamento sera efetuado em conformidade com o disposto no Termo de
Referéncia, no prazo de até 30 (trinta) dias apés a apresentagdo da nota fiscal no
Tanniirar AasniAamants atantadas

N 4 + ~ 1 +
vepanamentc Ge ieslulai ia, devidamente atlestada peic setor competente,

acompanhada das respectivas medi¢des e da documentagéo fiscal e trabalhista.

11.7. As notas fiscais e medigdes, acompanhadas de relatério, deverdo ser
encaminhados pelo Fiscal ao setor competente de Finangas para os procedimentos de
pagamento.

11.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera ser referente aos
servigos realizados.

11.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como: o prazo de validade; a data da emissdo; os dados do contrato e do o6rgéao
contratante; o periodo de prestagdo dos servigos; o valor a pagar; e eventual destaque
do valor de retencdes tributarias cabiveis.

11.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impega a
liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
o saneamento da pendéncia, sem 6nus para a Contratante, reiniciando-se o prazo para
pagamento somente apés a regular apresentagdo da documentagéo, a corregdo das
inconsisténcias identificadas e o ateste definitivo da despesa pelo setor competente.

12. LOCAL DE EXECUGAO E RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

12.1. A obra sera executada nas dependéncias da Escola Municipal Professor
Moacir Franco de Carvalho, no municipio de Caarap6-MS, em local detalhado nos
projetos e pegas técnicas anexas ao processo.

12.2. O recebimento provisério e o definitvo observardo o art. 140 da Lei n°
14.133/2021. C recebimento definitivo somente ocoirerd apds a eliminagad das
pendéncias apontadas pela fiscalizagdo, a verificagdo da conformidade dos servigos
executados e a formalizagéo de termo detalhado pelas partes competentes.

12.3. Os servigos serao recebidos pelos técnicos fiscais, nomeados pela Administragao
Municipal, conforme as disposigdes previstas no art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

12.4. Os servicos somente serdo considerados executados mediante o recebimento
provisério e, posteriormente, o definitivo, pela Fiscalizagéo da obra.
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12.5. A fiscalizagao do contralo devera recusar
houver pendéncias ou servigos inacabados.

12.6. O recebimento definitivo sera efetuado pelo gestor e/ou fiscal do contrato,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria, que sera de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento
provisorio, mediante a verificagdo da qualidade do servigo executado e a consequente
aceitagao.
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12.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados durante
o periodo de garantia previsto para o servico.

12.8. Os servigos serdo considerados concluidos somente apés a execugéo de todos os
reparos solicitados pela fiscalizagdo, e o seu recebimento definitivo pela Secretaria
Municipal de Educagédo, Esporte e Cultura/Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1. A selecao do fornecedor devera ocorrer por meio de concorréncia eletrdnica, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, adotando-se 0 modo de disputa aberto e o critério de
julgamento pelo menor prego global, desde que atendidos todos os requisitos de
habilitagao juridica, qualificagao técnica, regularidade fiscal, trabalhista e conformidade
ampla competitividade entre os licitantes, favorecendo a obten¢do da proposta mais
vantajosa para a Administragdo, mediante ampliagdo da disputa na fase de lances.

13.2. Nao sera admitida a participagcdo de empresas em consércio na presente licitagao,
nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, porquanto, apds analise das caracteristicas
concretas do objeto, verificou-se que a contratagdo ndo demanda a conjugagao
excepcional de capacidades técnicas, operacionais ou econdmico-financeiras de mais
de uma empresa para sua adequada execucdo. Trata-se de obra de engenharia voltada
a reforma de unidade escolar com escopo definido, planilha orgamentaria detalhada,
cronograma fisico-financeiro estabelecido, prazo estimado de execugao de 05 (cinco)
meses e valor compativel com a atuagao isolada de empresas especializadas do ramo
da construgao civil.

13.3. Os servigos previstos — tais como muros, fechamentos, passarelas, portas,
banheiros da quadra, casa de maquinas, pintura externa e demais complementos — séo
tecnicamente usuais no mercado de obras civis e podem ser executados por empresa
individualmente considerada, desde que detenha a qualificagdo técnica exigida no edital.
O levantamento realizado na fase preparatéria indica a existéncia de numero suficiente
de empresas aptas a disputar e executar o objeto sem necessidade de formagao de
PR —— L T LI P I . S |, e —— R R USRI (N W A
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competitividade decorrente dessa vedagao. 4
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13.4. Aciesce gue a adinissao de coinsdicio, nesta contiatagaoc especi
gerar ganho concreto de competitividade ou de capacidade executlva mas pode
aumeniar a compiexidade da andiise de nabiiiiagdo, da gesido coniraiuai, da
fiscalizagdo da execugéo, da apuragdo de responsabilidades e da eventual aplicagéo de
sangoes, sobretudo em obra escolar que exige acompanhamento técnico continuo,
medigdes rigorosas e responsabilizagdo objetiva e direta pelo cumprimento do
cronograma e da qualidade dos servigos. Considera-se, ainda, que o proprio
instrumento admite subcontratagdo de parcelas acessérias, nos limites autorizados pela
Administragéo, o que ja assegura flexibilidade operacional suficiente sem necessidade
de formagdo de consércio. Assim, a vedagdo mostra-se proporcional, motivada e

e e

compativel com a viabilidade da contratagao € com 0 interesse publico.

13.5. A presente licitagdo ndo sera destinada exclusivamente a participagdo de
microempresas — ME e empresas de pequeno porte — EPP, considerando a natureza,
vulto e caracteristicas do objeto contratado. Contudo, serdo assegurados as ME e EPP
os beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e alteragbes posteriores,
especialmente quanto ao tratamento diferenciado, direito de preferéncia, regularizagéo
fiscai tardia & demars prermogativas iegaimere aplicavers.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1. O licitante devera elaborar sua proposta no valor global para a execugao do objeto,
em moeda corrente nacional, considerando e incluindo todas as despesas diretas e
indiretas necessarias a plena execugdo das obras e servigos, tais como impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com
transporte, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fagam
indispensaveis para a perfeita execugéo dos servigos.

14.2. A proposta, que compreende a descrigdo do material efou servigos ofertados pelo
licitante, prego unitario e prego total, devera ser compativel com as especificagdes
constantes no Edital e seus anexos.

14.3. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentagdo. No caso de o prazo de validade ser omitido na
proposta, a Administragdo considerara que tal prazo sera de 60 (sessenta) dias.

14.4. A proposta devera conter os dados do licitante, tais como: CNPJ, Razéo Social,
enderecgo, dentre outros.

14.5. Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe

Jom s o 2 m ,-.:..- -~

assistindo o direito de pieitear Gquaiguer alleragao, sob alegagao de &0, OMiSSao ou

gualquer outro pretexto.

14.6. Em nenhuma hipé6tese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
prego, condigdes de pagamento, prazos ou outra condigdo que importe em modificagéo

dos termos originais ofertados.
TS
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servicos de engenharia, presumem-se inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (seienia e cinco por cenio) do vaior orgado peia Adminisiragao,
cabendo a Administragdo, observado o disposto no art. 59, § 2° promover diligéncia
para que o licitante demonstre, de forma objetiva e fundamentada, a exequibilidade de
sua proposta.

14.8. Para fins de afericdo da exequibilidade, a Administragcdo podera solicitar planilha
detalhada de composigdo de custos, meméria de calculo, demonstracdo de
produtividade, relagdo de insumos, detalhamento de BDI e encargos sociais,
cronograma compativel com a execug¢do, bem como quaisquer outros documentos
técnicos considerados necessarios a analise da viabilidade da proposta apresentada.

14.9. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias legalmente exigiveis, nos termos do art.
96, § 5° da Lei n°® 14.133/2021.

14.10. O Critério de avaliagdo e julgamento das propostas sera o de menor prego
Global.

15, ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAOD
O valor global estimado da contratagdo € de R$ 595.166,06 (quinhentos e noventa e
cinco mil cento e sessenta e seis reais e seis centavos), com base na planilha

orgamentaria elaborada a partir do SINAPI 04/2026 e AGESUL 01/2026, sem
desoneragao do BDI.

Descri¢cao dos servicos Valor (R$)
i Seivigus preiiimingies 9.247,37
2 | Muros 283.626,43
3 | Fechamento de parede lateral no refeitério 13.917.56
4 {I:assarelas (quadra ao refeitorio e fechamento do corredor das salas 98.811,05
e aula)
g Foitas (binlioieca & rECepLan) 10.525,50
6 Banheiros da quadra 75.141,22
7 | Casa de maquinas — energia solar 22.392,03
8 | Fechamento do oitdo da quadra/banheiro 21.962,35
9 Pintura externa (prédio e fechamentos da quadra e refeitorio) 54.896,26
10 | Limpeza e arborizagéo 4.641,83
VALOR TOTAL 595.166,06

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1.1. Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos, apoés o cumprimento das exigéncias
preliminares previstas no instrumento contratual.
Q |
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16.1.2. Designar formalmente gestor do contrato, fiscal administrativo € fiscai t&cnico da

obra, responsaveis pelo acompanhamento, fiscalizagdo e controle da execugao
contratuai.

16.1.3. Fornecer a Contratada todos os documentos, projetos, informagdes, elementos
técnicos e demais dados necessarios a adequada execugao do objeto contratual.

16.1.4. Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio de equipe técnica habilitada,
composta por engenheiros e/ou arquitetos, acompanhando a execugéo fisica, a
qualidade dos servigcos e o cumprimento das obriga¢des contratuais.

16.1.5. Comunicar formalmente e em tempo habil a Contratadas quaisquer

~e fallsma A A o smrifins o

ifregu!aridadca, ianias, am:layuca cu ooorréncias verificadas durante a c;{euuyau Go
contrato.
16.1.6. Determinar, quando necessario, a substituicdo de profissional, empregado ou

preposto da Contratada cuja atuagdo seja considerada inadequada, insuficiente ou
incompativel com as exigéncias da execugao contratual.

16.1.7. Atestar as medigdes e as notas fiscais/faturas correspondentes aos servigos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo contratual.

16.1.8. Emitir ordem de paralisagdo dos servigos quando necessaria, mediante
justificativa técnica e administrativa devidamente formalizada, promovendo os atos
administrativos pertinentes.

16.1.9. Verificar, previamente ao pagamento, a manutengdo da regularidade fiscal,

trahalhinta A nravidAanaiAria da Cantratada nae tarmno Aa lanialanda vinAanta
vacaniowa ¢ Ml VIiMGT IVIGH T UT WUl U TEUT, 1U9 Wi IV9 U e igicipaiy viygorine.

16.1.10. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, observadas as condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia, edital e instrumento contratual.

16.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.2.1. A licitante devera comprovar possuir equipe técnica compativel com a natureza e
complexidade do objeto, composta, no minimo, por 01 (um) responsavel técnico com
formagdo superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente
registrado na entidade profissional competente.

16.2.2. A comprovagdo do vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa
licitante podera ocorrer mediante apresentacao de um dos seguintes documentos:

16.2.2.1. Ficha de registro de empregado devidamente registrada,

16.2.2.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS em nome do profissional;
16.2.2.3. Contrato social ou alteragao contratual vigente;

16.2.2.4. Contrato de prestagéo de servigos;

16.2.2.5. Declaragao de contratagdo futura do profissional, acompanhada de anuéncia
expressa deste, nos termos da legislagdo vigente.
Q’&h 14
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especificagbes técnicas, memorial d escritivo, cronograma fisico-financeiro, contrato e
Termo de Referéncia.

16.2.4. Manter, durante toda a execugéo contratual, todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificagéo exigidas no procedimento licitatorio.

16.2.5. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, securitarios, tributarios e demais despesas decorrentes da execucgao
do objeto contratado.

16.2.6. Responsabilizar-se integralmente pela conduta de seus empregados, prepostos
e subordinados, bem como pelos danos € prejuizos causados & Administracdo ou &
terceiros.

16.2.7. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, documentagéo
comprobatéria da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

16.2.8. Responder pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo contratual, independentemente da
fiscalizagdo exercida pela Contratante.

16.2.9. Assumir os 8nus decorrentes de erros, omissdes ou falhas na composigdo de
custos, quantitativos ou planejamento executivo de sua responsabilidade.

16.2.10. Cumprir integralmente a legislacdo federal, estadual e municipal aplicavel a
execucgao dos servigos.

i16.2.11. Responsabilizar-se peia gestao da mao de obra necessaria a execugao dos
servicos, inclusive quanto ao cumprimento das obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e relativas a seguranga do trabalho.

16.2.12. Responder pelos acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao
contratual, bem como pelos danos pessoais e materiais causados a terceiros ou a
Administragao.

16.2.13. Zelar pela preservagao do patriménio publico e pela adequada utilizagdo das
instalagdes e bens publicos envolvidos na execugao contratual.

16.2.14. Manter responsavel técnico habilitado acompanhando permanentemente a
execucao dos servigos.

16.2.15. Designar preposto com poderes para representar a Contratada perante a
Administragao durante toda a execugao do contrato.

16.2.16. Disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, mao
de obra e demais recursos necessarios a execugao integral do objeto.

16.2.17. Substituir imediatamente qualquer empregado, profissional ou preposto cuja
atuagdo seja considerada inadequada pela fiscalizagao contratual.

16.2.18. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou refazer, as suas expensas, 0s
servigos executados com vicios, defeitos, incorrecdes ou utilizagdo de materiais

inadequados. ﬁ J“ 0}» .
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servigos, inclusive avarias, extravios e inutilizagao de bens.

16.2.20. Cumprir integralmente as normas de seguranga e medicina do trabalho,
adotando medidas preventivas contra acidentes e fornecendo os Equipamentos de
Protecao Individual — EPI e Equipamentos de Protegédo Coletiva — EPC necessarios.

16.2.21. Realizar a limpeza permanente do canteiro de obras e promover a correta
segregacéo, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil.

16.2.22. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer anormalidade, ocorréncia

el
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16.2.23. Acatar as determinagdes da fiscalizagdo contratual, exceto quando
manifestamente ilegais.

16.2.24. Submeter-se a fiscalizagdo da Administracdo, prestando todos os
esclarecimentos e informagdes solicitadas.

16.2.25. Manter atualizado o Diario de Obra/Livro de Ordem, registrando diariamente os
servicos executados, efetivo de pessoal, condi¢gbes climaticas, entrada e saida de
materiais e equipamentos, visitas técnicas e demais ocorréncias relevantes.

16.2.26. Iniciar os servigos apés o recebimento da Ordem de Inicio de Servigo emitida
pela Secretaria competente, observando rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

--------- M|, L
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a responsabilidade técnica pela obra, mantendo-as disponiveis no canteiro durante toda
a execugao contratual.

16.2.28. E facultativa a realizagdo de vistoria prévia no local da obra, reconhecendo
plenamente as condigbes de execugao dos servigos, sendo vedada futura alegagéo de
desconhecimento das condi¢gdes existentes.

16.2.29. Assumir integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia, estabilidade e
seguranga dos servigos executados, nos termos dos documentos técnicos da
contratagao.

16.2.30. Elaborar e apresentar, quando solicitado pela fiscalizagéo, Relatério Final da
Obra e Projeto “As Built”, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

16.2.31. Fica vedada a indicagado do mMesmo fesponsaveél teCnico por duas ou mais
licitantes, hip6tese em que todas as propostas envolvidas poderédo ser desclassificadas
ou as licitantes inabilitadas, conforme previséo editalicia.

16.2.32. O profissional indicado para fins de qualificagdo técnica devera atuar
efetivamente como responsavel técnico pelo acompanhamento da execucéo da obra.

16.2.33. Eventual substituicdo do responsavel técnico durante a execugdo contratual
dependera de prévia aprovacdo da Administragcdo, devendo o novo profissional possuir
qualificagéo técnica e acervo técnico equivalente ou superior ao anteriormente exigido.
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profissionais indicados serao submetidos a analise técnica por profissional habilitado da
Adminisiragdo, que emiiira parecer iécnico conciusivo acerca de sua vaidade e
compatibilidade com o objeto licitado.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto contratual,
sera permitida a subcontratacéo, limitada a até 30% do valor total do contrato, desde
que previamente autorizada pela Administracdo. A possibilidade de subcontratacdo
justifica-se pelo fato de a obra envolver diversos servigos e etapas distintas, o que pode
demandar mao de obra especializada ou equipes adicionais para garantia do bom
andamento dos trabalhos. Assim, a subcontratagdo tende a conferir maior celeridade a
execugdo, contribuindo para a redugdo de eventuais transtornos a populagéo e
assegurando maior eficiéncia na conclusédo do objeto contratado.

18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Sera exigida garantia de execugdo contratual, nos termos do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
podendo a contratada optar por qualquer das modalidades legalmente admitidas.
Eventual garantia adicional por proposta com desconto significativo devera observar
estritamente a disciplina legal e a andlise de exequibilidade do certame.

19. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

19.1. Sem prejuizo das garantias contratuais e legais aplicaveis, a contratada
respondera pela solidez e seguranga da obra e dos materiais empregados na forma da
legislagéo civil e administrativa pertinente, especialmente nas hipéteses de vicios que
afetem a solidez, a seguranga e o0 adequado funcionamento da edificagéo.

20. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

20.1 A pretensa contratacdo conta com previsdo de recursos orgamentarios para
assegurar o empenho da despesa, com recursos federais vinculados a educagéo e com
contrapartida de recursos proprios do Municipio.

Transieiéncia do Guverno Fedeiai 1eferenie a convenios e instiumenios congeneies
vinculados a educacéo: 04.002.12.361.23.1.015- 4.4.90.00 COD 38. Fonte: 1.570.3110.
R$ 497.500,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).
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ronie oriunda de fecurso pidprio da Administragao, a litulo de contrapaitida:
04.002.12.361.23.1.015- 4.4.90.00 COD 38. Fonte: 1.500.1001. R$ 97.666,06 (Noventa
e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e seis ceniavos).

21. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

21.1. Aplicam-se ao futuro contrato os limites e regras do art. 125 da Lei n°® 14.133/2021,
observando-se que eventuais acréscimos ou supressdes quantitativas dependerao de
motivagéo técnica, autorizagdo da autoridade competente e preservagao da esséncia do
objeto contratado.

22. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais sujeitara a
contratada as sangdes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n°® 14.133/2021, observados
o contraditério, a ampla defesa e a disciplina especifica prevista no edital e no contrato.

23. INEXECUGAO E EXTINGAO DO CONTRATO

23.1 A inexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar sua extingdo, sem prejuizo
das consequéncias legais e contratuais cabiveis, nos termos do Titulo Ill, Capitulo VIII,
da Lei n® 14.133/2021.

24. INVERSAO DE FASES
24.1 No presente processo NAO HAVERA INVERSAO DE FASES.

25. EQUIPE TECNICA E RESPONSAVEIS

O presente Termo de Referéncia foi elaborado com base no orgamento e nos modelos
encaminhados pela Administragéo, adaptados ao objeto “Reforma da Escola Municipal
Professor Moacir Franco de Carvalho”, devendo integrar a fase preparatoria do processo
de contratagao juntamente com o DFD, o ETP, os projetos, a planilha, o cronograma, o

mamanrial a ne damaie anavne
memaorial 2 0g daemale anaxne,

Carlos Vinicius da Silva W

Secretario Municipal de Educacgao, Esporte e Cultura

Caarapo6-MS, 06 de julho de 2026.
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Lu /(L;lfstavo Casarin

Superintendente de Arquitetura e Engenharia

oo

Pedro Vinicius Cavalheiri Martins
Chefe de Departamento de Planejamento Urbano
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