



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Caarapó

P. M. CAARAPÓ-MS

FOLHA **0211**

COMPOSIÇÃO BDI

BDI NÃO DESONERADO

BDI

INFRAESTRUTURA URBANA - SEM DESONERAÇÃO

Variável	Componente	1° Quartil (%)	Taxa(%)	3° Quartil (%)
R	RISCO	0,50	0,56	0,97
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,32	0,40	0,74
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	1,11	1,21
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,93	4,01	4,67
L	LUCRO	6,64	7,30	8,69
I	PIS		0,65	
	COFINS		3,00	
	ISSQN		2,00	
	INSS (CPRB)			
	TRIBUTOS		5,65	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			20,70	

Acórdão 262292/13
CAARAPÓ/MS

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + R + S + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

RICARDO
SCHETTINI
FIGUEIREDO:3
9936600720

Assinado de forma
digital por RICARDO
SCHETTINI
FIGUEIREDO 399366007
20
Dados: 2026.03.19
09:51:59 -04'00'

BDI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO
-----	--

Variável	Componente	1° Quartil (%)	Taxa(%)	3° Quartil (%)
R	RISCO	0,56	0,85	0,89
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,30	0,48	0,82
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85	0,85	1,11
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50	3,45	4,49
L	LUCRO	3,50	5,11	6,22
I	PIS		0,65	
	COFINS		3,00	
	TRIBUTOS		3,65	

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15,27
--	--------------

Acórdão 2622/2013

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + R + S + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \right\} \times 100$$



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Caarapó

P. M. CAARAPÓ-MS

FOLHA **0215**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL : BAIRRO CAPITÃO VIGÁRIO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA BASE: fevereiro, 2026
E.S.S.M.O.: NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES							Totais	
		DIAS	1	2	3	4	5	6		7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 117.220,96	30	60	90	120	150	180	210	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	23.444,19	23.444,19	23.444,19	23.444,19	23.444,19	23.444,19	23.444,19	100,00%
2	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	R\$ 80.791,52	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	16.158,30	16.158,30	16.158,30	16.158,30	16.158,30	16.158,30	16.158,30	100,00%
3	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	R\$ 612.702,58	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	122.540,52	122.540,52	122.540,52	122.540,52	122.540,52	122.540,52	122.540,52	100,00%
4	MICRODRENAGEM - GALERIAS	R\$ 1.548.038,20	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	309.607,64	309.607,64	309.607,64	309.607,64	309.607,64	309.607,64	309.607,64	100,00%
5	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	R\$ 829.136,78	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	165.827,36	165.827,36	165.827,36	165.827,36	165.827,36	165.827,36	165.827,36	100,00%
6	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS	R\$ 75.086,53	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	15.013,71	15.013,71	15.013,71	15.013,71	15.013,71	15.013,71	15.013,71	100,00%
7	MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 265.679,87	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	53.135,97	53.135,97	53.135,97	53.135,97	53.135,97	53.135,97	53.135,97	100,00%
8	IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM	R\$ 74.046,55	10%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	7.404,65	14.809,31	22.213,97	14.809,31	14.809,31	14.809,31	14.809,31	100,00%
9	IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.570.800,73	10%	20%	30%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	157.080,07	314.160,15	471.240,22	314.160,15	314.160,15	314.160,15	314.160,15	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 138.804,03	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	34.701,01	34.701,01	34.701,01	34.701,01	34.701,01	34.701,01	34.701,01	100,00%
11	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	R\$ 289.101,50	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	72.275,38	72.275,38	72.275,38	72.275,38	72.275,38	72.275,38	72.275,38	100,00%
12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	R\$ 48.422,70	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	24.211,35	24.211,35	24.211,35	24.211,35	24.211,35	24.211,35	24.211,35	100,00%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 275.856,10	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
	CONCEDENTE	100,0000%	55.171,22	55.171,22	55.171,22	55.171,22	55.171,22	55.171,22	55.171,22	100,00%
	Total	R\$ 6.923.270,06	925.363,64	1.196.254,75	1.360.719,47	1.220.466,10	1.220.466,10	1.220.466,10	1.220.466,10	100%
	Concedente	R\$ 6.923.270,06	925.363,64	1.196.254,75	1.360.719,47	1.220.466,10	1.220.466,10	1.220.466,10	1.220.466,10	100%
	Total Acumulado	R\$	925.363,64	2.121.618,38	3.482.337,86	4.702.803,95	5.923.270,05	5.923.270,05	5.923.270,05	100,00%
		%	15,62%	35,82%	58,79%	79,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2