



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIO
ADM: 2021/2024



OBJETO: AINFRAESTRUTURA RURAL – RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPORÃ/MS, ATRAVES DO CONVENIO 939076/2022/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUARIA/CAIXA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPORÃ MS

PROPRIETARIO: MUNICÍPIO DE ITAPORÃ MS

BDI: 23,38%

DATA BASE: SINAPI 04/2024

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	MACRO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UND	CUST. REFERENCIA	CUST. UNIT	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Total:									R\$ 5.289.275,70
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 17.802,40
1.1	Composição - Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO(REFER. SINA	40	M2	R\$ 360,72	R\$ 360,72	23,38%	R\$ 445,06	R\$ 17.802,40
2		TERRAPLENAGEM CORTE							R\$ 39.949,08
2.1	Outros - 5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª ca	1.693,60	M3	R\$ 6,59	R\$ 6,59	23,38%	R\$ 8,13	R\$ 13.768,98
2.2	Outros - 5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhãc	3.963,03	T	R\$ 2,60	R\$ 2,60	23,38%	R\$ 3,21	R\$ 12.721,33
2.3	Outros - SICRO 5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque c	15.294,05	TXKM	R\$ 0,71	R\$ 0,71	23,38%	R\$ 0,88	R\$ 13.458,77
3		TERRAPLENAGEM ATERRO							R\$ 2.652.265,34
3.1	Outros - SICRO 5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª ca	121.059,06	M3	R\$ 6,59	R\$ 6,59	23,38%	R\$ 8,13	R\$ 984.210,17
3.2	Outros - SICRO 5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhãc	283.278,19	T	R\$ 2,60	R\$ 2,60	23,38%	R\$ 3,21	R\$ 909.322,99
3.3	Outros - SICRO 5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque c	862.195,65	TXKM	R\$ 0,71	R\$ 0,71	23,38%	R\$ 0,88	R\$ 758.732,18
4		REVESTIMENTO PRIMARIO CASCALHAMENTO							R\$ 2.234.610,72
4.1	Outros - SICRO 4011209	Regularização do subleito	209.132,94	M2	R\$ 1,15	R\$ 1,15	23,38%	R\$ 1,42	R\$ 296.968,78
4.2	Outros - SICRO 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	31.369,95	M3	R\$ 12,05	R\$ 12,05	23,38%	R\$ 14,87	R\$ 466.471,16
4.3	Outros - SICRO 5901638	ransporte com caminhão basculante com caçamba estanque coi	1.671.784,97	TXKM	R\$ 0,71	R\$ 0,71	23,38%	R\$ 0,88	R\$ 1.471.170,78
5		SISTEMA DE DRENAGEM							R\$ 144.262,69
5.2	Outros - SICRO 03845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	31,68	M3	R\$ 119,99	R\$ 119,99	23,38%	R\$ 148,04	R\$ 4.689,92
5.3	Outros - SICRO 4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	55.768,78	M2	R\$ 0,07	R\$ 0,07	23,38%	R\$ 0,09	R\$ 5.019,20
5.4	Outros - SICRO 0804121	BOCA DE BSTC D = 1,00M- ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COI	22	UN	R\$ 1.784,27	R\$ 1.784,27	23,38%	R\$ 2.201,43	R\$ 48.431,46
5.5	SINAPI - 92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVI	99	M	R\$ 606,36	R\$ 606,36	23,38%	R\$ 748,13	R\$ 74.064,87
5.6	SINAPI - 100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	3.577,82	TXKM	R\$ 2,73	R\$ 2,73	23,38%	R\$ 3,37	R\$ 12.057,24
6		SINALIZAÇÃO VIARIA PERMANENTE							R\$ 16.173,59
6.1	Outros - SICROS213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	15,36	M2	R\$ 508,41	R\$ 508,41	23,38%	R\$ 627,28	R\$ 9.635,03
6.2	Outros - SICRO 5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x	48	UN	R\$ 110,41	R\$ 110,41	23,38%	R\$ 136,22	R\$ 6.538,56
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 184.211,88
7.1	Composição - COMP.004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	UN	R\$ 149.304,48	R\$ 149.304,48	23,38%	R\$ 184.211,87	R\$ 184.211,88

RODOLFO ARAUJO OKU
ENG CIVIL CREA MS 18779D
04 DE DEZEMBRO DE 2024