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Processo SIGA n° PM-ADM-2026/04444 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada em infraestrutura urbana, para execução de obras 
de pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas, no município de Nova Andradina-MS 
conforme convênio 983671/2024, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

Item Descrição Total Peso (%) 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.036,46           1,69 % 

1.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
MOVIMENTAÇÃO 2.937,67 0,22 % 

1.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – DISP. 23.721,58 1,74 % 

1.4 DEMOLIÇÕES 23.679,78 1,74 % 

1.5 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - 
TERRAPLEPLANAGEM 55.918,97 4,10 % 

1.6 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - BASE 209.448,32 15,36% 

1.7 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA – PINTURA DE LIG. 25.828,80 1,89% 

1.8 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPRIMAÇÃO 57.030,17           4,18% 

1.9 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ 491.346,68 36,04% 

1.10 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - SERVIÇOS 130.566,35 9,58% 

1.11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 257.305,54 18,88% 

1.12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.016,94 0,66% 

1.13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 53.360,60 3,91 % 

TOTAL GERAL 1.363.197,86 100,00 % 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 8 (meses) meses contados da publicação no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
vigência da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONT RATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. P
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2.2. O objeto da contratação está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (Lei 
Nº1.940 de 19 de dezembro de 2025 – exercício financeiro de 2026), e também no PCA 2026 onde 
pode ser conferido através do link https://pncp.gov.br/app/pca/03173317000118/2026, conforme 
consta das informações básicas deste termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis: 

4.1.1. Eficiência energética:  Utilização de equipamentos e tecnologias eficientes em 
termos de consumo energético, e, implementação de práticas para redução do consumo de 
energia durante a fase de construção e operação; 

4.1.2. Gestão de resíduos:  Desenvolvimento de um plano de gestão de resíduos para 
minimizar o impacto ambiental da obra, e, a priorização da reciclagem e reutilização de materiais; 

4.1.3. Materiais sustentáveis:  Escolha de materiais de construção sustentáveis, como 
aqueles com certificação ambiental. Preferência por materiais de baixo impacto ambiental e 
provenientes de fontes renováveis; 

4.1.4. Mobilidade sustentável:  Incentivo ao uso de transporte sustentável para os 
trabalhadores da obra, considerando acessibilidade e infraestrutura para modos de transporte 
alternativos. 

Subcontratação 

4.2. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o 
CONTRATADO poderá subcontratar partes do objeto até o limite autorizado de 25% (art. 122, Lei 
14.133/21): 

4.2.1. A licitante vencedora do certame fica obrigada a manifestar a intenção de realizar a 
subcontratação até a data de assinatura do contrato, indicando a(s) parcela(s) que será(ão) 
subcontratada(s) e apresentando juntamente com o pedido toda a documentação referente a 
habilitação da subcontratada, que deve preencher todos os requisitos contidos no edital e seus 
anexos, inclusive a qualificação técnica, para comprovar a capacidade técnica do subcontratado, 
que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente; 

4.2.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto. 

4.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Garantia da contratação 

4.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor total da contratação. 

4.4.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do 
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

4.5. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato.   

4.5.1. A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e 
por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor 
mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

4.5.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da 
assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

4.5.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

4.5.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação 
ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum 
período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual. 

4.5.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de 
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura 
do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

4.6. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 
deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, 
com correção monetária. 

4.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 

4.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

4.9. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 

P
M

T
E

R
20

26
00

06
4A

Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS
/ DEA, LUCAS DOS SANTOS SCHIAVI - DIRETOR / DEA, EURICO FERNANDO VIEIRA - DIRETOR
GERAL / SEMINFRA, CAROLINA MORAES CODOGNOTTO - TECNICO DE SERVIÇOS
ORGANIZACIONAIS / SEMINFRA e LETICIA KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - FISCAL DE MEIO
AMBIENTE / SEMADI.
Data: 15/04/2026 09:58:17 - Documento Nº: 643252-5018 - consulta à autenticidade em
https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=643252-5018

SIGA-DOC

P
re

fe
itu

ra
 M

unicipal de Nova
 A

n
d

ra
d

in
a

140

https://linksiga.trf2.jus.br


PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA 

Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo Municipal 

 
 

  P á g i n a  7 | 36 

 

emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 
Federal. 

4.9.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022). 

4.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 
aceitação, o pagamento de: 

4.10.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

4.10.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

4.10.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 
não adimplidas pelo Contratado. 

4.11. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 
empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo 
a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado 
de decisão judicial. 

4.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação. 

4.13. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

4.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for 
notificada. 

4.15. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria: 

4.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo 
Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

4.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência 
da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, 
de 11 de abril de 2022. 

4.16. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 
o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

4.16.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação 
da Susep. 
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4.16.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término 
da vigência da apólice. 

4.17. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

4.17.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, 
a garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as 
verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até 
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada 
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e 
relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria; 

4.17.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho; 

4.17.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a 
Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto 
aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das 
respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de 
prestação de serviços. 

4.18. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência. 

4.19. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

4.20. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
neste Termo de Referência. 

Garantia da proposta 

4.21. A LICITANTE deverá apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 13.631,97 
(treze mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), correspondente a 1,0% (um por 
cento) do valor estimado da contratação, conforme disposto no artigo 96, §1º da Lei federal nº 
14.133/2021, em qualquer uma das seguintes modalidades: 

4.21.1. Caução em dinheiro, na moeda corrente do País, depositada na conta a ser indicada 
pela COMISSÃO, a ser aberta para esse fim específico, mediante o comprovante de realização 
do depósito bancário, devidamente autenticado pelo Banco recebedor; 

4.21.2. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

4.21.3. Seguro garantia; 

4.21.4. Fiança bancária; 

4.21.5. Ou título de capitalização. 

4.22. Em caso de LICITANTE em CONSÓRCIO, o valor da GARANTIA DE PROPOSTA deverá 
ser acrescido de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 15, §1º, da Lei federal nº 14.133/2021, 
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perfazendo o total arredondado de R$ 14.995,16 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais 
e dezesseis centavos). 

4.23. A garantia de proposta destina-se a assegurar a manutenção das condições da proposta e 
a responsabilização da licitante em caso de abandono do certame, recusa em assinar o contrato, 
não apresentação das garantias contratuais exigidas no prazo estabelecido ou outras hipóteses 
previstas em lei e no próprio edital, ficando sujeito o valor da garantia às hipóteses de execução 
previstas no ato convocatório e na Lei nº 14.133/2021. 

Vistoria 

4.24. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado 
o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 07:00 horas às 12:00 horas.   

4.25. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia.  

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.27. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação. 

4.28. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

Dos equipamentos de segurança ao trabalhador 

4.29. A empresa contratada deve disponibilizar a seus colaboradores todos os equipamentos de 
proteção individual necessários para a realização dos serviços, tais como macacão, óculos de 
proteção, protetor solar, chapéu ou boné, camisetas, calças, jaquetas, capacete, botinas de 
segurança, luvas de raspa de couro, botas de borracha, perneira de aço, capa de chuva, capacete 
de segurança, protetor auricular, colete refletivo, entre outros, conforme exigido pela legislação 
trabalhista. Esses itens devem ser fornecidos gratuitamente, e a contratada também será 
responsável por orientar adequadamente sobre o uso dos equipamentos, fiscalizar sua utilização, 
substituir aqueles danificados e assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho 
ocorridos. 

4.30. A contratante, por meio de seu monitoramento, verificará se todos os equipamentos de 
segurança prescritos estão sendo utilizados corretamente. Caso seja identificada negligência por 
parte do trabalhador, a contratada será notificada. 

Dos equipamentos de trabalho geral 

4.31. A disponibilidade de equipamentos adequados e em bom estado de conservação será 
essencial para garantir a qualidade, a produtividade e a segurança dos serviços a serem 
executados. A empresa contratada deverá dispor de maquinário compatível com todas as etapas 
da obra, incluindo a execução de sistema de drenagem, base granular, imprimação, aplicação de P
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concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), instalação de meio-fio, calçadas com acessibilidade 
e sinalização viária. 

4.32. No que se refere aos serviços de infraestrutura viária e drenagem, será exigida a presença 
de equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, motoniveladoras, rolos 
compactadores vibratórios e pneumáticos, caminhões basculantes, pavimentadoras de CBUQ, 
caminhão espargidor de emulsão e mini-carregadeiras com vassoura acoplada. Equipamentos 
auxiliares, como placas vibratórias, cortadoras de asfalto, betoneiras, ferramentas para 
assentamento de meio-fio e dispositivos de elevação também devem estar disponíveis conforme a 
necessidade da frente de trabalho. 

4.33. A contratada deverá assegurar que os equipamentos atendam aos critérios operacionais 
especificados no projeto técnico executivo e estejam em conformidade com as exigências das 
normas técnicas aplicáveis. O uso de tecnologias de controle como sistemas de medição de 
espessura de camadas, controle de temperatura e monitoramento de compactação será 
considerado um diferencial positivo, contribuindo para maior precisão na execução e menor 
probabilidade de retrabalho ou patologias precoces. 

4.34. Todos os equipamentos deverão ser operados por profissionais habilitados e treinados, 
sendo de responsabilidade da contratada a manutenção preventiva e corretiva durante o período de 
execução da obra. A inoperância de equipamentos, se não prontamente resolvida, poderá ensejar 
penalidades contratuais conforme previsto nas cláusulas de desempenho e cronograma físico-
financeiro. 

Da responsabilidade profissional 

4.35. Exigência de envolvimento de Engenheiro Civil ou qualquer outro profissional legalmente 
habilitado, e devidamente registrado no conselho de classe profissional competente, com 
experiência para a supervisão da execução dos serviços pretendidos. 

Dos materiais a serem utilizados 

4.36. Todos os materiais empregados na execução da obra deverão atender rigorosamente às 
especificações contidas no Projeto Técnico Executivo e no Memorial Descritivo. Devem apresentar 
padrão de qualidade compatível com as exigências normativas vigentes da ABNT, do DNIT e demais 
órgãos reguladores, garantindo durabilidade, desempenho técnico, segurança e sustentabilidade da 
intervenção. 

4.37. Os materiais utilizados na pavimentação asfáltica devem atender a critérios rigorosos de 
resistência às cargas de tráfego, às condições climáticas locais e à integridade estrutural das 
camadas do pavimento. A solução adotada contempla a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente (CBUQ) como revestimento final, sendo precedida pelas camadas de imprimação 
(emulsão asfáltica a base d´água) e pintura de ligação, executada com emulsão asfáltica do tipo 
RR-1C, conforme DNIT 165/2013 – EM. 

4.38. Na implantação do sistema de drenagem, deverão ser utilizados tubos de concreto armado 
com encaixe tipo ponta e bolsa, conforme a norma ABNT NBR 8890, com resistências compatíveis 
com os esforços previstos no projeto. Os dispositivos complementares como bocas de lobo e poços 
de visita devem ser executados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Drenagem de 
Rodovias do DNIT e atender às características geométricas e hidráulicas determinadas no projeto 
executivo. 

4.39. Também compõem os elementos construtivos os seguintes insumos e estruturas: 

P
M

T
E

R
20

26
00

06
4A

Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS
/ DEA, LUCAS DOS SANTOS SCHIAVI - DIRETOR / DEA, EURICO FERNANDO VIEIRA - DIRETOR
GERAL / SEMINFRA, CAROLINA MORAES CODOGNOTTO - TECNICO DE SERVIÇOS
ORGANIZACIONAIS / SEMINFRA e LETICIA KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - FISCAL DE MEIO
AMBIENTE / SEMADI.
Data: 15/04/2026 09:58:17 - Documento Nº: 643252-5018 - consulta à autenticidade em
https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=643252-5018

SIGA-DOC

P
re

fe
itu

ra
 M

unicipal de Nova
 A

n
d

ra
d

in
a

144

https://linksiga.trf2.jus.br


PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA 

Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo Municipal 

 
 

  P á g i n a  11 | 36 

 

4.39.1. Agregados:  Agregados graúdos e miúdos de origem granítica ou basáltica, isentos 
de impurezas, com granulometria controlada e baixo índice de absorção de água. Devem atender 
às especificações da ABNT, com resistência à abrasão, polimento e fragmentação compatíveis 
com o uso em misturas asfálticas e bases granulares. 

4.39.2. Ligantes asfálticos:  Serão utilizados ligantes tipo CAP 50/70, conforme projeto 
executivo, selecionados em função da temperatura ambiente, tipo de tráfego e exigências 
normativas. O produto deverá estar em conformidade com os requisitos de penetração, 
viscosidade e elasticidade definidos pela ANP e ABNT. 

4.39.3. Filler mineral e aditivos:  Filler calcário moído, aditivos adesivos, modificadores 
poliméricos e eventuais produtos antiespumantes ou antiestripping poderão ser incorporados à 
mistura para garantir estabilidade volumétrica, aumento da coesão interna e resistência ao 
envelhecimento. 

4.39.4. Emulsão asfáltica:  Deverá ser utilizada emulsão a base d’água, de alta qualidade, 
para as etapas de imprimação, e na pintura de ligação entre camadas a utilização de emulsão 
asfáltica RR-1C. A emulsão deve apresentar estabilidade adequada, ser compatível com o 
ligante empregado e atender à DNIT 165/2013-EM quanto às suas propriedades físicas e 
químicas. 

4.39.5. Controle de qualidade:  Serão exigidos ensaios laboratoriais sistemáticos para 
aferição da qualidade dos materiais utilizados, incluindo granulometria, limites de consistência, 
ensaio Marshall (DNIT 447/2024 – ME), teor de ligante, densidade aparente e resistência à 
compressão, conforme aplicável a cada insumo. Somente serão aceitos materiais com 
certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnicamente habilitados. 

4.39.6. Tubos de concreto armado:  Os tubos a serem empregados no sistema de 
drenagem deverão ser do tipo ponta e bolsa, com encaixe mecanizado, executados em concreto 
armado com resistência mínima conforme a ABNT NBR 8890. Os diâmetros e comprimentos 
seguirão rigorosamente o dimensionamento hidráulico indicado no projeto executivo. 

4.39.7. Dispositivos estruturais:  As estruturas auxiliares no sistema de drenagem, como 
bocas de lobo, poços de visita e dissipadores, devem ser construídas com materiais de alta 
qualidade: 

4.39.7.1. Bocas de lobo tripla:  Executadas conforme as especificações do Manual de 
Drenagem do DNIT, em concreto moldado in loco ou pré-moldado, com tampas e grades 
metálicas ou de concreto armado. 

4.39.7.2. Poços de visita:  Dimensionados e construídos de forma a permitir a manutenção 
e inspeção periódica da rede. Devem atender ao DNIT e ao projeto executivo. 

4.39.8. Meio-fio e calçadas:  Os meios-fios serão moldados in loco, assentados sobre base 
de concreto magro, com juntas espaçadas conforme orientação do projeto. As calçadas seguirão 
padrão de acessibilidade, com piso tátil direcional e de alerta, conforme ABNT NBR 9050:2021. 
A base será executada em solo brita ou brita graduada, com revestimento em concreto 
desempenado, conforme indicado nos desenhos técnicos. 

4.39.9. Sinalização viária:  A sinalização horizontal será executada com tinta acrílica 
retrorrefletiva, aplicada com equipamento apropriado e uso de microesferas de vidro. A 
espessura mínima será de 0,4 mm por camada. A sinalização vertical deverá seguir os padrões 
do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST) e Resolução CONTRAN nº 667/2017, P
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incluindo placas de regulamentação, advertência e indicação, bem como dispositivos auxiliares 
como tachas e tachões refletivos. 

Dos serviços a serem executados 

4.40. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às diretrizes e 
especificações contidas no Projeto Técnico Executivo e no Memorial Descritivo – Volume 01, sendo 
vedadas alterações ou substituições de materiais, métodos construtivos ou etapas de execução sem 
prévia autorização formal da fiscalização da contratante. 

4.41. A obra compreenderá a execução integral dos seguintes serviços, divididos em etapas 
técnicas sequenciais e interdependentes: 

4.42. Serviços preliminares: 

4.42.1. Mobilização e instalação de canteiro de obras; 

4.42.2. Limpeza da faixa de implantação e remoção de vegetação; 

4.42.3. Escavações e regularização do subleito; 

4.42.4. Sinalização provisória e isolamento de áreas de risco; 

4.42.5. Implantação de placas de identificação da obra. 

4.43. Drenagem de águas pluviais e superficiais: 

4.43.1. Execução de valas com escavação mecânica; 

4.43.2. Assentamento de tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, com diâmetro de 40 
mm conforme projeto, em conformidade com a ABNT NBR 8890; 

4.43.3. Execução de colchão de assentamento com brita graduada; 

4.43.4. Compactação mecânica do fundo de vala; 

4.43.5. Implantação de poços de visita e bocas de lobo tripla moldados in loco com formas 
metálicas ou de madeira, seguindo padrões do Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT; 

4.43.6. Conexões entre ramais e tubos principais por meio de peças especiais com 
vedação. 

4.44. Pavimentação asfáltica: 

4.44.1. Execução de sub-base e base com cascalho, conforme granulometria definida em 
projeto; 

4.44.2. Compactação com rolos vibratórios/pneumáticos, atingindo densidade mínima de 
100% do ensaio Proctor Normal, conforme controle tecnológico previsto no projeto; 

4.44.3. Aplicação de emulsão asfáltica a base d’água para imprimação da base e pintura 
de ligação entre camadas com a utilização de emulsão asfáltica RR-1C (norma DNIT 165/2013 
– EM); 

4.44.4. Aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em camadas com 
espessuras definidas conforme projeto executivo, com controle rigoroso de temperatura, 
espalhamento e compactação. 

4.45. Meio-fio e sarjetas: P
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4.45.1. Execução de meio-fio moldado in loco, com base de concreto magro, devidamente 
alinhado e nivelado; 

4.45.2. Execução de sarjetas moldadas in loco, conforme tipologia adotada nos detalhes do 
projeto executivo. 

4.46. Calçadas e rampas de acessibilidade: 

4.46.1. Execução de passeios públicos em concreto desempenado, conforme largura e 
traçado definidos em projeto; 

4.46.2. Instalação de piso tátil direcional e de alerta, em placas pré-moldadas, em 
conformidade com a ABNT NBR 9050:2021; 

4.46.3. Execução de rampas de acessibilidade nos cruzamentos e intersecções, com 
inclinação longitudinal máxima permitida e rebaixamento de meio-fio. 

4.47. Sinalização viária: 

4.47.1. Sinalização horizontal, incluindo pintura de faixas de eixo, bordo, retenção, faixas 
de pedestres, legendas e setas com tinta acrílica retrorrefletiva branca e amarela, aplicação de 
microesferas de vidro, espessura mínima de 0,4 mm por demão; 

4.47.2. Sinalização vertical, composta por placas de regulamentação, advertência e 
indicação conforme a Resolução CONTRAN nº 667/2017 e o Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito (MBST); 

4.48. Todos os serviços executados deverão estar sujeitos a controle tecnológico rigoroso, 
visando garantir a conformidade com os parâmetros estabelecidos no projeto executivo e nas 
normas técnicas aplicáveis. A contratada deverá realizar os ensaios laboratoriais  mínimos 
descritos no Memorial Descritivo, devendo os laudos ser apresentados à fiscalização sempre que 
solicitados, e preferencialmente antes do início de cada etapa subsequente. Dentre os principais 
ensaios exigidos, destacam-se: 

4.49. Para a camada de subleito e base granular: 

4.49.1. Caracterização do solo (classificação granulométrica, limites de consistência e 
umidade natural); 

4.49.2. Compactação (ensaio Proctor); 

4.49.3. Índice de Suporte Califórnia (CBR) 

4.50. Para o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

4.50.1. Ensaio de estabilidade e fluência (Método Marshall); 

4.50.2. Teor de ligante e vazios na mistura; 

4.50.3. Granulometria da mistura acabada 

4.50.4. Verificação de temperatura de aplicação e densidade in situ 

4.51. Para a emulsão asfáltica (imprimação e ligação) 

4.51.1. Ensaios químicos e físicos para comprovar viscosidade, teor de resíduo e 
estabilidade da emulsão. 

4.52. Para os tubos de concreto armado 

4.52.1. Resistência mecânica do concreto (compressão axial); 
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4.52.2. Estanqueidade hidráulica. 

4.53. Para o concreto de calçadas, bocas de lobo e poços de visita  

4.53.1. Resistência à compressão do traço utilizado; 

4.53.2. Ensaios de abatimento (Slump test); 

4.53.3. Verificação dimensional e acabamento superficial. 

4.54. Qualquer desvio, substituição de materiais, antecipação ou adaptação de métodos de 
execução deverá ser formalmente comunicado e aprovado pela fiscalização da contratante, sob 
pena de aplicação de sanções previstas no contrato. 

Dos requisitos normativos 

4.55. O contratado deve ter competência e adotar de práticas e procedimentos de segurança em 
conformidade com as normas aplicáveis. A execução de pavimentação asfáltica e obras de 
drenagem urbana envolve várias normas técnicas e regulamentações de segurança para garantir a 
operação confiável e segura da obra. No Brasil, as normas técnicas relacionadas à pavimentação 
asfáltica e drenagem urbana são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). Abaixo estão algumas das 
normas técnicas relevantes: 

4.55.1. ABNT NBR 12951:1993 – Execução de imprimação ligant e - Procedimento:  
Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução e aceitação de imprimação ligante; 

4.55.2. ABNT NBR 12949:1993 – Concreto betuminoso usinado a  quente - 
Procedimento:  Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução de concreto betuminoso 
usinado a quente; 

4.55.3. ABNT NBR 12948:1993 – Materiais para concreto betum inoso usinado a 
quente - Especificação:  Esta Norma fixa as condições exigíveis para os materiais a serem 
utilizados na execução de camada de concreto betuminoso usinado a quente; 

4.55.4. ABNT NBR 9050:2021 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos:  Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 
observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de 
edificações às condições de acessibilidade. 

4.55.5. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966:  Que regula o exercício das profissões de 
Engenharia e dá outras providências; 

4.55.6. Caderno técnico SICRO:  Institui um guia prático para elaboração de orçamentos 
baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos 
práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema; 

4.55.7. Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002:  Que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

4.55.8. Manual de Pavimentação DNIT (2006):  Guia completo com procedimentos, 
especificações e normas para a construção e manutenção de pavimentos asfálticos; 

4.55.9. Manual de Drenagem de Rodovias DNIT (2006):  Guia completo com critérios 
usualmente adotados pelos projetistas de drenagem rodoviária, buscando-se a simplificação de 
procedimentos e a facilidade de sua aplicação; P
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4.55.10. Norma DNIT 165/2013 – Emulsões asfálticas para pavi mentação – 
Especificação de material:  Que estabelece as principais características definidoras das 
emulsões asfálticas para pavimentação; 

4.55.11. Norma DNIT 447/2024 – Misturas asfálticas – Ensaio de estabilidade e fluência 
Marshall – Método de ensaio:  Que estabelece a metodologia de ensaio para a determinação 
da estabilidade e fluência Marshall de misturas asfálticas; 

4.55.12. RESOLUÇÃO Nº 667, DE 18 DE MAIO DE 2017:  Estabelece as características e 
especificações técnicas dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a 
automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões tratores, ônibus, 
micro-ônibus, reboques e semirreboques, novos saídos de fábrica, nacionais ou importados e dá 
outras providências; 

4.55.13. Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, Vol umes I, II, III e IV 

4.55.14. Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do Tribunal de Con tas da União (TCU):  que 
estabelece parâmetros para as taxas de BDI em obras públicas. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Reunião de alinhamento: Será realizada uma reunião inicial de alinhamento, em 
até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, entre a empresa contratada e a equipe de 
fiscalização. O objetivo é alinhar as informações pertinentes à execução dos serviços 
contratados, características específicas das instalações e questões relacionadas a horários. 
Essas informações serão fundamentais para o planejamento e desenvolvimento do projeto 
executivo. 

5.1.2. Reunião de partida:  A reunião tem como objetivo alinhar os itens necessários para 
emitir a ordem de serviço, conforme descritos no memorial descritivo. Será discutido o plano de 
ataque proposto pela contratada, com base no planejamento e projeto executivo. Serão 
verificadas as informações essenciais para garantir o cumprimento dos prazos de execução e as 
boas práticas construtivas necessárias para o funcionamento adequado das instalações. 

5.1.3. Metodologia executiva:  Deverá ser seguida conforme encontra-se pormenorizada 
em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares e nos Memoriais, apêndice deste Termo 
de Referência; 

5.1.4. Início da execução do objeto:  Até 5 (cinco) dias úteis da emissão da ordem de 
serviço. 

5.1.5. Cronograma de realização dos serviços:  Os serviços devem ser realizados em 
etapa única, por não se tratar de serviços complexos, o prazo para finalização do serviço 
proposto é de 06 (seis meses), conforme Cronograma Físico-Financeiro em anexo. 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: 

5.3. Município de Nova Andradina/MS:  Rua Jaber Cledson da Silva 

5.4. Os serviços serão prestados no seguinte horário: Das 07:00 às 17:00 

P
M

T
E

R
20

26
00

06
4A

Assinado com senha por GUSTAVO JOAQUIM DA SILVA - GESTOR DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS
/ DEA, LUCAS DOS SANTOS SCHIAVI - DIRETOR / DEA, EURICO FERNANDO VIEIRA - DIRETOR
GERAL / SEMINFRA, CAROLINA MORAES CODOGNOTTO - TECNICO DE SERVIÇOS
ORGANIZACIONAIS / SEMINFRA e LETICIA KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - FISCAL DE MEIO
AMBIENTE / SEMADI.
Data: 15/04/2026 09:58:17 - Documento Nº: 643252-5018 - consulta à autenticidade em
https://siga.pmna.ms.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=643252-5018

SIGA-DOC

P
re

fe
itu

ra
 M

unicipal de Nova
 A

n
d

ra
d

in
a

149

https://linksiga.trf2.jus.br


PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA 

Estado de Mato Grosso do Sul 
Governo Municipal 

 
 

  P á g i n a  16 | 36 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades 
estimadas, inclusive, promovendo sua substituição quando necessário, além das consideradas 
necessárias pela experiência da empresa e determinadas/recomendadas pela fiscalização;  

Informações relevantes para o dimensionamento da pr oposta 

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.5.1. Montagem de Canteiro de execução dos serviços em local indicado pela 
Fiscalização para atividades, serviços e armazenamento de ferramentas, materiais e mão de 
obra durante o período de execução do escopo licitado 

5.5.2. As atividades a serem executadas necessitam, obrigatoriamente, de limpeza e 
organização diárias, tanto de canteiro quanto de local de serviço internamente, mantendo sempre 
as ferramentas organizadas e guardadas após a execução de cada atividade, com ambiente 
limpo, sem restos de materiais ou sujeira diariamente, sendo fator relevante, inclusive 
inspecionado pela fiscalização e passível de notificação; 

5.5.3. Sempre que possível, é necessário que os materiais fornecidos sejam trabalhados 
(cortados, furados, montados) em fábrica, fora do local de serviço, reduzindo poeira, sujeira, 
ruídos e entulhos no local de trabalho; 

5.5.4. A CONTRATADA deve garantir que os materiais fornecidos atendam às normas 
técnicas e regulamentações vigentes aplicáveis ao tipo de serviço em questão; 

5.5.5. A fiscalização tem o direito de avaliar e aprovar os materiais a serem utilizados, 
podendo solicitar amostras, especificações técnicas e demais documentos que comprovem a 
adequação dos materiais; 

5.5.6. A CONTRATADA deverá realizar a substituição de materiais defeituosos ou 
inadequados, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, garantindo que os serviços sejam 
executados de acordo com as especificações e padrões estabelecidos; 

5.5.7. É de responsabilidade da CONTRATADA remover entulhos e quaisquer materiais 
excedentes, promovendo a limpeza diária do local de execução dos serviços; 

5.5.8. A empresa deve observar as condições meteorológicas constantemente para 
garantir que a programação dos serviços não seja prejudicada pelas condições climáticas 
adversas. Qualquer retrabalho devido a falha na programação da empresa ficará a cargo da 
CONTRATADA. 

5.5.9. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração 

5.5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que 
a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
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Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º,  inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)  

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo 60 (sessenta) meses (5 
anos), contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

Procedimentos de transição e finalização do contrat o 

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 
características do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

Fiscalização 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou 
pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  
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6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

6.13. Por fim, fica estabelecido como fiscal técnico do presente objeto o servidor Leonardo Peres 
Bressan , matrícula 11710 (Conforme Portaria Nº. 267, de 27 de março de 2026). 

Fiscalização Administrativa 

6.14. O fiscal de contrato é, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos 
quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem 
ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços. 

6.15. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

6.16. A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Regulamento. 

6.17. O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de 
engenharia ou arquitetura. 

6.18. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento 
na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à 
fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente. 

6.19. Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na 
execução do objeto contratado; 

6.20. Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as 
determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; 

6.21. Proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e 
aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato; 

6.22. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito 
da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras; 

6.23. Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras; 

6.24. Proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada; 

6.25. Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, 
especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto; 

6.26. Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do 
trabalho; 
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6.27. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à 
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, 
a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços; 

6.28. Receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, 
promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou 
na execução dos serviços ou das obras; 

6.29. Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais; 

6.30. Verificar a correta aplicação dos materiais; 

6.31. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de 
promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem 
adquiridos; 

6.32. Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto 
contratado, quando for o caso; 

6.33. Propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração 
de responsabilidade; 

6.34. No caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nos incisos I 
ao XV: 

6.35. Manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's do CREA e/ou RRT’s do CAU 
referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação 
e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e as demais elementos instrutores; 

6.36. Vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento; 

6.37. Verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos 
ambientais; 

6.38. Outras atividades compatíveis com a função. 

6.39. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021. 

6.40. O representante da Administração anotará em Registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

6.41. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber: 

6.42. Os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de 
execução e da qualidade demandada; 

6.43. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional 
exigidas; 

6.44. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

6.45. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
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6.46. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

6.47. a satisfação do público usuário. 

6.48. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar 
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 
Capítulo VII da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

6.49. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o 
estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como. marca, qualidade e forma de uso. 

6.50. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 
em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capitulo I do Título IV, 
ambos da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

6.51. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 
continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, 
as seguintes comprovações: 

6.52. no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 

6.53. recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus 
empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão 
contratual; 

6.54. recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 

6.55. pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 

6.56. fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível; 

6.57. pagamento do 13º salário; 

6.58. concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei; 

6.59. realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso; 

6.60. eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 

6.61. encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e 
o CAGED; 

6.62. cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença 
normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 

6.63. cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao contrato. 

6.64. No caso de cooperativas: 

6.65. recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 
responsabilidade do cooperado; P
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6.66. recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da 
Cooperativa, 

6.67. comprovante de distribuição de sobras e produção; 

6.68. comprovante da aplicação do FATES — Fundo Assistência Técnica Educacional e Social; 

6.69. comprovante da aplicação em fundo de reserva; 

6.70. comprovação de criação do fundo para pagamento do 130 salário e férias; e 

6.71. eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas 

6.72. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis 

6.73. de Interesse Público — OSCIP's e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação 
de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas 
organizações. 

6.74. Além do cumprimento dos itens 6.50 ao 6.72 deste artigo, na fiscalização do cumprimento 
das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva, serão 
realizadas entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada 
para verificar as anotações contidas em, CTPS, devendo ser observadas, entre outras questões, a 
data de início do contrato de trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, 
eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fiscalizar no local de trabalho do 
empregado. 

6.75. Por fim, fica estabelecido como fiscal de contrato do presente objeto a servidora Catiely de 
Moraes Souza de Oliveira , matrícula 4916 (Conforme Portaria Nº. 267, de 27 de março de 2026). 

Gestor do Contrato  

6.76.  O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade máxima, ou por quem 
ela delegar, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua 
concepção até a finalização, especialmente: 

6.77. Analisar a documentação que antecede o pagamento; 

6.78. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

6.79. Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal de contrato; 

6.80. Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 

6.81. Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos 
relativos ao objeto contratado; 

6.82. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços; 

6.83. Efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da 
contratada no sistema do município, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP); 

6.84. Preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor 
responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços; 

6.85. Inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP); 

6.86. Outras atividades compatíveis com a função. 
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Agente de contratação 

6.87.  O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, é o agente público designado pela 
autoridade a que se refere o art. 1° do Decreto n° 3.153/2023 para tomar decisões, acompanhar o 
trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, e possui as seguintes atribuições: 

6.88.  Auxiliar, quando solicitado, na elaboração dos atos da fase interna que não são suas 
atribuições; 

6.89.  Coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

6.90.  Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 
aos anexos; 

6.91.  Iniciar e conduzir a sessão pública da licitação; 

6.92.  Receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos interessados; 

6.93.  Receber e examinar a declaração dos licitantes dando ciência da regularidade quanto às 
condições de habilitação; 

6.94.  Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

6.95.  Coordenar a sessão pública e o envio de lances e propostas; 

6.96.  Verificar e julgar as condições de habilitação; 

6.97.  Conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas; 

6.98.  Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis; 

6.99.  Receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, 
encaminhá-los à autoridade competente; 

6.100.  Proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances; 

6.101.  Indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade; 

6.102.  Indicar o vencedor do certame; 

6.103.  No caso de licitação presencial, receber os envelopes das propostas de preço e dos 
documentos de habilitação, proceder à abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu 
exame e à classificação dos proponentes; 

6.104.  Negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

6.105.  Elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação; 

6.106.  Instruir e conduzir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para contratação direta; 

6.107.  Encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, às 
autoridades competentes para homologação e contratação; 

6.108.  Propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação; 

6.109.  Propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração 
de responsabilidade; 

6.110. Inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio oficial da Administração Pública na internet, e 
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providenciar as publicações previstas em lei, quando não houver setor responsável por estas 
atribuições. 

6.111. O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, poderá solicitar manifestação técnica da 
assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

6.112.  Por fim, fica estabelecido como agente de contratação do presente objeto o servidor 
Welinton Bachega Brito, matrícula 4691. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará de planilha de medição elaborada por fiscal 
técnico designado, com base na planilha orçamentária, em anexo a este termo, para aferição da 
qualidade da prestação dos serviços e seus quantitativos. 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 
critérios: 

7.2.1. Seguir o encaminhamento validado em projeto executivo vigente; 

7.2.2. Seguir o cronograma, planejamento e etapa correta para execução da atividade; 

7.2.3. Ser executado na totalidade sem pendências, com qualidade e quantidade prevista 
para o escopo do serviço, bem como utilizando materiais aprovados previamente em solução de 
comum acordo com a fiscalização; 

Do recebimento 

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme programação prevista, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha 
e memória de cálculo detalhada. 

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade. 

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 
da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais 
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X 
do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 
cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem 
a parcela a ser paga. 
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7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 
22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob 
o ponto de vista técnico e administrativo. 

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o 
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 
contrato. 

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto 
nº 11.246, de 2022). P
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7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 
respectivas correções; 

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento. 

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

Liquidação e pagamento 

7.10. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 
14.133/21 verificado por meio de medições/vistorias técnicas. 

7.11. O pagamento seguirá a ordem cronológica de apresentação e liquidação da nota fiscal para 
cada fonte diferenciada de recursos, quais sejam, fornecimento de bens, locações, prestações   de 
serviços e realização de obras, salvo mediante prévia justificativa da autoridade competente e 
posterior comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de MS, exclusivamente nas situações 
previstas no art.  141, § 1°, da Lei n° 14.133/2021. 

7.12. Havendo controvérsia acerca da execução do objeto deste contrato quanto à dimensão, 
qualidade ou quantidade, a parcela incontroversa deverá ser paga no prazo previsto nesta cláusula. 

7.13. Quando da liquidação da despesa, a contabilidade deverá comunicar aos órgãos da 
administração tributária as características da despesa e os valores a serem pagos, especialmente 
no tocante à prestação de serviços, para fins de retenção do valor referente ao Imposto sobre 
Serviço (ISS). 

7.14. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alterações de preços ou compensação 
financeira: 

7.14.1. Atesto de conformidade do serviço executado, devendo, para   isso, ser apresentado   
relatório   detalhado   e   demais   elementos   que   registrem   a quantidade e tipos de serviços 
executados; 

7.14.2. Comprovação da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e 
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Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede 
da CONTRATADA); 

7.14.3. Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante 
a Justiça do Trabalho; d -Cumprimento de obrigação contratual. 

7.15. O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA, os valores correspondentes a multas ou indenizações aplicadas a esta nos termos 
deste contrato.  

7.16. As parcelas serão liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma 
físico-financeiro. 

7.17. Quando   da   realização   do   pagamento, a   Contratante   reterá   a   Contribuição 
Previdenciária incidente sobre o contrato e apurada com base nos normativos regedores da matéria, 
em especial a Instrução Normativa (IN-MPS-SRP) n° 20, de 11 de janeiro de 2007, e alterações 
posteriores. 

7.18.  Serão igualmente retidos os tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n° 9.430 de 27/12/96, 
publicado no D.O.U. de 30/12/96. 

7.19. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que 
apresentem cópia do termo de Opção do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica). 

7.20. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a contratada entregar ao Município de Nova 
Andradina -MS –Prefeitura Municipal, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes documentos: 

7.21. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA: 

7.21.1. Alvará de construção (quando for cabível); 

7.21.2. ART dos Engenheiros responsáveis técnicos pela obra (ART da parte civil e da parte 
Elétrica (se houver parte elétrica).  Se houver substituição, a ART deverá também ser substituída 
com o correspondente cancelamento da ART anterior no CREA/CAU. 

7.21.3. CNO (comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras), quando cabível. 

7.22. EM TODAS AS FATURAS (inclusive na primeira): 

7.22.1. Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada 

7.22.2. Relatório detalhado que registre a quantidade e tipos de serviços executados 
(Planilha de Quantitativos e Preços). 

7.23. DA SEGUNDA FATURA EM DIANTE: 

7.23.1. a Relação de trabalhadores dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, 
mediante informação do E-Social, constado os dados que comprovem a regularidade trabalhista 
da empresa (Evento S-2200 –Admissão de Trabalhador). 

7.24. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA: 

7.24.1. CND (Certidão Negativa de Débitos) relativa à obra, emitida pela Receita Federal 
do Brasil, vinculada ao número de inscrição no CNO (Cadastro Nacional de Obras), atestando a 
regularidade fiscal de todo o INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN RFB nº 
2021/2021; 
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Reajuste 

7.25. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no 
SINAPI do mês 12 do ano de 2025. 

7.26. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

7.27. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.28. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante 
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.29. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.30. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.31. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.32. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Fundamento legal 

8.1. As sanções aplicáveis à contratada serão aquelas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, bem como nos arts. 2º a 8º do Decreto Municipal nº 3.331, de 19 de janeiro 
de 2024, que regulamenta o procedimento administrativo sancionador no âmbito do Poder Executivo 
de Nova Andradina. 

Espécies de sanções 

8.2. A contratada poderá ser penalizada, de forma isolada ou cumulativa, conforme a natureza 
e gravidade da infração: 

8.2.1. Advertência (Art. 3º): 

8.2.1.1. Aplicável exclusivamente à infração de menor potencial ofensivo (inciso I do art. 155 
da Lei 14.133/2021), quando não se justificar sanção mais grave. 

8.2.2. Multa: 

8.2.2.1. Multa Moratória: por atraso injustificado na execução, calculada conforme art. 162 
da Lei 14.133/2021. 

8.2.2.2. Multa Compensatória: por descumprimento contratual ou infrações no certame, em 
percentual de 0,5% a 30% do valor contratado, observados os parâmetros do art. 7º do 
Decreto. 
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8.2.3. Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 4º): 

8.2.3.1. Aplicável nas hipóteses dos incisos II a VII do art. 155 da Lei 14.133/2021, pelo 
prazo de: 

8.2.3.1.1. Até 3 meses (deixar de entregar a documentação exigida para o certame); 

8.2.3.1.2. até 4 meses (não celebrar o contrato, não entregar documentação exigida 
para a contratação ou não manter a proposta); 

8.2.3.1.3. até 1 ano (atraso injustificado); 

8.2.3.1.4. até 2 anos (inexecução parcial); 

8.2.3.1.5. até 3 anos (inexecução total). 

8.2.4. Declaração de Inidoneidade (Art. 5º): 

8.2.4.1. Nas infrações graves (incisos VIII a XII do art. 155) ou naquelas que justifiquem 
sanção mais gravosa, pelo prazo de 3 a 6 anos. 

Processo administrativo sancionador 

8.3. A aplicação de qualquer sanção observará os procedimentos previstos no Capítulo III do 
Decreto nº 3.331/2024, garantindo-se: 

8.3.1. notificação prévia e prazo para defesa (Art. 9º e 16); 

8.3.2. designação de comissão processante para sanções de impedimento ou 
inidoneidade (Arts. 13–15); 

8.3.3. contraditório e ampla defesa em todos os estágios do procedimento (Arts. 16–19). 

Critérios de dosimetria e cumulação 

8.4. A dosimetria das sanções seguirá as diretrizes do art. 156, § 1º, da Lei 14.133/2021 e art. 
35 do Decreto Municipal, considerando agravantes (reincidência, conluio, falsidade) e atenuantes 
(primariedade, reparação). A multa compensatória poderá ser cumulada com advertência, 
impedimento ou declaração de inidoneidade, conforme art. 34 do Decreto. 

Publicação e inscrição 

8.5. As sanções aplicadas serão: 

8.5.1. Publicadas no Diário Oficial do Estado, conforme art. 33, caput e § 1º, do Decreto 
nº 3.331/2024; 

8.5.2. Registradas nos cadastros de fornecedores: 

8.5.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos termos do § 2º do art. 33 do Decreto; 

8.5.2.2. Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Mato Grosso do Sul (CCF/MS), 
nos termos do § 3º do art. 33 do Decreto. 
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9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REG IME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da propos ta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento 
pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

Regime de execução 

9.2. O regime de execução do contrato será em empreitada por preço unitário. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

9.3. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos estimados para esta contratação, 
analisando-se tanto o preço global quanto os preços unitários. 

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os 
preços unitários tido como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela 
Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

Exigências de habilitação 

9.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

9.5. Microempreendedor Individual - MEI : Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

9.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal  – SLU ou sociedade 
identificada como empresa individual de responsabil idade limitada - EIRELI:  inscrição do ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.7. Sociedade empresária estrangeira : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

9.8. Sociedade simples : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou  empresária : inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

9.10. Sociedade cooperativa : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 
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9.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

9.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

9.20. Será exigido a título de habilitação econômico-financeira o índice de solvência geral maior 
de 1,0 ou, na hipótese de não se atingir esse percentual, como forma alternativa, capital mínimo ou 
valor do patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do 
item pertinente, nos termos do artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;  

9.21. Em relação ao índice eleito no subitem 8.20 Para fins de qualificação econômico financeira, 
a Lei n. 14.133/2021 enumera a habilitação econômico-financeira objetivando a demonstração de 
aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato. Portanto, 
buscando evitar a contratação com empresas que não detenham idoneidade financeira ou 
condições de executar a obrigação que ficará sujeita no futuro contrato a ser firmado, faz-se 
necessário a presente exigência. 

Qualificação Técnica: Operacional e Profissional 

9.22. O quadro pessoal da CONTRATADA deverá ser constituído de profissionais habilitados e 
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referência, qualquer que seja a sua função, cargo 
ou atividade. P
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9.23. Não se poderá alegar em hipótese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer 
profissional da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das 
cláusulas e condições destas especificações e do contrato, bem como de tudo que estiver contido 
no projeto, nas normas, especificações e métodos citados. 

9.24. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverão ser previstas a 
Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao órgão de classe competente. 

9.25. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 
execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in 
loco” pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por ocasião de sua utilização e sempre que 
necessário. 

9.26. Declaração de vistoria ou renúncia ao direito de vistoria, conforme modelo que constaram 
como anexo do Edital. Ressalta-se que a declaração de vistoria ou renúncia ao direito de vistoria 
deverá ser emitida pelo responsável técnico da empresa licitante. 

9.27. Certidão de Registro do Responsável Técnico junto ao Conselho de Classe Profissional 
competente, dentro de seu prazo de validade; 

9.28. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do licitante junto ao Conselho de Classe 
Profissional competente, dentro de seu prazo de validade; 

9.29. Capacidade técnico-profissional:  deverá ser comprovada por meio de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins de 
contratação, conforme segue: 

ITEM 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.AF_10/2025 

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com 
cascalho (Grau de compactação 100% do PM) - exclusive carga e transporte. 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d’água 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022. 

9.29.1. Qualificação Técnica Profissional é um requisito referente às pessoas físicas que 
prestam serviços à empresa licitante. 

9.29.2. A qualificação técnica profissional é requisito imprescindível à garantia do 
cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos serviços requer também que haja uma 
qualificação técnica profissional. Considerando tratar-se de recursos públicos, é sempre 
desejável e prudente que haja requisitos mínimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta 
licitação pautamos os requisitos que consideramos mínimo para mantermos a qualidade da 
prestação de serviços. 
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9.29.3. Nos referidos atestados deverá constar o nome do profissional indicado e a função 
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número do contrato, nome do 
contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e quantitativos executados. 

9.29.4. Deverá constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, 
ou da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: 
data de início e término dos serviços, local de execução, nome do responsável técnico, seu título 
profissional e número de registro no Conselho de Classe competente. 

9.29.5. Deve ser apresentado o Termo de indicação do pessoal técnico qualificado nas 
funções especificadas neste TERMO DE REFERÊNCIA, no qual os profissionais indicados pela 
Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica profissional, declarem que 
participarão, a serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da Licitante com o ciente do profissional, nos moldes do anexo a ser apresentado 
com o Edital. 

9.29.6. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico- profissional deverão pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para 
a apresentação dos documentos de habilitação, considerando-se válida a apresentação de 
prestação de serviço futuro para a realização do objeto da licitação. 

9.29.7. Entende-se, como pertencente ao quadro: 

9.29.7.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

9.29.7.2. Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; 

9.29.7.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
ou Contrato de Trabalho em vigor; 

9.29.7.4. Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo Conselho de Classe 
competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

9.29.7.4.1. Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério 
do Trabalho; ou 

9.29.7.4.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional; 
ou 

9.29.7.4.3. Contrato social ou último aditivo se houver; ou 

9.29.7.4.4. Contrato de prestação de serviço futuro para a realização do objeto da 
licitação, sem vínculo empregatício. 

9.30. Capacidade técnico-operacional:  deverá ser comprovada por meio de certidões ou 
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior, compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue: 
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ITEM UNIDADE QTDE. MÍN. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 

M³ 

 
101,75 

 
 

Execução e compactação de base e ou sub base para 
pavimentação com cascalho (Grau de compactação 100% do PM) 
- exclusive carga e transporte. 

M³ 
 

508,75 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 

M 724,62 

Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d’água M² 3.391,66 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022. 

M³ 75,68 

9.30.1. Conforme art. 67 §1º, “a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor 
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação” 

9.30.2. Caso não fique evidenciado nas certidões os quantitativos mínimos exigidos e 
relacionados no subitem 8.30, deverá constar como anexo os atestados e/ou certidões que 
comprovem os mesmos, que poderão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado contratantes dos serviços com vistas do Conselho de Classe Profissional competente. 

9.31. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz 
ou da filial da empresa licitante. 

9.31.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

9.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 
complementar: 

9.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 
de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 
4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

9.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados; 

9.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  

9.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; P
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9.32.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; 

9.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) 
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de 
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença 
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; 
e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
e 

9.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da 
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.363.197,86 (um milhão trezentos e 
sessenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) conforme custos unitários 
apostos nas planilhas orçamentárias em anexo. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Nova Andradina/MS e do Convênio  
Transferegov.br nº 983671/2024 (PM-DIC-2026/24155). 

 

Nova Andradina/MS, 13 de abril de 2026. 

 

 

 

 

Equipe de planejamento: 

 

 

__________________________________ 

Gustavo Joaquim da Silva 
Engenheiro Civil 

CREA-MS  38874 

 

__________________________________ 

Lucas dos Santos Schiavi 
Engenheiro Civil 
CREA-MS  6803 
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__________________________________ 

Letícia Karoline Alves de Oliveira 
Engenheira Ambiental 

CREA-MS 64845 
 

 
__________________________________ 

Carolina Moraes Codognotto 
Matrícula 11.186 

 
Aprovado por: 
 
 
 

_________________________________ 

Eurico Fernando Vieira 
Secretário Municipal de Infraestrutura (Interino) 
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Referências: 
 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: NOV/2024 
 
Decreto Municipal n°. 3.153, de 24 de março de 2023. 
Decreto Municipal n°. 3.164, de 24 de março de 2023. 
Decreto Municipal n°. 3.331, de 19 de janeiro de 2024. 
Decreto Municipal n°. 3.152, de 24 de março de 2023. 
Decreto Municipal n°. 3.162, de 24 de março de 2023. 
Decreto Municipal n°. 3.161, de 24 de março de 2023. 
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